

国営越後丘陵公園事務所において、「見積活用型積算方式」を試行する造園工事を発注します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R3空気膜構造遊具新設他工事」について、別紙のとおり見積活用型積算方式を試行します。

【見積活用型積算方式】

本工事で行う遊具施設整備工は、市場価格が形成されていない工種であることが懸念されます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用型積算方式」を試行します。

なお、見積を求める工種は、標準的な積算と実勢価格において乖離が予想される工種より選定しています。

配布先	問合せ先
新潟県政記者クラブ 新潟県政記者クラブ 富山県政記者クラブ 石川県政記者クラブ 長野県庁会見場 長岡市記者会 長岡市役所 新潟県コミュニティFM局 各種専門紙等	国土交通省 北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所 建設監督官 森田 雅樹(もりた まさき) 〒940-2043 新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番地1 TEL : 0258-47-1471 (代表) FAX : 0258-47-1472 事務所 HP : https://www.hrr.mlit.go.jp/echigo/office

別紙

【工事概要】

- (1) 工事名 : R3空気膜構造遊具新設他工事
- (2) 工事場所 : 新潟県長岡市宮本東方町地先
- (3) 工期 : 契約締結の翌日から令和4年3月14日(月)まで
- (4) 入札方式 : 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
- (5) 工事種別 : 造園工事A
- (6) 工事内容(概要) :

基盤造成工	1式
植栽工	1式
電気設備工	
野外分電盤	1面
遊戯施設整備工	
空気膜構造遊具B	1基
空気膜構造遊具C	1基

【見積活用方式について】

○見積の提出を求める工種

直接工事費のうち、以下の工種における材料費を対象

- ・遊具施設整備工－遊具組立設置工－空気膜構造遊具B、空気膜構造遊具C
 - 1) 外膜
 - 2) 内膜
 - 3) 緩衝材
- ・遊具施設整備工－空気膜構造遊具設備工－送風機

【スケジュール】

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 : 令和3年7月21日(水)
- 競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限 : 令和3年8月 5日(木)
- 入札書、工事費内訳書 提出期限 : 令和3年9月 6日(月)
- 開札日 : 令和3年9月 8日(水)