

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 5 年 4 月 3 日 時点 ]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R5・6新発田維持補修工事	新潟県新発田市	舗装工 1式 附属物補修工 1式 現場塗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争	維持修繕工事	第4四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R5新発田維持管内舗装修繕工事	新潟県新発田市	コンクリート舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争	セメント・コンクリート舗装工事	第4四半期	
3	国土交通省 北陸地方整備局	飯豊山系砂防事務所	中中山砂防堰堤道路その2工事	新潟県新発田市	工事用道路工 一式 道路土工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R5新発田除雪作業	新潟県新発田市	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式	5ヶ月	随意契約	維持修繕工事	第2四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	飯豊山系砂防事務所	横山沢上流砂防堰堤その2工事	新潟県新発田市	砂防土工 一式 堰堤工 一式 工事道路工 一式 仮設工 一式	20ヶ月	随意契約	一般土木工事	第1四半期	
農林水産省 北陸農政局 [ 令和 5 年 4 月 24 日 時点 ]										
6	農林水産省 北陸農政局		加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路改修(その11)工事	新潟県新発田市浦新田地内他	用水路改修 L=940m (工事発注規模:3億円から6.8億円未満) 主要建設資材需要見込み量 生コン 15百m <sup>3</sup> 砕石 6百m <sup>3</sup>	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
7	農林水産省 北陸農政局		加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路松岡横断サイホン工事	新潟県新発田市小坂地内	サイホン敷設(推進工)1式、旧水管橋撤去 1式 (工事発注規模:3億円から6.8億円未満) 主要建設資材需要見込み量 管(推進用HPφ2,000)0.3百m、管(鋼管φ1,800)0.5百m	約16ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	
8	農林水産省 北陸農政局		加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工右岸幹線用水路加治川横断サイホン撤去工事	新潟県新発田市大槻地内他	既設サイホン撤去 1式 (工事発注規模:1.2億円から2.3億円未満) 主要建設資材需要見込み量 購入土8百m <sup>3</sup> 、コンクリートブロック(積ブロック)2.8百m <sup>2</sup>	約19ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期、 工期
9	農林水産省 北陸農政局	信濃川水系土地改良調査管理事務所	信濃川水系土地改良調査管理事務所 加治川地区防災情報ネットワーク設備整備工事	新潟県新発田市豊町地内他	防災情報ネットワーク設備整備 1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	
10	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 内の倉ダム表面取水設備塗装工事	新潟県新発田市小戸地内	取水口受弁塗装他 1式 (工事発注規模:0.3億円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	塗装工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み
11	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 内の倉ダム堤内設備改良(その2)工事	新潟県新発田市小戸地内	堤内階段他 1式 (工事発注規模:0.6億円から0.9億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
12	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路除塵設備他工事	新潟県新発田市小坂地内他	除塵設備他 1式 (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
13	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工左岸幹線用水路除塵設備工事	新潟県新発田市道賀新田地内他	除塵設備 1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	入札予定時期、 工期
14	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 水管理施設改修(その2)工事	新潟県新発田市豊町地内他	水管理施設設付、調整 1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	入札予定時期、 工期

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 加治川右岸頭首工付帯(その3)工事	新潟県新発田市小戸地内他	周辺整備工 1式 (工事発注規模:0.3億円未満) 主要建設資材需要見込み量 アスファルト 2百t	約7ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	
16	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路他付帯工事	新潟県新発田市法正橋地内他	付帯施設改修 1式 (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	工事概要、入札 予定時期、工期
防衛省 北関東防衛局 [ 令和 5 年 4 月 3 日 時点 ]										
17	防衛省 北関東防衛局		小舟渡外(5)局舎新設等建築その他工事	小舟渡通信所 高田駐屯地	【小舟渡通信所】 ・局舎(RC造 平屋建 約1,200m2)新設に係る建築 工事、土木工事 ・既存鉄塔(S造 H=30m)解体に係る建築工事 ・外柵(FRP)整備に係る土木工事 【高田駐屯地】 ・弾薬庫(RC造 平屋建 約70m2)ほか9棟の厚改修 に係る建築工事	13ヶ月	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	建築一式工事	8月中旬	工事規模10億円 以上20億円未満 役務的保証(請負 代金額の30%以 上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型)発 注者指定型
18	防衛省 北関東防衛局		小舟渡外(5)局舎新設等電気その他工事	小舟渡通信所 新発田駐屯地 新潟県新潟市	【小舟渡通信所】 ・局舎(RC造 平屋建 約1,200m2)新設に係る電気 工事、通信工事 ・既存鉄塔(S造 H=30m)解体に係る電気工事、通信 工事 【新発田駐屯地】 ・整備工場(RC造 2階建 約1,600m2)及び街路灯 の照明設備改修(LED化)に係る電気工事 ・照明設備改修(LED化)に係る詳細図作成業務 【新潟市】 ・宿舎(RC造 4階建 約1,800m2)ほか1棟の特別改 修に係る電気工事、通信工事	15ヶ月	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	電気工事	8月中旬	工事規模3億円 以上6.8億円未 満 役務的保証(請負 代金額の30%以 上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型)発 注者指定型
19	防衛省 北関東防衛局		小舟渡外(5)局舎新設等機械工事	小舟渡通信所 新潟県新潟市	【小舟渡通信所】 ・局舎(RC造 平屋建 約1,200m2)新設に係る機械 工事 ・既存鉄塔(S造 H=30m)解体に係る機械工事 【新潟市】 ・宿舎(RC造 4階建 約1,800m2)ほか1棟の特別改 修に係る機械工事	13ヶ月	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	管工事	8月中旬	工事規模3億円 以上6.8億円未 満 役務的保証(請負 代金額の30%以 上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型)発 注者指定型
新潟県 [ 令和 5 年 5 月 時点 ]										
20	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新発田警察署五十公野駐在所内外装改修工事	新発田市	駐在所の内外装改修	75日	通常型指名競争入札	建築一式	第2四半期	
21	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	新発田警察署庁舎受変電設備改修工事	新発田市	庁舎の受変電設備改修	120日	通常型指名競争入札	電気	第2四半期	
22	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	道路標示工事	新発田市内ほか	4月公安委員会意思決定関連工事	約3ヶ月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
23	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新発田新発田村上線 消雪パイプ井戸堀替(小川)工事	新発田市小川	消雪パイプ井戸堀替 1基	約6ヶ月	通常型指名競争入札	さく井	第1四半期	
24	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新発田津川線 五十公野BP 案内標識補修工事	新発田市六日町～丑首	案内標識補修 N=1式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
25	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業(大規模)新発田地区西名柄排水機場補修 整備第4次工事	新発田市西名柄地内	ポンプ分解整備N=1.0式	12か月	通常型指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	
26	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	紫雲寺記念公園 テニスコート人工芝張替工事	新発田市藤塚浜	芝張替工N=1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	造園	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
27	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水対策河川事業(大規模)吹切川ポンプ設備工事	新発田市兼廻	ポンプ設備工 1式	約8ヶ月	通常型指名競争入札	電気	第2四半期	
28	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業(大規模)新発田地区西名柄排水機場補修整備第5次工事	新発田市西名柄地内	電気設備工N=1.0式	7か月	通常型指名競争入札	電気	第2四半期	
29	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業(大規模)新発田地区道賀排水機場補修整備第3次工事	新発田市道賀地内	電気設備工N=1.0式	7か月	通常型指名競争入札	電気	第2四半期	
30	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	紫雲寺記念公園 海の広場 汚水中継ポンプ制御盤更新工事	新発田市藤塚浜	制御盤更新 N=1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	電気通信	第2四半期	
31	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 三光橋 塗装塗替工事	新発田市蔵光	塗装塗替 A=390m2	約5ヶ月	通常型指名競争入札	塗装	第2四半期	
32	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 締切橋 塗装塗替工事	新発田市蔵光	塗装塗替 A=1000m2	約5ヶ月	通常型指名競争入札	塗装	第2四半期	
33	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(一)紫雲寺菅谷線 箱岩工区 道路改良工事	新発田市 箱岩	道路改良 L=80m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
34	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	加治川治水ダム 流木撤去工事	新発田市 滝谷	ダム湖流木撤去 1式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
35	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水対策河川事業(大規模)暗渠工設置工事	新発田市兼廻	暗渠工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
36	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水対策河川事業(大規模)松岡川排水樋門工事	新発田市兼廻	排水樋門工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
37	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水対策河川事業(大規模)松岡川築堤工事	新発田市兼廻	築堤工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第3四半期	
38	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 社総地域間交流(内地県道)八幡BPその3工事	新発田市八幡	ボックスカルバート L=20m W3000×H1500	約5ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
39	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 電源立地地方道整備 新菱口大橋(仮)A1橋台工事	新発田市北菱口	橋台工 N=1基	約8ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
40	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸(1期)地区 奥右衛門川排水路第7次工事	新発田市天王	排水路L=30m	約12ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
41	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸2地区 吹切川排水路第23次工事	新発田市兼廻、烏穴	排水路工L=50m	約13ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
42	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業(大規模)新発田東部2期地区下新保導水路第16次工事	新発田市古寺地内	水路工N=1.0式	7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
43	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業(特大規模)落掘川地区大井川排水路第54次工事	新発田市湖南地内	水路工N=1.0式	12か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
44	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備事業(一般型)虎丸地区附帯工第1次工事【地域保全型】	新発田市虎丸	完了整備工(安全施設等)	10ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
45	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備事業(農業生産法人等育成型)中曽根地区暗渠排水第8次工事	新発田市舟入他	暗渠排水 A=5.7ha 完了整備工	10ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
46	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第32次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理7.1ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
47	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第33次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理10.1ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
48	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第34次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理4.7ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
49	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第35次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理14.6ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
50	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第36次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理8.3ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
51	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第37次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理3.2ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
52	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第38次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理13.9ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
53	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第39次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理9.9ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
54	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区区画整理第40次工事	新発田市浦、浦新田	区画整理7.2ha	24ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
55	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)松浦地区暗渠排水第10次工事	新発田市松岡	暗渠排水11.0ha	7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
56	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)滝沢地区区画整理第10次工事	新発田市滝沢	区画整理2.0ha,排水路(開水路) 1.0km	7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
57	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)荒川地区暗渠排水第5次工事	新発田市荒川	暗渠排水8.0ha	7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
58	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)荒川地区暗渠排水第6次工事	新発田市荒川	暗渠排水8.0ha	7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
59	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備(一般型)西江地区用水施設第1次工事【地域保全型】	新発田市北藁口	分水槽1カ所	7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
60	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(一)米倉板山新発田線防安通学路点検(岡田工区)舗装工事	新発田市 岡田	舗装工 L=160m	約7ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
61	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(一)紫雲寺菅谷線 箱岩工区 舗装工事	新発田市 箱岩	舗装工 L=80m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
62	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(国)290号(菅谷) 県単舗装道補修工事	新発田市 菅谷	切削オーバーレイ L=200m	約3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
63	新潟県	総務管理部 管財課	新発田地方局 無線機械室空調機更新工事	新発田市	空調機更新 一式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	管	第2四半期	
64	新潟県	土木部 営繕課	新発田南高校普通教室棟改修衛生その他設備工事	新発田市	衛生その他設備	約4ヶ月	通常型指名競争入札	管	第1四半期	
65	新潟県	土木部 営繕課	新発田南高校普通教室棟改修建築工事	新発田市	RC造3階建784㎡	約4ヶ月	通常型指名競争入札	建築一式	第1四半期	
66	新潟県	土木部 営繕課	新発田南高校普通教室棟改修電気設備工事	新発田市	電灯、コンセント設備等改修	約4ヶ月	通常型指名競争入札	電気	第1四半期	
67	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 非常用発電機部品交換工事	新発田市	非常用発電機部品の交換	9か月	随意契約	電気	第1四半期	新発田病院発注
68	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 コーヒー設備冷却塔更新工事(1期工事)	新発田市	コーヒー設備冷却塔の更新	6か月	通常型指名競争入札	電気	第2四半期	
新発田市 [ 令和 5 年 4 月 20 日 時点 ]										
69	新発田市		電気自動車用急速充電設備設置工事	本庁舎敷地内	急速充電設備1台設置、高圧受電設備設置 低圧側配管配線工事、障害物移設、復旧工事	5月～3月	一般競争入札	電気設備	第1四半期	
70	新発田市		大栄町地内防火水槽給水バルブ設置工事	大栄町4丁目	防火水槽給水管取り出し工事 1式	7月～10月	一般競争入札	消防施設	第2四半期	
71	新発田市		月岡温泉環境整備工事	月岡温泉	市道石畳化 施工延長 L=40m	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
72	新発田市		中曽根寺島線改良工事	中曽根	道路改良 L=100m	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
73	新発田市		東新団地豊町線改良工事	東新町1丁目	道路横断改良 L=30m	5月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
74	新発田市		鴨潜2号線改良工事	西園町1丁目	道路新設 L=10m	5月～8月	一般競争入札	土木	第1四半期	
75	新発田市		住吉家向線改良工事	舟入町1丁目	側溝改良 L=150m	6月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
76	新発田市		富塚団地南1号線改良工事	住吉町3丁目	歩道整備 L=30m	7月～9月	一般競争入札	土木	第2四半期	
77	新発田市		六日町八幡線舗装工事	六日町	舗装工 A=800㎡	10月～12月	一般競争入札	舗装	第3四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
78	新発田市		荒川線改良工事	荒川	側溝改良 L=50m	9月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
79	新発田市		【総合評価】米倉大崎線改良工事	米倉	道路改良 L=80m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
80	新発田市		陣場線改良工事	下羽津	拡幅改良 L=50m	9月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
81	新発田市		旧陣場線改良工事	田貝	拡幅改良 L=100m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
82	新発田市		上楠川線改良工事	上楠川	側溝改良 L=40m	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
83	新発田市		【週休2日取得】姫田線改良工事	西姫田	道路改良 L=105m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
84	新発田市		高岡線改良工事	下高岡・敦賀	拡幅改良 L=100m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
85	新発田市		虎丸4号線改良工事	虎丸	拡幅改良 L=20m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
86	新発田市		龍花立線改良工事	下石川	拡幅改良 L=20m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
87	新発田市		上石川右岸線改良工事	上石川	待避所設置	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
88	新発田市		【総合評価】早道場×切線改良工事	早道場	道路改良 L=60m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
89	新発田市		茗荷谷向道線舗装工事	茗荷谷	舗装工 A=900㎡	6月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
90	新発田市		則清旧県線改良工事	則清	側溝工 L=70m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
91	新発田市		【施工時期平準化】東港臨海団地中央線	佐々木	舗装工 A=900㎡	6月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
92	新発田市		天王宮前横線改良工事	天王	側溝改良 L=110m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
93	新発田市		【施工時期平準化】香郷沢線改良工事	真野原外	道路改良 L=110m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
94	新発田市		西用水道線改良工事	稲荷岡 他	側溝改良 L=100m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
95	新発田市		下谷川下谷線改良工事	下横岡	側溝改良 L=80m	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
96	新発田市		仮称・西新発田駅前線改良工事	富塚町1丁目	待機所整備	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
97	新発田市		【施工時期平準化】内竹板山線舗装工事	板山	舗装工 A=400㎡	6月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
98	新発田市		林道新発田南部線区画線設置工事	中々山	施工延長 L=2,600m、区画線工 L=5,200m	6月～9月	一般競争入札	塗装	第1四半期	
99	新発田市		豊浦滝沢線消雪パイプ打換工事概算設計(全体)	本田	施工延長 L=89.0m 現場打ち散水管 L=86.5m、現場打ち送水管 L=2.5m	7月～10月	一般競争入札	土木	第2四半期	
100	新発田市		八軒町寺町裏線さく井工事	中央町5丁目他	さく井 N=1本(深度68m)、ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	5月～10月	一般競争入札	さく井	第1四半期	
101	新発田市		八軒町寺町裏線消雪パイプ更新工事	中央町5丁目	消雪パイプ更新 L=70m	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
102	新発田市		松塚漁港浚渫工事	藤塚浜	浚渫工A=600㎡	5月～8月	一般競争入札	しゅんせつ	第1四半期	
103	新発田市		街なみ環境整備事業(水のみち地区)親水広場等整備工事	大栄町1丁目	東屋 1棟、付帯施設 1式	5月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
104	新発田市		街なみ環境整備事業(水のみち地区)護岸整備工事	大栄町1丁目	護岸整備工 L=20m	9月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
105	新発田市		小鳥第5排水区冠水対策ポンプ設置工事	上中山	排水ポンプ設置工 N=1箇所	4月～9月	一般競争入札	機械器具	第1四半期	
106	新発田市		緑町第2排水区冠水対策ポンプ設置工事	緑町2丁目	排水ポンプ設置工 N=1箇所	5月～12月	一般競争入札	機械器具	第1四半期	
107	新発田市		こうめま公園遊具更新工事	緑町3丁目	遊具設置 N=3基	7月～10月	一般競争入札	造園	第2四半期	
108	新発田市		とよだ公園遊具更新工事	五十公野	遊具設置 N=2基	8月～11月	一般競争入札	造園	第2四半期	
109	新発田市		五菱公園遊具更新工事	山崎	遊具設置 N=1基	8月～12月	一般競争入札	造園	第2四半期	
110	新発田市		南公園遊具更新工事	大栄町3丁目	遊具設置 N=4基	9月～12月	一般競争入札	造園	第2四半期	
111	新発田市		やなぎた公園遊具更新工事	緑町2丁目	遊具設置 N=1基	9月～12月	一般競争入札	造園	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
112	新発田市		萬才橋修繕工事	滝谷	塗装塗替工 1式	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
113	新発田市		道内橋修繕工事	下寺内	塗装塗替工 1式、主桁補修工 1式 断面修復工 1式、伸縮装置取替工 1式	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
114	新発田市		中央町、大手町防犯灯更新工事	中央町・大手町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
115	新発田市		緑町、城北町防犯灯更新工事	緑町・城北町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
116	新発田市		西園町、中曽根町防犯灯更新工事	西園町・中曽根町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
117	新発田市		舟入町、新栄町防犯灯更新工事	舟入町・新栄町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
118	新発田市		本町、諏訪町防犯灯更新工事	本町・諏訪町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
119	新発田市		新富町防犯灯更新工事	新富町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
120	新発田市		大栄町、御幸町防犯灯更新工事	大栄町・御幸町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
121	新発田市		住吉町防犯灯更新工事	住吉町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
122	新発田市		富塚町防犯灯更新工事	富塚町	防犯灯更新 1式	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
123	新発田市		子ども家庭センター改修建築工事	乙次	豊浦地区公民館の一部を子ども家庭センターとして利用 するための建築改修工事を行うもの	6月～9月	一般競争入札	建築	第1四半期	
124	新発田市		子ども家庭センター改修電気設備工事	乙次	豊浦地区公民館の一部を子ども家庭センターとして利用 するための電気設備改修工事を行うもの	6月～9月	一般競争入札	電気	第1四半期	
125	新発田市		子ども家庭センター改修機械設備工事	乙次	豊浦地区公民館の一部を子ども家庭センターとして利用 するための機械設備改修工事を行うもの	6月～9月	一般競争入札	管	第1四半期	
126	新発田市		加治川地区公民館中川分館下水道接続工事	押廻	加治川地区公民館中川分館の排水を公共下水道に接 続するもの	6月～9月	一般競争入札	管	第1四半期	
127	新発田市		豊浦地区公民館下水道接続工事	乙次	豊浦地区公民館の汚水・雑排水配管を公共下水道へ接 続するもの	6月～9月	一般競争入札	管	第1四半期	
128	新発田市		【週休2日取得】市営住宅豊田地2号棟外部改修(建築)工事	豊町3丁目	市営住宅豊田地2号棟において外断熱工法による改修 を行うもの	5月～10月	一般競争入札	建築	第1四半期	



新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
129	新発田市		【週休2日取得】市営住宅豊田地2号棟外部改修(電気設備)工事	豊町3丁目	市営住宅豊田地2号棟外部改修工事に付帯する電気設備の改修を行うもの	5月～10月	一般競争入札	電気	第1四半期	
130	新発田市		旧老人憩いの家眺海荘等解体工事	藤塚浜	旧老人憩いの家眺海荘等を解体するもの	6月～12月	一般競争入札	解体	第1四半期	
131	新発田市		豊浦中学校給食棟解体工事	乙次	豊浦中学校給食室を解体するもの	6月～9月	一般競争入札	解体	第1四半期	
132	新発田市		【総合評価】加治川有機資源センター大規模改修(建築)工事	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(鉄骨部及び外部幕地他)を改修するもの	6月～11月	一般競争入札	建築	第1四半期	
133	新発田市		【総合評価】加治川有機資源センター大規模改修(電気設備)工事	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(照明器具及び配線他)を改修するもの	6月～11月	一般競争入札	電気	第1四半期	
134	新発田市		【総合評価】加治川有機資源センター大規模改修(機械設備)工事	金塚	加治川有機資源センターの劣化箇所(換気扇及びブローア一他)を改修するもの	6月～11月	一般競争入札	管	第1四半期	
135	新発田市		滝谷森林公園管理棟屋根改修工事	滝谷	滝谷森林公園管理棟の屋根をカバー工法で改修するもの	9月～11月	一般競争入札	建築	第2四半期	
136	新発田市		外ヶ輪公園大手門線建物解体工事	大手町4丁目	外ヶ輪公園大手門線整備のエリア上にある支障物を解体するもの	4月～2月	一般競争入札	解体	第1四半期	
137	新発田市		豊浦中学校下水道接続工事	乙次	豊浦中学校の単独浄化槽及び雑排水を公共下水道に接続するもの	6月～9月	一般競争入札	管	第1四半期	
138	新発田市		川東中学校長寿命化改良(建築)工事	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	4月～3月	一般競争入札	建築	第1四半期	
139	新発田市		川東中学校長寿命化改良(電気設備)工事	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	5月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
140	新発田市		川東中学校長寿命化改良(機械設備)工事	下羽津	川東中学校の校舎の長寿命化するための大規模改修を行うもの	5月～3月	一般競争入札	管	第1四半期	
141	新発田市		北共同調理場外部蒸気配管改修工事	中田町3丁目	北共同調理場の老朽化した蒸気配管を改修するもの	6月～9月	一般競争入札	管	第1四半期	
142	新発田市		新発田北部処理分区(h233他)管渠工事	緑町3丁目 他	開削工 φ150 L=106m、φ200 L=38m 推進工 φ150 L=115m、φ200 L=115m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
143	新発田市		新発田北部処理分区(h238他)管渠工事	緑町3丁目 他	開削工 φ150 L=264m、φ200 L=102m	6月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
144	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h442)管渠工事	緑町1丁目	開削工 φ150 L=148m	6月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
145	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h429)管渠工事	緑町1丁目	開削工 φ150 L=214m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
146	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h423)管渠工事	緑町1丁目 他	開削工 φ150 L=146m	7月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
147	新発田市		新発田北部処理分区(h106-4)管渠工事	緑町2丁目	開削工 φ150 L=53m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
148	新発田市		【週休2日取得】新発田北部処理分区舗装復旧(584-4他)工事	城北町1丁目	AS舗装 車道部 A=1350㎡	8月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
149	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(H13他)工事	富塚町2丁目 他	AS舗装 車道部 A=1660㎡	7月～10月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
150	新発田市		新発田北部処理分区(n80-1-1)マンホールポンプ設置工事	小舟町2丁目 他	マンホールポンプ設置 N=1式	10月～3月	一般競争入札	機械器具	第3四半期	
151	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(n80-1)工事	小舟町2丁目 他	AS舗装 N=1式	9月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
152	新発田市		新発田北部処理分区(n80-1)管渠その2工事	小舟町2丁目 他	開削工(圧送) φ150 L=55m	6月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
153	新発田市		新発田北部処理分区(h369他)管渠工事	緑町2丁目	施工延長 L=396m	6月～2月	一般競争入札	土木	第1四半期	
154	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h373-2他)管渠工事	緑町2丁目	施工延長 L=271m	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
155	新発田市		新発田北部処理分区(h303他)管渠工事	緑町3丁目	施工延長 L=260m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
156	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h341-4他)管渠工事	緑町2丁目	施工延長 L=221m	7月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
157	新発田市		【総合評価】新発田北部処理分区(h340-1他)管渠工事	緑町2丁目	施工延長 L=334m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
158	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(357他)工事	緑町2丁目	アスファルト舗装 N=1式	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
159	新発田市		【週休2日取得】新発田北部処理分区舗装復旧(534他)工事	城北町3丁目	アスファルト舗装 N=1式	7月～9月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
160	新発田市		新発田東部処理分区舗装復旧(t131他)工事	東新町1丁目	アスファルト舗装 N=1式	8月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
161	新発田市		新発田北部処理分区(h87)管渠工事	緑町2丁目	施工延長 L=49m	10月～12月	一般競争入札	土木	第3四半期	
162	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(h83)工事	緑町2丁目	アスファルト舗装 N=1式	11月～12月	一般競争入札	舗装	第3四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
163	新発田市		新発田北部処理分区(h335他)管渠工事	緑町1丁目 他	施工延長 L=82m 推進工 φ200 L=82m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
164	新発田市		新発田北部処理分区(h318他)管渠工事	緑町1丁目	施工延長 L=376m 推進工 φ200 L=247m、開削工 φ150 L=129m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
165	新発田市		新発田東部処理分区(t20-4他)管渠工事	東新町1丁目 他	施工延長 L=395m 推進工 φ200 L=353m、開削工 φ150 L=42m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
166	新発田市		新発田東部処理分区(t16-2他)管渠工事	東新町1丁目 他	施工延長 L=436m 推進工 φ200 L=264m、開削工 φ150 L=172m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
167	新発田市		【総合評価】新発田東部処理分区(t39-4他)管渠工事	東新町1丁目 他	施工延長 L=191m 推進工 φ200 L=191m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
168	新発田市		【総合評価】新発田東部処理分区(t174他)管渠工事	東新町1丁目	施工延長 L=557m 開削工 φ200.150 L=557m	6月～2月	一般競争入札	土木	第1四半期	
169	新発田市		新発田東部処理分区(t65)管渠工事	東新町1丁目	施工延長 L=83m 開削工 φ200 L=83m	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
170	新発田市		笹神上高開処理分区(14他)管渠工事	滝沢	施工延長 L=74m 開削工 φ150 L=74m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
171	新発田市		【総合評価】豊浦北部第4処理分区(121他)管渠工事	乙次	施工延長 L=261m 開削工 φ150 L=188m 開削工 φ200 L=73m	7月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
172	新発田市		豊浦南部第2処理分区(71-3他)管渠工事	本田	施工延長 L=372m 開削工 φ150 L=233m 推進工 φ200 L=139m	6月～2月	一般競争入札	土木	第1四半期	
173	新発田市		豊浦南部第2処理分区(72-2他)管渠工事	本田	施工延長 L=86m 開削工 φ150 L=86m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
174	新発田市		豊浦南部第2処理分区(71-2-1)中継ポンプ設置工事	本田	マンホールポンプ設置 N=1箇所	7月～3月	一般競争入札	機械器具	第2四半期	
175	新発田市		【総合評価】豊浦北部第4処理分区舗装復旧(70他)工事	下飯塚 他	アスファルト舗装工 A=2,400㎡	6月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
176	新発田市		【総合評価】豊浦南部第2処理分区舗装復旧(51-2他)工事	本田	アスファルト舗装工 A=1,660㎡	7月～10月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
177	新発田市		豊浦南部第2処理分区舗装復旧(71-3他)工事	本田	アスファルト舗装工 A=600㎡	10月～1月	一般競争入札	舗装	第3四半期	
178	新発田市		【週休2日取得】笹神上高開処理分区舗装復旧(36他)工事	本田	アスファルト舗装工 A=1,200㎡	7月～10月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
179	新発田市		紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(663他)工事	藤塚浜	アスファルト舗装工 A=6,800㎡	6月～11月	一般競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
180	新発田市		紫雲寺本町処理分区(48-2)管渠工事	下中沢	施工延長 L=171m 開削工 φ150 L=171m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
181	新発田市		新発田北部処理分区(21他)管渠工事	小舟町3丁目	施工延長 L=360m 開削工 φ150 L=210m、推進工 φ200 L=150m	11月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
182	新発田市		新発田北部処理分区(h281)管渠工事	緑町2丁目 他	施工延長 L=210m 推進工 φ200 L=210m	11月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
183	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(427他)工事	大手町5丁目 他	アスファルト舗装 N=1式	11月～3月	一般競争入札	舗装	第3四半期	
184	新発田市		加治川第2処理分区(2670他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=590m 推進工 φ200 L=48m、φ300 L=86m	7月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
185	新発田市		加治川第2処理分区(2683他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=286m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
186	新発田市		【総合評価】加治川第2処理分区(2656他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=216m	10月～2月	一般競争入札	土木	第3四半期	
187	新発田市		【総合評価】加治川第2処理分区(2657他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=414m、推進工 φ200 L=58m	8月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
188	新発田市		【総合評価】加治川第2処理分区(2649他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=265m	10月～2月	一般競争入札	土木	第3四半期	
189	新発田市		加治川第2処理分区(2605他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=255m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
190	新発田市		加治川第2処理分区(2592-4他)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=647m	9月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
191	新発田市		加治川第2処理分区(515他)管渠工事	下中	推進工 φ200 L=258m	9月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
192	新発田市		加治川第2処理分区舗装復旧(2688他)工事	下中	アスファルト舗装工 A=660㎡	7月～10月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
193	新発田市		【週休2日取得】加治川第2処理分区舗装復旧(2625他)工事	下中	アスファルト舗装工 A=2,000㎡	7月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
194	新発田市		農集排石喜処理場機械設備更新その3工事	西姫田	機械設備工事 1式	8月～3月	一般競争入札	機械器具	第2四半期	
195	新発田市		農集排管谷地区中継ポンプ更新その2工事	管谷 他	中継ポンプ更新工事 1式	7月～12月	一般競争入札	機械器具	第2四半期	
196	新発田市		国営乙見江支線用水路改修に伴う農業集落排水管路補償工事	法正橋	施工延長 L=145m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
197	新発田市		県営かんがい排水事業吹切川に伴う農業集落排水管路補償工事	鳥穴	施工延長 L=60m	11月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
198	新発田市		加治川用水農業利水事業に伴う配水管入替工事	小坂	配水管入替工事φ150 L=25m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
199	新発田市		【総合評価】配水管入替5-1工区(開削)工事	中曽根町3丁目	配水管入替工事φ250 L=220m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
200	新発田市		配水管入替5-3工区(開削)工事	御幸町2丁目	配水管入替工事φ150L=290m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
201	新発田市		配水管入替5-5工区(開削)工事	西園町2丁目	配水管入替工事φ100 L=135m	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
202	新発田市		配水管入替5-6工区(開削)工事	緑町1丁目 他	配水管入替工事φ50 L=160m	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
203	新発田市		配水管入替(推進)工事	豊町1丁目 他	配水管入替工事φ350 L=65m	9月～3月	一般競争入札	鉄道	第2四半期	
204	新発田市		【週休2日取得】配水管布設(開削)工事	下中沢 他	配水管布設工事φ50 L=200m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
205	新発田市		【総合評価】配水管入替(開削)工事	長者館 他	配水管入替工事φ300 L=250m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
206	新発田市		【総合評価】送水管入替1工区(開削)工事	下内竹	送水管入替工事φ600 L=250m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
207	新発田市		【総合評価】送水管入替2工区(開削)工事	下内竹	送水管入替工事φ600 L=250m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
208	新発田市		深井戸1号取水ポンプ取替工事	下内竹	水中ポンプの更新	7月～12月	一般競争入札	管	第2四半期	
209	新発田市		滝谷新田浄水場ろ過水流量計取替工事	滝谷	流量計の更新	6月～10月	一般競争入札	管	第1四半期	
210	新発田市		紫雲寺配水場計装設備設置工事	長者館	電磁流量計他の設置工事	6月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
211	新発田市		【総合評価】内竹配水場第1ポンプ室屋根防水工事	下内竹	屋根の防水工事	7月～12月	一般競争入札	防水	第2四半期	
212	新発田市		新発田調整池及び小舟渡配水場進入道路横断側溝布設工事	小舟渡	側溝布設 1式	8月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	

東日本高速道路(株) [令和5年4月3日時点]

213	東日本高速道路(株)	新潟支社	北陸自動車道 R5新潟管内橋梁補修工事	新潟県燕市～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市	剥落防止対策 約9.0km <sup>2</sup> 、鋼部材補修 約3t、断面修復 約6千L	約25ヵ月	拡大型指名競争入札方式	橋梁補修	令和5年度第4四半期	週休2日推進工事
-----	------------	------	---------------------	---	---	-------	-------------	------	------------	----------

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
214	東日本高速道路(株)	新潟支社	新潟支社管内 ETC設備工事	新潟県魚沼市～新潟県長岡市 新潟県糸魚川市～新潟市 新潟市～新潟県胎内市 新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町	料金所 約10箇所	約3ヵ月	条件付一般競争入札方式	交通情報設備	令和6年度第2四半期	週休2日推進工事
215	東日本高速道路(株)	新潟支社	新潟支社管内 ETC設備改造工事	新潟県糸魚川市～新潟県胎内市 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 新潟県妙高市～新潟県上越市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市	料金所 約50箇所	約4ヵ月	随意契約方式	交通情報設備	令和5年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約 週休2日推進工事
216	東日本高速道路(株)	新潟支社	関越自動車道 ETC設備改造工事	新潟県南魚沼市～新潟県長岡市 新潟県糸魚川市～新潟市 新潟市～新潟県胎内市 新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町	料金所 約15箇所	約3ヵ月	随意契約方式	交通情報設備	令和6年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約 週休2日推進工事