

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和5年4月時点〕										
1	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事	能美市湯谷町 地内	排水路工 L=230m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
2	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害(広域連携)工事(さく井工)	能美市三ツ口町 地内	さく井工 N=1式	150日	指名競争	さく井工事	第1四半期	
3	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害(広域連携)工事(揚水設備工)	能美市三ツ口町 地内	揚水設備工 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第1四半期	
4	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道和气寺井線 県単舗装道補修(枠単)工事(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
5	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 橋りょう補修工事(山川用水橋(下り)外1橋)	能美市徳山町 地内 外	橋りょう補修工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線外 橋りょう補修工事(無名橋146外2橋)	能美市粟生町 地内 外	橋りょう補修工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
7	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(道路改良工)	能美市湯谷町 地内	道路改良工 L=110m	170日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
8	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能美市湯谷町 地内	アスファルト舗装工 A=650m2	170日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
9	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)	能美市鍋谷町地内	河道掘削工 V=500m3	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
10	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道根上寺井線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市五間堂町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
11	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市粟生町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
12	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	能美市旭台町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
13	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(無名橋129)	能美市粟生町 地内	橋りょう補修工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(塗装工)	能美市粟生町 地内	塗装工 N=1式	130日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
15	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市粟生町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
16	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺島線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市鍋谷町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
17	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道吉原寺井線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市東任田町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市吉光町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
19	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道徳久粟生線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市新保町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
20	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道吉原寺井線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	能美市西任田町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
21	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単道路改良工事(改良工)	能美市坪野町	改良工L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
22	石川県	南加賀土木総合事務所	石川ハイツ交流センター屋上防水改修工事	能美市旭台二丁目 地内	屋上防水改修工事 N=1式	90日	指名競争	防水工事	第2四半期	
23	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市赤井町地内	河道掘削工 V=300m ³	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
24	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川 県単流域治水対策工事(堤防舗装工)	能美市粟生町地内	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
25	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-5)	能美市岩内町	推進工L=74m	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
26	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-6)	能美市宮竹町	開削工L=180m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
27	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-7)	能美市宮竹町	開削工L=180m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
28	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-8)	能美市宮竹町	開削工L=180m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
29	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市福島町地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
30	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	能美市寺島町地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
31	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	能美市寺島町地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
32	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(機械濃縮設備)	能美市山口町 地内	機械濃縮機修繕 N=1式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
33	石川県	都市計画課	根上第一中継ポンプ場大規模修繕工事(ポンプ設備)	能美市大成町 地内	No. 4ポンプ修繕 N=1台	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
34	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(コンベア設備)	能美市山口町 地内	No. 8ケーキ移送コンベア修繕 N=1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(2系加温乾燥電気設備)	能美市山口町 地内	2系汚泥加温乾燥電気設備更新 N=1式	780日	一般競争	電気工事	第3四半期	
36	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(沈砂池電気設備)	能美市山口町 地内	沈砂池電気設備更新 N=1式	780日	一般競争	電気工事	第3四半期	
37	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(2系加温乾燥機械設備)	能美市山口町 地内	2系汚泥加温乾燥機械設備更新 N=1式	780日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
38	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(沈砂池機械設備)	能美市山口町 地内	沈砂池機械設備更新 N=1式	780日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
39	石川県	営繕課	サッカー・ラグビー競技場電光掲示盤改修工事	能美市山口町 地内	電光掲示盤の改修	240日	一般競争	電気工事	第1四半期	
40	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(九谷焼技術研修所・管理教育棟)	能美市泉台町 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
41	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(九谷焼技術研修所・実習棟)	能美市泉台町 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
42	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(寺井高等学校)	能美市吉光町 地内	便所の洋式化 水栓の自動化	90日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
43	石川県	営繕課	サッカー・ラグビー競技場メインスタンド棟内装改修工事	能美市山口町 地内	RC造2階建て 延床面積370m2のバリアフリー改修工事	150日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	
44	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事(九谷焼技術研修所・建築)	能美市泉台町 地内	RC造2階建て 延床面積1534m2の樋・外壁・内装等改修	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
45	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事(九谷焼技術研修所・機械設備)	能美市泉台町 地内	暖房用ボイラーの更新	150日	指名競争	管工事	第2四半期	
46	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(九谷焼技術者自立工房)(余裕期間対象工事)	能美市泉台町 地内	照明器具のLED化	150日	指名競争	電気工事	第4四半期	
47	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 調整池水質計器更新工事(辰口調整池流出側)	能美市岩内町 地内	自動水質監視装置更新 N=1組 計器盤機能増設N=1面	280日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
48	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	道路標示塗替工事	60日	指名競争	塗装工事	第2四半期	

能美市〔令和5年4月6日時点〕

49	能美市	総務部 管財課	寺井分室駐車場整備工事	寺井町地内	アスファルト舗装 A=470㎡ ライン引 L=100m	約150日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
50	能美市	総務部 危機管理課	河川等監視カメラ整備工事	能美市内	河川等監視カメラシステムの更新 カメラ更新15か所 カメラ新設(建柱、配線工事含)10か所	約240日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	
51	能美市	市民生活部 生活環境課 美化センター	埋立処分場土堰堤築設工事	能美市美化センター	盛土工 V=1,800㎡ 安定処理工 A=3,270㎡ 遮水シート工 A=450㎡ ガス抜き管工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	能美市	市民生活部 生活環境課 美化センター	美化センター照明LED化工事	能美市美化センター	照明改修 N=300基	約210日	一般競争入札	電気	第1四半期	
53	能美市	土木部 土木課	市道高坂7号線側溝改良工事	高坂町地内	側溝改良(B300) L=90m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
54	能美市	土木部 土木課	市道小長野小杉線消雪管更新工事(3工区)	小杉町、大長野町地内	消雪管更新 L=434m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
55	能美市	土木部 土木課	市道湯野2号線歩道改修工事(2工区)	泉台町地内	歩道改修 A=778㎡ 路側工 L=64m 樹木工 N=17本	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
56	能美市	土木部 土木課	市道湯野2号線歩道改修工事(3工区)	佐野町地内	歩道改修 A=690㎡ 路側工 L=65m 樹木工 N=12本	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
57	能美市	土木部 土木課	市道大浜大成線ほか消雪管更新工事(1工区)	大浜町地内	消雪管更新 L=180m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
58	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	欠損部補修工 10t(1t以上2t未満/日) 5t(2t以上5t未満/日)	約360日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
59	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(1工区)	寺井地区、辰口地区	舗装改修 N=97箇所	約150日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
60	能美市	土木部 土木課	市道宮竹大口線舗装改修工事(2工区)	宮竹町地内	舗装改修 A=1,300㎡	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
61	能美市	土木部 土木課	市道大浜大成線消雪井戸(No.9)更新工事 (電気設備)	大浜町地内	消雪三方弁更新 N=1基 消雪制御盤更新 N=1面	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
62	能美市	土木部 土木課	道路照明施設更新工事(R5-1)	根上地区、辰口地区	道路照明灯設置 N=5基	約150日	一般競争入札	電気	第1四半期	
63	能美市	土木部 土木課	消雪施設遠隔制御装置整備工事(2工区)	寺井地区、辰口地区	消雪施設遠隔制御装置 N=18箇所	約240日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	
64	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事(R5-1)	能美市一円	実線 L=8,000m 破線 L=2,000m	約180日	一般競争入札	塗装	第1四半期	
65	能美市	土木部 土木課	健康ロード車止め改修工事(2工区)	寺井地区	車止め改修 N=42箇所	約120日	一般競争入札	とび・土工	第1四半期	
66	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪井戸(No.1)更新工事	福島町地内	消雪井戸更新 N=1箇所 井戸径 φ300mm 井戸深 H=79m	約150日	一般競争入札	さく井	第1四半期	
67	能美市	土木部 土木課	市道湯野2号線歩道改修工事(4工区)	泉台町地内	歩道改修 A=591㎡ 路側工 L=68m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
68	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園防災対策工事(4工区)	和気町地内	補強土壁工 L=19m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	能美市	土木部 土木課	市道寺井33号線道路改良工事	寺井町地内	道路改良 L=92m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
70	能美市	土木部 土木課	福島しらさぎの里調整池増設工事(3号調整池)	福島町地内	調整池増設 A=800m2	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
71	能美市	土木部 土木課	市道福島西二口線交差点改良工事	福岡町地内	交差点改良 L=12m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
72	能美市	土木部 土木課	市道山口23号線ほか側溝改良工事	山口町地内	側溝改良(B300) L=183m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
73	能美市	土木部 土木課	市道大浜道林線側溝改良工事	中町地内	側溝改良(B300) L=230m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
74	能美市	土木部 土木課	市道西二口中庄1号線側溝改良工事	福岡町地内	側溝改良(B300) L=200m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
75	能美市	土木部 土木課	市道中庄12号線擁壁改修工事	中庄町地内	道路擁壁工 L=125m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
76	能美市	土木部 土木課	市道大成五間堂線歩道改修工事	大成町地内	橋梁拡幅 L=3m 側溝改良(B300) L=6m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
77	能美市	土木部 土木課	市道宮竹29号線側溝改良工事	宮竹町地内	側溝改良(B600) L=100m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
78	能美市	土木部 土木課	末信町排水路改修工事	末信町地内	排水路改修(B1000) L=92m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
79	能美市	土木部 土木課	宮竹町法面災害復旧工事	宮竹町地内	盛土工 V=800㎡ 法面工 A=100㎡ かご枠工 A=80㎡	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
80	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(2工区)	寺井地区	舗装改修 A=6,800㎡	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
81	能美市	土木部 土木課	市道出口三ツ口線舗装改修工事(7工区)	岩内町地内	舗装改修 A=3,400㎡	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
82	能美市	土木部 土木課	市道出口三ツ口線舗装改修工事(8工区)	岩内町地内	舗装改修 A=3,400㎡	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
83	能美市	土木部 土木課	市道石子荒屋線舗装改修工事(2工区)	湯谷町、荒屋町地内	舗装改修 A=1,950㎡	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
84	能美市	土木部 土木課	市道寺井33号線舗装改修工事	寺井町地内	舗装改修 A=480㎡	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
85	能美市	土木部 土木課	福島しらさぎの里調整池増設工事(7号調整池)	福島町地内	調整池新設 A=2000m2	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
86	能美市	土木部 土木課	湯谷町排水路改修工事	湯谷町地内	排水路改修 L=80m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
87	能美市	土木部 土木課	市道中庄12号線舗装改修工事	中庄町地内	舗装改修 A=650㎡	約90日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
88	能美市	土木部 土木課	福島しらさぎの里排水ポンプ設置工事	福島町地内	排水ポンプ増設 N=7基	約120日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	
89	能美市	土木部 土木課	下ノ江サントウン排水ポンプ設置工事	下ノ江町地内	排水ポンプ新設 N=3基	約120日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	
90	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事(R5-2)	能美市一円	実線 L=4,000m 破線 L=2,000m	約180日	一般競争入札	塗装	第3四半期	
91	能美市	土木部 まち整備課	寿保育園改修工事(建築)	能美市立寿保育園	建築改修 N=1式 外壁改修、屋根改修、内装改修	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	
92	能美市	土木部 まち整備課	根上北部児童センター改修工事(建築)	能美市根上北部 児童センター	建築改修 N=1式 外壁改修、屋根改修、内装改修	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	
93	能美市	土木部 まち整備課	寺井中央児童館改修工事(建築)	能美市寺井中央児童館	建築改修 N=1式 外壁改修、屋根改修、内装改修	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	
94	能美市	土木部 まち整備課	秋常勤労者体育センター外壁等改修工事	能美市秋常勤労者 体育センター	屋根シート防水 A=203㎡ 外壁改修(調査数量) A=927㎡ 建具改修 N=1式	約210日	一般競争入札	建築	第1四半期	
95	能美市	土木部 まち整備課	(仮称)スポーツレクリエーション交流拠点施設 改築工事	能美市根上パークゴルフ場	(仮称)スポーツレクリエーション交流拠点施設新築 木造平屋建 延床面積=240㎡ 既存管理棟解体 N=1式	約230日	一般競争入札	建築	第1四半期	
96	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校体育館床改修工事	能美市立福岡小学校	床改修 A=820㎡	約60日	一般競争入札	建築	第1四半期	
97	能美市	土木部 まち整備課	寺井サービスセンター整備工事	能美市役所寺井分室	車庫棟 屋根改修 A=120㎡、外壁改修 A=200㎡、 内装改修 A=120㎡ 庁舎棟 内装改修 A=200㎡	約200日	一般競争入札	建築	第1四半期	
98	能美市	土木部 まち整備課	白寿会館改修工事(建築)	能美市老人福祉センター 白寿会館	建築改修 A=544㎡ 内装改修、外壁改修など N=1式	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	
99	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館円形ホールカーテン改修工事	能美市根上総合文化会館	カーテン取替え N=15箇所	約30日	一般競争入札	建築	第1四半期	
100	能美市	土木部 まち整備課	ふるさと歴史の広場トイレ棟新築工事	末寺町地内	トイレ棟新築 木造平屋建 A=49.9㎡	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
101	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅プロパン庫建具改修工事	市営緑町住宅	建具改修 N=4か所、建具塗装 N=2か所	約90日	一般競争入札	建築	第1四半期	
102	能美市	土木部 まち整備課	寿保育園改修工事(機械設備)	能美市立寿保育園	機械設備改修 N=1式 空調設備改修、衛生設備改修	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
103	能美市	土木部 まち整備課	根上北部児童センター改修工事(機械設備)	能美市根上北部児童センター	機械設備改修 N=1式 空調設備改修、衛生設備改修	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	
104	能美市	土木部 まち整備課	寺井中央児童館改修工事(機械設備)	能美市寺井中央児童館	機械設備改修 N=1式 空調設備改修、給水設備改修、衛生設備改修、 ガス設備改修	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	
105	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校トイレ改修工事	能美市立浜小学校	洋便器改修 N=6台	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
106	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校配膳室空調設備設置工事	能美市立湯野小学校	空調設備設置 N=1台	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
107	能美市	土木部 まち整備課	白寿会館改修工事(機械設備)	能美市老人福祉センター 白寿会館	機械設備改修 N=1式 空調設備改修、温浴設備改修など N=1式	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	
108	能美市	土木部 まち整備課	根上学習センター空調設備等改修工事(その2)	能美市根上学習センター	空冷ヒートポンプチャラー改修 N=1式 個体蓄熱式温水発生器改修 N=1式	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	
109	能美市	土木部 まち整備課	寿保育園改修工事(電気設備)	能美市立寿保育園	電気設備改修 N=1式 照明設備改修、自火報設備改修、放送設備改修	約270日	一般競争入札	電気	第1四半期	
110	能美市	土木部 まち整備課	根上北部児童センター改修工事(電気設備)	能美市根上北部児童センター	電気設備改修 N=1式 照明設備改修、自火報設備改修、放送設備改修	約270日	一般競争入札	電気	第1四半期	
111	能美市	土木部 まち整備課	寺井中央児童館改修工事(電気設備)	能美市寺井中央児童館	電気設備改修 N=1式 照明設備改修、自火報設備改修、放送設備改修	約270日	一般競争入札	電気	第1四半期	
112	能美市	土木部 まち整備課	物見山野球場夜間照明施設改修工事(その2)	能美市物見山野球場	夜間照明施設改修 N=3基	約300日	一般競争入札	電気	第1四半期	
113	能美市	土木部 まち整備課	白寿会館改修工事(電気設備)	能美市老人福祉センター 白寿会館	電気設備改修 N=1式 照明設備改修、動力設備改修など N=1式	約270日	一般競争入札	電気	第1四半期	
114	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館非常放送設備更新工事	能美市根上総合文化会館	非常放送設備更新 N=1式	約120日	一般競争入札	電気	第1四半期	
115	能美市	土木部 まち整備課	美化センター照明改修工事	能美市美化センター	LED照明 N=300基	約210日	一般競争入札	電気	第1四半期	
116	能美市	土木部 まち整備課	旧福島保育園解体工事	旧能美市立福島保育園	施設解体 鉄筋コンクリート造平屋建 A=839㎡ 木造平屋建 A=205㎡	約150日	一般競争入札	解体	第1四半期	
117	能美市	土木部 まち整備課	豊美保育園屋根改修工事	能美市立豊美保育園	屋根改修 A=252㎡	約90日	一般競争入札	解体	第1四半期	
118	能美市	土木部 まち整備課	和田山古墳群トイレ棟解体工事	和田町地内	トイレ棟解体 平屋建 コンクリートブロック造 A=13.76㎡	約60日	一般競争入札	解体	第1四半期	
119	能美市	土木部 まち整備課	こくぞう里山活性化事業管理棟、便所等改修工事	和気あいあいの里	事務室量撤去A=7㎡、管理棟外壁補修 N=1式、 便所扉設置 N=4か所、便所棟外壁塗装 A=40㎡	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
120	能美市	土木部 まち整備課	こくぞう里山活性化事業外灯改修工事	和気あいあいの里	外灯設置 N=9本 既存外灯撤去 N=4本	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	
121	能美市	土木部 まち整備課	福岡保育園改修工事	能美市立福岡保育園	玄関改修 N=1式 内装改修、家具改修、照明(LED)改修	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	
122	能美市	土木部 まち整備課	粟生児童館改修工事(建築)	能美市粟生児童館	建築改修 N=1式 内装改修、駐輪場増設	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	
123	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校外壁改修工事	能美市立浜小学校	外壁改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
124	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校改修工事	能美市立寺井中学校	外壁改修 N=1式 普通教室床改修 N=1式	約60日	一般競争入札	建築	第2四半期	
125	能美市	土木部 まち整備課	辰口福祉会館喫煙所増築工事	能美市辰口福祉会館	喫煙所 A=10㎡	約60日	一般競争入札	建築	第2四半期	
126	能美市	土木部 まち整備課	辰口福祉会館外壁タイル改修工事	能美市辰口福祉会館	外壁タイル改修 A=350㎡	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	
127	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館外壁タイル等改修工事 (1・3工区)	能美市根上総合文化会館	外壁タイル改修 A=464㎡ 正面玄関床タイル改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
128	能美市	土木部 まち整備課	能美市立病院別館改修工事	能美市立病院	バーション改修 N=4か所 洋便器改修 N=1台 建具改修 N=1か所	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	
129	能美市	土木部 まち整備課	介護老人保健施設はまなすの丘 非常放送設備更新工事	能美市介護老人保健施設 はまなすの丘	非常放送設備更新 N=1式	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	
130	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅浴室等改修工事(その8)	市営緑町住宅	浴室改修 N=6戸	約150日	一般競争入札	管	第2四半期	
131	能美市	土木部 まち整備課	粟生児童館改修工事(機械設備)	能美市粟生児童館	機械設備改修 N=1式 空調設備改修、ガス設備改修	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	
132	能美市	土木部 まち整備課	緑が丘児童館空調設備改修工事	能美市緑が丘児童館	空調設備改修 N=3台	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
133	能美市	土木部 まち整備課	根上野球場ほか3施設トイレ改修工事	能美市根上野球場 ほか3施設	洋便器改修 N=22台	約150日	一般競争入札	管	第2四半期	
134	能美市	土木部 まち整備課	辰口中央小学校消雪管改修工事	能美市立辰口中央小学校	消雪管改修 N=1式	約60日	一般競争入札	管	第2四半期	
135	能美市	土木部 まち整備課	粟生児童館改修工事(電気設備)	能美市粟生児童館	電機設備改修 N=1式 照明設備改修、放送設備改修	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	
136	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校夜間照明施設改修工事	能美市立寺井中学校	夜間照明施設改修 N=6基 夜間照明施設増設 N=3基 (toto助成金)	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
137	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館昇降機改修工事	能美市根上総合文化会館	昇降機改修 N=1式	約180日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
138	能美市	土木部 まち整備課	根上南部保育園津波避難タワー改修工事	能美市立根上南部保育園	鉄骨塗装改修 N=1式	約60日	一般競争入札	塗装	第2四半期	
139	能美市	土木部 まち整備課	物見山野球場塗装改修工事	能美市物見山野球場	周囲フェンスコンクリート部塗装 N=1式	約90日	一般競争入札	塗装	第2四半期	
140	能美市	土木部 まち整備課	寺井町特定空家解体工事	寺井町地内	空き家解体 木造平屋 A=118㎡	約60日	一般競争入札	解体	第2四半期	
141	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅周辺活性化整備工事	大成町地内	ワークスペース設置 N=1式 水道管切り廻し N=1式 電気・通信線引き込み N=1式 進入禁止柵設置 N=1式	約100日	一般競争入札	建築	第3四半期	
142	能美市	土木部 まち整備課	里山の湯給湯設備改修工事	能美市温泉交流会館 里山の湯	源泉タンク新設 N=1台、配湯ポンプ設置 N=1台、 ろ過ポンプ更新 N=1台、その他制御盤設置等	約150日	一般競争入札	管	第3四半期	
143	能美市	土木部 まち整備課	里山の湯配湯管整備工事	能美市辰口福祉会館	配湯管敷設 L=250m、配湯ポンプ設置 N=1台、 制御盤 N=1台	約150日	一般競争入札	管	第3四半期	
144	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅浴室等改修工事(その9)	市営緑町住宅	浴室改修 N=6戸	約150日	一般競争入札	管	第3四半期	
145	能美市	土木部 まち整備課	こくぞう里山活性化事業看板改修工事	和気あいあいの里	看板設置 N=3基	約60日	一般競争入札	とび・土工	第3四半期	
146	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区4工区)	佐野町地内	HP φ400 L=230m	約200日	一般競争入札	土木	第1四半期	
147	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区5工区)	佐野町地内	HP φ400 L=80m	約200日	一般競争入札	土木	第1四半期	
148	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台1工区)	和光台地内	VU φ200 L=340m	約200日	一般競争入札	土木	第1四半期	
149	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台2工区)	和光台地内	PE φ75 L=340m	約200日	一般競争入札	土木	第1四半期	
150	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(寺井町工区)	寺井町地内	硬質塩化ビニル管(φ200) L=130m	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	
151	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(泉台町1工区)	泉台町地内	φ50 PE L=180.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
152	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(泉台町2工区)	泉台町地内	φ50 PE L=182.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
153	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町1工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=211.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
154	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町2工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=210.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
155	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)配水施設増設工事	岩内町地内	量水器設置 N=1基 機械電気設備増設 N=1式	約250日	一般競争入札	電気	第1四半期	
156	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台・機械電気設備)	和光台地内	マンホールポンプ N=2台 制御盤 N=1基	約300日	一般競争入札	電気	第1四半期	
157	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R5-1)	能美市一円	マンホール耐震化工 N=10箇所	約140日	一般競争入札	土木	第2四半期	
158	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R5-2)	能美市一円	マンホール耐震化工 N=10箇所	約140日	一般競争入札	土木	第2四半期	
159	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(粟生町工区)	粟生町地内	VUφ200 L=100m	約140日	一般競争入札	土木	第2四半期	
160	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠更生工事	寺井町地内	管渠更生φ450 L=40m	約140日	一般競争入札	土木	第2四半期	
161	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(工業団地処理分区)	赤井町地内	圧送管(φ75) L=80m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
162	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)15号水源 浄水管布設に伴う舗装本復旧工事	上清水町地内	舗装本復旧 A=910㎡	約160日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
163	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第1工区)	根上地区、寺井地区	舗装本復旧工事 A=3,840m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
164	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設に伴う舗装本復旧工事	辰口地区	舗装本復旧工事 A=1,000m ²	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
165	能美市	土木部 上下水道課	公共樹設置に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=300m ²	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
166	能美市	土木部 上下水道課	給水工事に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=590m ²	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
167	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町第1工区)	大成町地内	φ75 DIP(GX) L=170.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
168	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町第2工区)	大成町地内	φ100 DIP(GX) L=155.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
169	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町第3工区)	大成町地内	φ100 DIP(GX) L=188.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
170	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町第1工区)	寺井町地内	φ75 DIP(GX) L=281.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
171	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町第2工区)	寺井町地内	φ100 DIP(GX) L=125.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
172	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(和佐谷町工区)	和佐谷町地内	φ100 DIP(GX) L=177.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
173	能美市	土木部 上下水道課	辰口温泉管堆積物除去工事	辰口町地内	堆積物除去 L=200m	約140日	一般競争入札	管	第2四半期	
174	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事(R5)	能美市一円	盤更新 N=3台 流量計更新 N=5個 ほか	約250日	一般競争入札	電気	第2四半期	
175	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事(R5)	能美市一円	配水ポンプ N=2台 盤更新 N=1台 ほか	約250日	一般競争入札	電気	第2四半期	
176	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(粟生町・機械電気設備)	粟生町地内	マンホールポンプ N=2台 制御盤 N=1基	約240日	一般競争入札	電気	第2四半期	
177	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)送水ポンプ 増強工事	出口町地内	送水ポンプ N=3台	約250日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
178	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事(R5)	能美市一円	水中汚水ポンプ取替工 N=16台	約240日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
179	能美市	土木部 上下水道課	取付管移設工事(岩内町工区)	岩内町地内	取付管移設 N=2箇所	約150日	一般競争入札	土木	第3四半期	
180	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺畠町工区)	寺畠町地内	φ50 PE L=158.0m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	
181	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(岩木町工区)	岩木町地内	φ100 DIP(GX) L=139.0m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	
182	能美市	土木部 上下水道課	寺井東部浄化センター施設更新工事	泉台町地内	機器類更新 N=1式	約150日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	
183	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第2工区)	辰口地区	舗装本復旧工事 A=4,480m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
184	能美市	産業交流部 農林課	辰口流動化農園移転工事	来丸町地内	盛土工 V=789.0m ³ 舗装工 A=404.4m ²	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
185	能美市	産業交流部 農林課	避難用農業管理道路舗装工事	下ノ江町地内	舗装工 A=1,080m ² 転落防止柵 L=180m	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	
186	能美市	産業交流部 農林課	令和4年発生林道災害復旧事業 鍋谷和佐谷線災害復旧工事その1	鍋谷町地内	コンクリートブロック積換壁工 A=310m ² 大型ブロック積換壁工 A=105m ² AS舗装工 A=443m ²	約360日	一般競争入札	土木	第1四半期	
187	能美市	産業交流部 農林課	令和4年発生林道災害復旧事業 金剛寺鍋谷線災害復旧工事	金剛寺町地内	法面保護工 A=673m ² 、 コンクリートブロック積換壁工 A=727m ² AS舗装工 A=374m ²	約360日	一般競争入札	土木	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
188	能美市	産業交流部 農林課	仏大寺排水路復旧工事(災害復旧事業)	仏大寺町地内	ブロック積工 A=60.2m ² 急流工(4.020m×2.390~3.720m) L=11.5m	約360日	一般競争入札	土木	第1四半期	
189	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島地区) 水路改修工事(2工区)	福島町地内	水路工 L=423m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
190	能美市	教育委員会 教育総務課	新学校給食センター配水管布設工事	粟生町地内	φ75 DIP(GX) L=150.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
191	能美市	教育委員会 まなび文化課	西山古墳群保存整備工事(3工区)	高座町地内ほか	補強土壁工 1,977m ²	180日間	一般競争入札	土木	第3四半期	
192	能美市	教育委員会 まなび文化課	ふるさと歴史の広場舗装工事	末寺町地内	As舗装 A=2115.5m ² 園路舗装(透水性舗装) A=1,356.1m ² 園路舗装(薄層舗装) A=512.7m ² ゴムテップ舗装 A=210.4m ²	120日間	一般競争入札	舗装	第1四半期	
193	能美市	教育委員会 スポーツ振興課	根上パークゴルフ場等周辺整備工事	道林町地内	駐車場等舗装 A=4,616m ² 公園園路舗装 A=467m ² 日よけパネル N=1基 遊具 N=2基 公園照明工 N=17基 公園芝生工 A=1,170m ²	約300日	一般競争入札	土木	第1四半期	
194	能美市	教育委員会 スポーツ振興課	指定避難所体育施設無線LAN設備設置工事	浜町、寺井町、 辰口町地内	アクセスポイント N=11台 ルーター N=3台	約120日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	
195	能美市	教育委員会 スポーツ振興課	すばく寺井西側フェンス植栽木伐採及び フェンス設置工事	寺井町地内	植栽撤去 N=40本 H=2.5m未満 目隠しフェンス W=26m H=1.8m	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	
中日本高速道路(株) [令和 5 年 4 月 時点]										
196	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 加賀IC~小矢部IC間立入防止柵更新工事(その4)	石川県加賀市~富山県小矢部市	北陸自動車道 加賀IC~小矢部IC間において、動物侵入対策として立入防止柵の更新を行う工事 ・立入防止柵更新 約4km	約13ヶ月	個別契約	道路付属物工事	第4四半期	