

### 国営越後丘陵公園事務所において、「見積活用型積算方式」を試行する造園工事を発注します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R3国営越後丘陵公園改修他工事」について、別紙のとおり不調・不落対策を試行します。

#### 【見積活用型積算方式】

本工事で行う植栽工は、市場価格が形成されていない工種であることが懸念されます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用型積算方式」を試行します。

なお、見積を求める工種は、標準的な積算と実勢価格において、乖離が予想される工種より選定しています。

配布先	問合せ先
新潟県政記者クラブ 新潟県政記者クラブ 富山県政記者クラブ 石川県政記者クラブ 長野県庁会見場 長岡市記者会 長岡市役所 新潟県コミュニティFM局 各種専門紙等	国土交通省 北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所  調査設計課長 細井 和生(ほそい かずお)  〒940-2043 新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番地1 TEL : 0258-47-1471 (代表) FAX : 0258-47-1472 事務所 HP : <a href="https://www.hrr.mlit.go.jp/echigo/office">https://www.hrr.mlit.go.jp/echigo/office</a>

## 別紙

### 【工事概要】

- (1) 工事名 : R3国営越後丘陵公園改修他工事
- (2) 工事場所 : 新潟県長岡市宮本東方町地先
- (3) 工期 : 契約締結の翌日から令和4年3月18日(金)まで
- (4) 入札方式 : 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
- (5) 工事種別 : 造園工事A
- (6) 工事内容(概要) :

土性改良工【ラベンダー園改修】	5,840m <sup>2</sup>
地被類植栽工【ラベンダー園改修】	3,005鉢
地被類植栽工【フォリーの丘】張芝	7,000m <sup>2</sup>
樹木養生工【ラベンダー園改修】防草シート	4,940m <sup>2</sup>
芝生保護工【緑の千畳敷】芝生保護材	1,150m <sup>2</sup>
植栽工【ラベンダー園改修】畝盛土	520m <sup>3</sup>

### 【見積活用方式について】

#### ○見積の提出を求める工種

直接工事費のうち、以下の工種における材料費を対象

- ・植栽基盤工－土性改良工【ラベンダー園改修】－土性改良
  - 1) 牛糞もみがら堆肥
  - 2) 有機石灰
- ・植栽工－地被類植栽工【ラベンダー園改修】－地被類植栽
  - 1) ラベンダー(グロッソ)
  - 2) ラベンダー(ホゴング)
  - 3) ラベンダー(プロバンスブルー)
- ・植栽工－樹木養生工【ラベンダー園改修】－防草シート
- ・雨水排水設備工－側溝工【ラベンダー園改修】－公園素掘り側溝  
防草シート

### 【スケジュール】

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 : 令和3年6月 2日(水)
- 競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限 : 令和3年6月17日(木)
- 入札書、工事費内訳書 提出期限 : 令和3年7月 8日(木)
- 開札日 : 令和3年7月12日(月)