
富山高岡連絡道路 坂東立体化事業

【女性技術者の登用を促すモデル工事】

国道８号 坂東道路（交差点部）工事
【一括審査方式】

国道８号 沖塚原道路工事
国道８号 坂東道路工事
国道８号 川口道路その４工事

工事概要説明

平成２６年９月

富山河川国道事務所



富山高岡連絡道路 坂東立体化事業

●富山高岡連絡道路（富山高岡バイパス）は富山市と高岡市を結ぶ重
要幹線道路としてその利便性の良さから県内随一の交通量となってお
り、特に坂東交差点が県内の主要渋滞ポイントに指定されています。

●そのため、慢性的な渋滞を解消し交通機能の向上と安全性の確保の
面から坂東立体化事業として射水市沖塚原～同市川口間延長1.1kmを
立体化する事業です。



現 地 状 況

至 高岡市

至 富山市

４工事
施工延長 L=６３０m

国道８号 沖塚原道路工事

国道８号 坂東道路工事

国道８号 坂東道路（交差点部）工事

国道８号 川口道路その４工事



工 事 概 要

① 入札契約手続きに関する事項

② 工事数量に関する事項

工 事 名 工期 契約方式 試行対象
公告

予定時期
ヒアリング

予定時期
開札

予定時期
契約

予定時期

国道８号 坂東道路（交差点部）工事

契約締結の翌日から

平成27年10月下旬
までを予定

総合評価落札方式

施工能力評価Ⅰ型

女性技術者の登用
を促すモデル工事

平成26年
11月上旬

－
平成26年
12月下旬

平成27年
1月

国道８号 沖塚原道路工事

一括審査方式
平成26年
11月中旬

平成26年
12月中旬

平成27年
1月上旬

平成27年
1月

国道８号 坂東道路工事

国道８号 川口道路その４工事

工 事 名 工事延長 路体盛土 補強土壁
（二重壁）

補強土壁
（多数アンカー）

Ｌ型擁壁 防護柵
排水

構造物工

国道８号 坂東道路（交差点部）工事 約100m 約9,000ｍ3 約1,300ｍ2 － － 約300ｍ １式

国道８号 沖塚原道路工事 約200m 約10,000ｍ3 約800ｍ2 約300ｍ2 約100ｍ 約300ｍ １式

国道８号 坂東道路工事 約160m 約6,000ｍ3 約1700ｍ2 － － 約200ｍ １式

国道８号 川口道路その４工事 約170m 約7,000ｍ3 約700ｍ2 － 約50ｍ 約200ｍ １式



平面図・標準断面図

国道８号
沖塚原道路工事

国道８号
坂東道路工事

国道８号
坂東道路（交差点部）工事

国道８号
川口道路その４工事

至 高岡至 富山

４工事施工延長 Ｌ＝630ｍ

【標準断面図】

【平面図】



入札契約手続きに関する試行概要（１）

【試行内容】 ①女性技術者の配置を競争参加資格要件として設定
・配置予定の主任技術者又は監理技術者は女性技術者であること。
・主任技術者又は監理技術者に女性を配置出来ない場合は、現場代理人又は
担当技術者に女性技術者を配置すること。（ただし、当初契約工期の１／２以
上従事すること。）

②女性主任技術者または監理技術者の施工経験年数の緩和
平成１２年度以降に「産前産後休暇及び育児休暇」を取得している場合は、そ
の期間に相当する日数を平成１２年度以前に加えることができることとする。

【対象工事】 国道８号 坂東道路（交差点部）工事

女性技術者の登用を促すモデル工事の試行
～もっと女性が活躍できる建設業を目指して～

【背景・目的】 国土交通省は、女性の建設産業への入職促進や就労継続等に向けた環境整備
を官民挙げて推進していくため、建設業の各団体と共同で行動計画を策定すること
を申し合わせました。
そこで、北陸地方整備局では女性技術者の登用を促すため、女性技術者の能力
として「対外関係」「安全対策」「社会性」などが求められる工事を対象とし、女性技
術者の配置を競争参加資格の要件とするモデル工事を実施します。



入札契約手続きに関する試行概要（２）

【試行内容】 ① 上記３件の工事を一括に審査及び評価を行う。
② 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料
（以下「資料」という。）は、それぞれの工事において提出するが、上記３工事の２
又は３工事に申請書及び資料を提出する場合は、資料に記載する配置予定技術
者は１名（同一）とし、また、資料も同一の内容とする。（なお、評価を行う施工計画
の評価項目は３工事同一である。）

③ 配置予定技術者の施工計画に対する理解度を確認するため、技術資料提出か
ら競争参加資格の通知までの間に配置予定技術者 のヒアリングを実施する。

④ 落札決定は、入札公告で示す開札順で、順次決定する。

一括審査方式の試行

【対象工事】 国道８号 沖塚原道路工事
国道８号 坂東道路工事
国道８号 川口道路その４工事

D者 E者 F者 G者 ・　・　・開札順 申請者 A者 B者 C者

２位 辞退 １位 辞退 ４位
落札決定

３位 ・　・　・
技術者ａ

３
番
目 技術者ｇ

◇◇◇工事
評価値順位

技術者ｂ 技術者ｃ 技術者ｄ 技術者ｅ 技術者ｆ

技術者ｅ 技術者ｆ 技術者ｇ
１位 ５位 ４位 ・　・　・

技術者ｄ

△△△工事
評価値順位

落札決定

２位

評価値順位

２
番
目

３位 辞退 不参加
技術者ａ 技術者ｂ

１
番
目 技術者ｃ技術者ａ 技術者ｄ

１位 ６位 ２位
技術者ｂ

不参加
落札決定○○○工事

５位

３位 ５位 ・　・　・
技術者ｆ 技術者ｇ
４位

イ
メ
ー
ジ


