

積算内訳書

1. 工事名

工事名	三本松河道掘削他工事
工事地名	福島県会津若松市大戸町下雨屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	159日間	自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	三本松河道掘削他工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
築堤・護岸	式	1	30,367,595													
河川土工	式	1	9,590,180													
掘削工	式	1	3,926,030	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 岩塊・玉石 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,200</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削 土砂 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">4,100</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (現場内) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 残土受入れ地での処理；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	掘削 岩塊・玉石 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	3,200	m3	掘削 土砂 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	4,100	m3	土砂等運搬 (現場内) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
掘削 岩塊・玉石 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	3,200	m3														
掘削 土砂 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	4,100	m3														
土砂等運搬 (現場内) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式														
整地 残土受入れ地での処理；	1	式														
残土処理工	式	1	5,664,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 (現場内～土砂集積場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 残土受入れ地での処理；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 (現場内～土砂集積場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	整地 残土受入れ地での処理；	1	式						
土砂等運搬 (現場内～土砂集積場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式														
整地 残土受入れ地での処理；	1	式														
堤防養生工	式	1	17,672,391													
伐木除根工	式	1	15,212,820	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">760</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>処分費 幹・枝葉；</td> <td style="text-align: right;">301</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 木根；</td> <td style="text-align: right;">155</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；	31,000	m2	伐木伐竹運搬	760	m3	処分費 幹・枝葉；	301	t	処分費 木根；	155	t
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；	31,000	m2														
伐木伐竹運搬	760	m3														
処分費 幹・枝葉；	301	t														
処分費 木根；	155	t														
伐木除根工	式	1	2,459,571	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">123</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>処分費 幹・枝葉；</td> <td style="text-align: right;">49</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；	5,000	m2	伐木伐竹運搬	123	m3	処分費 幹・枝葉；	49	t			
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；	5,000	m2														
伐木伐竹運搬	123	m3														
処分費 幹・枝葉；	49	t														

積算内訳書

工事名	三本松河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 木根； 25 t
仮設工	式	1	3,105,024	
工事用道路工	式	1	846,824	工事用道路造成 1 式
交通管理工	式	1	2,258,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	30,367,595	
共通仮設費	式	1	4,667,064	
共通仮設費	式	1	963,064	
技術管理費	式	1	647,064	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	316,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,704,000	
純工事費	式	1	35,034,659	
現場管理費	式	1	12,573,000	
工事原価	式	1	47,607,659	
一般管理費等	式	1	8,032,341	
工事価格	式	1	55,640,000	