

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 阿賀野川自然再生調査検討業務
履行場所	阿賀野川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	332 日間	自 令和 7年 4月 2日 至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川自然再生調査検討業務			業種	設計業務
				項目	河川環境調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川環境調査	式	1	10,768,400		
計画準備	式	1	363,700		
計画準備	式	1	363,700	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	148,400		
現地踏査	式	1	148,400	現地踏査	1 式
モニタリング調査	式	1	1,429,000		
モニタリング調査	式	1	1,429,000	モニタリング調査	1 式
モニタリング調査結果の評価・考察	式	1	800,950		
調査結果の評価・考察	式	1	376,300	調査結果の評価・考察	1 式
整備効果の整理・課題抽出	式	1	141,550	誠意効果の整理・課題抽出	1 式
モニタリング計画の修正	式	1	283,100	モニタリング計画の修正	1 式
自然再生施設の検討及び設計	式	1	2,847,750		
連続性の確保施設	式	1	1,506,850	連続性の確保施設	1 式
浅場の再生	式	1	1,340,900	浅場の再生	1 式
河川環境事業の再評価に向けた検討	式	1	3,310,450		
事業進捗の整理	式	1	88,800	事業進捗の整理	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川自然再生調査検討業務			業種	設計業務
				項目	河川環境調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
既往整備における議題整理	式	1	270,650	既往整備における課題整理	1 式
事業工程の見直し検討	式	1	732,700	事業計画の見直し検討	1 式
第2期事業計画の検討	式	1	541,300	第2期事業計画の検討	1 式
事前調査計画の立案	式	1	495,650	事前調査計画の立案	1 式
事前調査の実施	式	1	177,600	事前調査の実施	1 式
本調査計画の立案	式	1	1,003,750	本調査計画の立案	1 式
阿賀野川自然再生モニタリング検討会の運営支援	式	1	991,300		
モニタリング検討会運営支援	式	1	991,300	モニタリング検討会運営支援	1 式
樹木伐採予定箇所環境調査	式	1	402,450		
環境調査	式	1	402,450	環境調査	1 式
報告書作成費	式	1	474,400		
報告書作成費	式	1	474,400	報告書作成費	1 式
共通	式	1	525,000		
共通（設計業務）	式	1	525,000		
打合せ等	式	1	525,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	344,271		

