

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 7 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
履行場所	阿賀野川河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	248 日間	自 令和 7年 6月25日 至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
内外水統合水害リスクマップ検討	式	1	10,538,450		
内外水統合水害リスクマップ検討	式	1	10,538,450		
計画準備	式	1	126,500	計画準備	1 式
浸水解析モデルの構築	式	1	6,337,750	氾濫解析メッシュの設定	1 式
				不定流モデルの構築	1 式
				下水道等の内水モデル構築	1 式
				検証計算	1 式
降雨シナリオの検討	式	1	682,500	降雨波形（案）の選定	1 式
				降雨継続時間の算出	1 式
				確率規模別の降雨波形の算出	1 式
浸水解析の実施	式	1	1,332,600	浸水解析の実施	1 式
多段階浸水想定図の作成	式	1	449,150	多段階浸水想定図の作成	1 式
水害リスクマップの作成	式	1	631,100	水害リスクマップの作成	1 式
関係機関協議資料作成	式	1	642,200	関係機関協議資料作成	1 式
報告書とりまとめ	式	1	336,650	報告書とりまとめ	1 式
共通	式	1	747,920		

# 積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	747,920		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	344,166		
直接経費	式	1	344,166		
旅費交通費	式	1	168,166	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,630,536		
その他原価	式	1	6,077,710		
一般管理費等	式	1	9,531,754		
業務価格	式	1	27,240,000		