

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|-------------------------------|
| 業務名 | R 7 阿賀野川水系河川整備基本方針・河川整備計画検討業務 |
| 履行場所 | 阿賀野川河川事務所管内 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 阿賀野川河川事務所 | 流域治水課 |
| 2) 履行期間 | 244 日間 | 自 令和 7年10月30日 至 令和 8年 6月30日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | R 7 阿賀野川水系河川整備基本方針・河川整備計画検討業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|--------------------|-------------------------------|----|------------|------------------------|---------|
| | | | | 項目 | 河道調査・計画 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 河道調査・計画 | 式 | 1 | 10,704,450 | | |
| 河川調査・計画 | 式 | 1 | 10,704,450 | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 175,000 | 計画準備 | 1 式 |
| 計画高水流量の検討 | 式 | 1 | 5,414,650 | 計画高水流量の更新 | 1 式 |
| | | | | 主要支川における基本高水、計画高水流量の検討 | 1 式 |
| 改訂版河川整備基本方針（原案）の作成 | 式 | 1 | 929,200 | 改訂版河川整備基本方針（原案）の作成 | 1 式 |
| 社会資本整備審議会関連資料の作成 | 式 | 1 | 1,758,500 | 社会資本整備審議会関連資料の作成 | 1 式 |
| 河川整備計画の目標流量の更新 | 式 | 1 | 2,021,000 | 河川整備計画の目標流量の更新 | 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 406,100 | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 572,920 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 135,420 | | |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 437,500 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 437,500 | 打合せ | 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 344,032 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 344,032 | | |

積算内訳書

| 業務名 | R 7 阿賀野川水系河川整備基本方針・河川整備計画検討業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|-------------------------------|----|------------|-------------|------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 直接経費 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 168,032 | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 176,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 11,621,402 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 6,072,863 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 9,525,735 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 27,220,000 | | |
| | | | | | |