

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	篠ノ井地区河道掘削その3工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井横田地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	153日間	自 令和 6年10月30日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	篠ノ井地区河道掘削その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	115,851,360	
河川土工	式	1	113,560,300	
掘削工	式	1	84,770,700	掘削 21,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	28,789,600	掘削(ICT) 7,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	2,291,060	
工事用道路工	式	1	876,060	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,415,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	115,851,360	
共通仮設費	式	1	11,091,388	
共通仮設費	式	1	2,553,388	
運搬費	式	1	813,228	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	628,160	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式

