

積算内訳書

1. 工事名

工事名	関崎橋下流河道掘削工事
工事地名	長野県長野市真島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年10月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	関崎橋下流河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	189,845,840		
河川土工		式	1	179,489,900		
掘削工		m3	1	8,401,000	掘削	2,000 m3
					【表土はぎ】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬	1 式
					【表土はぎ】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)		m3	1	171,088,900	掘削(ICT)	41,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満； 土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
仮設工		式	1	10,355,940		
工事用道路工		式	1	6,733,440	敷鉄板	1 式
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
交通管理工		式	1	3,622,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	189,845,840		
共通仮設費		式	1	22,189,011		
共通仮設費		式	1	9,546,011		
運搬費		式	1	7,316,011	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	関崎橋下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,632,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,643,000	
純工事費	式	1	212,034,851	
現場管理費	式	1	49,552,000	
工事原価	式	1	261,586,851	
一般管理費等	式	1	39,393,149	
工事価格	式	1	300,980,000	