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工事の概要（参考） 

 
  本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料 

 であり、契約図書の一部ではありません。 

  本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。 

 

工 事 名 

 

加賀地方庁舎（Ｒ５）空調設備改修工事（電子入札対象案件） 

                                  （電子契約対象案件） 

 

競

争

参

加

資

格 

等級(ランク) 暖冷房衛生設備工事Ｂ等級又はＡ等級の認定を受けていること。  

本店、支店又は 

営業所の所在地 

建設業の許可を受けた者で、石川県、新潟県又は富山県内に「管工

事業」を有する本店、支店又は営業所のいずれかがあること。 

企業の施工実績等 入札公告 ２．競争参加資格による 

工 事 場 所 石川県加賀市大聖寺菅生イ７８－３ 

工 事 内 容 

 

本工事は、加賀地方合同庁舎において、空気調和設備改修等を行う

工事である。 

 

敷地面積：2,275.97㎡ 

 

（庁舎） 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上 4階建て 

建物規模  延べ面積 1,908.32 ㎡ 

工事種目  空気調和設備 改設一式 

換気設備 改設一式 

撤去工事 撤去一式 

電気設備工事 改設一式 

建築工事 改修一式 

 

工 期 

工事の始期から２１０日間 

（ただし、令和６年５月２日（木）(工事着手期限)までに工事を

開始すること。なお、工事の開始とは工事の始期をいう。） 

入 札 契 約 方 式  一般競争入札（標準型） 

落 札 方 式  施工体制確認型総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型） 

公 告 日  令和６年１月２３日（火） 

申請書及び資料の 

受 付 期 間 

令和６年２月 ８日（木）９時００分から１７時００分及び 

令和６年２月 ９日（金）９時００分から１２時００分 

入札書提出期限  令和６年３月１２日（火）１３時００分 

開 札 日  令和６年３月１４日（木）１０時００分 

 



 

 

「加賀地方合同庁舎（Ｒ５）空調設備改修工事」の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料であり、契約図書の一部ではあ

りません。本工事の詳細な内容に関しては、図面及び現場説明書等をご覧ください。 

 

１．工事の概要 

   本工事は、加賀地方合同庁舎（石川県加賀市大聖寺菅生イ７８－３）において、空気

調和設備改修等を行う工事です。  

 

（１） 主な工事内容  

 １）建物 （庁舎） 

①空気調和設備改修  

      中央空調方式から個別空調設備への空調機器の更新及び、それに伴う換気設

備・ダクト・配管類の更新 

②建築工事 

上記①に伴う天井改修工事 

③電気設備工事 

上記①に伴う照明設備改修工事 

 

（２）施工条件明示 

・工事の施工時間は標準仕様書「1.3.３ 施工条件」のとおりとします。 

・本工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事（発注者

指定方式）です。 

・庁舎は工事期間中も通常業務を行っており、執務室内の作業および揚重機を使用す

る機器の搬出入作業は閉庁日を予定しておりますが、実施にあたっては監督職員と

協議することとします。 

・大きな騒音、振動、停電、断水の発生する工事及び、業務の支障となる床、壁、天

井改修工事の実施については監督職員と協議することとします。 

・その他、仮設、作業範囲等を明示しています。 

→入札公告に添付する図面、現場説明書を参照してください。 

 

２．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等 

  本工事において、以下の取組を実施しています。 

 

 （１）実態を踏まえた積算の運用 

   ・予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事

設計労務単価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活

用を行う等、実態を踏まえた価格設定とします。 

 

 （２）週休２日促進工事に要する費用 



 

 

      ・４週８休以上（現場閉所率 28.5％（8 日/28 日）以上）を前提に補正係数 1.0 

5 により労務費（複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労

務費）を補正し計上しています。 

       なお、補正の額は工事価格に対しておおよそ１％を見込んでいます。 

   ・現場閉所の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、契約書第２５条の規定 

に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更します。 

 

 （３）施工条件等の変更にかかる円滑な協議 

   ・施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して発生した条

件等について、監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された

内容について設計変更の対象とします。 

 

 （４）工事関係図書等の効率化 

    ・本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書

等の効率化」行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必

要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化で

きる書類について監督員と協議した上で書類作成等を実施することとします。 

・工事関係書類一覧表は北陸地方整備局営繕部ホームページ（下記の URL）に掲示

しており、ダウンロードが可能です。 

 (QR コードを読み込むと対象のホームページを開くことができます。) 

(QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。) 

（https://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/001_order/HP up data/newpage4.html） 

 

 

 （５）主任技術者又は監理技術者の専任、現場代理人の常駐の扱いについて 

   ・請負契約締結日の翌日から、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設

置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、工場製作のみが行

われる期間、検査終了後の期間等においては、発注者と受注者の間で書面により

明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の専任が不要です。 

   ・これらの期間において、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合

は、工事現場における現場代理人の常駐は不要です。 

   ・専任を要しない場合は、主任技術者又は監理技術者は他で契約されている工事等

（専任を要しないものに限る）と兼務することが可能です。 

 

（６）入札時積算数量書活用方式の適用 

   ・入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量

書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の

締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入

札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる

「入札時積算数量書活用方式」を適用しています。 


