
工事の概要（参考） 
 

 
本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料

であり、契約図書の一部ではありません。 

本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。 
 

 

工事名 金沢駅西合同庁舎（２６）渡り廊下その他復旧工事 （電子入札対象案件） 
（電子契約対象案件） 

工事種別 建築工事 

競

争

参

加

資

格 

等級（ランク） 建築工事Ｃ等級の認定を受けていること。 

本店、支店又は営業

所の所在地 

建設業の許可を受けた者で、石川県内に「建築工事業」を有する本店、支店

又は営業所のいずれかがあること。 

企業の施工実績等 入札公告 ２．競争参加資格による 

工事場所 次項による 

工事内容 次項による 

工  期 工事の始期から３３２日間 

（ただし、令和８年８月３日（月）(工事着手期限)までに工事を開始すること。

なお、工事の開始とは工事の始期をいう。） 

入札契約方式 一般競争入札（標準型） 

落札方式 施工体制確認型総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）企業能力評価型 

公告日 令和８年４月２７日（月） 

申請書及び資料の
受付期間 

令和８年５月１５日（金）から令和８年５月１８日（月）までの 

９時００分から１７時００分まで及び 

令和８年５月１９日（火）の 

９時００分から１２時００分まで 

入札書提出期限 令和８年６月１１日（木）１３時００分 

開札日 令和８年６月１５日（月）１０時００分 

 

 

← QRコードからこのPDFをダウンロードすることができます。 

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 



 
 

「金沢駅西合同庁舎（２６）渡り廊下その他復旧工事」の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料であり、契約図書の一部ではありませ

ん。本工事の詳細な内容に関しては、図面及び現場説明書等をご覧ください。 

 

Ⅰ．工事の概要 

本工事は、金沢駅西合同庁舎（石川県金沢市西念 3-4-1）において、渡り廊下の復旧を行う

工事です。 

 

（１） 主な工事内容  

１．建物  １）庁舎 別館（※渡り廊下は別館の一部）    改修一式 

    構 造  鉄筋コンクリート造（渡り廊下：鉄骨造） 

    規 模  地上３階（渡り廊下：地上３階） 

    延べ面積 1,048.21m2（渡り廊下：53.76m2） 

 

①  建築改修  

    渡り廊下復旧工事  

 ・渡り廊下の液状化対策及び杭の設置工事を行う。 

建具改修工事 

  ・渡り廊下の外部建具改修を行う。 

 内装改修工事 

  ・渡り廊下の内装仕上げ改修工事を行う。 

 塗装改修工事 

  ・渡り廊下の塗装改修工事を行う。 

   ２．工作物 

     １）擁壁 擁壁を撤去・新設する。 

     ２）掲示板 屋外公示用ケースを移設する。 

 

   ３．外構 

     アスファルト舗装を撤去・新設する。 

 

   ４．造園 樹木を伐採・抜根、新植する。  

 

   ５．設備 建築工事に伴う電気設備改修を行う。 

 

   ６．取りこわし 自転車置場を撤去する。 

    

   ７．その他 １）歩道を撤去・復旧する。工事用仮設乗入口を設置する。 

         ２）街路樹の伐採・抜根、新植する。 

  

（２） 施工条件明示 

  １．余裕期間（任意着手）を設定しています。 

２．週休２日を前提に工期を設定しています。また、工事期間中も入居官署は本施設を使用

しています。原則、閉庁日は施工しないこととしていますが、影響を与える室内作業お

よび騒音振動発生作業は閉庁日に行っていただきます。なお、その場合は、受発注者間



 
 

の協議により、現場閉所を開庁日に変更できます。 

３．仮設、作業範囲等を明示しています。 

４．概略工程表（案）を添付しています。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 

 

Ⅱ．本工事における主な取組 

 

 （１）施工条件等の変更にかかる円滑な協議 

   ・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示

されていない施工条件について予期することのできない状態が生じた場合などにおい

て、必要と認められるときは、設計変更の対象とします。  

    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001347702.pdf 

                                  

 （２）工事関係図書の簡素化 

   ・受発注者相互の業務の効率化と工事目的物の品質向上を目的とし、「工事関係図書等の簡

素化」行う工事です。 

 https://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/002_koujikanren/SPCD_oct_2024.pdf 

                                   

 （３）主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の扱いについて 

   ・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの期間

については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しません。 

・請負契約締結日の翌日から、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材

の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、工場製作のみが行われる期間、検査終

了後の期間等においては、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、

主任技術者又は監理技術者の専任が不要です。 

   ・これらの期間において、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合は、工事

現場における現場代理人の常駐は不要です。 

   ・専任を要しない場合は、主任技術者又は監理技術者は他で契約されている工事等（専任を

要しないものに限る）と兼務することが可能です。 

 

（４）入札時積算数量書活用方式の適用 

   ・入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載

された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後におい

て、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基

づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量書活用方

式」を適用しています。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 



金沢駅西合同庁舎（２６）渡り廊下その他復旧工事　概略工事工程表

着手 工期末

準備工

進入路歩道改修

掲示板移設

自転車置場取壊し・整備

渡り廊下仮設出入口設置

渡り廊下１階改修

液状化対策薬液注入

止水対策薬液注入

山留・掘削

外構設備撤去・盛替え

アンダーピンニング

渡り廊下２・３階内装復旧

検査

使用制限

観測井戸

148 9 10 11 12 1371 2 3 4 5 6

歩道植栽・舗装撤去

掲示板移設

取壊し

腰壁、舗装、鉄骨上屋の撤去
仮設出入口設置

内装・天井・設備撤去

床ｽﾗﾌﾞｺｱ抜き

サッシ復旧

撤去・盛替

山留・掘削 埋戻し・山留撤去

復旧

アンダーピンニング 流入土埋め戻し

天井・壁復旧

床レベル調整・復旧

天井・壁復旧

床レベル調整・復旧

通水試験

擁壁、舗装復旧

鉄板敷き撤去

進入路撤去・歩道復旧

社内検査 発注者検査

渡り廊下１階通行止め

経過観察期間（薬液注入完了から半年間・月２回）

別館水使用禁止

井戸設置工事 井戸撤去

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるもので
はなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、こ
の「見積参考資料」の有効期間はこの工事の入札日までとする。


