
工事の概要（参考） 
 

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料

であり、契約図書の一部ではありません。 

本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。 
 

工事名 
金沢広坂合同庁舎（２５）照明設備改修その他工事  （電子入札対象案件） 

                         （電子契約対象案件） 

工事種別 電気設備工事 

競

争

参

加

資

格 

等級（ランク） 電気設備工事Ａ等級の認定を受けていること。 

本店、支店又は営業

所の所在地 

建設業の許可を受けた者で、新潟県、富山県又は石川県内に「電気工事業」を

有する本店、支店又は営業所のいずれかがあること。 

企業の施工実績等 入札公告 ２．競争参加資格による 

工事場所 次頁による 

工事内容 次頁による 

工  期 契約締結日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで 

入札契約方式 一般競争入札（標準型） 

落札方式 施工体制確認型総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅰ型） 

公告日 令和 ７年１０月 ２日（木） 

申請書及び資料受付期間 

令和 ７年１０月２０日（月）から令和 ７年１０月２１日（火）までの 

９時００分から１７時００分及び 

令和 ７年１０月２２日（水）９時００分から１３時００分まで 

入札書提出期限 令和 ７年１２月 ８日（月） １３時００分 

開札日 令和 ７年１２月１１日（木） １０時００分 

 

← QRコードからこのPDFをダウンロードすることができます。 

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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「金沢広坂合同庁舎（２５）照明設備改修その他工事」の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料であり、契約図書の一部ではありませ

ん。本工事の詳細な内容に関しては、図面及び現場説明書等をご覧ください。 

 

Ⅰ．工事の概要 

本工事は、金沢広坂合同庁舎（石川県金沢市広坂２－２－６０）において、照明設備等の改修

を行う工事です。 

 

（１） 主な工事内容  

１．庁舎 （鉄筋コンクリート造 地上 8 階 地下１階 延べ面積１７，０８３㎡） 

    １）電灯設備             改設一式 

２）構内交換設備           改設一式 

３）建築工事             改修一式 

 

２．設備棟（鉄骨造 地上２階 ４８５㎡） 

    １）構内交換設備           改設一式 

 

３．特殊車庫（鉄筋コンクリート造 地上１階 ３７９㎡） 

    １）電灯設備             改設一式 

    ２）構内交換設備           改設一式 

 

４．自転車庫（鉄骨造 地上１階 １９９㎡） 

１）電灯設備             改設一式 

 

５．外構 

１）構内配電線路           改設一式 

 

（２） 施工条件明示 

 

１．週休 2 日促進工事です。また、工事期間中も入居官署は本施設を使用しています。原

則、閉庁日は施工しないこととしていますが、影響を与える室内作業および騒音振動発

生作業は閉庁日に行っていただきます。なお、その場合は、受発注者間の協議により、

現場閉所を開庁日に変更できます。 

２．仮設、作業範囲等を明示しています。 

３．概略工程表（案）を添付しています。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ⅱ．本工事における主な取組 

 

 （１）施工条件等の変更にかかる円滑な協議 

   ・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示

されていない施工条件について予期することのできない状態が生じた場合などにおい

て、必要と認められるときは、設計変更の対象とします。  

    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001347702.pdf 

                                  

 （２）工事関係図書の簡素化 

   ・受発注者相互の業務の効率化と工事目的物の品質向上を目的とし、「工事関係図書等の簡

素化」行う工事です。 

 https://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/002_koujikanren/SPCD_oct_2024.pdf 

                                   

 （３）主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の扱いについて 

・請負契約締結日の翌日から、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材

の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、工場製作のみが行われる期間、検査終

了後の期間等においては、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、

主任技術者又は監理技術者の専任が不要です。 

   ・これらの期間において、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合は、工事

現場における現場代理人の常駐は不要です。 

   ・専任を要しない場合は、主任技術者又は監理技術者は他で契約されている工事等（専任を

要しないものに限る）と兼務することが可能です。 

 

 

（４）入札時積算数量書活用方式の適用 

   ・入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載

された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後におい

て、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基

づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量書活用方

式」を適用しています。 

 

（５）遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等の適用 

   ・遠隔地から労働者を確保するために要する費用については、監督員と協議により、変更対

象となります。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 



金沢広坂合同庁舎（２５）照明設備改修その他工事　「概略工事工程表（参考）」

工事内容

準備期間

機器承諾・施工図作成期間

庁舎　照明改修

　　地下１階(高層棟側)

　　地下１階(低層棟側)

　　１階(高層棟側東)

　　１階(高層棟側西)

　　１階(低層棟側)

　　２階(高層棟側東)

　　２階(高層棟側西)

　　３階(高層棟側東)

　　３階(高層棟側西)

　　４階(高層棟側東)

　　４階(高層棟側西)

　　５階(高層棟側)

　　６階(高層棟側東)

　　６階(高層棟側西)

　　７階

　　８階

設備棟

車庫・自転車置き場

屋外

機器承諾・施工図作成期間

構内交換改修

　　地下１階

　　１階

　　２階

　　３階

　　４階

　　５階

　　６階

　　７階

　　８階

設備棟

車庫・自転車置き場

検査等

5月 6月 7月 8月

7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月
備考

R7.12月 R8.1月 2月 3月 4月

6ヶ月1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、
安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「見積参考資料」の有効期間はこの工事の入札日までとする。

完成検査

既設機器移設 交換機切替


