
工事の概要（参考） 
 

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料

であり、契約図書の一部ではありません。 

本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。 
 

工事名 
旧新潟運輸総合庁舎（２５）構内整備工事  （電子入札対象案件） 

                     （電子契約対象案件） 

工事種別 建築工事 

競

争

参

加

資

格 

等級（ランク） 建築工事Ｂ等級の認定を受けていること。 

本店、支店又は営業

所の所在地 

建設業の許可を受けた者で、新潟県、富山県又は石川県内に「建築工事業」を

有する本店、支店又は営業所のいずれかがあること。 

企業の施工実績等 入札公告 ２．競争参加資格による 

工事場所 次頁による 

工事内容 次頁による 

工  期 

工事の始期から３９６日間 

（ただし、令和７年１１月４日（火）(工事着手期限)までに工事を開始するこ

と。なお、工事の開始とは工事の始期をいう。） 

入札契約方式 一般競争入札（標準型） 

落札方式 施工体制確認型総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅰ型） 

公告日 令和 ７年 ７月１１日（金） 

申請書及び資料受付期間 

令和 ７年 ７月２８日（月）から令和 ７年 ７月２９日（火）までの 

９時００分から１７時００分及び 

令和 ７年 ７月３０日（水）９時００分から１３時００分まで 

入札書提出期限 令和 ７年 ９月２４日（水） １３時００分 

開札日 令和 ７年 ９月２６日（金） １０時００分 

 

← QRコードからこのPDFをダウンロードすることができます。 

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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旧新潟運輸総合庁舎（２５）構内整備工事



 
 

「旧新潟運輸総合庁舎（２５）構内整備工事」の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料であり、契約図書の一部ではありません。本工

事の詳細な内容に関しては、図面及び現場説明書等をご覧ください。 

 

Ⅰ．工事の概要 

本工事は、旧新潟運輸総合庁舎（新潟県新潟市中央区万代２－２－１）において、 庁舎の取りこわ

しを行う工事です。 

 

（１） 主な工事内容  

１．取りこわし 

１）既存施設 

 イ．庁舎棟   鉄筋コンクリート造  ５階建て塔屋２階建て   取りこわし 一式 

       建築面積 1,298.60 ㎡（建築基準法による） 

延べ面積 6,338.88 ㎡（建築基準法による） 

 

ロ．機械室棟   鉄筋コンクリート造  平屋建て                取りこわし 一式 

                延べ面積 63.44 ㎡  

 

ハ．発電機室棟  鉄骨造          平屋建て          取りこわし 一式 

                延べ面積 40.25 ㎡ 

 

２）既存工作物 

イ．囲障                           取りこわし 一式 

      

３） 既存外構 

イ．既存舗装                         取りこわし 一式 

ロ．屋外排水設備                       取りこわし 一式 

 

   ２）工作物 

     イ．囲障（ネットフェンス）                   新設 一式 

   

   ３）外構 

      イ．舗装（砂利敷き）                     新設 一式 

 

 

（２） 施工条件明示 

  １．余裕期間（任意着手）を設定しています。 

２．週休 2 日促進工事です。原則、平日施工としています。なお、特段の事情により平日を現場閉

所日とする必要がある場合は、受発注者間の協議により、現場閉所日に変更できます。 

３．仮設、作業範囲等を明示しています。 

４．概略工程表（案）を添付しています。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 

 

 

 



 
 
Ⅱ．本工事における主な取組 

 

 （１）施工条件等の変更にかかる円滑な協議 

   ・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されて

いない施工条件について予期することのできない状態が生じた場合などにおいて、必要と認めら

れるときは、設計変更の対象とします。  

    https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001347702.pdf 

                                  

 （２）工事関係図書の簡素化 

   ・受発注者相互の業務の効率化と工事目的物の品質向上を目的とし、「工事関係図書等の簡素化」

行う工事です。 

 https://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/002_koujikanren/SPCD_oct_2024.pdf 

                                   

 （３）主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の扱いについて 

   ・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの期間につい

ては、主任技術者又は監理技術者の配置を要しません。 

・請負契約締結日の翌日から、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入

又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、工場製作のみが行われる期間、検査終了後の期間等

においては、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技

術者の専任が不要です。 

   ・これらの期間において、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合は、工事現場に

おける現場代理人の常駐は不要です。 

   ・専任を要しない場合は、主任技術者又は監理技術者は他で契約されている工事等（専任を要しな

いものに限る）と兼務することが可能です。 

 

 

（４）入札時積算数量書活用方式の適用 

   ・入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された

積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量

に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確

認及び協議を行うことができる「入札時積算数量書活用方式」を適用しています。 

 

（５）遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等の適用 

   ・遠隔地から労働者を確保するために要する費用については、監督員と協議により、変更対象とな

ります。 

 

その他詳細については、入札公告に添付する図面、現場説明書をご覧ください。 



旧新潟運輸総合庁舎（２５）構内整備工事　概略工程表（案） 【見積参考資料】

R7年度 R8年度

余裕期間（R7.11.4着手期限）

設置 撤去

設置 撤去

設置 撤去

設置 撤去

根切 埋め戻し

構内舗装、既存工作物等解体

砂利敷設、敷地境界フェンス新設

完成

13ヶ月
（１１月）

ヶ月
（１０月）

ヶ月
（９月）

工期
工種

10　20 10　20

7ヶ月
（５月）

8ヶ月
（６月）

9ヶ月
（７月）

10ヶ月
（８月）

10　2010　20 10　20 10　20 10　20

外部足場

外装タイル解体

内装解体、機器解体

11ヶ月
（９月）

12ヶ月
（１０月）

1ヶ月
（1１月）

2ヶ月
（1２月）

3ヶ月
（1月）

4ヶ月
（２月）

5ヶ月
（３月）

6ヶ月
（４月）

仮囲

10　2010　2010　20 10　20

完成検査・手直し等

10　20 10　20

庁舎基礎解体
（杭は存置）

外構解体

工作物工事

浅層部埋設物確認
（スケルトンバケットによる地

表面土砂さらい）

地下水位低下工事
（ウェルポイント）

庁舎上屋解体

山留
（シートパイル）

庁舎基礎解体にか
かる土工事

準備

各種届出

家屋調査

10　2010　20
備考

工事日数　着手より396日

14ヶ月
（１２月）
10　21

この 「見積参考資料」 は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、「見積参考資料」 は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条

件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この 「見積参考資料」 の有効期間はこの工事の入札日までとする。


