

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No                        | 発注機関          | 担当部・事務所   | 工事名                  | 工事場所              | 工事概要                                                           | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種   | 入札予定時期 | 備考                |
|---------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------|-------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年5月8日時点〕 |               |           |                      |                   |                                                                |      |              |                 |        |                   |
| 1                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和5年度港町護岸災害復旧工事      | 新潟県上越市            | 河川護岸工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                            | 11ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第1四半期  | BIM/CIM活用         |
| 2                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度関川鴨島地区河道掘削工事    | 新潟県上越市            | 河道掘削工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満                        | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第1四半期  | BIM/CIM活用         |
| 3                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 上広田地区盛土工事        | 新潟県上越市上広田地先       | ICT盛土工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                           | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  |                   |
| 4                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 岡木地区改良工事         | 新潟県上越市三和区岡木地先     | 道路土工一式 函渠工一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                        | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  |                   |
| 5                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 米岡第一高架橋下部その4工事   | 新潟県上越市米岡地先        | 橋梁下部工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                            | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | BIM/CIM活用(受注者希望型) |
| 6                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 鶴町・米岡地区盛土工事      | 新潟県上越市鶴町～米岡地先     | ICT盛土工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                           | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  |                   |
| 7                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度関川河道維持掘削工事      | 新潟県上越市            | 河道掘削 1式<br>樹木等伐採 1式<br>掘削土運搬 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満 | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第1四半期  |                   |
| 8                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和7年度関川・姫川堤防管理作業     | 新潟県上越市<br>新潟県糸魚川市 | 堤防除草 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満                         | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  |                   |
| 9                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和7年度関川・姫川維持管理工事     | 新潟県上越市<br>新潟県糸魚川市 | 維持管理工事 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満                       | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  |                   |
| 10                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6・7年度直江津管内路面維持補修工事 | 新潟県上越市            | 舗装修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                            | 13ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  |                   |
| 11                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6・7年度関川大橋補修工事      | 新潟県上越市            | 橋梁補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                            | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 橋梁補修工事          | 第2四半期  | 鋼橋のみ              |
| 12                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度中郷地区舗装修繕工事      | 新潟県上越市            | 補修修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                            | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | セメント・コンクリート舗装工事 | 第4四半期  |                   |
| 13                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事 | 新潟県上越市            | 法面補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                      | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 法面処理工事          | 第1四半期  |                   |
| 14                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事 | 新潟県上越市            | 法面補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                      | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 法面処理工事          | 第1四半期  |                   |
| 15                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事 | 新潟県上越市            | 法面補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                            | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 法面処理工事          | 第1四半期  |                   |
| 16                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 | 新潟県上越市            | 災害復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                            | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第2四半期  |                   |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No                                | 発注機関          | 担当部・事務所                                                 | 工事名                                | 工事場所                            | 工事概要                                                | 工期    | 入札契約方式               | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期             | 備考        |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 17                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その5工事               | 新潟県上越市                          | 災害復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満                 | 7ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | 維持修繕工事        | 第2四半期              |           |
| 18                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6年度高田管内交通安全対策工事                  | 新潟県上越市                          | 道路土工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                  | 8ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | 一般土木工事        | 第2四半期              |           |
| 19                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6年度高田管内舗装修繕工事                    | 新潟県上越市                          | 舗装修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億2,000万円以上 2億円未満           | 6ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | アスファルト舗装工事    | 第2四半期              |           |
| 20                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6・7年度大潟工区除雪作業                    | 新潟県上越市柿崎区竹鼻地先<br>新潟県上越市大字虫生岩戸地先 | 除雪作業 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 6,000万円未満          | 7ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | 維持修繕工事        | 第2四半期              |           |
| 21                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6・7年度上越・藤沢工区除雪作業                 | 新潟県上越市中郷区江口地先<br>新潟県上越市大字下瀬入地先  | 除雪作業 1式                                             | 7ヶ月   | 通常の随意契約(特命)          | 維持修繕工事        | 第2四半期              |           |
| 22                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業                | 新潟県上越市大字虫生岩戸地先<br>富山県下新川郡朝日町境地先 | 除雪作業 1式                                             | 7ヶ月   | 通常の随意契約(特命)          | 維持修繕工事        | 第2四半期              |           |
| 23                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所                                            | 直江津港(中央ふ頭地区)岸壁(-13m)(災害復旧)改良工事     | 新潟県上越市黒井地内                      | 撤去工1式、上部工1式、舗装工1式<br>工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満     | 約6ヶ月  | 一般競争入札               | 港湾土木工事        | 第1四半期              | 総合評価落札方式  |
| 24                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6年度高田管内消融雪設備修繕外工事                | 高田河川国道事務所管内                     | 消融雪設備修繕 1式<br>さく井 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満 | 8ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | 機械設備工事        | 第2四半期              | R6.5追加    |
| 25                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6・7年度高田管内道路CCTV設備工事              | 高田河川国道事務所管内                     | CCTV設備更新 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満          | 11ヶ月  | 一般競争(政府調達以外)         | 通信設備工事        | 第2四半期              | R6.5追加    |
| 26                                | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所                                               | 令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事            | 高田河川国道事務所管内                     | 情報表示設備更新 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満          | 11ヶ月  | 一般競争(政府調達以外)         | 通信設備工事        | 第2四半期              | R6.5追加    |
| 農林水産省 北陸農政局 [ 令和 6 年 4 月 4 日 時点 ] |               |                                                         |                                    |                                 |                                                     |       |                      |               |                    |           |
| 27                                | 農林水産省 北陸農政局   | 関川用水土地改良建設事業所<br>(関川用水農業水利事業及び<br>笹ヶ峰二期農地保全事業に係<br>るもの) | 関川用水農業水利事業<br>旧中央管理所撤去工事           | 新潟県上越市鴨島地内                      | 管理所撤去 1式<br>(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)                 | 約10ヶ月 | 一般競争入札               | 建築一式工事        | 第1四半期<br>(概ね4月を予定) | 済み        |
| 林野庁 関東森林管理局 [ 令和 6 年 4 月 時点 ]     |               |                                                         |                                    |                                 |                                                     |       |                      |               |                    |           |
| 28                                | 林野庁 関東森林管理局   | 上越森林管理署                                                 | 伏野地区(七百)直轄地すべり防止工事                 | 新潟県上越市安塚区真萩平字七百地内               | 土留工 677.6m2<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1億円未満               | 約7ヶ月  | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 治山工事          | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) |           |
| 29                                | 林野庁 関東森林管理局   | 上越森林管理署                                                 | 伏野地区(柳原)直轄地すべり防止工事                 | 新潟県上越市安塚区真萩平字柳原地内               | 谷止工1基<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1億円未満                     | 約8ヶ月  | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 治山工事          | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) |           |
| 新潟県 [ 令和 6 年 5 月 時点 ]             |               |                                                         |                                    |                                 |                                                     |       |                      |               |                    |           |
| 30                                | 新潟県           | 上越地域振興局                                                 | 一級河川保倉川 地域活性化推進事業ハード広域枠 堤防舗装工事     | 上越市蒲川原区長走                       | 堤防舗装 A=1000m2                                       | 約4か月  | 通常型指名競争入札            | 舗装            | 第1四半期              |           |
| 31                                | 新潟県           | 上越地域振興局                                                 | 一級河川保倉川 県単河川整備 護岸工事                | 上越市蒲川原区有島                       | 護岸工 L=88m                                           | 約6か月  | 通常型指名競争入札            | 土木一式          | 第2四半期              | 上越地域整備部入札 |
| 32                                | 新潟県           | 上越地域振興局                                                 | 一般国道253号道路更新防災(隧道補修)補正 儀明峠トンネル補修工事 | 上越市大島区田麦                        | 覆工背面空洞対策工 1式                                        | 4ヶ月   | 通常型指名競争入札            | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期              | 上越地域整備部入札 |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                               | 工事場所       | 工事概要                               | 工期   | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考            |
|----|------|---------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 33 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道405号防災安全(流出防止・補正)流出防止対策工事     | 上越市牧区山口    | 流出防止工 1式                           | 8ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 上越地域整備部<br>入札 |
| 34 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道菟蒲棚岡線 県単舗装道補修 工事              | 上越市大島区牛ヶ鼻  | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |               |
| 35 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 文正沢 大規模特定砂防(砂防)砂防えん堤工事            | 上越市安塚区円平坊  | 砂防堰堤工(本堤) N=1式                     | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札        |
| 36 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 文正沢 大規模特定砂防(砂防)補正 砂防えん堤工事         | 上越市安塚区円平坊  | 砂防堰堤工(垂直壁) N=1式                    | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札        |
| 37 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 R6災道路災害復旧工事          | 上越市大島区板山   | 軽量盛土工 1式                           | 8ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 上越地域整備部<br>入札 |
| 38 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 県単舗装道補修工事            | 上越市大島区田麦   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |               |
| 39 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 県単舗装道補修工事            | 上越市牧区坪山    | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |               |
| 40 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 道路更新防災(土砂災害)         | 上越市大島区板山   | 法枠工 1式                             | 6ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 法面処理          | 第1四半期  | 上越地域整備部<br>入札 |
| 41 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 北山川 事業間連携(通常砂防) 砂防堰堤工事            | 上越市蒲川原区小谷島 | 砂防堰堤工 N=1式                         | 約7ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札        |
| 42 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道403号 県単舗装道補修 工事                 | 上越市安塚区安塚   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |               |
| 43 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道403号 県単舗装道補修 工事                 | 上越市安塚区坊金   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |               |
| 44 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大久保地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 ポーリング工<br>事 | 上越市安塚区安塚   | 集水ポーリング工L=200m 排水路工 L=74m          | 約6か月 | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |               |
| 45 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 武能地区 大規模特定砂防(地すべり)補正床固工事          | 上越市安塚区坊金   | 床固工 N=1基                           | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札        |
| 46 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 沖見地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 集水井工事        | 上越市牧区神谷    | 集水井工(H:11.0m) N=1.0基 ポーリング工:L=744m | 約7ヶ月 | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 妙高砂防入札        |
| 47 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 澄川 大規模特定砂防(砂防) 堰堤工事               | 上越市安塚区須川   | 砂防堰堤工 N=1式                         | 約7か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 妙高砂防入札        |
| 48 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 細入地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 排水路工事        | 上越市蒲川原区谷   | 排水路工 L=56m                         | 約4か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |               |
| 49 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 諏訪の越川 砂防メンテナンス(砂防)補正 工事用道路工事      | 上越市安塚区細野   | 工事用道路工事 N=1式                       | 約4ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |               |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                          | 工事場所       | 工事概要                          | 工期   | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考     |
|----|------|---------|------------------------------|------------|-------------------------------|------|-----------|---------------|--------|--------|
| 50 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 諏訪の越川 砂防メンテナンス(砂防)補正 砂防堰堤工事  | 上越市安塚区細野   | 砂防堰堤工 N=1式                    | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 妙高砂防入札 |
| 51 | 新潟県  | 上越地域振興局 | ガキ沢川 事業間連携(通常砂防) 工事用道路工事     | 上越市大字南方    | 工事用通路                         | 約3ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 52 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 上の山地区大規模特定砂防(地すべり)横ボーリング工事   | 上越市名立区赤野俣  | 横ボーリング工 L=420m                | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |        |
| 53 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 上綱子地区 大規模特定砂防(地すべり) 横ボーリング工事 | 上越市大字上綱子   | 横ボーリング工 L=660m                | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |        |
| 54 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 十菅平地区大規模特定砂防(地すべり)横ボーリング工事   | 上越市名立区坪山   | 横ボーリング工 L=440m                | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第2四半期  |        |
| 55 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 猿又川 砂防メンテナンス(砂防)補正 砂防えん堤補修工事 | 上越市板倉区東山寺  | 砂防えん堤補修工<br>工事用道路工            | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 56 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 田中川 事業間連携(通常砂防) 工事用道路工事      | 上越市 長浜     | 工事用通路                         | 約5ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 57 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 矢代川 大規模特定砂防(火山)砂防えん堤工事       | 上越市 中郷区 岡沢 | 砂防えん堤工                        | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 58 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 薬師谷川 大規模特定砂防(砂防)工事用道路工事      | 上越市西山寺     | 工事用通路                         | 約4ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 59 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 隠谷川(2) 大規模特定砂防(砂防) 砂防えん堤工事   | 上越市西山寺     | 砂防えん堤工                        | 約6ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |        |
| 60 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭鮎産品岸壁荷捌地復旧工事         | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=300m                | 10ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 61 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭1号上屋内舗装修繕工事          | 上越市大字黒井    | As舗装修繕工 A=1,400m <sup>2</sup> | 3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |        |
| 62 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭3号臨港道路災害復旧工事         | 上越市大字黒井    | 側溝工 L=81m、集水桝 N=1基            | 4ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 63 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭漁港区災害復旧工事             | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=100m、L=260m、L=100m  | 10ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 64 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭臨港道路災害復旧工事            | 上越市大字黒井    | As舗装復旧工 L=60m、L=70m           | 4ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |        |
| 65 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭2号岸壁災害復旧工事            | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=190m                | 10ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 66 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭3号4号岸壁災害復旧工事          | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=250m、L=100m、L=50m   | 10ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                    | 工事場所               | 工事概要                 | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                 |
|----|------|---------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|---------------|--------|--------------------|
| 67 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港西ふ頭2号岸壁災害復旧工事                      | 上越市港町1丁目           | Co舗装復旧工 L=190m、L=50m | 10ヶ月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 68 | 新潟県  | 総務部     | 土木防災情報システム糸魚川・上越東・十日町・南魚沼監視局設備改良工事     | 糸魚川市、上越市、十日町市、南魚沼市 | テレメータ監視局改良更新         | 約16ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気通信          | 第3四半期  |                    |
| 69 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 中央監視設備更新工事                      | 上越市                | 中央監視設備更新             | 8か月   | 通常型指名競争入札  | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 70 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 医療ガス設備(吸引装置)更新工事                | 上越市                | 医療ガス設備(吸引装置)更新       | 6か月   | 随意契約       | 管             | 第2四半期  | 中央病院発注             |
| 71 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 10号エレベーター改修工事                   | 上越市                | エレベーター改修             | 8か月   | 通常型指名競争入札  | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 72 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 2階屋根(38)他防水改修工事                 | 上越市                | 屋根防水改修               | 3か月   | 通常型指名競争入札  | 防水            | 第1四半期  |                    |
| 73 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 7階ファンコイルユニット更新工事(1期)            | 上越市                | ファンコイルユニット更新         | 6か月   | 通常型指名競争入札  | 管             | 第1四半期  |                    |
| 74 | 新潟県  | 病院局     | 県立柿崎病院 外壁(その1)改修工事                     | 上越市                | 外壁改修                 | 6か月   | 通常型指名競争入札  | 防水            | 第1四半期  |                    |
| 75 | 新潟県  | 病院局     | 県立柿崎病院 空調設備(事務室系統)更新工事(2期)             | 上越市                | 空調設備更新               | 6か月   | 通常型指名競争入札  | 管             | 第1四半期  |                    |
| 76 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 3・3・4坂門田新田線 上越大橋下部工補強工事                | 上越市高土町、大字上島        | 橋脚補強工1基              | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価               |
| 77 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 3・4・48黒田脇野田線 道路改良工事                    | 上越市大字黒田            | 道路工 1式               | 約5か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第3四半期  |                    |
| 78 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 【総合評価】一般国道253号 三和安塚道路 神田高架橋下部工(その13)工事 | 上越市三和区神田           | 下部工 1式               | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(土工) |
| 79 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 【総合評価】一般国道253号 三和安塚道路 神田高架橋下部工(その14)工事 | 上越市三和区神田           | 下部工 1式               | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(土工) |
| 80 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川大出口川 県単河川施設補修(掘削)工事                | 上越市柿崎区上金原          | 河床掘削・樹木伐採 1式         | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 81 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川戸野目川 県単河川施設補修(掘削)工事                | 上越市安江              | 河床掘削・樹木伐採 1式         | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 82 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川柿崎川 県単河川施設補修(掘削)工事                 | 上越市柿崎区岩出           | 河床掘削・樹木伐採 1式         | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 83 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川櫛池川 県単河川施設補修(掘削)工事                 | 上越市清里区岡野町          | 河床掘削・樹木伐採 1式         | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                 | 工事場所        | 工事概要                | 工期    | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                 |
|-----|------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------------------|
| 84  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川正善寺川 県単河川施設補修(掘削)工事             | 上越市下正善寺     | 河床掘削・樹木伐採 1式        | 約4か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 85  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川錦川 県単河川施設補修(掘削)工事               | 上越市三和区下広田   | 河床掘削・樹木伐採 1式        | 約4か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 86  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川関川 県単河川施設補修(掘削)工事               | 上越市島田       | 河床掘削・樹木伐採 1式        | 約4か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 87  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川青田川 地域活性化推進事業工事                 | 上越市西城町3丁目   | 転落防止柵 1式            | 約5か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 88  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川飯田川 広域河川一級(防災安全)護岸工事            | 上越市川端       | 護岸工 1式              | 約7カ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |                    |
| 89  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川飯田川 県単河川施設補修(掘削)工事              | 上越市三和区川浦    | 河床掘削・樹木伐採 1式        | 約4か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 90  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道253号 県単橋梁補修(震災)桑曽根橋 支取替その5工事    | 上越市上名柄      | 支取替工 1式             | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |                    |
| 91  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道403号 坊金改良 舗装工事                  | 上越市安塚区坊金    | 舗装工 1式              | 約7か月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(舗装) |
| 92  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道403号 坊金改良 道路改良工事                | 上越市安塚区坊金    | 道路工 1式              | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | ICT受注者希望型(土工)      |
| 93  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道上越諒野田新井線 舗装道維持修繕単価契約(第2BL)工事    | 上越市木田 他     | 舗装工 1式              | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |                    |
| 94  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道上越諒野田新井線 電源立地地域対策交付金(補修) 舗装補修工事 | 上越市北城町～西城町  | 舗装補習工 L=160m        | 約5か月  | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |                    |
| 95  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道原之町上下浜停車場線 6年災害道路災害復旧工事         | 上越市柿崎区上下浜   | 舗装工A=620㎡ 側溝工L= 51m | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 96  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道大潟上越線 6年災橋りょう復旧工事               | 上越市川原町      | 荒川橋 伸縮装置取替工(車道・歩道)  | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |                    |
| 97  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道東飛山名立線 道路更新防災(道更橋公)幸倉橋橋梁補修工事    | 上越市名立区東飛山   | 床版補修工 1式            | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |                    |
| 98  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道横畑高田線 儀明工区 道路改良(R6単歳)工事         | 上越市大字儀明     | 道路工1式、舗装工1式         | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |                    |
| 99  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 防災安全(交安・重点)路肩拡幅工事      | 上越市三和区野     | 路肩拡幅工事L= 120m       | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | ICT受注者希望型(土工)      |
| 100 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 舗装道維持修繕単価契約(第3BL)工事    | 上越市三和区井ノ口 他 | 舗装工 1式              | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |                    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                               | 工事場所         | 工事概要                           | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                    |
|-----|------|---------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------------|
| 101 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚浦川原線交通安全対策(通学路緊急対策) 舗装工事 | 上越市南新保       | 舗装工A=300㎡                      | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 舗装            | 第2四半期  | ICT受注者希望型(舗装)         |
| 102 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道大潟高柳線 6年災害路災害復旧工事            | 上越市吉川区原之町    | 舗装工A=245㎡                      | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 舗装            | 第1四半期  |                       |
| 103 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道新井柿崎線 青野拡幅2工区道路改良工事          | 上越市大字青野      | 道路工 1式                         | 約8か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第2四半期  |                       |
| 104 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道新井柿崎線防災安全(雪寒・補正)防雪柵設置工事      | 上越市三和区沖柳     | 吹き止め柵 L= 70m                   | 約8か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 105 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道柿崎牧線 平方改良(2工区) 舗装工事          | 上越市牧区平方      | 舗装工 1式                         | 約4か月  | 通常型指名競争入札  | 舗装            | 第2四半期  |                       |
| 106 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道柿崎牧線 舗装道維持修繕単価契約(第1BL)工事     | 上越市吉川区原之町 他  | 舗装工 1式                         | 約11か月 | 通常型指名競争入札  | 舗装            | 第1四半期  |                       |
| 107 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川吉川 広域河川二級(防災安全緊急)護岸工事         | 上越市吉川区小苗代    | 護岸工 1式                         | 約7カ月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 108 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川吉川 県単河川整備低水路工事                | 上越市柿崎区下条、下金原 | 土工 1式 水路設置 1式                  | 約5カ月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 109 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川柿崎川 広域河川二級(防災安全緊急)旧橋撤去工事      | 上越市柿崎区川井     | 旧橋撤去 1式                        | 約9カ月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 110 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大潟海岸(雁子浜地区) 海岸侵食対策(防安・重点)工事       | 上越市大潟区雁子浜    | 異形ブロック製作 1式                    | 約5か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第3四半期  |                       |
| 111 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大潟海岸(雁子浜地区) 県単海岸施設補修工事            | 上越市大潟区雁子浜    | 異形ブロック据付 1式                    | 約5か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 112 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 正善寺ダム CCTV設備更新工事                  | 上越市大字上正善寺    | CCTV更新工事 1式                    | 約5ヶ月  | 通常型指名競争入札  | 電気通信          | 第1四半期  |                       |
| 113 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 予第12号 予防治山工事                      | 上越市蒲川原区釜淵    | 流路工、植栽工                        | 約7か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加                |
| 114 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 明百県行造林「馬場市団地」利用間伐工事               | 上越市大島区仁上     | 間伐面積:1.45ha、本数:335本、間伐材積:188m3 | 約3ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 森林整備          | 第2四半期  | ・既設作業道あり・関連する間伐材売払いあり |
| 115 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 機第10号 機能強化・老朽化対策工事                | 上越市大島区仁上     | 集水井工(補修)、ボーリング暗渠工              | 約6か月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加                |
| 116 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 機第9号 機能強化・老朽化対策                   | 上越市清里区東戸野    | 水路工(補修)139m                    | 約5ヶ月  | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加                |
| 117 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 海第4-2号 海岸防災林造成                    | 上越市大潟区潟町ほか   | 植栽工(クロマツ) 0.72ha               | 約11ヶ月 | 通常型指名競争入札  | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加                |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                   | 工事場所        | 工事概要                     | 工期    | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考     |
|-----|------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|
| 118 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 海第4号 海岸防災林造成                          | 上越市大潟区潟町ほか  | 防風工(修繕) 539m             | 約9ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 119 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営かんがい排水事業 多能地区 第1次工事                 | 上越市三和区大字大   | 用水路工L=100m               | 約7か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 120 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営ため池等整備事業 棚広地区第6-1次工事                | 上越市牧区棚広     | 用水路工 約10m                | 約7ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 121 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 東頸北部地区第6-1次工事       | 上越市安塚区坊金、板尾 | 排水路工 約350m               | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 122 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 東頸北部地区第6-2次工事       | 上越市蒲川原区東俣   | 排水路工 約150m               | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 123 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 牧地区第6-1次工事          | 上越市牧区泉      | ファームボンド工 1箇所             | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 124 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 吉川二期地区 第6-1次工事             | 上越市吉川区大賀地内  | 水抜ボーリング工649m、排水路工56m     | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 125 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 名立三期地区 第6-1次工事             | 上越市名立区平谷地内  | 堰堤補修工1箇所                 | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 126 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 名立三期地区 第6-2次工事             | 上越市名立区大菅地内  | 承水路横断工1箇所                | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 127 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 大島第三地区第6-1次工事              | 上越市大島区仁上    | 水抜ボーリング工 約900m、承水路工 約50m | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 128 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 安塚南部地区第6-1次工事              | 上越市安塚区信濃坂   | 排水路工 約200m               | 約7ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 129 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 板倉清里地区 第6-1次工事             | 上越市清里区青柳地内  | 床固工1箇所                   | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 130 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 柿崎二期地区 第6-1次工事             | 上越市柿崎区旭平地内  | 集水井追加ボーリング1式             | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 131 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 蒲川原三期地区第6-1次工事             | 上越市蒲川原区横住   | 水抜ボーリング工 約400m、排水路工 約50m | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 132 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 蒲川原三期地区第6-2次工事             | 上越市蒲川原区小蒲生田 | 水抜ボーリング工 約400m、排水路工 約50m | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 133 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 湯川(2期)地区 支線第7次工事 | 上越市大潟区潟田地内  | 排水路工L=90m                | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 134 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 赤川地区第25次工事       | 上越市柿崎区上直海地内 | 排水路工L=39m                | 約13か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                  | 工事場所          | 工事概要             | 工期    | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考     |
|-----|------|---------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|
| 135 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 三和地区 第4次工事        | 上越市三和区水吉地内    | 地盤改良工1式          | 約6か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 4/22追加 |
| 136 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 下馬場池地区 第2次工事      | 上越市下馬場地内      | ため池工1式           | 約7か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 137 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 下馬場池地区 第3次工事      | 上越市下馬場地内      | 取水ゲート4門、土砂吐ゲート1門 | 約7か月  | 通常型指名競争入札 | 鋼構造物          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 138 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 山本地区第6－1次工事       | 上越市浦川原区山本     | 盛土工 1式、洪水吐工 1式   | 約9か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 139 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 三郷地区 ファームボンド第2次工事        | 上越市大字西松野木他    | 配水槽1.0式          | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 140 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 三郷地区 ファームボンド第3次工事        | 上越市大字西松野木他    | 配水槽1.0式          | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 141 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 区画整理第6次工事         | 上越市大字三田新田     | 区画整理 約10.5ha     | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 142 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 暗渠排水第1次工事         | 上越市大字三ツ橋新田    | 暗渠排水 約15.0ha     | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 143 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 附帯第1次工事           | 上越市大字三ツ橋新田    | 完了整備 1式          | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 144 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 区画整理第7次工事          | 上越市吉川区原之町     | 区画整理 約4.8ha      | 約13か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 145 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 区画整理第8次工事          | 上越市吉川区原之町     | 区画整理 約1.8ha      | 約13か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 146 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 暗渠排水第1次工事          | 上越市吉川区原之町     | 暗渠排水 約11.0ha     | 約10か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 147 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 和田北部地区 区画整理第2次工事         | 上越市大字七ヶ所新田    | 区画整理 約 6.0ha     | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 148 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 和田北部2期地区 第3号ファームボンド第1次工事 | 上越市大字岡原       | 取水施設工 1式         | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 149 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田地区 区画整理第8次工事           | 上越市大字島田       | 区画整理 約8.4ha      | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 150 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田地区 暗渠排水第1次工事           | 上越市大字島田       | 暗渠排水 約9.7ha      | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 151 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田2期地区 区画整理第1次工事         | 上越市大字島田、島田下新田 | 区画整理 約2.3ha      | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                           | 工事場所                | 工事概要                          | 工期    | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考     |
|-----|------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|
| 152 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 東潟地区 暗渠排水第1次工事    | 上越市吉川区坪ノ内、大潟区高橋新田地内 | 暗渠排水9ha                       | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 153 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 東潟地区 第6－1次工事      | 上越市吉川区坪ノ内、大潟区高橋新田地内 | 舗装工3200m2、用水路工1.0式            | 約11か月 | 通常型指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 154 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 区画整理第7次工事    | 上越市大字上箱井            | 区画整理 約6.3ha                   | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 155 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 区画整理第8次工事    | 上越市大字石沢             | 区画整理 約9.1ha                   | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 156 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 ゲート製作据付第2次工事 | 上越市大字上箱井            | ゲート製作据付 1基                    | 約12か月 | 通常型指名競争入札 | 鋼構造物          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 157 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 青野地区 区画整理第3次工事    | 上越市青野               | 区画整理 約3.6ha                   | 約13か月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 158 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 緊機第5号 緊急機能強化・老朽化対策            | 上越市板倉区針             | 水路工(修繕) 72m                   | 約6ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 159 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第19-2号 保育                    | 上越市板倉区機織ほか          | 下刈 0.03ha 部分補植0.52ha          | 約7ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 160 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第19号 保育                      | 上越市柿崎区上下浜ほか         | 下刈 2.17ha 除伐 0.3ha 部分補植0.17ha | 約10ヶ月 | 通常型指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 161 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第20-2号 保育工事                  | 上越市牧区宮口ほか           | 下刈 他                          | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 162 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第20号 保育工事                    | 上越市大島区菖蒲ほか          | 下刈 他                          | 約8か月  | 通常型指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 163 | 新潟県  | 土木部     | 上越地区(城南住宅A号棟)県営住宅防雪ネット設置工事    | 上越市                 | 防雪ネット設置 中層耐火1棟 5階建            | 約3ヶ月  | 通常型指名競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |        |
| 164 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 可とう管設置工事              | 上越市大字寺              | 耐震化工事 1式                      | 約10ヵ月 | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 165 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 新規給水管布設工事             | 上越市大字黒井             | 給水管敷設工事 1式                    | 約10ヵ月 | 通常型指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |        |
| 166 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 旧配水管撤去工事              | 上越市大字三ツ橋            | 旧配水管撤去工事 1式                   | 約8ヵ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 167 | 新潟県  | 企業局     | 後谷ダム 堆積土砂排除工事                 | 上越市大字上綱子            | 堆積土砂排除工事 1式                   | 約7ヵ月  | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 168 | 新潟県  | 企業局     | 高田発電所名立取水ダム 老朽化対策工事           | 上越市名立区東飛山地内         | 老朽化対策工 1式                     | 約10ヵ月 | 一般競争入札    | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |        |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                     | 工事場所      | 工事概要                                     | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|------------|---------------|--------|----|
| 169 | 新潟県  | 企業局     | 高田発電所天井クレーン設置工事                         | 上越市大字今泉地内 | 天井クレーン設置工 1式                             | 約27ヵ月 | 一般競争入札     | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 170 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 コントロールセンタ更新工事                   | 上越市       | コントロールセンタ更新 一式                           | 約16ヶ月 | 通常型指名競争入札  | 電気            | 第1四半期  |    |
| 171 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 中央監視装置修繕工事                      | 上越市       | 中央監視装置修繕 一式                              | 約12ヶ月 | 随意契約       | 電気            | 第1四半期  |    |
| 172 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 場内カメラ更新工事                       | 上越市       | 場内カメラ更新 一式                               | 約4ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 173 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 汚泥引抜ポンプ流量計更新工事                  | 上越市       | 流量計更新 一式                                 | 約6ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 174 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 1号ACC内面塗装撤去工事                   | 上越市       | 内面塗装撤去 一式                                | 約3ヶ月  | 随意契約       | 塗装            | 第1四半期  |    |
| 175 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 2号アクセラータ貯水池機能増強工事               | 上越市       | 貯水池機能増強 一式                               | 約8ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 水道施設          | 第1四半期  |    |
| 176 | 新潟県  | 企業局     | 桑取取水ダム等 水位計更新工事                         | 上越市       | 水位計更新 一式                                 | 約4ヶ月  | 通常型指名競争入札  | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 177 | 新潟県  | 企業局     | 谷内取水ダム 排砂ゲート設備点検整備工事                    | 上越市       | 排砂ゲート設備点検整備 一式                           | 約6ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 鋼構造物          | 第1四半期  |    |
| 178 | 新潟県  | 土木部     | 【総合評価】一般国道253号三和安塚道路(仮称)神田高架橋上部工(その2)工事 | 上越市三和区神田  | 上部工(ポストテンション方式<br>PC中空床版橋<br>L=186.4m)1式 | 約27ヵ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 179 | 新潟県  | 新潟県警察本部 | 上越警察署庁舎空調設備改修工事                         | 上越市       | 庁舎の空調設備改修工事                              | 150日間 | 通常型指名競争入札  | 管             | 第3四半期  |    |
| 180 | 新潟県  | 新潟県警察本部 | 交通信号機改良工事(工事)                           | 上越署管内     | 信号改良工事                                   | 約3ヶ月  | 通常型指名競争入札  | 電気            | 第2四半期  |    |
| 181 | 新潟県  | 土木部     | 上越利水事務所ポンプ棟耐震改修工事                       | 上越市       | RC造 1階・地下1階建、307㎡                        | 約7ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 182 | 新潟県  | 土木部     | 有恒高校普通教室棟他改修建築工事                        | 上越市       | RC造 4階建 1,646㎡                           | 約6ヵ月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 183 | 新潟県  | 土木部     | 有恒高校普通教室棟他改修衛生その他設備工事                   | 上越市       | 衛生設備                                     | 約7ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 管             | 第1四半期  |    |
| 184 | 新潟県  | 土木部     | 有恒高校普通教室棟改修他電気設備工事                      | 上越市       | 電灯、コンセント設備等改修                            | 約6ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 電気            | 第1四半期  |    |
| 185 | 新潟県  | 土木部     | 高田特別支援学校暖房設備改修工事(2期工事)                  | 上越市       | 空調設備                                     | 約6ヵ月  | 通常型指名競争入札  | 管             | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No            | 発注機関 | 担当部・事務所   | 工事名                         | 工事場所     | 工事概要                                         | 工期          | 入札契約方式    | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考     |
|---------------|------|-----------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------|--------|
| 186           | 新潟県  | 上越地域振興局   | 経営体育成基盤整備事業 青野地区 暗渠排水第1次工事  | 上越市青野    | 暗渠排水 約1.6ha                                  | 約10か月       | 通常型指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 4/22追加 |
| 上越市〔令和6年4月時点〕 |      |           |                             |          |                                              |             |           |               |        |        |
| 187           | 上越市  | 安塚区総合事務所  | 消防器具置場等解体撤去工事               | 安塚区真萩平   | 菱里分団旧荻野消防部消防器具置場解体撤去<br>菱里分団旧荻野消防部ホース乾燥塔解体撤去 | 100日間       | 競争入札      | 解体            | 第1四半期  |        |
| 188           | 上越市  | 安塚区総合事務所  | 安塚コミュニティプラザホール冷暖房設備改修工事     | 安塚区安塚    | 冷暖房設備工事 一式<br>電気工事 一式                        | 120日間       | 競争入札      | 管             | 第1四半期  |        |
| 189           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 災害防止対策工事                    | 安塚区榊田    | 法枠工 L=61m                                    | 180日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 190           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                  | 安塚区上方    | 擁壁工 L=50m                                    | 120日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 191           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                  | 浦川原区中猪子田 | 擁壁工 L=5m                                     | 100日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 192           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                  | 大島区岡     | 擁壁工 L=11m                                    | 120日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 193           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                  | 大島区板山    | 擁壁工 L=12m                                    | 100日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 194           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 災害防止対策工事                    | 安塚区坊金    | 護岸工 L=10m                                    | 130日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 195           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 災害防止対策工事                    | 安塚区大原    | 水路工 L=20m                                    | 100日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 196           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 災害防止対策工事                    | 大島区大平    | 水路工 L=30m                                    | 120日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |
| 197           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路改良工事                      | 大島区大平    | 道路改良 L=52m                                   | 155日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第3四半期  |        |
| 198           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 有島流雪溝ポンプ更新工事                | 浦川原区有島   | 両吸込渦巻ポンプ 一式                                  | 210日間       | 競争入札      | 機械器具設置        | 第1四半期  |        |
| 199           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 浦川原浄化センターコントロールセンターユニット修繕工事 | 浦川原区飯室   | コントロールセンターユニット 一式                            | 令和7年3月15日まで | 競争入札      | 電気            | 第1四半期  |        |
| 200           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 浦川原浄化センター曝気装置スハローター修繕工事     | 浦川原区飯室   | 曝気装置分解整備 一式                                  | 令和7年3月15日まで | 競争入札      | 機械器具設置        | 第1四半期  |        |
| 201           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 林道顕聖寺釜淵線法面保護工事              | 浦川原区釜淵   | 法枠工A=155.7㎡                                  | 142日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第1四半期  |        |
| 202           | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 林道西菖蒲線落石防護柵設置工事             | 大島区菖蒲    | 落石防護柵設置工L=32m                                | 142日間       | 競争入札      | 土木一式          | 第2四半期  |        |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所   | 工事名                           | 工事場所              | 工事概要                                                    | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 203 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 林道坊金山線小規模補助治山工事               | 安塚区坊金             | 排水路設置工L=50m                                             | 100日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期  |    |
| 204 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 農道足谷線法面工事                     | 大島区嶺              | 法面工L=73.0m                                              | 95日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 205 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | センターハウス排煙窓修繕工事                | 安塚区須川<br>(雪だるま高原) | キュービットバレイセンターハウスの排煙窓修繕                                  | 令和6年7月31日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 206 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 第1クワッドリフト山麓駅舎屋根修繕工事           | 安塚区須川<br>(雪だるま高原) | キュービットバレイ第1クワッドリフト山麓駅舎の屋根塗装(384㎡)及び運転室屋根葺替(40㎡)         | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 207 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 第1クワッドリフト山麓到着走行レール等修繕工事       | 安塚区須川<br>(雪だるま高原) | 山麓到着側の走行レール更新による位置調整及び場内押送チェーン・チェーンレールとスプロケットの更新        | 令和6年10月31日まで | 随意契約   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 208 | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | キュービットビレッジWi-Fi整備工事           | 安塚区須川<br>(雪だるま高原) | キュービットビレッジの上越市City Wi-Fiをやめ、アクセスポイント等を新たに設置し、Wi-Fi環境を整備 | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 209 | 上越市  | 大島区総合事務所  | 大島多目的ホール体育館他照明器具LED化工事        | 大島区大平             | アリーナ、2階多目的ホール、ランニングコース、ギャラリーの照明器具のLED化                  | 150日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 210 | 上越市  | 牧区総合事務所   | 牧ブルトイレ洋式化等修繕工事                | 牧区田島              | トイレ洋式化(男子:1基、女子:2基)、自動手洗い器各1基                           | 60日間         | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 211 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 頸北斎場火葬炉耐火物他修繕工事               | 柿崎区柿崎             | ・1・3号炉炉内耐火物修繕(セラミック貼替、筒管積替)・3号炉断熱厚修繕、排ガス煙道補修等工事一式       | 120日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 212 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 道路排水施設修繕工事                    | 大潟区潟町             | 逆流防止弁修繕一式                                               | 180日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 213 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 道路側溝改良工事                      | 柿崎区馬正面            | 排水構造物工L=150.9m                                          | 155日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 214 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 接続樹新設工事                       | 柿崎区馬正面            | 接続ます設置工N=1箇所                                            | 120日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 215 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 道路災害防止対策工事                    | 柿崎区山谷             | 土工1式 舗装工A=2.200m2                                       | 180日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 216 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 道路災害防止対策工事                    | 大潟区土底浜            | 排水構造物工L=30m 舗装工A=90m2                                   | 120日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 217 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 新堀川公園照明灯修繕工事                  | 大潟区洪柿浜            | 灯具交換修繕 N=5基                                             | 120日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 218 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 土底浜中区2号中継ポンプNo.1・2ポンプ分解整備修繕工事 | 大潟区土底浜            | マンホールポンプ分解整備修繕一式                                        | 150日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 219 | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | No.16マンホールポンプ取替修繕工事           | 柿崎区馬柿崎            | マンホールポンプ取替一式                                            | 150日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                                | 工事場所        | 工事概要                                        | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 220 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | ディッチDO計更新工事                        | 柿崎区馬正面      | ディッチDO計更新一式                                 | 150日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 221 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 処理水給水ポンプ取替修繕工事                     | 大潟区下小船津浜    | 処理水給水ポンプ取替一式                                | 150日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 222 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎マリンホテルハマナス<br>2階広間ファンコイルユニット更新工事 | 柿崎区上下浜      | ファンコイルユニット更新一式                              | 90日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 223 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎マリンホテルハマナス<br>3階客室ファンコイルユニット更新工事 | 柿崎区上下浜      | ファンコイルユニット更新一式                              | 90日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 224 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎マリンホテルハマナス<br>4階機械室換気用ダクト取替修繕工事  | 柿崎区上下浜      | 換気用ダクト取替一式                                  | 60日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 225 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎マリンホテルハマナス<br>浴場循環配管洗浄他修繕(前期)工事  | 柿崎区上下浜      | 循環配管吸引洗浄他一式                                 | 90日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 226 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎マリンホテルハマナス<br>浴場循環配管洗浄他修繕(後期)工事  | 柿崎区上下浜      | 循環配管吸引洗浄他一式                                 | 90日間         | 競争入札   | 管             | 第3四半期  |    |
| 227 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎地区公民館2階各室エアコン修繕 工事               | 柿崎区柿崎       | 空調設備の更新                                     | 120日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 228 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎地区公民館非常階段ドア交換工事                  | 柿崎区柿崎       | 非常階段スチールドアの交換                               | 90日間         | 競争入札   | 建具            | 第1四半期  |    |
| 229 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎総合運動公園野球場ナイター照明LED化工事            | 柿崎区法音寺      | 野球場ナイター照明LED化工事                             | 270日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 230 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎総合体育館ガスヒートポンプエアコン更新工事            | 柿崎区法音寺      | 柿崎総合体育館ガスヒートポンプエアコンの更新                      | 210日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 231 | 上越市  | 柿崎区総合事務所 | 柿崎中学校教室床改修工事                       | 柿崎区法音寺      | 音楽室床改修工事                                    | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 232 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 大潟体育センター大規模改修工事                    | 大潟区岩野古新田    | 屋根改修、屋根屋上防水改修、外壁改修、外部建具改修、照明器具LED化、玄関建具改修 他 | 令和6年12月31日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 233 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 大潟体育センター駐車場整備工事                    | 大潟区岩野古新田    | 駐車所舗装の撤去、新設 面積約 818㎡                        | 令和6年6月30日まで  | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 234 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 大潟町中学校武道館非常階段改修工事                  | 大潟区潟町地内     | 大潟町中学校武道館の非常階段改修                            | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 235 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 大潟コミュニティプラザ誘導灯交換修繕工事               | 大潟コミュニティプラザ | 大潟コミュニティプラザ内に設置している誘導灯の交換                   | 60日間         | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 236 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 防火水槽漏水修繕工事                         | 大潟区潟町       | 地震で破損した防火水槽について、水槽内への防水シート貼付けによる漏水防止加工を実施   | 60日間         | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                            | 工事場所   | 工事概要                                           | 工期                   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------|----|
| 237 | 上越市  | 大潟区総合事務所 | 市有地法面補修工事                      | 大潟区潟町  | 市道添いに露出する法面の崩落防止及び通行に支障を及ぼす低木の伐採撤去             | 90日間                 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 238 | 上越市  | 頸城区総合事務所 | 地上式消火栓漏水修繕工事                   | 頸城区輪ノ木 | 地上式消火栓漏水修繕 一式                                  | 60日間                 | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 239 | 上越市  | 頸城区総合事務所 | 南川小学校教室ロッカー改修工事                | 頸城区上吉  | 教室ロッカー入替                                       | 90日間                 | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 240 | 上越市  | 頸城区総合事務所 | 大湊小学校教室ロッカー改修工事                | 頸城区百間町 | 教室ロッカー入替                                       | 90日間                 | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 241 | 上越市  | 頸城区総合事務所 | くびき球場ナイター修繕工事                  | 頸城区百間町 | ナイター照明1基のLED                                   | 令和6年10月1日～令和6年10月31日 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 242 | 上越市  | 吉川区総合事務所 | 旧泉谷小学校校舎及び吉川地区公民館泉谷分館解体工事      | 吉川区泉谷  | 校舎654.5㎡、体育館434.2㎡                             | 142日間                | 競争入札   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 243 | 上越市  | 吉川区総合事務所 | 吉川コミュニティプラザ及び吉川保健センター誘導灯交換修繕工事 | 吉川区下町  | コミュニティプラザ18台、保健センター7台                          | 90日間                 | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 244 | 上越市  | 吉川区総合事務所 | 吉川小学校職員室エアコン更新工事               | 吉川区原之町 | 職員室エアコン更新工事 一式                                 | 令和6年7月16日まで          | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 245 | 上越市  | 中郷区総合事務所 | 中郷小学校児童トイレ洋式化工事                | 中郷区二本木 | 和式トイレの洋式化等                                     | 令和6年9月30日まで          | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 246 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路修繕工事                         | 牧区上牧   | 延長L=155m<br>吹付砕工L=5900m                        | 290日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 247 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                     | 牧区平方   | W=5.0m L=26.0m<br>帯鋼補強土壁工 L=24.2m 横断暗渠工 N=1.0式 | 145日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 248 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                     | 板倉区福増  | 防草コンクリート工<br>L=114.0m W=4.0m                   | 70日間                 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 249 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                     | 清里区上田島 | 防護柵修繕 L=71.3m                                  | 120日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 250 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 消雪井戸更新工事                       | 中郷区二本木 | さく井工 L=140m<br>送水管 L=10m                       | 200日間                | 競争入札   | さく井           | 第1四半期  |    |
| 251 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 河川災害防止対策工事                     | 板倉区久々野 | 水路工 L=24.0m                                    | 100日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 252 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 河川災害防止対策工事                     | 清里区上中条 | 床固工及び護岸修繕工 N=1.0式                              | 100日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 253 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 河川しゅんせつ工事                      | 清里区上田島 | 河道掘削 L=160m                                    | 100日間                | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                            | 工事場所        | 工事概要                                      | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 254 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                     | 牧区落田        | 舗装工 A=171㎡                                | 75日間  | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 255 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 道路災害防止対策工事                     | 牧区下川井沢      | 護岸工 L=4.7m H=3.4m                         | 110日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 256 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 消雪井戸更新工事                       | 清里区馬屋       | ポンプ設置工 N=1施設<br>さく井工 L=120m<br>送水管工 L=30m | 200日間 | 競争入札   | さく井           | 第1四半期  |    |
| 257 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 河川災害防止対策工事                     | 板倉区関田       | 護岸工 L=8.8m H=4.0m                         | 110日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 258 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 河川災害防止対策工事                     | 清里区梨平       | 横断暗渠工 L=16.5m                             | 110日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 259 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 消雪井戸水中ポンプ交換工事                  | 板倉区長嶺       | 水中ポンプ交換 N=1式                              | 90日間  | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 260 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 猿崩用水管理道路安全施設整備工事               | 中郷区岡沢       | ガードレール修繕 N=1式                             | 130日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 261 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉保養センター3F客室間仕切音工工事            | 板倉区久々野      | 防音工事 壁面A=39.6㎡ 天井A=106.0㎡                 | 90日間  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 262 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉保養センター男女浴室壁面改修工事             | 板倉区久々野      | 壁面改修 男子浴室A=31㎡ 女子浴室A=34㎡                  | 90日間  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 263 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 中郷浄化センター余剰汚泥ポンプ分解整備工事          | 中郷区藤沢       | 余剰汚泥ポンプ分解整備 一式                            | 90日間  | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 264 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉区針地区No.3マンホールポンプ入替工事         | 板倉区針        | No.1ポンプ入替 一式                              | 120日間 | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 265 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉浄化センター曝気攪拌装置分解整備工事           | 板倉区田井       | 曝気装置分解整備 一式                               | 180日間 | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 266 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 中郷浄化センター汚泥貯留槽曝気攪拌機ガイドレール取替修繕工事 | 中郷区藤沢       | 汚泥貯留槽攪拌機ガイドレール取替 一式                       | 150日間 | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 267 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 豊原小学校太陽光パネル架台改修工事              | 板倉区高野730番地4 | 太陽光パネル架台改修工事                              | 100日間 | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 268 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉小学校校長室、職員室エアコン更新工事           | 板倉区針1129番地  | 校長室、職員室エアコン更新工事                           | 90日間  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 269 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉中学校体育館屋根防水改修工事               | 板倉区針1034番地1 | 体育館屋根防水改修工事                               | 120日間 | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 270 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 板倉区総合事務所電灯接続改修工事               | 板倉区針722-1   | 停電発生時における非常用発電機電気設備工事 一式                  | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                        | 工事場所                 | 工事概要                              | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 271 | 上越市  | 清里区総合事務所 | 清里スポーツセンターアリーナ照明LED化工事     | 清里区平成                | 照明器具交換(LED化)28箇所×2台=56台           | 120日間       | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 272 | 上越市  | 清里区総合事務所 | 上越清里星のふるさと館非常階段塗装剥離修繕工事    | 清里区青柳                | 非常階段塗装(錆止め塗装1回、仕上げ塗装2回)220㎡       | 90日間        | 競争入札   | 塗装            | 第1四半期  |    |
| 273 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 三和スポーツセンター体育室LED化工事        | 三和区島倉                | 照明器具LED化 12カ所                     | 90日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 274 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 三和中学校ベランダ手摺改修工事            | 三和区島倉                | 2階ベランダ手摺塗装、修繕                     | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 275 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 里公小学校体育館ステージ幕交換工事          | 三和区鴨井                | 一文字幕、袖幕3枚、ホリゾン幕の更新                | 令和7年3月31日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 276 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 三和方面隊上杉分団第一消防部消防器具置場物置新設工事 | 三和区今保                | 簡易物置の設置、基礎工事、電気設備工事               | 60日間        | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 277 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 谷内池周辺排水路改修工事               | 三和区島倉                | ベンチフリューム敷設                        | 90日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 278 | 上越市  | 三和区総合事務所 | 防火水槽有蓋化工事                  | 三和区下中                | 防火水槽蓋設置(スラブ工)、立上り給水管設置            | 120日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 279 | 上越市  | 名立区総合事務所 | 名立中学校グラウンド法面改修工事           | 名立区赤野俣               | 法面復旧工事一式                          | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 280 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク水処理設備定期修繕工事      | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | 水処理設備点検修繕 一式                      | 令和7年3月15日まで | 随意契約   | 清掃施設          | 第2四半期  |    |
| 281 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク汚泥乾燥設備定期修繕工事     | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | 汚泥乾燥設備点検修繕 一式                     | 令和7年3月15日まで | 随意契約   | 清掃施設          | 第2四半期  |    |
| 282 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク破砕機修繕工事          | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | カッター部品、主軸、軸受等消耗部品の取替、調整等一式        | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 283 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク機器洗浄ポンプ修繕工事      | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | 軸受、シール部品等消耗部品の取替、調整等一式            | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 284 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパークモノポンプ修繕工事        | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | ローター、ステーター、メカニカルシール等消耗部品の取替、調整等一式 | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 285 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク循環ポンプ修繕工事        | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | メカニカルシール、軸受、シール部品等消耗部品の取替、調整等一式   | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 286 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク工業計器定期修繕工事       | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | DO計、PH計、MLSS計、ORP計の部品交換点検 一式      | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 287 | 上越市  | 生活環境課    | 汚泥リサイクルパーク計装コンプレッサー修繕工事    | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | 計装コンプレッサー更新 一式                    | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                    | 工事場所                 | 工事概要                                                          | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 288 | 上越市  | 生活環境課   | 汚泥リサイクルパーク直流電源盤更新修繕工事  | 大字小泉<br>(汚泥リサイクルパーク) | 全自動サイリスタ式直流電源装置、制御弁式据置型鉛蓄電池更新 一式                              | 令和7年3月15日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 289 | 上越市  | 用地管財課   | 木田第一庁舎特定防火設備改修工事       | 木田一丁目                | 特定防火設備2か所の改修                                                  | 180日間        | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 290 | 上越市  | 用地管財課   | 木田第一庁舎防火設備改修工事         | 木田一丁目                | 防火設備(防火扉)の修繕                                                  | 120日間        | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 291 | 上越市  | 用地管財課   | 木田第一庁舎冷水発生機No1部品交換工事   | 木田一丁目                | 運転盤及び各種スイッチの更新                                                | 180日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 292 | 上越市  | 用地管財課   | 木田第三庁舎屋上防水修繕工事         | 木田一丁目                | 漏水部分の屋上防水修繕                                                   | 90日間         | 競争入札   | 防水            | 第1四半期  |    |
| 293 | 上越市  | 用地管財課   | 上越市市民プラザ高圧真空遮断機更新工事    | 上越市土橋                | 高圧真空遮断機の更新                                                    | 180日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 294 | 上越市  | 用地管財課   | 上越市市民プラザ防火シャッター改修工事    | 上越市土橋                | 防火シャッターの改修                                                    | 180日間        | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 295 | 上越市  | 市民安全課   | 直江津駅南口駐輪場屋根新築(再建)工事    | 東雲町2丁目1318-3         | 令和2年度に倒壊・撤去した駐輪場屋根の再建                                         | 令和6年6月～12月   | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 296 | 上越市  | 危機管理課   | 防火水槽解体撤去工事             | 大字三田                 | 防火水槽解体撤去工事一式                                                  | 90日間         | 競争入札   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 297 | 上越市  | 危機管理課   | 防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事 | 市内一円                 | 防災情報・発令判断支援システム等整備<br>高性能スピーカーへの更新<br>既存設備(電源設備、従来型スピーカー等)の更新 | 令和9年3月15日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第2四半期  |    |
| 298 | 上越市  | 都市整備課   | 高田城址公園内六角柱電気設備更新工事     | 本城町                  | 六角柱電気設備更新<br>N=11基                                            | 60日間         | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 299 | 上越市  | 都市整備課   | 高田城址公園内第一ゲート更新工事       | 本城町                  | ゲート更新 N=1式                                                    | 120日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 300 | 上越市  | 都市整備課   | 五智公園照明灯更新工事            | 五智6丁目                | 照明灯更新 N=3基                                                    | 90日間         | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 301 | 上越市  | 都市整備課   | 高田城址公園芝生広場照明設備撤去工事     | 本城町                  | 照明設備撤去 N=8基                                                   | 150日間        | 競争入札   | 解体            | 第3四半期  |    |
| 302 | 上越市  | 都市整備課   | 高田城址公園内堀護岸更新工事         | 本城町                  | 矢板護岸工 L=40m                                                   | 165日間        | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 303 | 上越市  | 都市整備課   | 上越妙高駅西口照明灯修繕工事         | 大和5丁目                | 照明灯灯具修繕 N=5基                                                  | 90日間         | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 304 | 上越市  | 都市整備課   | 高田駅前雁木外壁等修繕工事          | 仲町4丁目                | 【B区間】外壁塗装改修工事 3箇所                                             | 令和6年11月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名        | 工事場所    | 工事概要                        | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------|---------|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 305 | 上越市  | 道路課     | 道路側溝改良工事   | 北本町2丁目他 | 側溝改良<br>L=478m W=0.3m       | 200日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 306 | 上越市  | 道路課     | 道路側溝改良工事   | 滝寺他     | 側溝改良<br>L=201m W=0.3m       | 165日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 307 | 上越市  | 道路課     | 道路改良工事     | 高崎新田    | 道路改良<br>L=60m W=5.5m        | 155日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 308 | 上越市  | 道路課     | 伐木伐根工事     | 丹原他     | 伐木伐根 一式                     | 100日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期  |    |
| 309 | 上越市  | 道路課     | 舗装新設工事     | 南高田町他   | 舗装新設<br>L=248m W=9.0m       | 110日間 | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 310 | 上越市  | 道路課     | 旧橋撤去工事     | 高田新田    | 旧橋撤去<br>N=1橋                | 90日間  | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期  |    |
| 311 | 上越市  | 道路課     | 道路築造工事     | 三田新田他   | 工事用道路工<br>L=500m W=30.0m    | 220日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 312 | 上越市  | 道路課     | 道路築造その1工事  | 三田新田    | 応力遮断工(深層混合処理工)<br>L=112m    | 260日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 313 | 上越市  | 道路課     | 道路築造その2工事  | 三田新田    | サーチャージ盛土工<br>L=200m W=30.0m | 250日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 314 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 高住      | 法面对策<br>L=5m                | 180日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 315 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 牛池新田他   | 法面对策<br>L=15m               | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 316 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 御殿山町    | 側溝改良<br>L=70m W=0.5m        | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 317 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 春日山町1丁目 | 排水路改良<br>L=100m W=1.0m      | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 318 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 国府4丁目他  | 水位計設置<br>N=1箇所              | 180日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 319 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 福田      | 照明柱(1灯用)<br>N=1基            | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 320 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 石川      | 照明柱(1灯用)<br>N=1基            | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 321 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 駒林      | 照明柱(1灯用)<br>N=1基            | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名        | 工事場所    | 工事概要                                      | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------|---------|-------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 322 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 上雲寺     | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 323 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 新南町     | 灯具(2灯用) N=8基<br>路面境界部塗装 N=8基              | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 324 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 吉岡      | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 325 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 国府3丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 326 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 木田1丁目他  | 照明柱(2灯用) N=1基<br>灯具(2灯用) N=1基<br>全塗装 N=2基 | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 327 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 木田3丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=2基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 328 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 東本町4丁目  | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 329 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 寺町2丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 330 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 寺町3丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 331 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 仲町2丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 332 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 大町3丁目   | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 333 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 東本町1丁目  | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 334 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 向橋      | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 335 | 上越市  | 道路課     | 道路照明修繕工事   | 清里区上中条  | 照明柱(1灯用)<br>N=1基                          | 180日間 | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 336 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 名立区名立大町 | 側溝改良<br>L=8.4m W=0.5m                     | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 337 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 名立区名立小泊 | 路側防止柵<br>L=56m                            | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 338 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 名立区赤野俣  | 路側防止柵<br>L=33m                            | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名        | 工事場所      | 工事概要                   | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------|-----------|------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 339 | 上越市  | 道路課     | 道路災害防止対策工事 | 頸城区下三分一他  | 転落防止柵<br>L=33m         | 220日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 340 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 板倉区上福田新田他 | 橋梁修繕<br>L=32m W=6.5m   | 220日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 341 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 柿崎区下条     | 橋梁修繕<br>L=53.9m W=6.2  | 235日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 342 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 板倉区上中島新田他 | 橋梁修繕<br>L=40m W=5.0m   | 200日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 343 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 板倉区横町他    | 橋梁修繕<br>L=43m W=7.2m   | 210日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 344 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 名立区車路他    | 橋梁修繕<br>L=40.8m W=3.2m | 145日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 345 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 名立区田野上    | 橋梁修繕<br>L=40.8m W=3.0m | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 346 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 吉川区川崎     | 橋梁修繕<br>L=26.7m W=6.5m | 155日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 347 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 藤新田1丁目他   | 橋梁修繕<br>L=28.2m W=5.0m | 200日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 348 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 柿崎区上下浜    | 橋梁修繕<br>L=2.1m W=6.9m  | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 349 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 大島区下達     | 橋梁修繕<br>L=4.7m W=6.9m  | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 350 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 中郷区藤沢     | 橋梁修繕<br>L=2.7m W=3.9m  | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 351 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 板倉区田屋     | 橋梁修繕<br>L=2.6m W=5.5m  | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 352 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 清里区上田島    | 橋梁修繕<br>L=3.3m W=8.4m  | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期  |    |
| 353 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 清里区東戸野    | 橋梁修繕<br>L=5m W=5.6m    | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 354 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事     | 頸城区下吉     | 橋梁修繕<br>L=5m W=5.6m    | 120日間 | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 355 | 上越市  | 道路課     | 排水ポンプ更新工事  | 佐内町       | 排水ポンプ更新<br>N=3台        | 200日間 | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名                  | 工事場所    | 工事概要                       | 工期            | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------------|----------------------|---------|----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----|
| 356 | 上越市  | 道路課           | 道路舗装修繕工事             | 島田      | 舗装修繕<br>L=220m W=3.0m      | 80日間          | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 357 | 上越市  | 道路課           | 道路舗装修繕工事             | 安江他     | 舗装修繕<br>L=80m W=8.0m       | 80日間          | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 358 | 上越市  | 道路課           | 道路災害復旧工事             | 西本町4丁目  | 災害復旧<br>L=61m W=1.27～3.56m | 120日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 359 | 上越市  | 道路課<br>(雪対策室) | 消雪パイプ更新工事            | 仲町1丁目他  | 消雪パイプ更新 L=324m             | 200日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 360 | 上越市  | 道路課<br>(雪対策室) | 消雪井戸更新工事             | 寺町3丁目   | 消雪井戸さく井 N=1箇所              | 250日間         | 競争入札   | さく井           | 第1四半期  |    |
| 361 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 排水路改修工事              | 安江      | 排水路改修 L=28m                | 205日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 362 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 河川等維持工事              | 住吉町     | 灯具交換 N=4台                  | 120日間         | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 363 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 横明      | 崩落防止対策 L=10m               | 110日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 364 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 河川伐木工事               | 東中島他    | 伐木 L=485m                  | 210日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 365 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 三和区島倉   | 崩落防止対策 L=60m               | 165日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 366 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 三村新田他   | 崩落防止対策 L=196m              | 210日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 367 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 三和区井ノ口  | 崩落防止対策 L=100m              | 190日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 368 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 三和区錦    | 崩落防止対策 L=86m               | 165日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 369 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 三和区大    | 崩落防止対策 L=100m              | 190日間         | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 370 | 上越市  | 河川海岸砂防課       | 災害防止対策工事             | 名立区名立小泊 | 崩落防止対策 L=9m                | 85日間          | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 371 | 上越市  | 建築住宅課         | 市営六ノ辻住宅解体工事          | 仲町6丁目   | 共同住宅・準耐ブロック・2階建 517.32㎡    | 令和6年12月<br>まで | 競争入札   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 372 | 上越市  | 建築住宅課         | 市営安江住宅3号棟屋上防水・外壁改修工事 | 安江3丁目   | 共同住宅・中耐RC・4階建 1,858.73㎡    | 令和6年12月<br>まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                             | 工事場所     | 工事概要                      | 工期              | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|----|
| 373 | 上越市  | 建築住宅課   | 市営子安住宅2号棟屋上防水・外壁改修工事            | 子安       | 共同住宅・中耐RC・3階建 1,523.38㎡   | 令和6年12月<br>まで   | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 374 | 上越市  | 建築住宅課   | 市営南本町住宅4号棟屋上防水・外壁改修工事           | 南本町3丁目   | 共同住宅・中耐RC・4階建 1,110.01㎡   | 令和6年12月<br>まで   | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 375 | 上越市  | 生活排水対策課 | No.1-4返送汚泥ポンプ修繕工事               | 藤野新田     | 返送汚泥ポンプの分解修繕              | 180日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 376 | 上越市  | 生活排水対策課 | 4系反応タンクDO計修繕工事                  | 藤野新田     | DO計の分解調整修繕                | 180日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 377 | 上越市  | 生活排水対策課 | No.3消化タンク攪拌機グリースポンプ修繕工事         | 藤野新田     | グリースポンプの分解修繕              | 240日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 378 | 上越市  | 生活排水対策課 | 最初沈殿池覆蓋修繕工事                     | 藤野新田     | 最初沈殿池の覆蓋の修繕               | 180日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 379 | 上越市  | 生活排水対策課 | No.1-2反応タンク空気量調整弁更新修繕工事         | 藤野新田     | 空気量調整弁の更新                 | 180日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 380 | 上越市  | 生活排水対策課 | 初沈引抜弁更新修繕工事                     | 藤野新田     | 引抜弁の更新                    | 180日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 381 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(土木)工事     | 藤野新田     | 水路簡易覆蓋<br>躯体補修等含む         | 令和7年2月15<br>日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 382 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(建築)工事     | 藤野新田     | 屋根防水一式<br>笠木、ルーフトレン等附属物含む | 令和7年2月15<br>日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 383 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(建築電気設備)工事 | 藤野新田     | 非常用照明器具、自動火災報知設備等         | 令和7年2月15<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 384 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(建築機械設備)工事 | 藤野新田     | シロッコファン、屋内消火栓等            | 令和7年2月15<br>日まで | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |
| 385 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター砂ろ過・消毒設備改築機械設備工事         | 藤野新田     | 砂ろ過器、ポンプ、ストレーナー等          | 令和8年2月15<br>日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 386 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道センター砂ろ過・消毒設備改築電気設備工事         | 藤野新田     | 各種砂ろ過・消毒機器改築に伴う電気設備       | 令和8年2月15<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 387 | 上越市  | 生活排水対策課 | 大潟浄化センター管理機械棟電気設備改築工事           | 大潟区下小船津浜 | 中央監視装置等                   | 令和8年2月15<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 388 | 上越市  | 生活排水対策課 | No.2スクリーンユニット修繕工事               | 名立区名立大町  | スクリーンユニットの分解整備            | 240日間           | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 389 | 上越市  | 生活排水対策課 | 板倉浄化センター管理棟中央監視設備改築工事           | 板倉区田井    | 中央監視装置等                   | 令和8年2月15<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所    | 工事概要                               | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 390 | 上越市  | 生活排水対策課 | 板倉浄化センター管理棟用水設備改築工事              | 板倉区田井   | オートストレーナーの更新                       | 令和7年5月31日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 391 | 上越市  | 生活排水対策課 | No.1,2汚水ポンプ更新修繕工事                | 名立区名立大町 | 汚水ポンプの更新                           | 240日間       | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 392 | 上越市  | 生活排水対策課 | 上越第一地区機能強化対策機械設備工事               | 高津他     | 機械設備の更新                            | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 393 | 上越市  | 生活排水対策課 | 上越第一地区機能強化対策電気設備工事               | 高津他     | 電気設備の更新                            | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 394 | 上越市  | 生活排水対策課 | 三和区本郷地区管渠切回し工事                   | 三和区上広田  | 管渠工事                               | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 395 | 上越市  | 生活排水対策課 | 三和区本郷地区ポンプ電気設備工事                 | 三和区上広田  | 中継ポンプ設置                            | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 396 | 上越市  | 生活排水対策課 | 公共下水道マンホール蓋交換(直江津)工事             | 市内一円    | マンホール蓋交換 一式                        | 100日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 397 | 上越市  | 生活排水対策課 | 公共下水道マンホール蓋交換(高田)工事              | 市内一円    | マンホール蓋交換 一式                        | 100日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 398 | 上越市  | 生活排水対策課 | 鴨島排水樋門ポンプ設置工事                    | とよば     | 鴨島排水樋門ポンプ一式                        | 180日間       | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 399 | 上越市  | 生活排水対策課 | 下水道災害復旧工事                        | 藤野新田    | 終沈汚泥掻き機                            | 令和7年2月15日まで | 随意契約   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 400 | 上越市  | 生活排水対策課 | 公共下水道災害復旧(第1工区)工事                | 五智3丁目   | 開削 φ200～250 L=746.2m               | 275日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 401 | 上越市  | 生活排水対策課 | 公共下水道災害復旧(第2工区)工事                | 五智新町他   | 開削 φ200～250 L=514.4m               | 275日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 402 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-3号<br>稲田汚水幹線1424-S1他枝線工事 | 富岡      | 推進 φ200mm L=21m<br>開削 φ150mm L=64m | 155日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 403 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-2-4号<br>藤新田汚水幹線1021他枝線工事    | 岩木      | 開削 φ150mm L=247m                   | 200日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 404 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-8-5号<br>大貫汚水幹線1281他枝線工事     | 大貫三丁目   | 開削 φ150mm L=212m                   | 200日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 405 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-6号<br>稲田汚水幹線6-5他枝線工事     | 稲田二丁目   | 開削 φ150mm L=206m                   | 200日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 406 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-7号<br>戸野目汚水幹線1063枝線工事    | 四ヶ所他    | 推進 φ200mm L=172m                   | 235日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                            | 工事場所   | 工事概要                                      | 工期               | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----|
| 407 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-8号<br>稲田汚水幹線213枝線工事    | 稲田一丁目  | 開削 φ150mm L=64m                           | 120日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 408 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-9号<br>稲田汚水幹線251他枝線工事   | 鴨島一丁目他 | 開削 φ150mm L=361m                          | 220日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 409 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-13号<br>稲田汚水幹線1231他枝線工事 | 鴨島三丁目  | 開削 φ150mm L=198m                          | 180日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 410 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-14号<br>稲田汚水幹線1209他枝線工事 | 鴨島三丁目  | 開削 φ150mm L=238m                          | 200日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 411 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-15号<br>稲田汚水幹線1193他枝線工事 | 子安新田   | 開削 φ150mm L=446m                          | 235日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 412 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-17号<br>鴨島汚水幹線1031他枝線工事 | 子安     | 開削 φ150mm L=292m                          | 210日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 413 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-20号<br>稲田汚水幹線1146他枝線工事 | 子安他    | 開削 φ150mm L=242m                          | 200日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 414 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-21号<br>稲田汚水幹線1126他枝線工事 | とよば他   | 開削 φ150mm L=386m                          | 220日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 415 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-9-23号<br>高田南部汚水幹線831他枝線工事 | 石沢他    | 推進<br>開削 φ200～350mm L=88m<br>φ150mm L=74m | 220日間            | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 416 | 上越市  | 下水道建設課  | 公雨第6-1号<br>本城町排水区雨水管渠工事        | 北城町一丁目 | 開削 □1600×1500mm L=153m                    | 令和7年11月<br>30日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 417 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-6-401号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 下荒浜    | 切削オーバーレイ A=2,500㎡                         | 105日間            | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 418 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-2-402号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 滝寺他    | 打換え A=1,290㎡                              | 95日間             | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 419 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-8-403号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 大貫三丁目  | 打換え A=630㎡                                | 80日間             | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 420 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-8-404号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 大貫四丁目  | 打換え A=700㎡                                | 80日間             | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 421 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-9-405号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 石沢     | 打換え A=550㎡                                | 80日間             | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 422 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-9-406号<br>公共下水道舗装本復旧工事    | 石沢     | 打換え A=900㎡                                | 85日間             | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 423 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-407号<br>公共下水道舗装本復旧工事   | 四ヶ所    | 打換え A=500㎡                                | 80日間             | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                          | 工事場所        | 工事概要                                  | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 424 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-6-409号<br>公共下水道舗装本復旧工事  | 鴨島三丁目       | 打換え A=430㎡                            | 75日間        | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 425 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-412号<br>公共下水道舗装本復旧工事 | 富岡          | 打換え A=300㎡                            | 65日間        | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 426 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-413号<br>公共下水道舗装本復旧工事 | 富岡          | 打換え A=300㎡                            | 65日間        | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 427 | 上越市  | 福祉課     | くるみ家族園ファンコイル更新工事             | 東中島         | ファンコイル3台の更新工事                         | 120日間       | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 428 | 上越市  | 福祉課     | スタッフルームエアコン設置工事              | 安塚区円坊       | スタッフルームのエアコン設置工事                      | 120日間       | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 429 | 上越市  | 福祉交流プラザ | エレベーター修繕工事                   | 寺町2丁目       | エレベーター 主基板、主・変速機ワイヤーロープ、地震感知器・バッテリー交換 | 60日間        | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 430 | 上越市  | 地域医療推進課 | 上越地域医療センター病院南病棟非常灯交換修繕工事     | 南高田町6番9号    | 非常灯交換 一式                              | 150日間       | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 431 | 上越市  | 地域医療推進課 | 上越地域医療センター病院GHP室内機修繕工事       | 南高田町6番9号    | GHP室内機部品交換 一式                         | 180日間       | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 432 | 上越市  | こども政策課  | 南三世代交流プラザ1階空調機更新工事           | 南三世代交流プラザ   | 1階空調機更新工事一式                           | 90日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 433 | 上越市  | 幼児保育課   | 北諏訪保育園本屋屋根改修工事               | 上千原580      | 仮設工事、金属屋根工事(230.0㎡)、撤去処理工事            | 120日間       | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 434 | 上越市  | 幼児保育課   | 稲田保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 稲田1-6-1     | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 435 | 上越市  | 幼児保育課   | 子安保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 鴨島298-2     | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 436 | 上越市  | 幼児保育課   | 富岡保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 富岡3003-12   | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 437 | 上越市  | 幼児保育課   | 夷浜保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 夷浜154       | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 438 | 上越市  | 幼児保育課   | 保倉保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 下吉野403      | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 439 | 上越市  | 幼児保育課   | 北諏訪保育園Wi-Fi環境等整備工事           | 上千原580      | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 440 | 上越市  | 幼児保育課   | 安塚保育園Wi-Fi環境等整備工事            | 安塚区安塚1341-5 | Wi-Fi環境整備                             | 令和6年8月31日まで | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                    | 工事場所        | 工事概要                                   | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 441 | 上越市  | 幼児保育課   | 大島保育園Wi-Fi環境等整備工事      | 大島区大平5114-1 | Wi-Fi環境整備                              | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 442 | 上越市  | 幼児保育課   | 牧保育園Wi-Fi環境等整備工事       | 牧区小川1802-1  | Wi-Fi環境整備                              | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 443 | 上越市  | 幼児保育課   | 大湊保育園Wi-Fi環境等整備工事      | 頸城区千原135    | Wi-Fi環境整備                              | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 444 | 上越市  | 幼児保育課   | 明治保育園Wi-Fi環境等整備工事      | 頸城区手島241    | Wi-Fi環境整備                              | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 445 | 上越市  | 幼児保育課   | きよさと保育園Wi-Fi環境等整備工事    | 清里区岡嶺新田57   | Wi-Fi環境整備                              | 令和6年8月31日まで  | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 446 | 上越市  | 産業政策課   | ワークバル上越外部改修工事          | 下門前地内       | 屋上防水、外壁改修                              | 令和6年12月31日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 447 | 上越市  | 産業政策課   | 人材ハイスクール駐車場舗装工事        | 高土町         | 駐車場舗装(2,000㎡)                          | 110日間        | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 448 | 上越市  | 産業政策課   | 三の輪台いこいの広場看板撤去工事       | 五智国分        | 看板撤去(3基)<br>支柱・看板撤去、基礎コンクリート処分費、原状復旧 等 | 60日間         | 競争入札   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 449 | 上越市  | 魅力創造課   | 歓喜橋塗装修繕工事              | 浄興寺大門通り歓喜橋  | 歓喜橋高欄の塗装塗替工事                           | 令和6年12月31日まで | 競争入札   | 塗装            | 第3四半期  |    |
| 450 | 上越市  | 魅力創造課   | 久比岐自転車道誘導用路面標示設置工事     | 五智・直江津      | 路面標示の設置工事                              | 60日間         | 競争入札   | 塗装            | 第1四半期  |    |
| 451 | 上越市  | 文化振興課   | ミュゼ雪小町LED化工事           | 本町5丁目       | ミュゼ雪小町内電灯LED化工事一式                      | 30日間         | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 452 | 上越市  | 文化振興課   | 上越文化会館給湯器設置工事          | 新光町1丁目      | 楽屋シャワー用の電気給湯器を1台設置                     | 60日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 453 | 上越市  | 観光振興課   | 大型観光案内看板撤去工事           | 富岡          | 大型看板解体撤去1基、側溝補修工事1式                    | 120日間        | 競争入札   | 解体            | 第2四半期  |    |
| 454 | 上越市  | 観光振興課   | 上越観光物産センター観光案内看板解体撤去工事 | 藤野新田        | 観光案内看板解体撤去1基                           | 120日間        | 競争入札   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 455 | 上越市  | 観光振興課   | 直江津屋台会館ロビーエアコン設置工事     | 西本町4丁目      | パッケージエアコン壁掛形同時ツイン2組                    | 90日間         | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 456 | 上越市  | 観光振興課   | 直江津屋台会館ポーチ部床タイル改修工事    | 西本町4丁目      | 既存タイル撤去、貼替え                            | 60日間         | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 457 | 上越市  | 観光振興課   | 直江津屋台会館ホール照明追加設置工事     | 西本町4丁目      | LED投光器・電源装置9台                          | 120日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                       | 工事場所    | 工事概要                               | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|---------------------------|---------|------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 458 | 上越市  | 観光振興課   | くわどり湯ったり村 浴槽循環ろ過装置ろ材交換工事  | 大字皆口    | 既設ろ過材引き抜き、内部清掃及び塗装、新規ろ過材設置(ろ過装置1器) | 120日間       | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 459 | 上越市  | 観光振興課   | くわどり湯ったり村 源泉活性炭ろ過装置ろ材交換工事 | 大字皆口    | 既設ろ過材引き抜き、内部清掃及び塗装、新規ろ過材設置(ろ過装置3器) | 120日間       | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 460 | 上越市  | 観光振興課   | 金谷山第2リフト線路金物更新工事          | 大貫      | 二輪・四輪受索装置整備、四輪圧索装置整備、脱索検出装置整備      | 240日間       | 随意契約   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 461 | 上越市  | 観光振興課   | 金谷山危険物貯蔵庫設置工事             | 大貫      | 危険物倉庫(少量危険物用)、棚、設置工事(基礎含む)         | 60日間        | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 462 | 上越市  | 農林水産整備課 | 林道大町鉢畑線開設工事               | 名立区鉢畑他  | 開設工事 L=551m                        | 314日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 463 | 上越市  | 農林水産整備課 | 長池廃止工事                    | 大字大豆    | ため池廃止工事                            | 175日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 464 | 上越市  | 農林水産整備課 | 中尾廃止工事                    | 名立区名立大町 | ため池廃止工事                            | 250日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 465 | 上越市  | 農林水産整備課 | 有間川漁港フィッシャリーナ中央棧橋修繕工事     | 大字有間川   | 棧橋取替工事                             | 200日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 466 | 上越市  | 農林水産整備課 | 林道南葉高原線ビンゴ沢大橋修繕工事         | 大字中ノ俣   | 橋梁修繕工事 一式                          | 120日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 467 | 上越市  | 農林水産整備課 | 林道大町鉢畑線開設工事               | 名立区鉢畑他  | 舗装工事 L=601m                        | 230日間       | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 468 | 上越市  | 農林水産整備課 | 湯川排水機場高圧機器改修工事            | 大字黒井    | 高圧気中開閉器・ケーブル更新工事                   | 150日間       | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 469 | 上越市  | 教育総務課   | 高志小学校プール給水管漏水修繕工事         | 高志小学校   | プール給水用埋設配管の入替、トイレ・水栓配管の新設          | 令和6年6月10日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 470 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校受水槽入替工事             | 上雲寺小学校  | 給水用受水槽の入替                          | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 471 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校屋内消火栓設備改修修繕工事       | 戸野目小学校  | 屋内消火栓設備改修修繕                        | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 472 | 上越市  | 教育総務課   | 直江津小学校消防誘導灯改修工事           | 直江津小学校  | 避難口誘導灯の本体交換、ランプ交換修繕                | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 消防施設          | 第1四半期  |    |
| 473 | 上越市  | 教育総務課   | 高田西小学校防火扉改修工事             | 高田西小学校  | 防火扉の修繕                             | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 474 | 上越市  | 教育総務課   | 飯小学校プール循環配管改修工事           | 飯小学校    | プール循環配管改修                          | 令和6年6月10日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                   | 工事場所    | 工事概要          | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|-----------------------|---------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 475 | 上越市  | 教育総務課   | 春日新田小学校プール循環配管改修工事    | 春日新田小学校 | プール循環配管改修     | 令和6年6月10日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 476 | 上越市  | 教育総務課   | 南本町小学校高圧交流負荷開閉器他更新工事  | 南本町小学校  | 高圧交流負荷開閉器他の更新 | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 477 | 上越市  | 教育総務課   | 和田小学校引込柱区分開閉器更新工事     | 和田小学校   | 引込柱区分開閉器の更新   | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 478 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校地下タンクライニング工事    | 上雲寺小学校  | 地下タンクのライニング工事 | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 479 | 上越市  | 教育総務課   | 南本町小学校特別支援学級エアコン設置工事  | 南本町小学校  | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 480 | 上越市  | 教育総務課   | 南本町小学校校長室・事務室エアコン更新工事 | 南本町小学校  | エアコン更新        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 481 | 上越市  | 教育総務課   | 大和小学校特別支援学級エアコン設置等工事  | 大和小学校   | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 482 | 上越市  | 教育総務課   | 高志小学校特別支援学級エアコン設置工事   | 高志小学校   | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 483 | 上越市  | 教育総務課   | 高志小学校保健室エアコン更新工事      | 高志小学校   | エアコン更新        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 484 | 上越市  | 教育総務課   | 高士小学校特別支援学級エアコン設置工事   | 高士小学校   | エアコン新設又は移設    | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 485 | 上越市  | 教育総務課   | 高田西小学校特別支援学級エアコン設置工事  | 高田西小学校  | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 486 | 上越市  | 教育総務課   | 大潟町小学校特別支援学級エアコン設置工事  | 大潟町小学校  | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 487 | 上越市  | 教育総務課   | 大湊小学校特別支援学級等エアコン設置等工事 | 大湊小学校   | エアコン新設        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 488 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校職員室エアコン更新工事     | 上雲寺小学校  | エアコン更新        | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 489 | 上越市  | 教育総務課   | 高士小学校体育館屋根改修工事        | 高士小学校   | 体育館屋根のカバー工法改修 | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 490 | 上越市  | 教育総務課   | 大手町小学校教室ロッカー改修工事      | 大手町小学校  | 教室ロッカー入替      | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 491 | 上越市  | 教育総務課   | 南本町小学校教室ロッカー改修工事      | 南本町小学校  | 教室ロッカー入替      | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                    | 工事場所    | 工事概要                        | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 492 | 上越市  | 教育総務課   | 飯小学校教室ロッカー改修工事         | 飯小学校    | 教室ロッカー入替                    | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 493 | 上越市  | 教育総務課   | 国府小学校教室ロッカー改修工事        | 国府小学校   | 教室ロッカー入替                    | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 494 | 上越市  | 教育総務課   | 東本町小学校教室床改修工事          | 東本町小学校  | 教室の床の改修                     | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 495 | 上越市  | 教育総務課   | 高士小学校児童トイレ洋式化工事        | 高士小学校   | トイレの洋式化                     | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 496 | 上越市  | 教育総務課   | 北園訪小学校児童トイレ洋式化工事       | 北園訪小学校  | トイレの洋式化                     | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 497 | 上越市  | 教育総務課   | 南本町小学校照明設備改修工事         | 南本町小学校  | 外灯照明の改修                     | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 498 | 上越市  | 教育総務課   | 城西中学校高置水槽入替工事          | 城西中学校   | 給水用高置水槽の入替                  | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 499 | 上越市  | 教育総務課   | 旧大島中学校地下タンク廃止工事        | 旧大島中学校  | 地下タンクの廃止                    | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 500 | 上越市  | 教育総務課   | 城西中学校特別支援学級エアコン設置工事    | 城西中学校   | エアコン新設                      | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 501 | 上越市  | 教育総務課   | 直江津中学校特別支援学級エアコン設置工事   | 直江津中学校  | エアコン新設                      | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 502 | 上越市  | 教育総務課   | 春日中学校特別支援学級エアコン設置工事    | 春日中学校   | エアコン新設                      | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 503 | 上越市  | 教育総務課   | 牧中学校普通学級エアコン設置工事       | 牧中学校    | エアコン新設                      | 令和6年7月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 504 | 上越市  | 教育総務課   | 八千浦中学校クラブハウス屋根防水工事     | 八千浦中学校  | クラブハウス屋根のカバー工法改修            | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 505 | 上越市  | 教育総務課   | 直江津東中学校クラブハウス屋上防水工事    | 直江津東中学校 | クラブハウス屋上防水工事                | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 506 | 上越市  | 教育総務課   | 城西中学校自転車小屋更新工事         | 城西中学校   | 自転車小屋2棟改築                   | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 507 | 上越市  | 教育総務課   | 八千浦中学校グラウンド防球ネット支柱更新工事 | 八千浦中学校  | グラウンド防球ネット支柱(溶融垂鉛メッキ品)20本更新 | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 508 | 上越市  | 教育総務課   | 城西中学校校内線電話設置工事         | 城西中学校   | 校舎の内線電話新設                   | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                  | 工事場所   | 工事概要                                                | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 509 | 上越市  | 教育総務課   | 直江津中学校体育館換気窓改修工事     | 直江津中学校 | 体育館換気窓の改修                                           | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 510 | 上越市  | 教育総務課   | 城東中学校事務室床改修工事        | 城東中学校  | 事務室床面の部分改修                                          | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 511 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校大規模改修工事         | 里公小学校  | トイレ改修、照明器具改修、空調改修                                   | 令和7年3月15日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 512 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校大規模改修電気設備工事     | 里公小学校  | トイレ改修、照明器具改修、空調改修                                   | 令和7年3月15日まで  | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 513 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校大規模改修機械設備工事     | 里公小学校  | トイレ改修、照明器具改修、空調改修                                   | 令和7年3月15日まで  | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |
| 514 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校校舎内部改修等建築工事     | 里公小学校  | 校舎の教室ロッカー改修・ランチルーム手洗い場改修・更衣室床壁等改修・外部縦樋補修・バルコニー防水補修等 | 令和6年12月16日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 515 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校校舎内部改修等電気工事     | 里公小学校  | 校舎の廊下、階段の照明のLED化改修及びインターフォン設置                       | 令和6年12月16日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 516 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校体育館屋根部分改修工事     | 里公小学校  | 体育館玄閣屋根防水改修及び体育館鋼板屋根部分防水改修                          | 令和6年7月10日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 517 | 上越市  | 教育総務課   | 里公小学校駐車場・花壇改修工事      | 里公小学校  | アスファルト駐車場補修、コンクリート駐車場補修、花壇補修                        | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 518 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校大規模改修工事        | 戸野目小学校 | 外壁改修、防水改修工事                                         | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 519 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校大規模改修機械設備工事    | 戸野目小学校 | 外壁改修、防水改修工事                                         | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 520 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校空調整備工事         | 戸野目小学校 | 校舎特別教室等等エアコン新設、更新                                   | 令和6年12月16日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 521 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校職員駐車場他舗装等改修工事  | 戸野目小学校 | 学校北側駐車場舗装改修                                         | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 522 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校体育館床等改修工事      | 戸野目小学校 | 体育館床面改修、建具改修、ギャラリー壁面補修                              | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 523 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校教室等照明LED化改修工事  | 戸野目小学校 | 校舎教室、職員室等の照明のLED化                                   | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 524 | 上越市  | 教育総務課   | 戸野目小学校教室ロッカー改修工事     | 戸野目小学校 | 教室ロッカー入替                                            | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 525 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校校舎棟・体育館トイレ改修工事 | 上雲寺小学校 | トイレ改修                                               | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                      | 工事場所    | 工事概要                    | 工期           | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|--------|---------------|--------|----|
| 526 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校校舎棟・体育館トイレ改修電気設備工事 | 上雲寺小学校  | トイレ改修                   | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 527 | 上越市  | 教育総務課   | 上雲寺小学校校舎棟・体育館トイレ改修機械設備工事 | 上雲寺小学校  | トイレ改修                   | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |
| 528 | 上越市  | 教育総務課   | 柿崎小学校ランチルーム空調改修工事        | 柿崎小学校   | エアコン更新                  | 令和6年7月16日まで  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 529 | 上越市  | 教育総務課   | 直江津南小学校体育館照明器具改修工事       | 直江津南小学校 | 体育館照明のLED化              | 令和6年9月15日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 530 | 上越市  | 教育総務課   | 大手町小学校体育館照明器具改修工事        | 大手町小学校  | 体育館照明のLED化              | 令和6年9月15日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 531 | 上越市  | 教育総務課   | 安塚小学校給食室空調改修工事           | 安塚小学校   | エアコン設置                  | 令和6年9月30日まで  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 532 | 上越市  | 教育総務課   | 八千浦中学校校舎棟大規模改修工事         | 八千浦中学校  | 屋上防水改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等 | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 533 | 上越市  | 教育総務課   | 八千浦中学校校舎棟大規模改修電気設備工事     | 八千浦中学校  | 屋上防水改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等 | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 534 | 上越市  | 教育総務課   | 八千浦中学校校舎棟大規模改修機械設備工事     | 八千浦中学校  | 屋上防水改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等 | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 535 | 上越市  | 教育総務課   | 雄志中学校体育館大規模改修工事          | 雄志中学校   | 屋根改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等   | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 536 | 上越市  | 教育総務課   | 雄志中学校体育館大規模改修電気設備工事      | 雄志中学校   | 屋根改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等   | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 537 | 上越市  | 教育総務課   | 雄志中学校体育館大規模改修機械設備工事      | 雄志中学校   | 屋根改修、外壁改修、給水改修、トイレ改修等   | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |
| 538 | 上越市  | 教育総務課   | 城西中学校校舎・体育館照明器具改修工事      | 城西中学校   | 教室、体育館の照明のLED化          | 令和6年11月30日まで | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 539 | 上越市  | 教育総務課   | 頸城中学校武道場照明器具改修工事         | 頸城中学校   | 武道場の照明のLED化             | 令和6年9月15日まで  | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 540 | 上越市  | 教育総務課   | 柿崎小学校校舎防水改修工事            | 柿崎小学校   | 校舎屋上防水改修                | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 541 | 上越市  | 教育総務課   | 大湊小学校校舎防水改修工事            | 大湊小学校   | 校舎屋上防水改修                | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 542 | 上越市  | 教育総務課   | 春日中学校特別教室エアコン設置工事        | 春日中学校   | 特別教室等エアコン設置             | 令和6年12月2日まで  | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                           | 工事場所   | 工事概要                                      | 工期          | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----|
| 543 | 上越市  | 教育総務課   | 東頭中学校特別教室エアコン設置工事                             | 東頭中学校  | 特別教室等エアコン設置                               | 令和6年12月2日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 544 | 上越市  | 教育総務課   | 水族博物館ユニット水槽(MB4、IW2、S-TS1、S-JF1)2方弁修繕工事       | 水族博物館  | ユニット水槽(MB4、IW2、S-TS1、S-JF1)2方弁修繕 一式       | 90日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 545 | 上越市  | 教育総務課   | 水族博物館空冷ヒートポンプモジュールチラー(CR-1-3、CR-1-4)オーバーホール工事 | 水族博物館  | 空冷ヒートポンプモジュールチラー(CR-1-3、CR-1-4)オーバーホール 一式 | 150日間       | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 546 | 上越市  | 教育総務課   | 水族博物館うみがたり大水槽ろ過循環ポンプ(PF-13a、PF-13b)オーバーホール工事  | 水族博物館  | うみがたり大水槽ろ過循環ポンプ(PF-13a、PF-13b)オーバーホール 一式  | 120日間       | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 547 | 上越市  | 教育総務課   | 水族博物館海水逆洗ポンプ(SSP-3)オーバーホール工事                  | 水族博物館  | 水族博物館海水逆洗ポンプ(SSP-3)オーバーホール 一式             | 150日間       | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期  |    |
| 548 | 上越市  | 教育総務課   | 春日中学校洗浄室床改修工事                                 | 春日中学校  | 洗浄室の床の改修                                  | 令和6年9月30日まで | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 549 | 上越市  | 教育総務課   | 教育プラザ内LED化工事                                  | 教育プラザ  | 教育プラザ(事務所棟)のLED化工事 一式                     | 150日間       | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 550 | 上越市  | 教育総務課   | 高圧真空遮断器修繕工事                                   | 教育プラザ  | 教育プラザの高圧真空遮断器修繕 一式                        | 90日間        | 競争入札   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 551 | 上越市  | 学校教育課   | 学校内開設クラブWi-Fi設備工事                             | 大手町地内他 | Wi-Fi工事<br>配線工事他                          | 90日間        | 随意契約   | 電気通信          | 第1四半期  |    |
| 552 | 上越市  | 社会教育課   | 上越市白山会館外壁改修工事                                 | 北本町4丁目 | 建屋全面外壁改修                                  | 150日間       | 競争入札   | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 553 | 上越市  | 文化行政課   | 春日山神社下郭整備工事                                   | 大豆     | 倒木及び伐採木の集積・処分<br>500㎡                     | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 554 | 上越市  | 文化行政課   | 大手道入口付近郭整備工事                                  | 春日山1丁目 | 樹木伐採・集積・処分<br>15本程度                       | 令和7年3月15日まで | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 555 | 上越市  | 歴史博物館   | 日本スキー発祥記念館ポーチ内壁アスベスト除去修繕工事                    | 大貫2丁目  | アスベスト含有塗装材の除去、ポーチ内壁塗装                     | 90日間        | 競争入札   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 556 | 上越市  | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越市民プール25mプールの過装置入替工事                 | 下門前    | ろ過材の入替、タンク内部塗装、逆止弁取替等                     | 60日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 557 | 上越市  | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越市民プール50mプールNo.2・No.3ろ過装置入替工事        | 下門前    | ろ過材の入替、タンク内部塗装、逆止弁取替等                     | 60日間        | 競争入札   | 管             | 第1四半期  |    |
| 558 | 上越市  | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越冷却塔更新工事                             | 下門前    | 冷却塔の撤去、新設                                 | 150日間       | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |
| 559 | 上越市  | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越冷温発生機真空増強対策及び溶液ポンプ取替工事              | 下門前    | 冷温水発生機の真空保持部品の取替、溶液ポンプの取替等                | 120日間       | 競争入札   | 管             | 第2四半期  |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No                     | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                                       | 工事場所                                   | 工事概要                                                | 工期          | 入札契約方式             | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|----|
| 560                    | 上越市        | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越コージェネレーション更新工事                  | 下門前                                    | マイクロコージェネの撤去、新設                                     | 令和7年3月15日まで | 随意契約               | 管             | 第1四半期          |    |
| 561                    | 上越市        | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越コンサートホール舞台吊物機構設備照明・ワイヤーロープ等更新工事 | 下門前                                    | 舞台吊物の滑車類・ワイヤーロープ類の取替                                | 令和7年3月15日まで | 随意契約               | 機械器具設置        | 第2四半期          |    |
| 562                    | 上越市        | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越ネットワーク設備設置工事                    | 下門前                                    | 無線AP設置工事                                            | 90日間        | 競争入札               | 電気通信          | 第1四半期          |    |
| 563                    | 上越市        | スポーツ推進課 | 高田スポーツセンター照明設備更新工事                        | 本城町                                    | 2階アリーナ照明器具のLED化                                     | 120日間       | 競争入札               | 電気            | 第1四半期          |    |
| 564                    | 上越市        | スポーツ推進課 | スポーツ公園野球場バックネット更新工事                       | 春日新田2丁目                                | バックネットの更新                                           | 150日間       | 競争入札               | 建築一式          | 第2四半期          |    |
| 565                    | 上越市        | スポーツ推進課 | 上越市庭球コート施設解体撤去工事                          | 中央5丁目                                  | 管理棟ほか解体工事                                           | 180日間       | 競争入札               | 解体            | 第2四半期          |    |
| 566                    | 上越市        | スポーツ推進課 | オールシーズンプールホール及び事務室空調設備入替修繕工事              | 新光町1丁目                                 | ホール及び事務室空調設備入替                                      | 180日間       | 競争入札               | 管             | 第1四半期          |    |
| 567                    | 上越市        | スポーツ推進課 | オールシーズンプールろ過機ろ過材入替修繕工事                    | 新光町1丁目                                 | ろ過機ろ過材入替                                            | 90日間        | 競争入札               | 管             | 第2四半期          |    |
| 568                    | 上越市        | スポーツ推進課 | リージョンプラザ上越インドアスタジアム床塗装修繕工事                | 下門前                                    | 床下地補修、床塗装                                           | 90日間        | 競争入札               | 建築一式          | 第3四半期          |    |
| 東日本高速道路(株)〔令和6年4月1日時点〕 |            |         |                                           |                                        |                                                     |             |                    |               |                |    |
| 569                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 上信越自動車道 R5上越管内盛土のり面補強工事                   | 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市<br>新潟県糸魚川市～新潟県上越市    | のり面補強 約20箇所                                         | 約25ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 土木            | 令和6年度<br>第1四半期 |    |
| 570                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6長岡管内舗装補修工事                       | 新潟県上越市～新潟県燕市<br>新潟県小千谷市～新潟県長岡市         | 舗装補修 約1.5万㎡2、床版防水工 約17千㎡2、スマーPIC 2箇所                | 約25ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 舗装            | 令和6年度<br>第3四半期 |    |
| 571                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 徳合川橋床版取替工事                         | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市                         | 床版取替詳細設計 1式、床版取替 約2.5千㎡2、通信管路工 1式                   | 約35ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第3四半期 |    |
| 572                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6長岡管内橋梁補修工事                       | 新潟県上越市～新潟県燕市                           | コンクリート補修 約0.3千㎡2、塗替塗装工 約2千㎡2、橋梁伸縮装置補修 2箇所、鋼構造物補修 1式 | 約30ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第4四半期 |    |
| 573                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6上越管内橋梁補修工事                       | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市<br>長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 剥落防止対策 約2千㎡2、断面修復 約5千L、橋梁伸縮装置補修 6箇所                 | 約20ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 橋梁補修          | 令和7年度<br>第1四半期 |    |
| 574                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 粕島橋補修工事                            | 新潟県上越市～新潟県燕市                           | 塗装面積 約6千㎡2、鋼部材補修 約4t、橋梁伸縮装置補修 3箇所、橋梁支承補修 3箇所        | 約35ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第1四半期 |    |
| 575                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R5上越管内橋梁補修工事                       | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市<br>長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 剥落防止対策 約3.0千㎡2、断面修復 約12.0千L、鋼部材補修 約1t               | 約35ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第1四半期 |    |
| 576                    | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R5上越管内橋梁補修工事                       | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市<br>長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 剥落防止対策 約3.0千㎡2、断面修復 約12.0千L、鋼部材補修 約1t               | 約35ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第1四半期 |    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

| No  | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                       | 工事場所                                                          | 工事概要            | 工期    | 入札契約方式      | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考               |
|-----|------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 577 | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 山王トンネル受配電設備改造工事    | 新潟県上越市～新潟県柏崎市                                                 | 受配電設備(トンネル 5箇所) | 約10ヵ月 | 随意契約方式      | 受配電設備         | 令和6年度<br>第1四半期 | 基本契約に基づく<br>随意契約 |
| 578 | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 新潟支社管内 ETC設備工事            | 新潟県魚沼市～新潟県長岡市<br>新潟県糸魚川市～新潟市<br>新潟市～新潟県胎内市<br>新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町  | 料金所 約15箇所       | 約30ヵ月 | 条件付一般競争入札方式 | 交通情報設備        | 令和6年度<br>第2四半期 |                  |
| 579 | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 山王トンネル遠方監視制御設備改造工事 | 新潟県上越市                                                        | トンネル 1箇所        | 約10ヵ月 | 随意契約方式      | 交通情報設備        | 令和6年度<br>第1四半期 | 基本契約に基づく<br>随意契約 |
| 580 | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 関越自動車道 ETC設備改造工事          | 新潟県南魚沼市～新潟県長岡市<br>新潟県糸魚川市～新潟市<br>新潟市～新潟県胎内市<br>新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 料金所 約10箇所       | 約30ヵ月 | 随意契約方式      | 交通情報設備        | 令和6年度<br>第3四半期 | 基本契約に基づく<br>随意契約 |