

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年5月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事	新潟県佐渡市両津湊地先	既設棧橋撤去 約45m、鋼管杭打設 16本、棧橋上部(ジャケット)製作・据付 1基 (主要建設資材需要見込み量) 鋼管杭(φ1000、L=22.5m、SKK490)8本 鋼管杭(φ1000、L=24.5m、SKK490)8本 ジャケット 1基(65.3t) 工事発注規模 2億5,000万円以上8億1,000万円未満	約14ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和6年4月10日時点〕										
2	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	佐渡海上保安署機器設置工事	新潟県佐渡市	ITVカメラ設置工事	約4ヶ月	一般競争入札	電気通信工事業	令和6年10月頃	
3	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	佐渡大埼灯台機器改良改修工事	新潟県佐渡市	灯器換装工事	約3ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年10月頃	
4	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	沢崎鼻灯台鉄塔建設工事	新潟県佐渡市	鉄塔建設工事	約7ヶ月	一般競争入札	電気通信工事業	令和6年5月頃	
5	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	沢崎鼻灯台機器設置工事	新潟県佐渡市	機器設置工事	約5ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年9月頃	
防衛省 北関東防衛局〔令和6年4月10日時点〕										
6	防衛省 北関東防衛局		佐渡(6)受配電施設新設等建築工事	佐渡分屯基地	受配電施設(RC造 平屋建 約140m2)新設に係る建築工事及び鉄塔(S造 H=約20m)解体に係る建築、設備、土木工事	12ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	建築一式工事	2／四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事 (現場閉所型)発注者指定型
7	防衛省 北関東防衛局		佐渡(6)受配電施設新設等電気その他工事	佐渡分屯基地	受配電施設(RC造 平屋建 約140m2)新設に係る電気工事、通信工事及び機械工事、隊庁舎(RC造 2階建 約1,100m2)ほか5棟の空調設備改修に係る機械工事及び電気工事	12ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	電気工事	2／四半期	工事規模3億円以上8,1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型)発注者指定型
新潟県〔令和6年5月時点〕										
8	新潟県	総務部	小仏無線中継所 ダクト更新工事	佐渡市	吸排気ダクト、非常用発電機排風ダクト更新	約5ヶ月	制限付き一般競争入札	管	第1四半期	
9	新潟県	新潟県警察本部	佐渡警察署佐和田職員宿舎解体工事	佐渡市	未利用宿舎の解体工事	150日間	通常型指名競争入札	建築一式	第3四半期	
10	新潟県	新潟県警察本部	4月公安工事	佐渡署管内 他	道路標示補修工事	3ヶ月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
11	新潟県	佐渡地域振興局	両津港北埠頭2号野積場 災害復旧工事(港湾機能災)	佐渡市両津夷	アスファルト舗装 1,200m2	約5ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	新潟県	佐渡地域振興局	両津港北埠頭あいぼーと緑地 排水対策工事	佐渡市両津夷	暗渠排水工 300m	約7ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
13	新潟県	佐渡地域振興局	両津港南埠頭2号荷さばき地 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市両津湊	アスファルト舗装 500m2	約5ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
14	新潟県	佐渡地域振興局	両津港南埠頭7号荷さばき地 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市両津湊	コンクリート舗装 700m2	約5ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
15	新潟県	佐渡地域振興局	両津港南埠頭3号岸壁 ケーソン製作(その2)工事	佐渡市両津湊	ケーソン製作 3函	約7ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
16	新潟県	佐渡地域振興局	両津港夷緑地 緑地整備工事	佐渡市両津夷	緑化舗装等 1式	約5ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
17	新潟県	佐渡地域振興局	両津港海岸(住吉地区) 養浜工事	佐渡市住吉	養浜工 5,000m3	約5ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
18	新潟県	佐渡地域振興局	両津港湊地区D護岸 本体工工事	佐渡市両津湊	鋼矢板打込み L=50m	約4ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第3四半期	
19	新潟県	佐渡地域振興局	両津湾漁場 着定基質設置工事	佐渡市歌見	着定基質工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
20	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港 岸壁改良工事	佐渡市両津夷	岸壁改良工 1式	約8か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
21	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港海岸 護岸改良工事	佐渡市梅津	護岸改良工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
22	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港(加茂湖地区)㉦-5第3船揚場災害復旧工事	佐渡市両津湊	船揚場復旧工 1式	約9か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
23	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港(加茂湖地区)㉦-3第1船揚場災害復旧工事	佐渡市福浦	船揚場復旧工 1式	約9か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
24	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港(加茂湖地区)㉦-7臨港道路災害復旧工事	佐渡市福浦	舗装復旧工 1式	約3か月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
25	新潟県	佐渡地域振興局	両津漁港(夷地区)㉦-2船揚場災害復旧工事	佐渡市春日	船揚場復旧工 1式	約9か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
26	新潟県	佐渡地域振興局	二見港1号岸壁 洗堀防止工事	佐渡市二見	アスファルトマツト 700m2	約5ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
27	新潟県	佐渡地域振興局	佐渡空港 エプロン改良工事	佐渡市秋津地内	アスファルト舗装工 A=2500m2	5ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
28	新潟県	佐渡地域振興局	佐渡空港 ターニングパッド舗装工事	佐渡市秋津地内	アスファルト舗装工 A=2000m2	3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	新潟県	佐渡地域振興局	佐渡空港 ターニングパッド設置工事	佐渡市秋津地内	下層路盤工 A=2000m2	5ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
30	新潟県	佐渡地域振興局	佐渡空港 気象観測装置接続工事	佐渡市秋津地内	気象観測装置接続工 1式	5ヶ月	通常型指名競争入札	電気通信	第1四半期	
31	新潟県	佐渡地域振興局	姫津漁港 北防波堤改良工事	佐渡市姫津	防波堤改良工 1式	約9か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
32	新潟県	佐渡地域振興局	姫津漁港 泊地浚渫工事	佐渡市達者	浚渫工 1式	約4か月	通常型指名競争入札	しゅんせつ	第2四半期	
33	新潟県	佐渡地域振興局	姫津漁港 波除堤改良工事	佐渡市姫津	波除堤改良工 1式	約4か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
34	新潟県	佐渡地域振興局	姫津漁港 臨港道路越波対策工事	佐渡市姫津	消波工 1式	約8か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
35	新潟県	佐渡地域振興局	小木港(南地区) 波除堤(その4)工事	佐渡市小木町	波除堤 L=15m	約7ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
36	新潟県	佐渡地域振興局	小木港(羽茂地区)西埠頭6号野積場 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市羽茂大橋	アスファルト舗装工 500m2	約5ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
37	新潟県	佐渡地域振興局	小木港(羽茂地区)西埠頭 災害復旧工事	佐渡市羽茂大橋	空洞充填 2箇所	約5ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
38	新潟県	佐渡地域振興局	小木漁港 ③-3m岸壁災害復旧工事	佐渡市小木	エプロン舗装復旧 1式	約5か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
39	新潟県	佐渡地域振興局	水津漁港 北防波堤消波ブロック製作工事	佐渡市水津	消波ブロック製作 1式	約5か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
40	新潟県	佐渡地域振興局	水津漁港 岸壁改良工事	佐渡市水津	岸壁改良工 1式	約9か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
41	新潟県	佐渡地域振興局	水津漁港 沖防波堤改良工事	佐渡市水津	防波堤改良工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
42	新潟県	佐渡地域振興局	稲鯨漁港 船揚場補修工事	佐渡市稲鯨	船揚場工 1式	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
43	新潟県	佐渡地域振興局	赤泊漁場 着定基質設置工事	佐渡市莚場	着定基質工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
44	新潟県	佐渡地域振興局	(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 舗装工事	佐渡市丸山	舗装工 1式	約4ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第3四半期	総合評価
45	新潟県	佐渡地域振興局	(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 法面工事	佐渡市下久知	落石防護柵 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
46	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 両津バイパス 切回道路3舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	総合評価
47	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 両津バイパス 切回道路4舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第4四半期	総合評価
48	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 両津バイパス 舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約4ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第3四半期	総合評価
49	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 両津バイパス 道路改良工事	佐渡市加茂歌代	道路改良 1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
50	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 道路改良工事	佐渡市下久知	盛土工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第3四半期	
51	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】二級河川中津川 離島広域河川(防災安全)護岸工工事	佐渡市 千種地内	護岸工	約8ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
52	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】二級河川国府川離島総流防・機能保全(補正)河床掘削工事	佐渡市 新穂長畝地内	河床掘削	約7ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
53	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】二級河川天王川 統合河川環境整備事業(自然再生)河床整正工事	佐渡市 新穂潟上	護床工	約6ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
54	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】野々田沢 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号堰堤工事	佐渡市椎泊	堰堤工 1式	約7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
55	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】間切川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号砂防堰堤工事	佐渡市相川南沢町	堰堤工 1式	約7ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
56	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】願地区海岸 6年海岸災害復旧(離島)工事	佐渡市 願地内	突堤工	約7ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
57	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】(一)羽茂港村山線 上山田拡幅 道路改良工事	佐渡市羽茂上山田	道路改良 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
58	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】(主)佐渡一周線 見立工区 道路改良工事	佐渡市見立	盛土工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第3四半期	
59	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】(主)佐渡一周線 石名川橋 A1橋台工事	佐渡市石名	橋台工 1基	約7ヵ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
60	新潟県	佐渡地域振興局	【地域保全】(国)350号 国仲バイパス 迂回路設置工事	佐渡市金井新保	道路改良 1式(迂回路設置)	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
61	新潟県	佐渡地域振興局	北松ヶ崎地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市北松ヶ崎	横ボーリング工 1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	さく井	第1四半期	
62	新潟県	佐渡地域振興局	東山田地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市山田	横ボーリング工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	さく井	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
63	新潟県	佐渡地域振興局	水津(1)地区 防・安(急傾)公大・重点 斜面对策工事	佐渡市水津	法枠工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
64	新潟県	佐渡地域振興局	豊岡地区 防災・安全(離島地すべり) 法面对策工事	佐渡市豊岡	簡易法枠工 1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	
65	新潟県	佐渡地域振興局	赤泊地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市赤泊	アンカー工、法枠工 1式	約6ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	
66	新潟県	佐渡地域振興局	(一)多田皆川金井線 県単舗装道補修(小倉地区)工事	佐渡市小倉	切削オーバーレイL=170m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	総合評価
67	新潟県	佐渡地域振興局	(一)多田皆川金井線 県単舗装道補修(畑野地区)工事	佐渡市畑野	切削オーバーレイL=100m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
68	新潟県	佐渡地域振興局	(一)白雲台乙和池相川線 相川地区防護柵更新工事	佐渡市 下相川	防護柵工 1式	約3か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
69	新潟県	佐渡地域振興局	(一)羽茂港村山線 上山田拡幅 舗装工事	佐渡市羽茂上山田	舗装工 1式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第3四半期	
70	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線 川茂工区 舗装工事	佐渡市下川茂	舗装工 1式	約4ヵ月	通常型指名競争入札	舗装	第3四半期	総合評価
71	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線 川茂工区 道路改良その2工事	佐渡市下川茂	道路改良 1式	約8ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
72	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線 川茂工区 道路改良その1工事	佐渡市下川茂	道路改良 1式	約8ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
73	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線 県単舗装道補修(吾湯地区)工事	佐渡市吾湯	切削オーバーレイL=120m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
74	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線 道路災害復旧(6災第23号)工事	佐渡市静平	舗装打換工L=71m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
75	新潟県	佐渡地域振興局	(主)両津真野赤泊線他 両津～真野～赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 原黒ほか	区画線工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
76	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区) 舗装工事	佐渡市真更川	舗装工 1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第2四半期	総合評価
77	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区) 道路改良工事	佐渡市真更川	道路改良 1式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
78	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 真更川工区(3工区) 舗装工事	佐渡市北鶴島	舗装工 1式	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第2四半期	総合評価
79	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 真更川工区(3工区) 道路改良工事	佐渡市北鶴島	道路改良 1式	約7ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
80	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 見立工区 舗装工事	佐渡市見立	舗装工 1式	約3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第4四半期	
81	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 両津～黒姫～高千工区 区画線修繕工事	佐渡市 梅津ほか	区画線工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
82	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 北小浦トンネル補修工事	佐渡市 北小浦	隧道補修工 1式	約4か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
83	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 北狄地区転落防止柵更新工事	佐渡市 北狄	防護柵工 1式	約4か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
84	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 北狄川橋上部工(その2)工事	佐渡市 北狄	上部工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
85	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 堀切橋補修工事	佐渡市 羽茂大石	断面修復工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
86	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 岩首工区 海岸護岸 工事	佐渡市松ヶ崎	護岸工事 1式	約5か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
87	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 岩首工区 海岸護岸上部工(その1)工事	佐渡市松ヶ崎	護岸工事 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
88	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 岩首工区 舗装工事	佐渡市松ヶ崎	舗装工 1式	約4か月	通常型指名競争入札	舗装	第2四半期	総合評価
89	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(梅津地区)工事	佐渡市梅津	切削オーバーレイL=230m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	総合評価
90	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(玉崎地区)工事	佐渡市玉崎	切削オーバーレイL=320m	約4ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	総合評価
91	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 石名川橋 上部工工事	佐渡市石名	上部工 1式	約6か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
92	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 禿の高トンネル照明取替工事	佐渡市 関	トンネル照明工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	電気	第1四半期	
93	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 赤玉トンネル補修工事	佐渡市 赤玉	隧道補修工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
94	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線 道路災害復旧(6災第24号)工事	佐渡市窪田	舗装打換工L=65m	約3ヶ月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
95	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線他 両津～高千～相川工区 区画線修繕工事	佐渡市 相川大間町ほか	区画線工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
96	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡一周線他 椎泊～赤泊・畑野工区 区画線修繕工事	佐渡市 椎泊ほか	区画線工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
97	新潟県	佐渡地域振興局	(主)佐渡縦貫線他 畑野～羽茂・赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 畑野ほか	区画線工 1式	約3か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
98	新潟県	佐渡地域振興局	(主)相川佐和田線 中山トンネル照明取替工事	佐渡市 相川鹿伏	トンネル照明工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	電気	第3四半期	
99	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 国仲バイパス 軟弱地盤対策工事	佐渡市金井新保	軟弱地盤対策工 1式(新保川左岸側)	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
100	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号 新高崎橋補修工事	佐渡市 西三川	床版補修工 1式	約6か月	通常型指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
101	新潟県	佐渡地域振興局	(国)350号他 両津～相川～小木工区 区画線修繕工事	佐渡市 両津夷ほか	区画線工 1式	約5か月	通常型指名競争入札	塗装	第1四半期	
102	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第7次工事	佐渡市潟端、大和	管水路工事 約200m	約8か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
103	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】県営中山間地域総合整備事業・離島 西三川地区 小布勢幹線用水路第6次工事	佐渡市大倉谷	用水路工 約300m	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
104	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 尾嵩郷内地区 ため池第3次工事	佐渡市平清水	底繕工 約70m	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
105	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 竹田川第19次工事	佐渡市竹田	取水施設、減圧工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
106	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 新貝地区 用水路工第2次工事	佐渡市金井新保	貯水槽工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
107	新潟県	佐渡地域振興局	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 羽茂沖地区 用排水路第13次工事	佐渡市羽茂本郷	用水路工 1,500m	約7か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
108	新潟県	佐渡地域振興局	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 小木幹線用水路第11次工事	佐渡市小木	舗装工 約730m	約7か月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
109	新潟県	佐渡地域振興局	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 小木幹線用水路第12次工事	佐渡市小比叡、小木野浦	舗装工 約1180m	約7か月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
110	新潟県	佐渡地域振興局	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 真野幹線用水路第17次工事	佐渡市西三川	舗装工 約350m	約7か月	通常型指名競争入札	舗装	第1四半期	
111	新潟県	佐渡地域振興局	県営中山間地域総合整備事業・離島 川茂地区 農業用水施設整備第4次工事	佐渡市下川茂	用水路工 約120m	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
112	新潟県	佐渡地域振興局	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 吉井・潟端地区 第4次工事	佐渡市上横山	用水路工 約500m	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
113	新潟県	佐渡地域振興局	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 大小地区 暗渠排水第1次工事	佐渡市大倉谷	暗渠排水 3ha	約6か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
114	新潟県	佐渡地域振興局	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 大小地区 真野6号支線用水路第1次工事	佐渡市大倉谷	用水路工 約200m	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
115	新潟県	佐渡地域振興局	県営地すべり対策事業・離島 佐渡地区 北石名区域第6-1次 工事	佐渡市北石名	水抜きボーリング工 2群	約6か月	通常型指名競争入札	さく井	第2四半期	
116	新潟県	佐渡地域振興局	県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 三川区域第6- 1次工事	佐渡市三川	土留工 約30m	約6か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
117	新潟県	佐渡地域振興局	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 安養寺地区 ため 池第5次工事	佐渡市安養寺	ため池工 1箇所	約7か月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
118	新潟県	佐渡地域振興局	経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 暗渠 排水第14次工事	佐渡市宮川	暗渠排水 約3ha	約10か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
119	新潟県	佐渡地域振興局	経営体育成基盤整備事業・離島 大和田地区 用水路工第1 次工事	佐渡市千種	貯水槽工 1式	約10か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
120	新潟県	佐渡地域振興局	経営体育成基盤整備事業・離島 長江地区 区画整理第3次 工事	佐渡市長江	区画整理 約3ha	約10か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
121	新潟県	佐渡地域振興局	経営体育成基盤整備事業・離島 開田六区地区 暗渠排水第 3次工事	佐渡市水渡田、旭	暗渠排水 約13ha	約10か月	通常型指名競争入札	土木一式	第1四半期	
122	新潟県	佐渡地域振興局	災開治第1号 災害関連緊急治山工事	佐渡市下相川	落石予防工A=82.4m2	約11ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	
123	新潟県	佐渡地域振興局	離予第2号_離島予防治山工事	佐渡市田野浦	落石防護工(防護網工)A=897.5m2	約7ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	
124	新潟県	佐渡地域振興局	離予第3号_離島予防治山工事	佐渡市小木	杭式流木対策工1基 管理道開設L=150.0m	約8ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	
125	新潟県	佐渡地域振興局	離復第1号_離島復旧治山工事	佐渡市大倉	法枠工A=348.1m2	約6ヶ月	通常型指名競争入札	法面処理	第1四半期	
126	新潟県	佐渡地域振興局	離育第1-1号_離島保育工事	白瀬ほか	下刈りA=0.21ha 本数調整伐A=5.94h 部分補植A=0.14ha	約7ヶ月	通常型指名競争入札	森林整備	第1四半期	
127	新潟県	佐渡地域振興局	離育第1-2号_離島保育工事	入川ほか	下刈りA=1.72ha 本数調整伐A=6.21ha	約7ヶ月	通常型指名競争入札	森林整備	第1四半期	
128	新潟県	佐渡地域振興局	離育第1-4号_離島保育工事	羽茂滝平ほか	下刈りA=1.04ha 除伐A=0.25ha 本数調整伐A=5.32ha	約7ヶ月	通常型指名競争入札	森林整備	第1四半期	
佐渡市〔令和6年4月時点〕										
129	佐渡市	財産管理課	旧岩首小学校解体工事	岩首	校舎解体 木造2階建593㎡、屋内運動場解体 木造平 屋建261㎡、外構	240日間	一般競争	解体	第2四半期	
130	佐渡市	財産管理課	佐和田行政サービスセンター 自動火災報知機設備受信機取 替工事	河原田本町	受信機及び感知器交換	120日間	一般競争	消防施設	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
131	佐渡市	財産管理課	佐和田行政サービスセンター 高圧気中開閉器取替及び接地抵抗値過大改修工事	河原田本町	高圧気中開閉器取替	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
132	佐渡市	財産管理課	畑野行政サービスセンター 引込柱区分開閉器接地抵抗低減修繕・変圧器交換修繕工事	畑野	引込柱・高圧受電設備改修、カットアウトスイッチ改修、変圧器入替	120日間	一般競争	電気	第3四半期	
133	佐渡市	財産管理課	松ヶ崎総合センター 電気設備設置抵抗低減修繕工事	多田	引込柱改修、区分開閉器取替、高圧ケーブル取替	120日間	一般競争	電気	第3四半期	
134	佐渡市	財産管理課	畑野行政サービスセンター 屋上防水改修工事	畑野	大屋根屋上防水改修572㎡、3階屋根防水改修188.8㎡	150日間	一般競争	屋根	第1四半期	
135	佐渡市	財産管理課	佐和田行政サービスセンター エレベータ設置工事	河原田本町	昇降機設備改修工事 昇降機1台	180日間	未定	機械器具設置	第1四半期	
136	佐渡市	総合政策課	若者の活躍施設づくり改修(建築)工事	泉	建築工事	250日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
137	佐渡市	総合政策課	若者の活躍施設づくり改修(電気設備)工事	泉	電気設備工事	250日間	一般競争	電気	第1四半期	
138	佐渡市	総合政策課	若者の活躍施設づくり改修(機械設備)工事	泉	機械設備工事	250日間	一般競争	管	第1四半期	
139	佐渡市	生活環境課	破砕装置点検整備工事、細砂除去装置定期点検整備工事	八幡	破砕ポンプ点検整備(2台)、細砂除去装置一式点検整備清掃調整	180日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
140	佐渡市	生活環境課	1・2号炉ガス冷却塔災害復旧工事	中原	能登半島地震により被災したガス冷却塔2基の修繕工事	300日間	随意契約	機械器具設置	第1四半期	
141	佐渡市	生活環境課	青山斎場火葬炉設備補修工事	吾湯	耐火台車上下部交換、バッテリー交換	60日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
142	佐渡市	生活環境課	相川斎場再燃焼室耐火物ほか修繕工事	相川鹿伏	再燃焼室セラミック貼替、再燃焼室筒管積替、燃焼送風機フィルター交換	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
143	佐渡市	生活環境課	永安館火葬炉耐火物等補修工事	真野新町	1・2号炉主燃焼室セラミック貼替、耐火台車上部交換他	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
144	佐渡市	子ども若者課	河原田保育園 給水設備改修工事	中原	衛生器具設備工事 一式、給水配管設備工事 一式、アスベスト対策費 一式	180日間	一般競争	管	第1四半期	
145	佐渡市	高齢福祉課	すこやか兩津インフラ独立設備整備(機械設備)工事	春日	インフラ独立に伴う内部改修 発電機棟新設 軽量鉄骨 平家 39.3m2	450日間	一般競争	管	第2四半期	継続費
146	佐渡市	地域産業 振興課	海洋深層水パイプライン送水用減菌装置更新工事	多田	流水型紫外線減菌装置更新	300日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	
147	佐渡市	移住交流 推進課	若者移住者定着シェアハウス整備工事	泉	木造平屋建て、延べ床面積193㎡	150日間	一般競争	建築一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
148	佐渡市	農業政策課	トキの森公園飼育ケージ修繕工事	新穂長畝	外壁補修 50.6㎡	100日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
149	佐渡市	農業政策課	天神の杜農村公園・多目的施設災害復旧工事	沢根五十里	トップライト 20か所修繕	100日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
150	佐渡市	農林水産振興課	洞泉寺ため池 廃止工事	泉	ため池廃止 L=10m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
151	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道備付山線舗装工事	下川茂	アスファルト舗装 L=250m	140日間	一般競争	舗装	第2四半期	
152	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高野線舗装工事	椎泊	アスファルト舗装 L=300m	140日間	一般競争	舗装	第2四半期	
153	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道出ル尾線コンクリート路面工事	南片辺	コンクリート路面工 L=200m	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
154	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道見立線コンクリート路面工事	見立	コンクリート路面工 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
155	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道柳沢線道路改良工事	柳沢	道路改良 L=10m	90日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
156	佐渡市	農林水産振興課	森林基幹道大佐渡北1号線道路改良工事	南片辺	道路改良 L=20m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
157	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道米山線道路改良工事	河崎	道路改良 L=15m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
158	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高野線道路改良工事	椎泊	道路改良 L=11m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
159	佐渡市	農林水産振興課	森林基幹道石名和木線法面保護工事	石名	法面保護工 L=55m	260日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
160	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道青野線法面保護工事	山田	法面保護工 L=10m	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
161	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道三川線道路改良工事	三川	道路改良 L=50m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
162	佐渡市	農林水産振興課	羽茂三瀬地内小規模補助治山工事	羽茂三瀬	法面保護工 L=10m	80日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
163	佐渡市	農林水産振興課	相川漁港(相川地区)水産物供給基盤機能保全工事(2)	下相川	第2防波堤改修 L=10.0m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月23日 入札予定
164	佐渡市	農林水産振興課	内岬漁港(沢崎地区)漁港機能増進工事	沢崎	防舷材補修 N=20基 係船環補修 N=23個 縁金物補修 L=61.0m	155日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月4日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
165	佐渡市	農林水産振興課	和木漁港整備交付金工事	和木	東防波堤改修 L=60.0m	185日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
166	佐渡市	農林水産振興課	浦川漁港整備交付金工事	浦川	東防波堤改修 L=80.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
167	佐渡市	農林水産振興課	多田漁港海岸 津波・高潮対策工事	多田	離岸堤補修 L=22.8m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
168	佐渡市	農林水産振興課	入桑漁港北防波堤改修工事	羽二生	北防波堤改修 L=20.0m	230日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
169	佐渡市	農林水産振興課	牛込農村公園防護柵改修工事	小川	木柵再設備 L=66m	60日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
170	佐渡市	観光振興課	オートパークさわた出入口柵修繕工事	山田	PC杭・チェーン柵工事 L=108m	120日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
171	佐渡市	世界遺産推進課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約48.6㎡の修理工事一式	300日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
172	佐渡市	世界遺産推進課	北沢火力発電所発電機室棟屋根応急措置工事	相川北沢町	煉瓦造2階建、瓦葺き、延床面積約489.09㎡の屋根修理工事一式	100日間	一般競争	屋根	第2四半期	
173	佐渡市	世界遺産推進課	大立地区落石対策工事	下相川	岩接着と防護網の設置	360日間	一般競争	法面処理	第2四半期	継続費
174	佐渡市	世界遺産推進課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護工	150日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
175	佐渡市	世界遺産推進課	新五郎町住宅8・9号棟保存修理工事	相川新五郎町	木造平屋建、瓦葺き、延床面積83.39㎡の修理工事一式	250日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
176	佐渡市	建設課	城腰12号線 道路舗装修繕工事	城腰	舗装 L=50m	85日間	一般競争	舗装	第1四半期	
177	佐渡市	建設課	歌見5号線 道路舗装修繕工事	歌見	舗装 L=50m	85日間	一般競争	舗装	第1四半期	
178	佐渡市	建設課	久知河内2号線 道路舗装修繕工事	久知河内	舗装 L=100m	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
179	佐渡市	建設課	河崎幹線3号線 道路舗装修繕工事	吾潟	舗装 L=40m	105日間	一般競争	舗装	第2四半期	
180	佐渡市	建設課	立野12号線 道路改良舗装工事	立野	道路改良 L=90m	170日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
181	佐渡市	建設課	野浦2号線 道路改良舗装工事	野浦	道路改良 L=30m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
182	佐渡市	建設課	久知河内1号橋(河崎幹線6号線)橋梁補修工事	久知河内	橋梁補修 L=10m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
183	佐渡市	建設課	願西川 河川改修工事	願	河川改修 L=30m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
184	佐渡市	建設課	名所川 河川改修工事	下久知	河川改修 L=10m	105日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
185	佐渡市	建設課	海府幹線1号線 道路舗装修繕工事	願	舗装 L=70m	105日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月23日 入札予定
186	佐渡市	建設課	海府幹線3号線 道路法面補修工事	鷺崎	法面補修 L=15m	170日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
187	佐渡市	建設課	平松2号線 道路改良舗装工事	平松	道路改良 L=213m	230日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
188	佐渡市	建設課	長江12号線 道路修繕工事	長江	側溝工 L=40m	120日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
189	佐渡市	建設課	戸中41号線 道路舗装工事	戸中	コンクリート舗装 A=140m2	65日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
190	佐渡市	建設課	稲鯨110号線 道路改良工事	稲鯨	道路改良 L=40m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
191	佐渡市	建設課	関21号線 法面補修工事	関	法面補修 L=150m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
192	佐渡市	建設課	戸中1号線 法面保護工事	戸中	法枠工 L=20m	220日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月9日 入札予定
193	佐渡市	建設課	戸中1号線 法面保護工事	戸中	法枠工 L=20m	200日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
194	佐渡市	建設課	後尾5号橋 橋梁補修工事	入川	高欄撤去・設置 L=53.6m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
195	佐渡市	建設課	後尾5号橋 橋梁補修工事	入川	高欄撤去・設置 L=26.8m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
196	佐渡市	建設課	立髪川 河川浚渫工事	小田	浚渫 L=50m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
197	佐渡市	建設課	橋14号線 道路舗装修繕工事	橋	舗装工 L=160m	100日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月23日 入札予定
198	佐渡市	建設課	二宮幹線2号他橋梁(六右衛門橋)道路改良舗装工事	二宮	改良 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
199	佐渡市	建設課	二宮85号線 道路改良工事	中原	改良 L=150m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
200	佐渡市	建設課	二宮幹線16号 道路舗装修繕工事	真光寺	舗装工 L=100m	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
201	佐渡市	建設課	泉117号線 道路側溝改修工事	長木	側溝工 L=100m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
202	佐渡市	建設課	二宮幹線11・18号 道路歩道改良舗装工事	石田・二宮・長木・上矢馳	改良 L=500m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
203	佐渡市	建設課	二宮356号線 道路改良舗装工事	長木	改良 L=50m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
204	佐渡市	建設課	二宮146号線 道路改良舗装工事	市野沢	改良 L=100m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
205	佐渡市	建設課	二宮幹線2号他橋梁(六右衛門橋)道路改良舗装工事	二宮	改良 L=100m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
206	佐渡市	建設課	尾花7号線 道路改良舗装工事	千種	道路改良 L=185m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
207	佐渡市	建設課	金井5号線 道路舗装修繕工事	金井新保	舗装 L=220m	100日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月16日 入札予定
208	佐渡市	建設課	金井6号線 道路排水改良工事	千種	暗渠工 L=25m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
209	佐渡市	建設課	熊野橋(青木17号線)橋梁補修工事	青木	橋梁補修 L=24m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
210	佐渡市	建設課	千種3号線 道路改良工事	千種	道路改良 L=58m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
211	佐渡市	建設課	金井新保57号線 道路改良工事	金井新保	道路改良 L= 120m	160日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
212	佐渡市	建設課	尾花7号線 道路改良舗装工事	千種	道路改良 L=80m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
213	佐渡市	建設課	根津口川 河川改修工事	三瀬川	河川改修 L=90m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
214	佐渡市	建設課	青木長畝1号線 道路舗装修繕工事	新穂長畝	舗装 L=100m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
215	佐渡市	建設課	大野9号線 道路舗装修繕工事	新穂大野	舗装 L=100m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
216	佐渡市	建設課	潟上103号線 道路改良工事	新穂潟上	改良 L=55m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
217	佐渡市	建設課	舟下17号線 安全施設設置工事	新穂舟下	安全施設設置工事 L=40m	70日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
218	佐渡市	建設課	欠向橋(5区小倉39号線)橋梁補修工事	小倉	橋梁補修 L=10m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
219	佐渡市	建設課	2区畑野17・19号線 道路舗装修繕工事	畑野	舗装工 L=140m	145日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月16日 入札予定
220	佐渡市	建設課	飯持野田線 法面保護工事	飯持	法面工 L=60m	200日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
221	佐渡市	建設課	峠河内線 道路舗装修繕工事	浜河内	舗装工 L=150m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
222	佐渡市	建設課	飯持野田線 法面保護工事	飯持	法面工 L=40m	200日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
223	佐渡市	建設課	4区小倉31号線 法面保護工事	小倉	法面工 L=50m	200日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
224	佐渡市	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良舗装工事	小倉	改良 L=40m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
225	佐渡市	建設課	四日町40号線他 道路舗装修繕工事	竹田・吉岡	舗装工 L=150m	130日間	一般競争	舗装	第2四半期	
226	佐渡市	建設課	吉岡22号線 道路舗装修繕工事	吉岡	舗装工 L=270m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
227	佐渡市	建設課	田切須12号線 道路側溝修繕工事	西三川	側溝工 L=162m	140日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
228	佐渡市	建設課	大小72号線 道路側溝修繕工事	大小	側溝工 L=170m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
229	佐渡市	建設課	新鳥居橋(吉岡15号線)橋梁補修工事	吉岡	橋梁補修 L=16m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
230	佐渡市	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補修 A=1100m ²	180日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
231	佐渡市	建設課	大小59号線 道路排水改良工事	大小	暗渠工 L=20m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
232	佐渡市	建設課	城山線 法面保護工事	小木町	法面工 L=40m	180日間	一般競争	法面処理	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
233	佐渡市	建設課	寺下線 道路側溝改修工事	小比叡	側溝工 L=90m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
234	佐渡市	建設課	小木半島巡環線 道路側溝改修工事	木流	側溝工 L=125m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
235	佐渡市	建設課	港町線 排水路修繕工事	小木町	排水路工 L=16m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
236	佐渡市	建設課	井坪橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	井坪	橋梁補修 L=6m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
237	佐渡市	建設課	大峰線 道路舗装修繕工事	羽茂滝平	舗装工 L=150m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
238	佐渡市	建設課	滝平中央線 道路舗装修繕工事	羽茂滝平	舗装工 L=150m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
239	佐渡市	建設課	寺田線 道路改良工事	羽茂本郷	改良 L=20m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
240	佐渡市	建設課	クスギ宮坂線 法面保護工事	羽茂亀脇	法面工 L=40m	150日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
241	佐渡市	建設課	赤泊1号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝工 L=150m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
242	佐渡市	建設課	赤泊2号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝工 L=150m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
243	佐渡市	建設課	赤泊28号線 道路路肩修繕工事	赤泊	路肩修繕 L=10m	90日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
244	佐渡市	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	改良舗装 L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
245	佐渡市	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	徳和	舗装 L=170m	100日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月16日 入札予定
246	佐渡市	建設課	徳和98号線 道路路肩修繕工事	徳和	路肩修繕 L=10m	90日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
247	佐渡市	建設課	徳和2号線 道路舗装修繕工事	三川	舗装工 L=200m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
248	佐渡市	建設課	南新保2号線 法面保護工事	南新保	法面工 L=40m	150日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
249	佐渡市	建設課	外山3号線 道路舗装修繕工事	外山	舗装工 L=50m	100日間	一般競争	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
250	佐渡市	建設課	下川茂23号 道路舗装工事	下川茂	舗装工 L=60m	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
251	佐渡市	建築住宅課	相川地区散策路(相川98号線工区ほか)整備工事	相川一町目ほか	半たわみ性舗装 A=924㎡ 側溝改修 L=750m	250日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
252	佐渡市	建築住宅課	金井運動公園野球場施設改修工事	金井新保	ネットフェンス L=270m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
253	佐渡市	建築住宅課	金井運動公園テニスコート自動点灯装置取替工事	金井新保	照明自動点灯盤取替 3面	150日間	一般競争	電気	第1四半期	
254	佐渡市	建築住宅課	沢根田上住宅下水道接続工事	沢根	下水道接続 10棟	100日間	一般競争	管	第3四半期	
255	佐渡市	建築住宅課	浜田住宅解体工事	吉岡	木造 平屋建 延べ面積33㎡×3棟	90日間	一般競争	解体	第3四半期	
256	佐渡市	建築住宅課	市営栄町団地(野かんぞう棟)外部改修工事	相川栄町	RC造 3階建 延床面積940㎡ 外壁・建具改修	180日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
257	佐渡市	建築住宅課	市営湯上第1住宅解体工事	新穂湯上	RC板フレーム造 平屋建 延べ面積 350㎡×2棟	150日間	一般競争	解体	第2四半期	
258	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(小倉工区)工事	小倉	配水管HPPE φ150 L=561.6m 配水管HPPE φ75 L=360.4m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
259	佐渡市	上下水道課	畑野地区 管路舗装本復旧(中小路工区)工事	畑野	アスファルト本復旧 A=3,600㎡	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月23日 入札予定
260	佐渡市	上下水道課	真野地区真野浄水場回転円板更新工事	竹田	回転円板装置 1基、減速機 1台	300日間	一般競争	機械器具 設置	第1四半期	
261	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	配水管HVP φ75 L=110m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
262	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・配水管布設替(北狄工区)工事	北狄	配水管HVP φ75 L=170m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
263	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(佐渡一周線工区)工事	羽吉	配水管HPPE φ100 L=340m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
264	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(加茂歌代78号線工区)工事	加茂歌代	配水管HPPE φ50 L=320m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
265	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	配水管HPPE φ75 L=450m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
266	佐渡市	上下水道課	両津地区 県道関連・配水管布設替(佐渡一周線工区)工事	梅津	配水管GX φ100 L=70m	210日間	一般競争	管	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
267	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・小川仮設水管橋設置工事	石花	仮設水管橋SUS100A L=4m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
268	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川第2工区)工事	三瀬川	配水管HI-RR-VP φ100 L=70m	160日間	一般競争	管	第1四半期	4月23日 入札予定
269	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井新保57号線工区)工事	金井新保	配水管HI-RR-VP φ75 L=70m	160日間	一般競争	管	第1四半期	4月23日 入札予定
270	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(尾花7号線工区)工事	尾花	配水管HI-RR-VP φ75 L=80m	200日間	一般競争	管	第2四半期	
271	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(吉井本郷17号線工区)工事	吉井本郷	配水管HI-RR-VP φ75 L=300m	160日間	一般競争	管	第1四半期	
272	佐渡市	上下水道課	畑野地区 県道関連・配水管布設替(丸山工区)工事	丸山	配水管DCIP φ100 L=100m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
273	佐渡市	上下水道課	畑野地区 下水関連・配水管布設替(栗野江工区)工事	栗野江	配水管HI-RR-VP φ50 L=9.0m 配水管HI-RR-VP φ75 L=59.0m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
274	佐渡市	上下水道課	小木地区 下水関連・配水管布設替(小木町工区)工事	小木町	配水管HI-RR-VP φ75 L=57.9m 給水管 16件 PP20 L=30.4m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
275	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修工事	八幡町	逆洗ポンプ1台、ろ過機弁類、配管等 一式	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
276	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場No.1ろ過機改修工事	山田	ろ過機弁類、配管等 一式	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
277	佐渡市	上下水道課	畑野地区 畑野浄水場施設改修(3期)工事	寺田	発電機更新 一式	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
278	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野低区配水池No.2送水ポンプ更新工事	吉岡	送水ポンプ取替1台	330日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
279	佐渡市	上下水道課	畑野地区 宮の河内浄水場膜ろ過制御盤改修工事	小倉	インバーター制御盤改造 一式	330日間	一般競争	電気	第1四半期	
280	佐渡市	上下水道課	小木地区 小木町配水池施設改修工事	小木町	配水池流出管取替 一式	270日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
281	佐渡市	上下水道課	畑野地区 小倉配水池計装盤取替工事	小倉	計装盤取替 一式	150日間	一般競争	電気	第2四半期	
282	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 導・配水管布設替(東山田工区)工事	山田	配水管HPPE φ150 L=414.8m 導水管HPPE φ100 L=337.8m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
283	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 片貝川水管橋架替工事	山田	水管橋下部工 2基	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
284	佐渡市	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(田野沢工区)工事	田野沢	配水管HPPEφ75 L=500.0m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
285	佐渡市	上下水道課	畑野地区 送・配水管布設替(坊ヶ浦工区)工事	坊ヶ浦	送水管HPPEφ200 L=140.0m 配水管HPPEφ200 L=140.0m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
286	佐渡市	上下水道課	畑野地区 管路舗装本復旧(坊ヶ浦工区)工事	坊ヶ浦	アスファルト本復旧 A=1,000m2	80日間	一般競争	舗装	第1四半期	
287	佐渡市	上下水道課	畑野地区 小倉川水管橋架設(飯持工区)工事	飯持	水管橋下部工 2基	240日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
288	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 送・配水管布設替(徳和工区)工事	徳和	送水管HPPEφ150 L=210m 配水管HPPEφ150 L=370m 配水管HPPEφ75 L=70m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
289	佐渡市	上下水道課	両津地区 国道関連・配水管布設替(加茂歌代工区)工事	加茂歌代	配水管HIVPφ100 L=150m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
290	佐渡市	上下水道課	両津地区 地上式消火栓移設(真木工区)工事	真木	地上式消火栓φ65移設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
291	佐渡市	上下水道課	両津地区 県道関連・配水管布設替(佐渡一周線工区)工事	梅津	配水管GXφ100 L=110m	240日間	一般競争	管	第2四半期	
292	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(岩野工区)工事	長江	配水管HIVPφ100 L=40m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
293	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	配水管HIVPφ75 L=250m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
294	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	配水管φ50 L=450m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
295	佐渡市	上下水道課	両津地区 埋設物調査(加茂幹線7号線工区)工事	加茂歌代	土工 一式	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
296	佐渡市	上下水道課	両津地区 地下式消火栓取替(大川工区)工事	両津大川	地下式消火栓φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
297	佐渡市	上下水道課	両津地区 地上式消火栓取替(上横山工区)工事	上横山	地下式消火栓φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
298	佐渡市	上下水道課	両津地区 地上式消火栓取替(椎泊工区)工事	椎泊	地下式消火栓φ40取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
299	佐渡市	上下水道課	相川地区 北狄川橋水管橋架替工事	北狄	配水管SUS150A L=28m 配水管HI-RR-VPφ150 L=13m	200日間	一般競争	管	第2四半期	
300	佐渡市	上下水道課	相川地区 地下式消火栓新設(相川宗徳町工区)工事	相川宗徳町	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
301	佐渡市	上下水道課	相川地区 市道関連 配水管布設替(関21号線工区)工事	関	配水管HI-VP φ100 L=130m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
302	佐渡市	上下水道課	相川地区 市道関連 配水管布設替(稲鯨18号線工区)工事	稲鯨	配水管HI-VP φ150 L=100m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
303	佐渡市	上下水道課	相川地区 河川改修関連配水管布設替(達者工区)工事	達者	配水管HI-VP φ75 L=10m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
304	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・石名川水管橋架替工事	石名	配水管パイプビーム形式 L=40m 配水管HIVP φ150 L=34m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
305	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・小川水管橋架替工事	石花	配水管パイプビーム形式 L=5m 配水管HIVP φ100 L=150m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
306	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(河原田本町区)工事	河原田本町	アスファルト本復旧 A=900m ²	90日間	一般競争	舗装	第1四半期	
307	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・給水管布設替(沢根五十里工区)工事	沢根五十里	配水管HI-VP φ40 L=74m 配水管HI-VP φ20 L=56m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
308	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 地下式消火栓移設(沢根五十里工区)工事	沢根五十里	地上式消火栓 φ65、撤去・新設(地下式) 1基	80日間	一般競争	管	第2四半期	
309	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根第1工区)工事	沢根	配水管HI-VP φ40 L=16m 配水管HI-VP φ25 L=33m 配水管HI-VP φ20 L=15m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
310	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根第2工区)工事	沢根	配水管HI-VP φ50 L=140m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
311	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・給水管布設替(沢根竜町工区)工事	沢根竜町	配水管HI-VP φ50 L=5m	80日間	一般競争	管	第1四半期	
312	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・給水管布設替(沢根町工区)工事	沢根町	給水管HIVP φ20 L=65m 給水管PP φ20 L=69m	100日間	一般競争	管	第3四半期	
313	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・消火栓移設(石田工区)工事	石田	地上式消火栓移設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
314	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(市野沢工区)工事	市野沢	配水管PP φ40 L=40m 配水管PP φ20 L=60m	90日間	一般競争	管	第2四半期	
315	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(長木工区)工事	長木	配水管HIVP φ100 L=100m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
316	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(中興工区)工事	中興	配水管HPPE φ100 L=185m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
317	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(平清水7号線工区)工事	平清水	配水管HPPE φ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
318	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川6号線第1工区)工事	三瀬川	配水管HI-RR-VP φ100 L=90m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
319	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川6号線第2工区)工事	三瀬川	配水管HIVP φ100 L=12m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
320	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連 配水管布設替(千種3号線工区)工事	千種	配水管HI-RR-VP φ75 L=50m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
321	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連 配水管布設替(泉5号線工区)工事	泉	配水管HIVP φ100 L=7m	90日間	一般競争	管	第1四半期	
322	佐渡市	上下水道課	畑野地区 市道関連・配水管布設替(5区小倉12・50号線第5工区)工事	小倉	配水管HI-RR-VP φ100 L=25m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
323	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉八瀬松地区)工事	小倉	減圧弁更新 1基	100日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
324	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉日影地区)工事	小倉	減圧弁更新 1基	100日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
325	佐渡市	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(吉岡工区)工事	吉岡	アスファルト本復旧 A=2,500m2	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
326	佐渡市	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(西三川工区)工事	西三川	アスファルト本復旧 A=600m2	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
327	佐渡市	上下水道課	真野地区 地上式消火栓新設(四日町工区)工事	四日町	地上式消火栓 φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	
328	佐渡市	上下水道課	真野地区 地下式消火栓移設(名古屋工区)工事	名古屋	地下式消火栓 φ65撤去・移設(新設) 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	
329	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(椿尾第2工区)工事	椿尾	配水管HPPE φ50 L=240m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
330	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管新設(高崎第1工区)工事	西三川	配水管HPPE φ75 L=241m 減圧弁 φ75 1基	150日間	一般競争	管	第2四半期	
331	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(浜中・真野工区)工事	浜中	配水管HPPE φ100 L=400m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
332	佐渡市	上下水道課	真野地区 市道関連 配水管布設替(大小59号線工区)工事	大小	配水管HI-VP φ100 L=10m	90日間	一般競争	管	第3四半期	
333	佐渡市	上下水道課	新穂地区 市道関連・水管布設替(湯上103号線工区)工事	新穂湯上	配水管HIVP φ100 L=8m 配水管HIVP φ30 L=5m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
334	佐渡市	上下水道課	新穂地区 減圧弁更新(大野31号線工区)工事	新穂大野	減圧弁更新 1基	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
335	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓移設(羽茂村山工区)工事	羽茂村山	地上式消火栓 φ65移設 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	
336	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連 配水管布設替(羽茂本郷工区)工事	羽茂本郷	HPPE φ200 L=230m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
337	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連 配水管布設替(羽茂大橋・大石工区)工事	羽茂大石	HIVP φ100 L=30m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
338	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 配水管布設替(赤岩工区)工事	羽茂三瀬	配水管HPPE φ100 L=240m 配水管HPPE φ75 L=80m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
339	佐渡市	上下水道課	小木地区 地上式消火栓移設(犬神平工区)工事	犬神平	地上式消火栓 φ40移設 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	
340	佐渡市	上下水道課	小木地区 県道関連・配水管布設替(江積工区)工事	江積	配水管HIVP φ100 L=400m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
341	佐渡市	上下水道課	両津地区 歌代浄水場ろ過ポンプ取替工事	加茂歌代	ろ過ポンプ取替 1台	200日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
342	佐渡市	上下水道課	相川地区 二見浄水場 急速ろ過機改修 一式	二見	急速ろ過機改修 一式	200日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
343	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮導水ポンプ場導水ポンプ取替工事	二宮	導水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
344	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場3号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
345	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場4号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
346	佐渡市	上下水道課	畑野地区 丸山浜河内浄水場導水ポンプ取替工事	丸山	導水ポンプ取替 1台	240日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
347	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場原水ポンプ取替工事	竹田	原水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
348	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場4号井戸取水ポンプ取替工事	竹田	取水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
349	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=200m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
350	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=420m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
351	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=320m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
352	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=300m	170日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
353	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	水渡田・三瀬川	開削工 L=240m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
354	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=300m	170日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
355	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	三瀬川	MHP 1基	150日間	一般競争	機械器具 設置	第3四半期	
356	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	長江・秋津	開削工 L=200m	170日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
357	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=240m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
358	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(新穂)	新穂瓜生屋	BOX貯水槽 1基	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
359	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(小木)	小木	BOX貯水槽 1基	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
360	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(両津)	梅津	マンホールトイレシステム A=5基	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
361	佐渡市	上下水道課	公共下水 両津浄化センター電気設備更新工事	梅津	電気設備更新 1式	110日間	一般競争	電気	第2四半期	
362	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 小木浄化センター機械設備更新工事	小比叡	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第3四半期	
363	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター機械設備更新工事	八幡	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第2四半期	
364	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津・達者浄化センター機械設備更新工事	達者	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第2四半期	
365	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事	松ヶ崎	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第2四半期	
366	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 山本町第1マンホールポンプ機械設備更新工事	小本木野浦	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第1四半期	
367	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 小木第6マンホールポンプ機械設備更新工事	小木	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具 設置	第1四半期	
368	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)	沢根町	舗装工 1000m2	80日間	一般競争	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
369	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根町 ・沢根	推進,開削工 L=90m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
370	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根竜町 ・沢根	開削工 L=130m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
371	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)	沢根竜町	舗装工 900m2	80日間	一般競争	舗装	第2四半期	
372	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根五十里	開削工 L=120m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
373	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根竜町	開削工 L=125m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
374	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根町	開削工 L=120m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
375	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)	沢根五十里	舗装工 900m2	80日間	一般競争	舗装	第3四半期	
376	佐渡市	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根町	底打ちCo 50m	90日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
377	佐渡市	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根町	底打ちCo 150m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
378	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 汚水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	推進,開削工 L=500m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
379	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 残土処理場土砂撤去工事(小木)	井坪	土砂撤去 V=50,000m ³	270日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
380	佐渡市	教育総務課	赤泊小学校高圧気中開閉器更新工事	赤泊	高圧気中開閉器更新	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
381	佐渡市	教育総務課	畑野中学校ランチルーム照明設備更新工事	畑野	ランチルーム天井照明LED化更新	90日間	一般競争	電気	第1四半期	
382	佐渡市	教育総務課	佐和田中学校大規模改修(機械設備)工事	窪田	大規模改修(機械設備)工事	540日間	一般競争	管	第2四半期	継続費
383	佐渡市	教育総務課	佐和田中学校情報ネットワーク環境整備工事	窪田	大規模改修(ネットワーク環境整備)工事	540日間	随意契約	電気通信	第2四半期	継続費
384	佐渡市	教育総務課	高千中学校屋内消火栓配管改修工事	入川	体育館屋内消火栓配管改修	100日間	一般競争	消防設備	第1四半期	
385	佐渡市	学校教育課	相川学校給食センターオイルタンク(防油堤)入替工事	相川栄町	防油堤(4台)入替	130日間	一般競争	管	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
386	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター排煙装置改修工事	相川栄町	排煙窓改修	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
387	佐渡市	社会教育課	金井能楽堂外壁西面塗装改修工事	中興	外壁塗装 234㎡	90日間	一般競争	塗装	第2四半期	
388	佐渡市	社会教育課	中央図書館屋根改修工事	千種	屋根改修 1式	180日間	一般競争	屋根	第1四半期	
389	佐渡市	社会教育課	両津総合体育館施設災害復旧工事	梅津	アリーナ天井撤去・復旧工事、給水管・汚水管・舗装修繕工事	120日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
390	佐渡市	社会教育課	佐渡スポーツハウスプール屋外排水管災害復旧工事	吉岡	プール屋外排水管修繕工事	90日間	一般競争	管	第1四半期	
391	佐渡市	社会教育課	佐渡スポーツハウス建物周辺舗装修繕工事	吉岡	土工、路盤工、表層工	90日間	一般競争	舗装	第1四半期	
392	佐渡市	社会教育課	両津総合体育館2階会議室エアコン入替工事	梅津	エアコン4馬力2台・3馬力2台入替	120日間	一般競争	管	第1四半期	
393	佐渡市	社会教育課	赤泊総合グラウンド照明設備修繕工事	赤泊	安定器18台・メタルハイドランプ21台・高圧ナトリウムランプ11台入替	90日間	一般競争	電気	第1四半期	
394	佐渡市	社会教育課	佐渡市平スキー場湧水処理修繕工事	金井新保	排水フリーウム設置100m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
395	佐渡市	社会教育課	赤泊小プール滑り台補強工事	赤泊	スライダー補強工事・給水配管移設工事	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
396	佐渡市	社会教育課	羽茂B&G海洋センタープール循環設備改修工事	羽茂飯岡	濾過ポンプ入替・濾過機操作弁入替・濾過機濾過材入替・濾過機塗装工事	90日間	一般競争	管	第3四半期	
397	佐渡市	消防本部	旧相川消防署高千出張所解体工事	高千	旧相川消防署高千出張所 RC造(一部木造)2階建、延床面積 215.3 ㎡	90日間	一般競争	解体	第1四半期	
398	佐渡市	消防本部	相川消防署高千出張所外構工事	高千	新庁舎前アスファルト舗装等	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
399	佐渡市	消防本部	40m3型二次製品耐震性貯水槽新設工事(泉地内)	泉	耐震性貯水槽(40㎡型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
400	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(高千地内)	高千	耐震性貯水槽(40㎡型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
401	佐渡市	消防本部	消防団機械器具置場撤去工事(上川茂)	上川茂	コンクリート造 平屋 解体撤去	60日間	一般競争	解体	第2四半期	
402	佐渡市	消防本部	消防団機械器具置場建設工事(上川茂)	上川茂	プレハブ造 約17㎡	120日間	一般競争	建築一式	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
403	佐渡市	消防本部	防火水槽漏水工事(村山地内)	村山	防火水槽漏水工事	90日間	一般競争	防水	第2四半期	