

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
弥彦村〔令和6年4月時点〕										
1	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道駒穴山崎線ほか 消雪パイプリフレッシュ工事	駒穴	工事延長 L=230m 散水管更新 L=230m送水管更新 L=30m (塩ビ管φ65mm～φ125)	120日		土木	第1 四半期	一般会計
2	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道矢作裏通り線ほか 消雪パイプリフレッシュ工事	矢作	工事延長 L=190m 散水管更新 L=190m (塩ビ管φ65mm)	120日		土木	第1 四半期	一般会計
3	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道井田一号線ほか消 雪施設更新工事	井田	井戸堀替え N=1 箇所	120日		土木	第1 四半期	一般会計
4	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道藤見線側溝布設替 え 1 次工事	美山	工事延長 L=100m自由勾配側溝 [300 型各種] L=100.0m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
5	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線側溝布設替 え 2 次工事	美山	工事延長 L=120m自由勾配側溝 [300 型各種] L=120.0m	120日		土木	第2 四半期	一般会計
6	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道駒穴山崎線 区画線整備工事	井田山岸	区画線整備 L=1,150m クリーンベルト L=1,150m	90日		土木	第1 四半期	一般会計
7	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 畝橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1 橋 高欄補修 1 式 断面修復工 1 式ほか	150日		土木	第3 四半期	一般会計
8	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 社橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1 橋 床版断面修復 1 式 床版防水工 1 式	120日		土木	第2 四半期	一般会計
9	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 羽黒戸橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1 橋 床版断面修復 1 式 床版防水工 1 式	120日		土木	第2 四半期	一般会計
10	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 彌生橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1 橋 床版断面修復 1 式 床版防水工 1 式	120日		土木	第2 四半期	一般会計
11	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 柿ノ浦橋修繕設計	矢作	橋梁修繕設計 1 橋 支承補修、断面修復、塗装工にかかる設計	150日		土木	第2 四半期	一般会計
12	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 城川 3 号橋修繕設計	麓	橋梁修繕設計 1 橋 床版表面被覆、床版断面修復、支承交換、伸縮装置交 換等にかかる設計	150日		土木	第2 四半期	一般会計
13	弥彦村		(道路メンテナンス事業【更新】) 矢橋橋更新設計	弥彦	橋梁架け替え設計 1 橋 BOX 化架替え	150日		土木	第2 四半期	一般会計
14	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】)R5 繰 越分 お滝橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1 橋 床版断面修復 1 式 床版防水工 1 式	90日		土木	第1 四半期	一般会計
15	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路改良	弥彦	道路改良 L=50.0m舗装工 L=50m	120日		土木	第2 四半期	一般会計
16	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路法面対策	弥彦	法面保護工 L=50m植生保護及び 法枠保護工 L=50m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
17	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修 繕】) 村道麓大戸線舗装修繕	大戸	工事延長 L=90.0m W= 6.5m 舗装工 600 m ² 区画線工 1.0 式	95日		土木	第3 四半期	一般会計

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道大戸峰見線舗装修繕	川崎峰見	工事延長 L=85.0m W= 6.0m 舗装工 500 m ² 区画線 1.0 式	95日		土木	第1 四半期	一般会計
19	弥彦村		(緊急自然災害防止対策事業債【法面对策】) 村道弥彦寺泊線法面对策	麓	法面保護工 1 式 法面保護工 A=500 m ² (吹付法枠工)	120日		土木	第3 四半期	一般会計
20	弥彦村		(村単) 弥彦、走出地内側溝布設替え	弥彦走出	側溝布設替 L=50m自由勾配側溝 [300 型各種] L=50m	100日		土木	第2 四半期	一般会計
21	弥彦村		(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	側溝布設替 L=30m自由勾配側溝 [300 型各種] L=30m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
22	弥彦村		(村単) 二松団地中山線道路改良	中山	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	120日		土木	第3 四半期	一般会計
23	弥彦村		山崎地内雨水整備	山崎	排水フリーユーム整備 L=60m	120日		工事	第3 四半期	下水道事業
24	弥彦村		大戸地内排水路整備	大戸	側溝布設替え L=70m自由勾配側溝 300 型各種 L=70m	120日		工事	第2 四半期	下水道事業