

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 5 月 8 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・上向田護岸災害復旧工事	富山県高岡市福岡町上向田地先	護岸 L=176m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	BIM/CIM活用
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・城光寺護岸災害復旧その2工事	富山県高岡市城光寺地先	河岸保護ブロック L=110m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	BIM/CIM活用
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・池田護岸災害復旧工事	富山県高岡市池田地先	護岸 L=126m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	BIM/CIM活用
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その11工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸 L=60m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	BIM/CIM活用
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	庄川・上伏間江護岸その13外工事	富山県高岡市下伏間江地先外	低水護岸 L=120m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	BIM/CIM活用
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	六家跨道橋下部その2工事	富山県高岡市	橋台工 1基 場所打ち杭工 9本 道路改良 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	BIM/CIM活用
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	六家高架橋下部その3工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 12本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	BIM/CIM活用
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7祖父川橋下部その5工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 36本 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	17ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	BIM/CIM活用
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	
13	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・向野本町護岸修繕他工事	富山県高岡市向野本町 富山県高岡市百橋	堤脚補強工 L=245m 木町第一排水樋管無動力化 1式 備蓄ブロック製作 200個 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	国道160号舗装工事	富山県氷見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越管内橋梁補修工事	富山県水見市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第1四半期	鋼橋・コンクリート橋の混在
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越管内法面復旧その1工事	富山県高岡市 富山県水見市	法面対策工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越自動車道舗装その1工事	富山県水見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
18	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7・8高岡管内道路維持工事	高岡国道維持出張所管内	道路付属施設工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	
19	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7富山管内橋梁補修工事	富山県射水市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	鋼橋・コンクリート橋の混在
20	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7昭和町電線共同溝その8工事	富山県高岡市	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	
21	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7羽広電線共同溝その4工事	富山県高岡市	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	
22	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7高岡能越管内舗装修繕工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	
23	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6昭和町電線共同溝その7他工事	富山県高岡市 富山県水見市	電線共同溝 1式 切削オーバーレイ工 1式 舗装打ち換え工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
24	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6高岡管内構造物整備工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	交差点改良 1式 トンネル補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	
25	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	伏木港湾合同庁舎(24)外構その他復旧工事	富山県高岡市	外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第1四半期	
26	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度富山工区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
27	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
28	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度砺波工区除雪作業	富山県富山市庄川町小牧地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
29	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度能越工区除雪作業	石川県七尾市大泊地先 富山県高岡市池田地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
30	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度高岡工区除雪作業	富山県水見市脇地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
31	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その1)	高岡市伏木磯町地内	消波工(消波ブロック製作40t型、約100個) (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(21-8-40)約1,700m ³ 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
32	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その2)	高岡市伏木磯町地内	消波工(ブロック40t型製作)約130個 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(21-8-40)約2,100m ³ 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
33	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)岸壁(-10m)(万葉2号)(災害復旧)改良外1件工事	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	撤去工1式、舗装工1式 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
34	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)臨港道路(災害復旧)改良工事	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	撤去工1式、復旧工1式、舗装工1式、付属工1式 工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満	約5ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
富山県〔令和6年5月時点〕										
35	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校管理・教室棟屋外階段改修工事	高岡市横田	管理・教育棟の屋外階段改修	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	
36	富山県	営繕課	富山県立高岡支援学校小学部棟外構等工事	高岡市東海老坂	小学部棟の外構整備及び仮設渡り廊下の解体	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工	第1四半期	
37	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター中央監視装置更新工事	高岡市二上町	中央監視装置の更新	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	
38	富山県	営繕課	小矢部川流域下水道二上浄化センター耐水化対策工事	高岡市二上	汚泥濃縮棟、2号溶融炉棟等の止水板設置	約3ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	追加
39	富山県	営繕課	富山県総合デザインセンター太陽光発電設備設置工事	高岡市オフィスパーク	太陽光発電設備約45kWの新設(屋上設置)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	追加
40	富山県	営繕課	富山県高岡総合庁舎本館電気室改修工事	高岡市赤祖父	本館地下1階電気室天井(38m ²)のアスベスト除去及び付帯電気設備	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	追加
41	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築橋梁下部工(P6-5)工事	高岡市下島町	3柱式ラーメン橋脚 N=1基 杭基礎(鋼管杭φ1,000mm、L=19.0m、N=16本)1式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
42	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築代替市道舗装工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,448m ² 路盤工A=4,374m ² 縁石工L=208m	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
43	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築付替交通安全施設設置工事	高岡市上伏間江	転落防止柵L=118m小型標識N=16基 区画線(ペイント式)L=1,200m区画線(溶融式)L=710m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	追加
44	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築照明灯設置その8工事	高岡市上伏間江～二塚	道路照明灯設置N=12基	約8ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	追加 余裕工期制度(実 工期5ヶ月)
45	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築舗装工その18工事	高岡市二塚	アスファルト舗装工A=2,480m2橋面防止工A=2,480m2	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	追加
46	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築舗装工その19工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,840m2路盤工A=3,890m2側溝工L=241m	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	追加
47	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築標識設置その5工事	高岡市上伏間江～射水市広上	大型案内標識N=1基 大型案内標識板取換N=1基	約7ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	追加 余裕工期制度(実 工期5ヶ月)
48	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築標識設置その6工事	高岡市二塚	大型案内標識N=1基小型標識板N=49基	約7ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	追加 余裕工期制度(実 工期5ヶ月)
49	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金舗装工事	高岡市波岡 ～長慶寺	表層工A=2,300m2路盤工A=2,360m2路床改良A=163m2 境界ブロック工L=197m	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	追加
50	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金道路改良工事	高岡市長慶寺	延長L=110m 側溝工L=110m BOXカルバート工L=9m集水樹N=2基 (4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
51	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築交通安全施設設置その1工事	高岡市二塚	防護柵L=110m 区画線(ペイント式)L=2,000m区画線(溶融式)L=760m	約3ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	追加
52	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築交通安全施設設置その2工事	高岡市上伏間江	防護柵L=725m 区画線(ペイント式)L=1,100m区画線(溶融式)L=590m	約3ヶ月	条件付一般	防護柵	第3四半期	追加
53	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線単独道路改良舗装工事	高岡市戸出放寺	舗装工A=815m2 路床安定処理工A=815m2 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	追加
54	富山県	高岡土木センター	(一)姫野能町線道路改築盛土工工事	高岡市中曾根	盛土工V=2,500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
55	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金道路改良工事	高岡市太田	側溝工L=125m 桁下充填工V=127m3 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
56	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線単独道路改良工事	高岡市柴野	BOXカルバート工L=20m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
57	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線単独道路改良工事	高岡市西海老坂	ボックスカルバート工L=25m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
58	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金舗装工事	高岡市太田	舗装工A=1,500㎡ (4千万円以上～1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	追加
59	富山県	高岡土木センター	(都)戸出東西中央線街路総合交付金舗装工事	高岡市戸出 2丁目	舗装工A=1,400㎡	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
60	富山県	高岡土木センター	(都)戸出東西中央線街路総合交付金道路改良工事	高岡市戸出 2丁目	道路改良L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
61	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築掘切トンネル外補修工事	高岡市福岡町五位外	掘切トンネル 剥落防止工 N=1式五十里隧道 剥落防止工 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
62	富山県	高岡土木センター	(主)富山高岡線道路橋りょう改築東町横断歩道橋再塗装工事	高岡市野村	再塗装工 A=185m2	約4ヶ月	指名	塗装	第1四半期	
63	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	高岡市福岡町三日市	側溝工 L=50m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
64	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第2工区工事	高岡市五十里外	舗装工(車道部)A=2,490m2舗装工(歩道部)A=1,510m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
65	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線単独道路改良(フレッシュアップ)側溝蓋掛け工事	高岡市福岡町福岡	側溝工 L=80m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
66	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第1工区工事	高岡市国吉外	舗装工(車道部)A=1,700m2舗装工(歩道部)A=2,140m2 路床安定処理工A=1,080m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
67	富山県	高岡土木センター	道路総合交付金(防災・防災・修繕)照明灯補修工事	管内	照明灯補修 N=16箇所	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	追加 分割検討中
68	富山県	高岡土木センター	(主)高岡羽咋線単独災害防除法面工工事	高岡市五十辺	法枠工 A=130m2	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	追加
69	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修工事	高岡市姫野	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
70	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市蔵野町	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
71	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線単独雪寒対策施設消雪配管第1工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	追加
72	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線単独雪寒対策施設消雪配管第2工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	追加
73	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市姫野	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	追加
74	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市二上	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	追加
75	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市六家	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	追加
76	富山県	高岡土木センター	(一)姫野能町線単独雪寒維持修繕消雪ポンプ更新工事	高岡市上牧野	消雪水中ポンプ更新 N=1台	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
77	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線道路橋りょう改築(上葺高架橋)橋梁補修工事	高岡市福岡町上葺外	ひび割れ注入工 L=129m断面修復工 V=0.6m3 はく落防止工 A=231m2表面被覆工 A=47m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
78	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その1)伸縮装置補修工事	高岡市米島	伸縮装置補修工 N=2箇所	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
79	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線県単独橋りょう維持修繕(小規模橋梁)カミヤ橋 函渠工工事	高岡市福岡町大野	函渠工 L=5m	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
80	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(城光寺橋上り)上部工補修その 2工事	高岡市城光寺～米島	ひび割れ注入工 L=70m断面修復工 V=1.1m3 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
81	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その2)再塗装工事	高岡市米島 ～能町	再塗装工 A=260m2 ひび割れ注入工 L=140m断面修復工 V=0.1m3 当板補修工 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	追加
82	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋歩道橋)橋梁補修工事	高岡市米島 ～能町	断面修復工 V=0.4m3	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
83	富山県	高岡土木センター	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築(繁久寺橋)上部工補修工事	高岡市駅南一丁目	ひび割れ充てん工 L=253mひび割れ注入工 L=6.8m 断面修復工 V=0.01m3 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
84	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築(黒石橋)下部工補修工事	高岡市福岡町福岡新	ひび割れ充てん工 L=3mひび割れ注入工 L=35m断面 修復工 V=0.01m3	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
85	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第3区工 事	高岡市守護町外	再塗装工 A=920m2 ひび割れ注入工 L=12m断面修復工 V=0.03m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	追加
86	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第4区工 事	高岡市開発本町外	再塗装工 A=925m2 ひび割れ注入工 L=17m断面修復工 V=0.01m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	追加
87	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線道路橋りょう改築(交安)歩道新設工事	高岡市辻	側溝工 L=106m縁石工 L=73m 舗装工 A=291m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
88	富山県	高岡土木センター	(一)西部金屋戸出線県単独道路改良(交安)歩道新設工事	高岡市戸出吉住	側溝工 L=126m縁石工 L=124m舗装工 A=600m2	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
89	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩カ ラー舗装工事	高岡市二上町外	薄層カラー舗装 A=530m2	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示含む)	第1四半期	追加
90	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線県単独道路改良(交安)擁壁工その2工事	高岡市福岡町矢部	L型擁壁工 L=42m水路工 L=48m暗渠工 L=18m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
91	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅 その2工事	高岡市福岡町西明寺外	L型擁壁工 L=98m重力式擁壁工 L=24m水路工 L=73m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
92	富山県	高岡土木センター	庄川水系久子川河川改修護岸工 第3 工区工事	高岡市野村外	護岸工 L=40m-A=190m2 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	削除
93	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系頭川河川総合交付金河道掘削工事	高岡市岩坪外	河道掘削工 V=500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	修正 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
94	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川河川総合交付金河道掘削その2工事	高岡市土屋外	河道掘削工 V=500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	修正 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
95	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系地久子川河川総合交付金河道掘削工事	高岡市能町外	河道掘削工 V=200m3樹木伐採 N=1式	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	修正 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
96	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系唐俣川河川災害復旧築堤工事	高岡市福岡町大滝	築堤工 L=353m、V=1,160m3 (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
97	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系唐俣川河川災害復旧築堤工事	高岡市福岡町本領	築堤工 L=223m、V=542m3 (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
98	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系地久子川河川災害復旧築堤工事	高岡市材木町	築堤工 L=47m、V=77m3袋詰玉石工 N=4袋 (2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
99	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工事	高岡市永楽町	バラベット護岸補修 N=47箇所防護柵工 L=16m (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
100	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工事	高岡市木津	護岸工 L=38m、A=80m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
101	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修護岸第1工区工事	高岡市井口本江外	護岸工 L=100m、A=500m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
102	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋上部工事	高岡市石堤	橋梁上部工 L=36m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	プレストレスト・コンクリート工事	第1四半期	追加
103	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰上部工架設工事	高岡市森生谷	取水堰上部工架設 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	追加
104	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰機械設備工事	高岡市森生谷	取水堰機械設備 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	追加
105	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備(砂防)栃丘砂防堰堤補強工事	高岡市福岡町栃丘	堰堤工 V=200m3 (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
106	富山県	高岡土木センター	栃丘地区砂防関係施設整備水路工工事	高岡市福岡町栃丘	水路取替工 L=370m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加 余裕工期制度 (実工期4ヶ月)
107	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系五十里道重(2)県単独砂防維持修繕法面保護工事	高岡市五十里西町	植生工 A=490m2	約4ヶ月	指名	法面処理工	第1四半期	追加
108	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修護岸第2工区工事	高岡市野村外	護岸工 L=50m、A=250m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
109	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修護岸工事	高岡市森生谷	護岸工 L=20m、A=240m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
110	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系和田川単独河川改良護岸工事	高岡市木津	護岸工 L=35m、A=120m2 (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
111	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川1号堰堤補強工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=220m ³ 、工事用道路 L=231m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
112	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川6号堰堤補強工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=200m ³ 、工事用道路 L=44m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
113	富山県	高岡土木センター	西海老坂(1)砂防総合交付金(砂防)砂防堰堤工工事	高岡市西海老坂	堰堤補強工 V=300m ³ 、工事用道路 L=156m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
114	富山県	高岡土木センター	五位(2)地区砂防総合交付金(急傾斜)崩壊土砂防止柵工工事	高岡市福岡町五位	崩壊土砂防止柵 L=12.5m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
115	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系広谷川砂防関係施設整備(砂防)西広谷1号堰堤前庭保護工工事	高岡市勝木原	前庭保護工 V=330m ³ (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
116	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川単独砂防維持修繕浚渫工工事	高岡市福岡町西明寺	浚渫工 V=1,000m ³	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	追加 余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
117	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系黒石川河川総合交付金工事用道路外工事	高岡市福岡町本領	工事用道路 L=240m、舗装工 A=600m ² (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	追加
118	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号水道橋取付道路工事	高岡市石堤	取付道路工 L=160m、舗装工 A=1,100m ² (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	追加
119	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター処理水再利用機械設備更新工事	高岡市二上	水処理設備更新 1式 (1億円以上)	約24ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	追加
120	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター処理水再利用電気設備更新工事	高岡市二上	電気設備更新 1式 (1億円以上)	約24ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	追加
121	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線佐野マンホールポンプ場非常用発電設備更新工事	高岡市佐野	非常用発電設備更新 1式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	追加
122	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線外下水道災害復旧マンホール工事	高岡市五十里外	マンホール復旧 N=9基 (2千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
123	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センター汚泥処理設備修繕工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式 (4千万円未満)	約3ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	追加
124	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センター電気設備修繕工事	高岡市二上	非常用自家発電設備 1式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	追加
125	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事	高岡市二上	汚泥溶融炉設備修繕 1式 (1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	追加
126	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センター電気設備修繕その2工事	高岡市二上	インバータ設備修繕 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	追加
127	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単高岡市砺波線流量計修繕工事	高岡市醍醐	流量計更新 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
128	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センターポンプ設備外修繕工事	高岡市二上	取水設備修繕 1式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	追加
129	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単二上浄化センター汚泥処理設備修繕その2工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	追加
130	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単高岡幹線萩布・米島伏越ゲート開閉装置修繕工事	高岡市二上	ゲート設備修繕1式	約6ヶ月	指名	水門・門扉	第3四半期	追加
131	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全(新港大橋)下部工(P5)補修工事	高岡市堀岡又新	橋脚コンクリート巻立 N=1基 (1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
132	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金第一水面貯木場緑地護岸工事	高岡市石丸	矢板護岸 L=24m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
133	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金臨港道路西線外照明灯更新工事	高岡市石丸外	道路照明更新 N=5基	約4ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	追加
134	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	側溝工 L=289m、下層路盤(車道) A=1,600㎡、上層路盤(車道) A=1,510㎡ 外	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
135	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧左岸 3号野積場災害復旧工事	高岡市伏木湊町地内	As舗装工 A=261㎡、区画線工L=40m	約3か月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	合冊検討中
136	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路 6号舗装災害復旧工事	高岡市伏木古国府地内	Co舗装工 A=2590㎡、As舗装工 A=60㎡、側溝工 L=39m	約6か月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	
137	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧旧国分1号岸壁・船だまり護岸復旧工事	高岡市伏木国分地内	Co舗装工 A=572㎡、As舗装工 A=1230㎡	約6か月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	修正
138	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)湊町公園復旧工事	高岡市伏木湊町地内	As舗装工 A=2560㎡、側溝工 L=96.3m、横断防止柵95m 区画線工L=700m	約6か月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
139	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉2号線災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	As舗装(車道) A=1,983㎡ As舗装(歩道) A= 967㎡側溝工L=280m	約3か月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
140	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉3号線災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	As舗装(車道) A=1,863㎡ As舗装(歩道) A= 794㎡側溝工L=147m	約3か月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
141	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧伏木外港外港海岸災害復旧工事	高岡市伏木磯町地内	側溝工 L=278m L型擁壁 L=28m、波返し工 N=2水叩工 A=3、020㎡	約9か月	指名	一般土木	第1四半期	
142	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金万葉ふ頭保安柵工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	門扉 1基	約4か月	指名	防護柵	第1四半期	追加
143	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金国分中央防波堤ブロック製作工事	高岡市伏木万葉ふ頭	直立消波ブロック製作 N=45個	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
144	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港陸橋再塗装工事	高岡市伏木錦町地内	再塗装 A=330㎡	約6か月	条件付き一般	塗装	第2四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
145	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事	高岡市伏木1丁目地内	再塗装 A=3,100㎡	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	追加
146	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋耐震補強工事	高岡市伏木1丁目地内	連結ケーブル N=4箇所 横変位拘束構造工 N=1基 鋼板巻き立て N=1箇所	約6か月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
147	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾改良臨港道路伏木外港線道路改良工事	高岡市能町地内	道路改良工 L=120m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
148	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金緑地(外港)園路舗装工事	高岡市伏木磯町	園路舗装 A=1,200㎡	約6か月	指名	造園	第2四半期	追加
149	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一期地区ほ場整備第16工区工事	高岡市 福岡町大滝	区画整理 A=1.7ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
150	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設 芹谷野2期地区芹谷野用水補修第6工区工事	高岡市今泉新	水路補修工 L=210m	約11ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	
151	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 水路整備第24工区工事	高岡市 荒見崎ほか	水路工 L=633m 区画整理 A=0.2ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
152	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 暗渠排水第3工区工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=2.4ha区画整理 A=1.4ha容土 A=1.0ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
153	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 暗渠排水第4工区工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=1.4ha水路工 L=151m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
154	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設庄西2期地区 舟戸口用水路第9工区工事	高岡市 戸出光明寺ほか	水路工 L=80m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
155	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第7工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=205m	約8ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	追加
156	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第8工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=102m (4千万円未満)	約2ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
157	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第9工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=197m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	追加
158	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第10工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=239m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	追加
159	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第4工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=1.0ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
160	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第5工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=1.9ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
161	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第6工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=1.9ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
162	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 ほ場整備第7工区工事	高岡市駒方	区画整理 A=1.8ha (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
163	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.1ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
164	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一地区暗渠排水第2工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.2ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
165	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.0ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
166	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 今泉地区 暗渠排水第2工区工事	高岡市今泉	暗渠排水 A=4.1ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
167	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 T1号用水路工事	高岡市駒方	用水路工 L=221m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
168	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 勝木原流路工事	高岡市 勝木原 広地	流路工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
169	富山県	警察本部 警務部会計課	高岡警察署戸出交番庁舎内外部改修工事	高岡市戸出町	交番庁舎(CB-2、約141m ²)の内外部改修及び車庫改築	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	
170	富山県	警察本部 警務部会計課	高岡警察署伏木幹部交番外壁改修工事	高岡市伏木古府	幹部交番庁舎(S-2、約244m ²)の外壁改修	約3ヶ月	指名	塗装	第2四半期	
171	富山県	企業局	西部水道用水供給事業送水管送水管設置その2工事	高岡市福岡町上野地内	管路布設工(φ1000) 開削工L=30m 不断水工2箇所 (1億円以上)	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第2四半期	
172	富山県	企業局	西部工業用水道事業玄手川橋外再塗装工事	高岡市佐野外地内	水管再塗装 A=310m ²	約6ヶ月	条件付 一般競争入札	塗装	第2四半期	
173	富山県	企業局	西部工業用水道事業傾斜板架台再塗装工事	高岡市島新地内	再塗装 A=1、100m ²	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	
174	富山県	企業局	西部水道用水供給事業水見線管路更新第23工区工事	高岡市東海老坂地内	かんがい管移設工(φ450)開削工L=30m 推進工 L=90m 管路布設工(φ700) 開削工L=50m (1億円以上)	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第4四半期	
175	富山県	企業局	和田川浄水場 工水送水流量計点検整備工事	高岡市島新地内	工水送水流量計点検整備 一式	約8ヶ月	指名競争入札	通信	第1四半期	
176	富山県	企業局	和田川浄水場 水道水配管修繕工事	高岡市島新地内	和田川浄水場水道水配管修繕 一式	約3ヶ月	指名競争入札	管	第1四半期	
177	富山県	企業局	和田川浄水場 監視室ほか空調設備更新工事	高岡市島新地内	監視室空調設備更新 一式計器室空調設備更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	管	第1四半期	
178	富山県	企業局	子撫川送水ポンプ場 流入・流出流量計更新工事	高岡市国吉地内	流入・流出流量計更新工事 一式	約8ヶ月	指名競争入札	通信	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
179	富山県	企業局	和田川浄水場 廃液タンク設置工事	高岡市島新地内	廃液タンク設置 一式	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第2四半期	
180	富山県	企業局	西部工業用水道事業 戸出加圧ポンプ場加圧ポンプ盤、計装盤更新工事	高岡市二塚地内	加圧ポンプ盤更新 一式計装盤更新 一式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電気	第2四半期	
181	富山県	企業局	和田川浄水場 薬品注入ポンプ及び注入配管更新工事	高岡市島新地内	PAC注入ポンプ更新 一式 苛性ソーダ注入ポンプほか更新 一式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第2四半期	
182	富山県	企業局	和田川浄水場 上水沈殿池No.2電動入口弁点検整備工事	高岡市島新地内	上水沈殿池No.2電動入口弁点検整備 一式	約6ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
183	富山県	企業局	和田川浄水場 上水沈殿池機械設備修繕工事	高岡市島新地内	上水沈殿池No.5機械設備修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
184	富山県	企業局	和田川浄水場 前中次亜注入配管修繕工事	高岡市島新地内	前中次亜注入配管修繕 一式	約3ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
185	富山県	企業局	和田川浄水場 分水井No.1除塵機点検整備工事	高岡市島新地内	分水井No.1除塵機点検整備 一式	約5ヵ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
186	富山県	企業局	和田川浄水場 分水井常用水位計ほか更新工事	高岡市島新地内	水位計更新(分水井常用水位計、排泥地水位計、高岡送水ポンプ井水位計) 一式	約5ヶ月	指名競争入札	通信	第2四半期	
187	富山県	企業局	和田川浄水場 正面ゲート更新工事	高岡市島新地内	正面ゲート及び制御盤更新 一式	約6ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
188	富山県	企業局	和田川浄水場 No.2汚水ポンプ更新工事	高岡市島新地内	No.2汚水ポンプ更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
189	富山県	企業局	西部工業用水道事業 江尻測定局流量計修繕工事	高岡市江尻地内	江尻測定局流量計修繕 一式	約7ヶ月	指名競争入札	通信	第2四半期	
190	富山県	企業局	和田川浄水場 工水配水池及び排水池水位計更新工事	高岡市島新地内	工水配水池水位計更新 一式排水池水位計更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	通信	第2四半期	
191	富山県	企業局	和田川浄水場 管理本館屋上防水改修工事	高岡市島新地内	管理本館(RC-2延べ1491.51㎡)の屋上防水改修工事	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	防水	第1四半期	
192	富山県	警察本部 警務部会計課	駐停車禁止路側帯等標示塗替工事	呉西	駐停車禁止路側帯等標示の塗替	4ヶ月	指名競争入札	塗 装 (道路標示を含む)	第1四半期	
193	富山県	警察本部 警務部会計課	交通信号機用電源付加装置更新工事	高岡市	電源付加装置の更新	7ヶ月	指名競争入札	電源付加装置更新	第2四半期	
194	富山県	警察本部 警務部会計課	交通規制工事	呉西	道路標識の更新	3ヶ月	指名競争入札	道路標識	第2・3四半期	
高岡市〔令和6年4月時点〕										
195	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校 グラウンド整備工事	柴野内島	クレイ舗装 A=9,000㎡ 防球ネット L=180m	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
196	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立国吉義務教育学校保健室シャワールーム設置工事	佐加野	シャワーユニット設置	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	
197	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立こまどり支援学校トイレ改修工事	江尻字村前	トイレブース、便器等の改修	約4ヶ月	指名	建	第1四半期	
198	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立牧野中学校屋外階段改築工事	上牧野	屋外階段改築工事(鉄骨造)	約5ヶ月	一般	建	第3四半期	
199	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立二塚小学校外1校空調機設置工事	二塚外1	EHP空調機の設置	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	
200	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立二塚小学校高圧引込ケーブル更新工事	二塚	高圧引込ケーブルの更新	約4ヶ月	指名	電	第2四半期	
201	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立能町小学校外1校消火栓ポンプ更新工事	能町南二丁目	消火栓ポンプの更新	約4ヶ月	指名	管	第2四半期	
202	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立戸出中学校小荷物昇降機改修工事	戸出光明寺	小荷物昇降機の更新	約4ヶ月	随契	電	第1四半期	
203	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立野村小学校給食堂給水管改修工事	野村	給食堂内部給水管の改修	約3ヶ月	指名	管	第1四半期	
204	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立南星中学校駐輪場改築工事	木津	駐輪場改築工事一式(鉄骨造)	約4ヶ月	一般	建	第2四半期	
205	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立学校オートロック錠設置工事	全域	オートロック錠の設置	約3ヶ月	指名	電	第2四半期	
206	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築工事	柴野内島	プール新築工事一式(RC造)	約11ヶ月	一般	建	第1四半期	
207	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築電気設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う電気設備工事	約11ヶ月	一般	電	第1四半期	
208	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築機械設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う機械設備工事	約11ヶ月	一般	管	第1四半期	
209	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園駐車場舗装工事	上牧野	舗装工一式	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	
210	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その1工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	園	第2四半期	
211	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その2工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	園	第2四半期	
212	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その1工事	佐野	造成工一式	約8ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
213	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その2工事	佐野	電気設備工一式	約7ヶ月	一般	電	第2四半期	
214	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その3工事	佐野	舗装工一式	約6ヶ月	一般	舗	第3四半期	
215	高岡市	都市創造部景観みどり課	旧放生津往來道路修景整備その1工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
216	高岡市	都市創造部景観みどり課	旧放生津往來道路修景整備その2工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
217	高岡市	都市創造部建築政策課	守山市営住宅D棟外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
218	高岡市	都市創造部建築政策課	東五位市営住宅B棟(東側)C棟(東側)外壁改修工事	福田六家	外壁改修工事	約4ヶ月	一般	建	第1四半期	
219	高岡市	産業振興部産業企画課	戸出西部金屋戸出石代1号線歩道補修工事	オフィスパーク	舗装 A=980㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
220	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立伏木古府保育園屋上防水修繕工事	伏木矢田	屋根全面 アスファルト防水工事	約3ヶ月	一般	防	第2四半期	
221	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立中央保育園遊戯室空調設置工事	丸の内	遊戯室空調設置工事	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	
222	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立川原保育園遊戯室空調設置工事	内免	遊戯室空調設置工事	約4ヶ月	指名	管	第1四半期	
223	高岡市	生活環境文化部市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機	第1四半期	
224	高岡市	生活環境文化部市民生活課	米島口自転車駐車場塗装修繕工事	米島	自転車駐車場塗装塗替	約3ヶ月	指名	塗	第1四半期	
225	高岡市	生活環境文化部市民生活課	雨晴駅前自転車駐車場解体及び新築工事	太田	解体及び新築工事	約4ヶ月	一般	解・建	第1四半期	
226	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修工事	宝町	病棟改修における建築工事及び機械設備工事	約5ヶ月	一般	建	第1四半期	
227	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修電気設備工事	宝町	病棟改修における電気設備工事	約5ヶ月	一般	電	第1四半期	
228	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院医療ガス治療用空気供給設備更新工事	宝町	医療ガス治療用空気供給設備の更新	約6ヶ月	一般	管	第1四半期	
229	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院医療ガス設備更新工事(コンプレッサーNo.2)	宝町	医療ガス用コンプレッサーの更新	約6ヶ月	指名	管	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
230	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院非常用放送設備更新工事	宝町	自動火災通報装置で検知した火災を院内放送する設備の更新	約6ヶ月	一般	消	第1四半期	
231	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院無停電電源装置更新工事	宝町	無停電電源装置の更新	約14ヶ月	一般	電	第1四半期	
232	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院熱回収ヒートポンプチラー設置工事	宝町	B1F機械室に熱回収ヒートポンプチラーを設置し熱源から発生する排熱を利用して冷温水を作り。エネルギーコストの削減を図る	約12ヶ月	一般	管	第1四半期	
233	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築工事	広小路	庁舎改築建築工事		一般	建	第1四半期	
234	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築電気設備工事	広小路	庁舎改築電気設備工事		一般	電	第1四半期	
235	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築機械設備工事	広小路	庁舎改築機械設備工事		一般	管	第1四半期	
236	高岡市	消防本部総務課	戸出消防署照明器具取替工事	戸出大清水	照明器具取替工事	約3ヶ月	一般	電	第2四半期	
237	高岡市	消防本部総務課	牧野出張所屋上防水改修工事	中曽根	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防	第1四半期	
238	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団醍醐分団器具置場屋上防水改修工事	醍醐	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防	第1四半期	
239	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団中田分団器具置場下水切替工事	下麻生	下水切替工事	約2ヶ月	指名	管	第2四半期	
240	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	スポーツコアイベント広場人工芝改修工事	二塚	人工芝設置9,684㎡	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	
241	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	高岡市長慶寺室内プール・SRホーム解体工事	長慶寺	建物解体	約6ヶ月	一般	解		
242	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ふくおか総合文化センタートイレ洋式化改修工事	福岡町	トイレ洋式化改修	約3ヶ月	指名	建	第1四半期	
243	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場泡消火設備タンク修繕工事	御旅屋町	泡消火設備タンクの修繕	約10ヶ月	一般	消	第1四半期	
244	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場エレベーター更新工事	御旅屋町	ELVの修繕	約10ヶ月	随契	電	第1四半期	
245	高岡市	都市創造部都市計画課	中央駐車場外壁工事	下関町	外壁ALCの張替え	約10ヶ月	一般	建	第1四半期	
246	高岡市	都市創造部都市計画課	道の駅万葉の里高岡空調設備更新工事	蜂ヶ島	空調設備の老朽化に伴う入替工事	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
247	高岡市	都市創造部土木維持課	末広町本丸町線消雪機械設備設置工事	本丸町	消雪機械設備 一式	約6ヶ月	一般	機	第1四半期	
248	高岡市	都市創造部土木維持課	本郷一丁目2号線消雪管リフレッシュ工事	本郷一丁目	消雪工 L=120m	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	
249	高岡市	都市創造部土木維持課	中町小泉新線消雪管リフレッシュ工事	中田	消雪工 L=120m	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	
250	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木国分線(雨晴隧道)トンネル補修工事	伏木国分	トンネル補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
251	高岡市	都市創造部土木維持課	六家石塚線(福祿橋)橋梁補修工事	六家	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
252	高岡市	都市創造部土木維持課	中保9号線(樋詰橋)橋梁補修工事	中保	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
253	高岡市	都市創造部土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修工事	四日市	橋梁補修 N=1式 塗装塗替 A=545m ²	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
254	高岡市	都市創造部土木維持課	高岡市消雪施設遠隔管理装置設置工事	中田外	遠隔管理装置設置 一式	約4ヶ月	一般	電	第2四半期	
255	高岡市	都市創造部土木維持課	西町横田町二丁目線道路改良工事	西町外	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
256	高岡市	都市創造部土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
257	高岡市	都市創造部土木維持課	泉が丘16号線道路改良工事	泉が丘	側溝工 L=30m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
258	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里国吉線道路改良工事	佐加野	側溝工 L=70m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
259	高岡市	都市創造部土木維持課	雨晴伊勢嶺線道路改良工事	太田	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
260	高岡市	都市創造部土木維持課	戸出一丁目戸出大清水線道路改良工事	戸出大清水	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
261	高岡市	都市創造部土木維持課	鴨島町三番町線道路改良工事	一番町	側溝工 L=40m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
262	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木錦町伏木東一宮線道路改良工事	伏木東一宮	側溝工 L=30m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
263	高岡市	都市創造部土木維持課	三女子蓮花寺線道路改良工事	三女子	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
264	高岡市	都市創造部土木維持課	千石町北2号線舗装補修工事	千石町	舗装工 A=340㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
265	高岡市	都市創造部土木維持課	佐野辻1号線舗装補修工事	西佐野	舗装工 A=380㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
266	高岡市	都市創造部土木維持課	本保10号線舗装補修工事	本保	舗装工 A=560㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
267	高岡市	都市創造部土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良工事	南幸町	側溝工 L=130m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
268	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟町大坪町一丁目線道路改良工事	大坪町一丁目	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
269	高岡市	都市創造部土木維持課	木津35号線道路改良工事	木津	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
270	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木古国府8号線道路改良工事	伏木古国府	側溝工 L=70m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
271	高岡市	都市創造部土木維持課	旅籠町博労本町2号線道路改良工事	博労本町	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
272	高岡市	都市創造部土木維持課	永楽町2号線道路改良工事	永楽町	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
273	高岡市	都市創造部土木維持課	野村45号線道路補修工事	野村	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
274	高岡市	都市創造部土木維持課	下山田1号線舗装補修工事	下山田	舗装工 A=700㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
275	高岡市	都市創造部土木維持課	西広谷地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	西広谷	法枠工 A=50m ²	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
276	高岡市	都市創造部土木維持課	上向田地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	上向田	擁壁工 一式	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
277	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 一式	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
278	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川守山川改修工事	守山	仮水路撤去 一式 道路復旧 一式	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
279	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川大井川改修工事	福岡町	水路工 L=20m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
280	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川浚渫工事	五十里	浚渫 一式	約3ヶ月	指名	土	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
281	高岡市	都市創造部道路整備課	江尻1号線道路改良工事	旭ヶ丘	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
282	高岡市	都市創造部道路整備課	伏木一宮二丁目5号線道路改良工事	伏木一宮二丁目	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
283	高岡市	都市創造部道路整備課	答野島佐加野線道路改良工事	佐加野	擁壁工L=50m	約6ヶ月	指名	土	第2四半期	
284	高岡市	都市創造部道路整備課	佐野6号線道路改良工事	西佐野	函渠工L=8m	約6ヶ月	指名	土	第2四半期	
285	高岡市	都市創造部道路整備課	六家16号線道路改良工事	六家	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
286	高岡市	都市創造部道路整備課	出来田13号線道路改良工事	出来田	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
287	高岡市	都市創造部道路整備課	本保中保線道路改良工事	駒方	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
288	高岡市	都市創造部道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町山岸	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	
289	高岡市	都市創造部道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町土屋	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	
290	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出西部金屋25号線道路改良工事	戸出西部金屋	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
291	高岡市	都市創造部道路整備課	十二町島北蔵新1号線道路改良工事	十二町島	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
292	高岡市	都市創造部道路整備課	佐野30号線道路改良工事	諏訪佐野	側溝工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
293	高岡市	都市創造部道路整備課	野村古定塚2号線道路改良工事	野村	函渠工L=3m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
294	高岡市	都市創造部道路整備課	二上32号線道路改良工事	二上	擁壁工L=50m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
295	高岡市	都市創造部道路整備課	清水町三丁目西藤平蔵線安全施設設置工事	佐野	転落防止柵L=50m	約5ヶ月	指名	と	第3四半期	
296	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その2工事	下黒田	擁壁工L=50m	約12ヶ月	一般	土	第1四半期	
297	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その3工事	京田	擁壁工L=30m	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
298	高岡市	都市創造部道路整備課	上北島羽広二丁目線道路改良工事	和田	側溝工L=50m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
299	高岡市	都市創造部道路整備課	本領下老子線道路改良工事	福岡町本領	側溝工L=100m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
300	高岡市	都市創造部道路整備課	羽広二丁目10号線舗装工事	羽広	舗装工A=300m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
301	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=80m	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
302	高岡市	都市創造部道路整備課	小竹駒方3号線道路改良工事	駒方	擁壁工L=120m	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
303	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出市野瀬12号線道路改良工事	戸出市野瀬	舗装工A=300m2	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
304	高岡市	都市創造部道路整備課	下黒田下島線道路改良工事	下黒田	側溝工L=30m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
305	高岡市	都市創造部道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=3基	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	
306	高岡市	産業振興部農業水産課	林道鎌谷笹波線改良工事	手洗野	L=25m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
307	高岡市	産業振興部農業水産課	林道広地線改良工事	西広谷	L=20m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
308	高岡市	産業振興部農業水産課	林道尾崎線改良工事	西広谷	L=40m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
309	高岡市	産業振興部農業水産課	林道能越1号線改良工事	福岡町小野	L=35m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
310	高岡市	産業振興部農業水産課	林道土屋栃丘線舗装工事	福岡町栃丘	L=100m	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	
311	高岡市	産業振興部農業水産課	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	L=400m	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
312	高岡市	都市創造部福岡駅前土地区画整理推進室	福岡にぎわい交流館多目的広場付帯工事	福岡町下裏	舗装 A=83㎡ 盛土 V=26㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
313	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館高圧コンデンサ・リアクトル更新	中川一丁目	高圧コンデンサ・リアクトル更新	約3ヶ月	指名	電	第1四半期	
314	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館屋内消火栓設備呼水槽取替修繕	中川一丁目	消火栓設備呼水槽取替	約3ヶ月	指名	消	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
315	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館収蔵庫パッケージエアコン・加湿器更新工事	中川一丁目	パッケージエアコン・加湿器更新(一時保管庫)	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	
316	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館本館裏・機械室側サッシ等サビ漏水対策修繕	福岡町福岡新	サビ落とし、サビ止め塗装、シーリング加工	約3ヶ月	指名	防	第1四半期	
317	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館蛍光灯器具LED化、自動火災報知設備及び非常照明改修工事	福岡町福岡新	蛍光灯器具LED化(展示室・常設展)・自動火災報知設備交換、非常照明(非常用誘導灯)交換	約6ヶ月	一般	消・電	第1四半期	
318	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木一宮一丁目地内送水管布設替工事	伏木一宮一丁目外1	φ400 L=183m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
319	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事	荻布	φ400 L=219m φ75 L=20m φ50 L=12m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
320	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町橋丘地内送水管布設工事	福岡町橋丘	φ100 L=550m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
321	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町橋丘地内送水管布設工事(本工事2)	福岡町橋丘	φ100 L=551m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
322	高岡市	上下水道局水道工務課	五位第1送水ポンプ場・第2送水ポンプ場機械電気設備工事	福岡町五位	機械電気設備 N=1式	約12ヶ月	一般	機		発注済
323	高岡市	上下水道局水道工務課	赤祖父地内配水支管布設工事	赤祖父	φ75 L=45m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
324	高岡市	上下水道局水道工務課	柴野内島地内配水支管布設工事	柴野内島	φ100 L=80m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
325	高岡市	上下水道局水道工務課	上渡地内配水支管布設工事	上渡	φ100 L=75m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
326	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第三)地内配水支管布設工事	野村(第三)	φ100 L=250m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
327	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第四)地内配水支管布設工事	野村(第四)	φ100 L=290m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
328	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ150 L=400m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
329	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事(舗装)	戸出春日	A=750㎡	約2ヶ月	指名	舗	第3四半期	
330	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場送配水管撤去工事	笹八口	φ800 L=151m φ700 L=108m φ450 L=109m	約6ヶ月	一般	と	第2四半期	
331	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場送配水管閉塞工事	笹八口	φ800 L=203m φ700 L=216m φ450 L=214m	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
332	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事	野村	φ400 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
333	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(本工事2)	野村	φ400 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
334	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管替工事(本工事3)	野村	φ400 L=140m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
335	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事(舗装)	荻布	A=600㎡	約4ヶ月	指名	舗	第3四半期	
336	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府二丁目地内送水管布設替工事(舗装)	伏木古府二丁目	A=1,200㎡	約2ヶ月	指名	舗	第3四半期	
337	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(舗装)	野村	A=1,700㎡	約2ヶ月	一般	舗	第3四半期	
338	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場取付道路整備工事	笹八口	L=85m	約4ヶ月	一般	土	第1四半期	
339	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場応急給水拠点整備工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
340	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水池ドーム部防水塗装工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	防	第3四半期	
341	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事	昭和町	φ250 L=110m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
342	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事(本工事2)	昭和町	φ250 L=120m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
343	高岡市	上下水道局水道工務課	横田本町地内配水本管布設替工事(舗装)	横田本町	A=950㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
344	高岡市	上下水道局水道工務課	下黒田地内配水補助管布設替工事	下黒田	φ50 L=95m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
345	高岡市	上下水道局水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事	永楽町	φ50 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
346	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事	戸出栄町	φ50 L=190m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
347	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事	宝町	φ50 L=310m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
348	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府三丁目地内配水補助管布設替工事	伏木古府三丁目	φ50 L=355m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
349	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事	美原町	φ50 L=470m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
350	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宝町	A=335㎡	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
351	高岡市	上下水道局水道工務課	中川町一丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	中川町一丁目	A=415㎡	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
352	高岡市	上下水道局水道工務課	中曽根地内配水補助管布設替工事(舗装)	中曽根	A=860㎡	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
353	高岡市	上下水道局水道工務課	守護町地内配水補助管布設替工事(舗装)	守護町	A=865㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	
354	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内配水補助管布設替工事(舗装)	あわら町	A=875㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	
355	高岡市	上下水道局水道工務課	宮田町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宮田町	A=1,130㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	
356	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事(舗装)	戸出栄町	A=1,080㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	
357	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事(舗装)	美原町	A=1,565㎡	約2ヶ月	一般	舗	第2四半期	
358	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装)	福岡町栃丘	A=1,940㎡	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
359	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装2)	福岡町栃丘	A=1,920㎡	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
360	高岡市	上下水道局水道工務課	金屋本町地内(電線共同溝)配水補助管移設工事	金屋本町	φ50 L=75m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
361	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上関幹線移設工事	あわら町	φ150 L=130m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
362	高岡市	上下水道局水道工務課	西海老坂地内(守山川)配水支管移設工事	西海老坂	φ200 L=30m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
363	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上関幹線移設工事(舗装)	あわら町	A=240㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
364	高岡市	上下水道局水道工務課	蓮花寺地内配水支管移設工事	蓮花寺	φ150 L=15m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
365	高岡市	上下水道局水道工務課	上向田配水場配水池屋根防水工事	福岡町上向田	N=1式	約4ヶ月	指名	防	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
366	高岡市	上下水道局水道工務課	庄川水管橋(右岸側)補修工事	中田	N=1式	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
367	高岡市	上下水道局水道工務課	二上地内鉛給水管布設替工事	二上	21件	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
368	高岡市	上下水道局水道工務課	中川上町地内鉛給水管布設替工事	中川上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
369	高岡市	上下水道局水道工務課	横田地内鉛給水管布設替工事	横田	33件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
370	高岡市	上下水道局水道工務課	白金町地内鉛給水管布設替工事	白金町	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
371	高岡市	上下水道局水道工務課	関大町町地内鉛給水管布設替工事	関大町町	32件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
372	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木矢田上町地内鉛給水管布設替工事	伏木矢田上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
373	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内鉛給水管布設替工事	野村	35件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
374	高岡市	上下水道局水道工務課	芳野地内鉛給水管布設替工事	芳野	42件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
375	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町三丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町三丁目	50件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
376	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町五丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町五丁目	64件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
377	高岡市	上下水道局水道工務課	十二町島地内鉛給水管布設替工事	十二町島	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
378	高岡市	上下水道局水道工務課	川原町地内鉛給水管布設替工事	川原町	17件	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
379	高岡市	上下水道局水道工務課	中田地内鉛給水管布設替工事	中田	60件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
380	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出栄町	A=400㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
381	高岡市	上下水道局水道工務課	丸の内地内鉛給水管布設替工事(舗装)	丸の内	A=530㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
382	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町四丁目	A=620㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
383	高岡市	上下水道局水道工務課	東上関地内鉛給水管布設替工事(舗装)	東上関	A=660㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
384	高岡市	上下水道局水道工務課	城東二丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	城東二丁目	A=330㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
385	高岡市	上下水道局水道工務課	問屋町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	問屋町	A=710㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
386	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木本町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	伏木本町	A=250㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
387	高岡市	上下水道局水道工務課	古定塚地内鉛給水管布設替工事(舗装)	古定塚	A=480㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
388	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町六丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町六丁目	A=500㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
389	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町花尾地内(配水池)配水支管布設替工事	福岡町花尾	φ75 L=15m φ100 L=15m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
390	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(谷内川)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ75 L=15m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
391	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(用水路)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ75 L=15m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
392	高岡市	上下水道局水道工務課	長慶寺地内(用水路)配水支管布設替工事	長慶寺	φ150 L=30m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
393	高岡市	上下水道局水道工務課	本郷地内配水補助管布設工事	本郷	φ50 L=50m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
394	高岡市	上下水道局水道工務課	五位配水池場内配管等布設工事	福岡町五位	φ75～φ200場内配管等布設 N=1式	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
395	高岡市	上下水道局水道工務課	五位配水池・第2送水ポンプ場躯体設置工事	福岡町五位	配水池躯体設置N=1式 ポンプ場躯体設置N=1式	約10ヶ月	一般	水	第1四半期	
396	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町矢部地内配水支管布設工事	福岡町矢部	φ150 L=110m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
397	高岡市	上下水道局水道工務課	立野地内配水支管布設工事	立野	φ150 L=140m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
398	高岡市	上下水道局水道工務課	立野地内配水支管布設工事(舗装)	立野	A=560㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
399	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(本丸町地内)幹線第1号工事(管更生)	本丸町	φ800 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
400	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(大町外1地内)枝線第2号工事(管更生)	大町外1	φ250 L=80m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	
401	高岡市	上下水道局下水道工務課	下裳2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=55.0m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
402	高岡市	上下水道局下水道工務課	下裳2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第2号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=100.0m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
403	高岡市	上下水道局下水道工務課	下裳2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第3号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=85.5m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
404	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田地内下水道工事跡舗装復旧工事	和田	A=600m2	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
405	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野1号(中管根地内)汚水枝線第1号工事	中管根	φ150PRP(開削)L=50m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
406	高岡市	上下水道局下水道工務課	赤祖父汚水枝線第1号工事	赤祖父	φ150PRP(開削)L=25m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
407	高岡市	上下水道局下水道工務課	京田汚水枝線第1号工事	京田	φ150PRP(開削)L=25m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
408	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第1号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=120m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
409	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号(上伏間江地内)汚水枝線第2号工事	上伏間江	φ150PRP(開削) L=190m	約4ヶ月	一般	土	第1四半期	
410	高岡市	上下水道局下水道工務課	佐野地内下水道工事跡舗装復旧工事	佐野	A=1700m2	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	
411	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野(上渡地内)汚水枝線第1号工事	上渡	φ150PRP(開削) L=60m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
412	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(京町外1地内)枝線第3号工事(管更生)	京町外1	φ250 L=80m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
413	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(東下関地内)枝線第1号工事(管更生)	東下関	φ700 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
414	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(白金町地内)枝線第2号工事(布設替)	白金町	φ450 L=50m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
415	高岡市	上下水道局下水道工務課	下裳2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第4号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=116.0m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
416	高岡市	上下水道局下水道工務課	下裳2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第5号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=97.8m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
417	高岡市	上下水道局下水道工務課	福岡町矢部地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町矢部	A=2,000m ²	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
418	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=250m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
419	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=133m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
420	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出春日地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出春日	A=100m ²	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
421	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐地内下水道工事跡舗装復旧工事	醍醐	A=2,680m ²	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
422	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野2号(中曽根地内)汚水枝線第1号工事	中曽根	φ 150PRP(開削) L=40m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
423	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田1号(羽広外1地内)汚水枝線第1号工事	羽広外1	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
424	高岡市	上下水道局下水道工務課	常国地内下水道工事跡舗装復旧工事	常国	A=1,000m ²	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
425	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
426	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第2号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
427	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第1号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
428	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第2号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
429	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第3号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=110m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
430	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第4号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
431	高岡市	上下水道局下水道工務課	上伏間江地内下水道工事跡舗装復旧工事	上伏間江	A=700m ²	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
432	高岡市	上下水道局下水道工務課	十二町島地内下水道工事跡舗装復旧工事	十二町島	A=1700m ²	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
433	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第6号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=122.0m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
434	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津泉ヶ丘(和田地内)汚水枝線第1号工事	和田	φ150PRP(開削)L=60.0m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
435	高岡市	上下水道局下水道工務課	答野島(月野谷地内)汚水枝線第1号工事	月野谷	φ150PRP(開削) L=68.0m 簡易推進L=10.0m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
436	高岡市	上下水道局下水道工務課	下老子汚水枝線第1号工事		φ150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
437	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第3号工事	反保島	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
438	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第3号工事	今泉	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
439	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第5号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=110m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
440	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事	二塚	A=700m2	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
441	高岡市	上下水道局下水道工務課	西藤平蔵地内下水道工事跡舗装復旧工事	西藤平蔵	A=400m2	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
442	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出吉住地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出吉住	A=1,560m2	約4ヶ月	一般	舗	第4四半期	
443	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削)L=160m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
444	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第3号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削)L=180m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
445	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出4号(戸出光明寺地内)汚水枝線第1号工事	戸出光明寺	φ150PRP(開削)L=190m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
446	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ150PRP(開削) L=263m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
447	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第4号工事	反保島	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	
448	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第4号工事	今泉	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	
449	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津汚水中継ポンプ場破砕機設置工事	木津	破砕機設置一式	約10ヶ月	一般	機	第1四半期	
450	高岡市	上下水道局下水道工務課	四屋浄化センター用水設備改築工事	四屋	用水設備改築一式	約10ヶ月	一般	機	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
451	高岡市	上下水道局下水道工務課	農業集落排水施設照明設備改修工事	福岡町	農業施設3施設の照明器具LED化	約3ヶ月	指名	電	第2四半期	