

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年5月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市三井町地先外	補強盛土工 1式 暗渠排水工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号珠洲地区道路復旧その2工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先外	吹付法枠工 1式 落石防護柵 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その3工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その4工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その7工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路復旧その2工事	石川県輪島市三井町地先外	法枠工 1式 植生工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路法面復旧工事	石川県輪島市三井町地先外	法枠工 1式 グラウンドアンカー工 1式 植生工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路舗装復旧工事	石川県輪島市三井町地先外	舗装打ち換え工 1式 切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その1工事	石川県輪島市深見町地先外	道路土工 1式 吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その10工事	石川県輪島市門前町地先外	吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その2工事	石川県輪島市縄又町地先外	吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その5工事	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その6工事	石川県輪島市門前町地先外	法枠工 1式 鉄筋挿入工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その8工事	石川県輪島市門前町地先外	吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その9工事	石川県輪島市門前町地先外	吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区舗装復旧その1工事	石川県輪島市町野町地先外	舗装打ち換え工 1式 切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その1工事	石川県輪島市深見町地先外	土留杭工 1式 吹付法特工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その2工事	石川県輪島市深見町地先外	補強盛土工 1式 仮設土留工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その3工事	石川県輪島市大野町地先外	補強盛土工 1式 仮設土留工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その4工事	石川県輪島市大野町地先外	道路土工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その5工事	石川県輪島市稲屋町地先外	吹付法特工 1式 迂回路工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その6工事	石川県輪島市縄又町地先外	補強盛土工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その7工事	石川県輪島市縄又町地先外	補強盛土工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
24	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その8工事	石川県輪島市稲舟町地先外	コンクリート擁壁工 1式 仮設堤防設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
25	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	輪島地方合同庁舎(24)照明設備改修工事	石川県輪島市	庁舎:RC造地上4階建 2,529m ² 照明設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第2四半期	
26	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	輪島地方同号庁舎(24)外構その他復旧工事	石川県輪島市	外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第1四半期	
27	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州衛地先 石川県鳳珠郡穴水町此木地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年能登半島地震地すべり(名舟)緊急復旧工事	石川県輪島市名舟町	土工 1式 法止工 1式 落石防護工 1式 仮設工 1式	12ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第1四半期	
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年能登半島地震地すべり(大野・深見)緊急復旧工事	石川県輪島市	土工 1式 法止工 1式 落石防護工 1式 仮設工 1式	12ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第1四半期	
30	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年能登半島地震地すべり(曾々木・渋田)緊急復旧工事	石川県輪島市	土工 1式 法止工 1式 落石防護工 1式 仮設工 1式	12ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第1四半期	
31	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年能登半島地震町野川(寺地川)緊急復旧工事	石川県輪島市町野町	土工 1式 ブロック堰堤 1式 仮設工 1式	12ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第1四半期	
32	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年能登半島地震町野川(牛尾川)緊急復旧工事	石川県輪島市町野町	土工 1式 ブロック堰堤 1式 ワイヤーネット 1式 仮設工 1式	12ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和6年4月時点〕										
33	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 深田地区 溪間工事	輪島市門前町深田	溪間工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
34	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 山本地区 堤体工事	輪島市山本町	堤体工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
35	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1222号・1223号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市門前町田村 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=492m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1271号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=373m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1306号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市水守町～小伊勢町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=552m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361・1362号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町桶戸～粟蔵 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=360m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	奥能登土木総合事務所	情報基盤緊急整備工事	輪島市河井町 地内	水位計更新工N=1式	180日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
40	石川県	奥能登土木総合事務所	河井地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市三井町興徳寺 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
41	石川県	奥能登土木総合事務所	鴻巣地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市小田屋町 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
42	石川県	奥能登土木総合事務所	町野地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市町野町川西 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
43	石川県	奥能登土木総合事務所	鳳至地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市光浦町 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
44	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
45	石川県	奥能登土木総合事務所	上里 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市里町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 100m(N=26本)	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
46	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市三井町仁行 地内	横ボーリング工(地表)L=200m(N=4本)	60日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
47	石川県	奥能登土木総合事務所	下縄又 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市縄又町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 200m(N=24本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
48	石川県	奥能登土木総合事務所	二俣 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市二俣町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 400m(N=28本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
49	石川県	奥能登土木総合事務所	小田屋 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市小田屋町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 145m(N=17本)	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボ－リング工(地表)L=1,800m(N=36本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
51	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事その1)	輪島市門前町浦上 地内 外	応急工事 N=17箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市町野町北円山 地内 外	応急工事 N=18箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市西二又町 地内 外	応急工事 N=10箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
54	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市三井町長沢 地内 外	応急工事 N=13箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
55	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市深見町 地内	応急工事 N=4箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
56	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市門前町能納屋 地内 外	応急工事 N=4箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
57	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工その2)	輪島市町野町徳成谷内 地内 外	応急工事 N=12箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
58	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市上山町 地内 外	応急工事 N=7箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
59	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市三井町本江 地内 外	応急工事 N=3箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
60	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)	輪島市深見町 地内 外	応急工事 N=2箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
61	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 外 道路災害復旧工事(応急工事その1)	輪島市門前町二又地内 外	応急工事 N=6箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
62	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(応急工事その1)	輪島市町野町川西地内	応急工事 N=1箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
63	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市別所谷町地内 外	応急工事 N=7箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
64	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(応急工事その1)	輪島市三井町長沢地内	応急工事 N=1箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
65	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害防除(防災・減災)工事(法面工)	輪島市大沢町	【復旧・復興JV対象工事】法面工N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
66	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(上大沢1工区)	輪島市上大沢町	【復旧・復興JV対象工事】道路復旧工N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(上大沢2工区)	輪島市上大沢町	【復旧・復興JV対象工事】道路復旧工N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
68	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1101号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市西脇町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
69	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1113号 鈴屋2号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市町野町鈴屋 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
70	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1113号 鈴屋2号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町鈴屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
71	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1114号 広江急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市町野町鈴屋 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
72	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1114号 広江急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町鈴屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
73	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1118号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市町野町鈴屋 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
74	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1128号 渋田2号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市渋田町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
75	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1136号 深見2号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町深見 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
76	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1140号 大沢1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市大沢町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
77	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1142号 名舟2号急傾斜地2 災害復旧工事(法面工)	輪島市名舟町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
78	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 小田屋急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市小田屋町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
79	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿礪地すべり 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町鹿礪 地内	グラウンドアンカー工N=1式	240日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
80	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 深見地すべり 災害復旧工事(法面工)	輪島市深見町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
81	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 若狭川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市門前町浦上 地内	崩土除去工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
82	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 寺地川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市町野町寺地 地内	崩土除去工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
83	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 房田川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市房田町 地内	崩土除去工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鬼屋川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
85	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 輪島港 港湾災害復旧工事(10号物揚場)C-6-10	輪島市鳳至町 地内	本体工L=117m、上部工L=117m	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 輪島港 港湾災害復旧工事(2号物揚場)C-6-2	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=95m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町市ノ坂～三井町新保 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=80m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
88	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=280m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=120m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
90	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=50m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
92	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市市ノ瀬町～西脇町 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=30m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
93	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市山ノ上町～石休場町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=80m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=110m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
95	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町能納屋～内保 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=90m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町内保 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=189m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
97	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町鈴屋 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
98	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋2 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町鈴屋 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
99	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町地原 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
100	石川県	奥能登土木総合事務所	大野1 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	石川県	奥能登土木総合事務所	大野2 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
102	石川県	奥能登土木総合事務所	新保 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市三井町新保 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
103	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
104	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市房田町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
105	石川県	奥能登土木総合事務所	打越 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市打越町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
106	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町広江 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
107	石川県	奥能登土木総合事務所	中段 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市中段町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
108	石川県	奥能登土木総合事務所	滝又 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市滝又町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
109	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市赤崎町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
110	石川県	奥能登土木総合事務所	上地 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市上地 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
111	石川県	奥能登土木総合事務所	大川 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町大川 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1102号 東谷内和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町高根尾 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1103号 西谷内和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町高根尾 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1104号 鹿磯急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町鹿磯 地内	グラウンドアンカー工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1109号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市河井町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1111号 地方急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町栗蔵 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1112号 黒島急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町黒島 地内	グラウンドアンカー工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1112号 黒島急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町黒島 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1117号 広江元地急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1122号 輪島崎急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1123号 稲屋1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市稲屋町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1124号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1125号 山本町1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市山本町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1126号 里急傾斜地1 災害復旧工事(法面工)	輪島市里町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1127号 里急傾斜地2 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市里町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1128号 浜田2号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市浜田町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1129号 細屋急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市三井町細屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1133号 別所谷急傾斜地1、2 災害復旧工事(法面工)	輪島市別所谷町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1134号 別所谷急傾斜地3 災害復旧工事(法面工)	輪島市別所谷町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1135号 深見1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町深見 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1135号 深見1号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町深見 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1138号 興徳寺急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市三井町興徳寺 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1139号 上大沢急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市上大沢町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1141号 名舟2号急傾斜地1 災害復旧工事(法面工)	輪島市名舟町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 日砂子地すべり 災害復旧工事(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	排水ボーリング工N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 西円山地すべり 災害復旧工事(集水井工)	輪島市門前町西円山 地内	集水井工N=1基	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 安代原地すべり 災害復旧工事(ボーリング工)	輪島市門前町安代原 地内	排水ボーリング工N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 中屋地すべり 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町浦上 地内	擁壁工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 赤神地すべり 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町赤神 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 若桑川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市町野町寺山 地内	崩土除去工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 上野川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町北川 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
142	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 真覚寺川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
143	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鬼屋川 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町鬼屋 地内	擁壁工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 宅田川2号 災害復旧工事(法面工)	輪島市宅田町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 山岸川2号 災害復旧工事(法面工)	輪島市山岸町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 谷内山川1 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町田村 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 谷内山川2 災害復旧工事(水路工)	輪島市門前町田村 地内	水路工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 上地川1号 災害復旧工事(かご枠工)	輪島市町野町広江 地内	かご枠工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 貴廟川 災害復旧工事(堰堤補修工)	輪島市下黒川町 地内	補修工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 桜滝川 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町深見 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 打越川 災害復旧工事(水路工)	輪島市打越町 地内	水路工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 御手洗川 災害復旧工事(水路工)	輪島市門前町皆月 地内	水路工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
153	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市門前町内保地内 外	応急工事 N=12箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
154	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市町野町川西地内	応急工事 N=5箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
155	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市西二又町地内 外	応急工事 N=10箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
156	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市三井町長沢地内 外	応急工事 N=5箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	斜面对策工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市横地町 地内	L型擁壁工 L=18m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1621号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町原 地内	舗装打換工 L=253m	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	護岸工 L=10m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	斜面对策工 L=40m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町別所 地内	擁壁工 L=210m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平 地内	補強盛土工 A=5, 000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1686号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町漆原 地内	舗装打換工 L=85m	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井洲衛 地内	斜面对策工 L=10m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1503号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=172m	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1505号 一般県道柏木六水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=190m	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川南志見川 河川災害復旧工事	輪島市里町～東院内町 地内	護岸工L=760m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平 地内	【復旧・復興JV対象工事】補強盛土工 A=5,000m2	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
173	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市門前町浦上地内 外	応急工事 N=10箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=110m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	災害査定前
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	斜面对策工 L=150m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	災害査定前
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市西脇町～山ノ上町 地内	補強土壁工 L=110m	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 ハヶ川ダム災害復旧工事(管理道路工)	輪島市地原 地内 外	舗装工 A=1500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	災害査定前
178	石川県	会計課	警察署庁舎給排水管等復旧工事	輪島市杉平町 地内	給排水管等の復旧工事	60日間	指名競争	管工事	第1四半期	
179	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	交通信号機整備等工事	60日間	一般競争	電気工事	第1四半期	
輪島市〔令和6年4月18日時点〕										
180	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(春)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	90日間	指名	その他	第1四半期	
181	輪島市	農林水産課	令和6年度 公有林整備事業 更新伐業務	三井町と呂見	更新伐:A=3.0ha	120日間	指名	その他	第1四半期	
182	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(秋)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	90日間	指名	その他	第3四半期	
183	輪島市	農林水産課	令和6年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	薬剤注入:N=250本	90日間	指名	その他	第3四半期	
184	輪島市	教育総務課	河井小学校校舎解体工事実施設計業務	河井町	校舎解体実施設計:N=1式、屋内運動場復旧工事設計(一部舎)	90日間	指名	その他	第1四半期	
185	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=5,531㎡、屋内運動場RC造:A=1,531㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	輪島市	教育総務課	町野小学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=2,782㎡、屋内運動場RC造:A=984㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	
187	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=2,934㎡、屋内運動場RC造:A=1,162㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	
188	輪島市	教育総務課	門前東小学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=3,211㎡、屋内運動場RC造:A=1,170㎡)	90日間	指名	その他	第1四半期	
189	輪島市	教育総務課	輪島中学校災害復旧工事実施設計業務	河井町	実施設計:N=1式(校舎RC造:A=8,490㎡、屋内運動場S造:A=3,786㎡、武道場・全天候型広場・テニスコート)	90日間	指名	その他	第1四半期	