

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所用地補償総合技術業務	石川県珠洲市 石川県鳳珠郡穴水町	概況ヒアリング等 一式 権利者の特定 一式 補償額算定書の照合 一式 補償金明細書の作成 一式 公共用地交渉用資料の作成等 一式 公共用地交渉 一式 移転履行状況等の確認等及び関係機関との連絡・調整 一式	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所用地調査点検等技術業務	石川県珠洲市 石川県鳳珠郡穴水町	用地調査等の工程管理補助 一式 調査書等の点検・調製確認 一式 用地関係資料の作成 一式 記録簿等の作成 一式 資料収集調査 一式 現地確認調査 一式	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所管内資料作成業務	石川県	・調査計画資料作成 1式	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度手取川・梯川河川管理施設監理検討業務	手取川直轄管理区間 梯川直轄管理区間	河川の状態把握 1式 巡視結果報告書の作成 1式 点検結果評価書の検討 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	当初0国債
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度金沢河川国道事故重点対策検討業務	金沢河川国道事務所管内	交通事故データ整理・分析 1式 対策検討・立案 1式 事故危険区間カルテ作成 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度大規模土砂災害危機管理連携検討業務	手取川水系直轄砂防区域	計画準備 1式 資料収集整理 1式 関係機関との連携対応強化に関する検討 1式 総合検討 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度手取川上流域砂防監視システム高度化検討業務	手取川水系直轄砂防区域	監視システム設計 一式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度白山火山噴火緊急減災対策行動計画検討業務	手取川水系直轄砂防区域	行動計画検討 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度砂防設備点検高度化検討業務	手取川水系直轄砂防区域	点検手法等検討 1式 資料収集 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所事業計画検討業務	石川県	関係機関等協議補助 1式 事業計画監理 1式	7ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所管内予備設計業務	石川県	・道路予備設計(A) 1式 ・道路予備修正設計(B) 1式	7ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 池田川橋梁詳細設計業務	石川県輪島市山ノ上町地先	橋梁詳細設計 1式 仮橋・仮橋詳細設計 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件
13	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度女原北砂防堰堤土地評価業務	石川県金沢市 石川県白山市	土地評価 一式	4ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
14	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度尾添川水系砂防堰堤外多数権利者業務	石川県金沢市 石川県白山市	多数権利者業務 一式	5ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
15	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度のと里山海道(権限代行区間)用地調査等業務	石川県七尾市	用地測量 1式 物件調査 1式	6ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
16	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度国道8号事業認定申請図書等作成業務	石川県河北郡津幡町	相談用資料作成 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
17	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(今町から福久)土地評価業務	石川県金沢市	土地評価 1式	5ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
18	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(今町から福久)用地調査等その6業務	石川県金沢市	用地測量 1式 物件調査 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
19	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(今町から福久)用地調査等その7業務	石川県金沢市	用地測量 1式 物件調査 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
20	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(今町から福久)用地調査等その8業務	石川県金沢市	用地測量 1式 物件調査 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
21	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川前川排水機場車庫新築外1件工事監理業務	石川県小松市	工事監理業務 1式 排水機場車庫:鉄骨造・平屋建て 延べ面積397m2 新築1棟 除雪基地:鉄骨造・2階建て 延べ面積898m2 新築1棟	8ヶ月	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
22	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路詳細設計業務	石川県金沢市	道路詳細設計業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
23	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度牛ノ谷道路水文調査業務	石川県加賀市	水文調査 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
24	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度牛ノ谷道路環境調査等業務	石川県加賀市	猛禽類現地調査 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
25	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度田鶴浜七尾道路環境調査業務	石川県七尾市 石川県羽咋市	猛禽類現地調査 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
26	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路予備設計業務	石川県	道路予備修正設計(B)1式 一般構造物予備設計 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	総合評価落札方式
27	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6海幹線月高架橋(大友町-直江町)橋梁予備設計業務	石川県金沢市	橋梁予備設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
28	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6海幹線月高架橋(駅西)橋梁予備設計業務	石川県金沢市	橋梁予備設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
29	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度手取川ダム水辺現地調査(底生動物)業務	手取川ダム直轄管理区間	底生動物調査 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
30	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度手取川ダム貯水池深淺測量業務	手取川ダム直轄管理区間	深淺測量 1式 ナローマルチ測深 1式	5ヶ月	簡易公募型競争	測量	第3四半期	総合評価落札方式
31	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度梯川航空写真測量業務	梯川流域	空中写真測量 1式 敷地図化 1式	6ヶ月	簡易公募型競争	測量	第2四半期	総合評価落札方式
32	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路管理データベース更新業務	金沢河川国道事務所管内	道路管理データベース更新用データ作成 一式 道路管理データベース更新・管理 一式	6ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
33	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路管理図補正業務	金沢河川国道事務所管内	道路管理図補正 一式	6ヶ月	簡易公募型競争	測量	第2四半期	総合評価落札方式
34	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度金沢河川国道道路防災点検業務	金沢河川国道事務所管内	地質調査業務 1式 一般構造物設計 1式 道路防災点検 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式
35	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度二日市田中町電線共同溝予備設計業務	金沢河川国道事務所管内	測量 1式 道路詳細設計 1式 電線共同溝予備設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
36	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度国道8号電線共同溝設計検討業務	金沢河川国道事務所管内	電線共同溝予備設計 1式	6ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
37	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道カルバート点検業務	金沢河川国道事務所管内	大型ボックスカルバート点検 1式	6ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
38	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道トンネル点検業務	金沢河川国道事務所管内	トンネル点検 1式	6ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
39	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道管内電線共同溝台帳作成業務	金沢河川国道事務所管内	無電柱化台帳作成業務 1式	4ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
40	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度白山砂防管内自然環境調査業務	手取川水系直轄砂防区域	猛禽類調査 1式 植物調査 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	総合評価落札方式
41	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道電気通信設備更新他設計業務	金沢河川国道事務所管内	トンネル照明・ラジオ再放送設備更新設計 1式 発動発電設備更新設計 1式 道路情報表示設備更新設計 1式 反射板撤去設計 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
42	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所土地評価業務	石川県珠洲市 石川県輪島市	標準地選定 1式 標準地価格算定 1式 画地評価価格算定 1式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
43	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所地盤変動影響調査業務(その1)	石川県輪島市	工損事前調査 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
44	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所地盤変動影響調査業務(その2)	石川県輪島市 石川県珠洲市	工損事前調査 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
45	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所地盤変動影響調査業務(その3)	石川県輪島市 石川県珠洲市	工損事前調査 一式	8ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
46	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所地盤変動影響調査業務(その4)	石川県輪島市 石川県珠洲市	工損事前調査 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
47	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所地盤変動影響調査業務(その5)	石川県輪島市 石川県珠洲市	工損事前調査 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
48	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所建物調査等業務	石川県輪島市 石川県珠洲市	建物調査 一式 工作物調査 一式 立竹木調査 一式 通損算定 一式	9ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
49	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所用地調査等業務(地すべり)	石川県珠洲市 石川県輪島市	権利調査 一式 用地測量 一式 用地図作成 一式 建物等調査算定 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
50	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所用地調査等業務(河川・砂防)	石川県輪島市	権利調査 一式 用地測量 一式 用地図作成 一式 建物等調査算定 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
51	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登復興事務所用地調査等業務(道路)	石川県鳳珠郡穴水町 石川県輪島市	権利調査 一式 用地測量 一式 用地図作成 一式 建物等調査算定 一式	7ヶ月	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	総合評価落札方式
52	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号構造物外詳細設計業務	能登復興事務所管内	一般構造物詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	7ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
53	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6・7能登復興事務所管内環境調査等業務	石川県	・道路環境調査 1式 ・道路環境影響評価 1式	14ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
54	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所管内地質調査業務	石川県	・機械ボーリング L=491m ・標準貫入試験 計491回 ・孔内水平載荷試験 計2回 ・室内土質試験 1式 ・室内岩石試験 1式 ・総合解析 1式	7ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
55	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所管内概略設計等業務	石川県	・道路概略設計(B) L=13.5km ・道路整備効果検討 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
56	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能登復興事務所管内道路測量業務	石川県	・路線測量 1式 ・現地測量 1式	7ヶ月	簡易公募型競争	測量	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
57	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	金沢港浚渫土砂利活用検討業務		資料収集整理1式、浚渫土砂の利活用検討1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント等	第2四半期	
58	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	七尾港検潮所実施設計		実施設計1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	総合評価落札方式
59	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港環境調査		水質・底質調査1式、環境生物調査1式	約7ヶ月	一般競争入札	測量・調査	第2四半期	総合評価落札方式
60	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港誘導路改良実施設計		施設測量(中心線測量、縦横断測量、現地測量)1式、実施設計1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	総合評価落札方式
61	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	七尾港整備効果検討業務		整備効果説明資料作成1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント等	第2四半期	総合評価落札方式
農林水産省 北陸農政局 [令和 6 年 7 月 25 日 時点]										
62	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀南部地域費用対効果算定及び環境調査業務		費用対効果の精査、環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
63	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀南部地域事業構想補足検討他業務		事業構想補足検討 1式	約8ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
64	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 手取川地区・加賀三湖地区河川協議資料作成他業務		水利使用の補足検討、管理規程等の作成 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
65	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 珠洲第二地区施設機能診断調査他業務		機能診断調査 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間、入札 予定時期

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
66	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度鋼矢板水路腐食対策検討(その2)業務		マニュアルの改訂検討、資料収集・作成 1式	約8ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
67	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度国営土地改良事業におけるBIM/CIMガイドライン (水路工編)検討業務		ガイドラインの検討、資料収集・作成 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
68	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり調査その1業務		地すべり調査他 1式	約9ヶ月	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
69	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり調査その2業務		地すべり調査他 1式	約9ヶ月	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
70	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度設計材料単価実態調査業務		資材価格調査(定期、随時調査) 1式	約11ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
71	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度歩掛調査等解析業務		歩掛解析(施工形態動向調査・施工歩掛調査) 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
72	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度施設機械設備設計施工技術支援業務		施設機械工事における設計・施工に関する技術支援 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
73	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 石崎海岸地区他調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
74	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 中島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
75	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
76	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸地区(その2)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
77	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 穴水海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間
78	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み
79	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場技術その1業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
80	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり機構解析他業務		地すべり機構解析他 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
81	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 現場技術その1業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
82	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり観測業務		地すべり観測等 1式	約10ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
83	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 穴水海岸(志ヶ浦地区)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約6ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
84	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸(半浦地区)他調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約9ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
85	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 八田排水機場施設用地測量補足業務		用地測量 1式	約5ヶ月	簡易公募型競争入札	測量	第3四半期 (概ね10月を予 定)	削除
86	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その5)業務		環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
87	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門撤去技術的課題検討業務		技術的課題の検討 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
88	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水管理手法検討業務		排水管理手法の検討 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
89	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その5)業務		協議資料作成 1式	約11ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
90	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 津幡排水機場実施設計業務		実施設計 1式	約8ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
91	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 津幡排水機場機械設備等実施設計業務		実施設計 1式	約8ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み

海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 6 年 7 月 10 日 時点]

92	第九管区海上保安本部	総務部経理課	能登海上保安署庁舎解体調査設計	石川県鳳珠郡能登町	解体設計、アスベスト含有調査	約2ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年7月頃	
93	第九管区海上保安本部	交通部整備課	禄剛埼灯台法面地質調査	石川県珠洲市	地質調査	約5ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年7月頃	
94	第九管区海上保安本部	交通部整備課	猿山岬灯台地質等調査業務	石川県輪島市	敷地測量及びボーリング調査業務	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年8月頃	
95	第九管区海上保安本部	交通部整備課	猿山岬灯台基本設計業務	石川県輪島市	法面対策設計業務(基本設計)	約4ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年11月頃	
96	第九管区海上保安本部	交通部整備課	竜ヶ崎灯台地質等調査業務	石川県輪島市	ボーリング調査業務	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年10月頃	
97	第九管区海上保安本部	交通部整備課	竜ヶ崎灯台調査設計	石川県輪島市	灯台復旧調査業務	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年12月頃	
98	第九管区海上保安本部	交通部整備課	能登観音埼灯台敷地、地質調査	石川県七尾市	法面対策工設計業務	約4ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年11月頃	
99	第九管区海上保安本部	交通部整備課	姫島礁灯台水深測量	石川県珠洲市(姫島礁)	現状調査	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年7月頃	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
100	第九管区海上保安本部	交通部整備課	炬島礁灯台調査設計業務	石川県珠洲市(炬島礁)	船着場改修設計	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年9月頃	
101	第九管区海上保安本部	交通部整備課	能登観音埼灯台敷地・地質調査	石川県七尾市	地質調査と設計	約4ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年8月頃	
財務省 北陸財務局 [令和 6 年 7 月 時点]										
102	財務省 北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和6年度七尾宿舍災害復旧工事監理業務	石川県七尾市小島町	宿舎:RC造地上4階建 給排水設備・外構改修 1棟 宿舎:RC造地上4階建 外構改修 1棟 宿舎:RC造地上3階建 給排水設備・外構改修 1棟 監理業務一式	6ヶ月	一般競争入札	建築士事務所	第2四半期	
国土交通省 大阪航空局 [令和 6 年 4 月 時点]										
103	国土交通省 大阪航空局		小松AEIS装置更新工事外6件実施設計	石川県小松市 島根県松江市 山口県岩国市 高知県土佐清水市 福岡県筑紫野市 長崎県五島市 鹿児島県南さつま市	小松AEIS装置他6箇所(美保、岩国、今の山、三郡山、福江、加世田)の更新、今の山ORM装置他4箇所(清水、三郡山、福江、加世田)の撤去に必要な設計を行う。	約8ヶ月	一般競争入札	その他業種	第2四半期	
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
104	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)土質調査	石川県小松市	土質調査一式	7ヶ月	価格競争	測量調査・土質調査業務	7月12日	
105	近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(6)測量等調査	石川県小松市	測量等調査一式	7ヶ月	価格競争	測量調査・土質調査業務	7月12日	
106	近畿中部防衛局	調達部建築課	金沢外(6)倉庫新設等建築設計	石川県金沢市石川県小松市	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設及び既設建物撤去8棟に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計	7ヶ月	総合評価方式	建築コンサルタント業務	7月23日	
107	近畿中部防衛局	調達部土木課	小松外(6)宿舎改修等土木設計	石川県金沢市石川県小松市	【金沢駐屯地】倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計 【小松基地】車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計(土木)・宿舎(RC5階建て 2,100m ²)ほか1棟の改修に係る設計	7ヶ月	総合評価方式	土木コンサルタント業務	7月23日	
108	近畿中部防衛局	調達部設備課	金沢外(6)倉庫新設等設備設計	石川県金沢市 石川県小松市京都府舞鶴市京都府福知山市富山県砺波市	【金沢駐屯地】倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計・隊舎(RC造6階建て約8,100m ²)ほか2棟の空調改修に係る設計 【小松基地】車庫(S造平屋建 約60m ²)に係る設計 【舞鶴航空基地】照明器具改修に係る設計 【福知山駐屯地】管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る設計 【富山駐屯地】宿舎の公共下水接続に係る設計	13ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	8月6日	
109	近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)ユーティリティ電気その他設計	石川県小松市	ユーティリティに係る電気通信設計	11ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	第3四半期	
110	近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)整備場整備基本検討	石川県小松市	整備場整備に関する基本検討	9ヶ月	企画競争	建築コンサルタント業務	第3四半期	
111	近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)格納庫新設等建築設計	石川県小松市	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 45,000m ²)ほか11棟に係る設計 既設構造物解体設計	21ヶ月	総合評価方式	建築コンサルタント業務	8月27日	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
112	近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(6)格納庫新設等土木設計	石川県小松市	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 4 5, 000m ²)ほかに係る設計 既設構造物解体設計	21ヶ月	総合評価方式	土木コンサルタント業務	8月27日	
113	近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)格納庫新設等設備設計	石川県小松市	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 4 5, 000m ²)ほかに係る設計 既設構造物解体設計	21ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	8月27日	
114	近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)庁舎基本設計	石川県小松市	庁舎新設に係る基本設計	19ヶ月	企画競争	建築コンサルタント業務	第3四半期	
115	近畿中部防衛局	調達部設備課	小松外(6)建築工事監理業務	石川県小松市石川県金沢市	工事監理業務(建築)	31ヶ月	総合評価方式	建築コンサルタント業務	8月2日	
116	近畿中部防衛局	調達部設備課	小松外(6)設備工事監理業務	石川県小松市石川県金沢市富山県砺波市	工事監理業務(設備)	31ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	第3四半期	
117	近畿中部防衛局	調達部土木課	金沢外(6)土木工事監理業務	石川県金沢市石川県小松市富山県砺波市	工事監理業務(土木)	54ヶ月	総合評価方式	土木コンサルタント業務	9月13日	
水産庁 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
118	水産庁		令和6年度狼煙漁港外災害復旧事業土質調査業務	石川県珠洲市狼煙町 石川県珠洲市宝立町	狼煙漁港(狼煙地区)、鵜飼漁港海岸の土質調査	約5ヶ月	簡易公募型競争入札	地質調査	令和6年度 第2四半期	総合評価落札方式
119	水産庁		令和6年度鵜飼漁港海岸災害復旧事業深淺測量その他業務	石川県珠洲市宝立町	鵜飼漁港海岸の深淺測量、汀線測量及び谷崎地区の護岸実施設計	約5ヶ月	簡易公募型競争入札	測量	令和6年度 第2四半期	総合評価落札方式
120	水産庁		令和6年度直轄災害復旧事業発注補助業務	—	狼煙漁港、鵜飼漁港海岸の発注図面作成、数量総括表等作成、積算根拠資料作成、積算データ入力	約5ヶ月	簡易公募型競争入札	建設コンサル ト	令和6年度 第2四半期	総合評価落札方式
121	水産庁		令和6年度狼煙漁港災害復旧事業基本設計その他業務	—	狼煙漁港の被災した外郭施設の基本設計及び実施設計	約4ヶ月	簡易公募型競争入札	建設コンサル ト	令和6年度 第3四半期	総合評価落札方式
122	水産庁		令和6年度 狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧事業実施計画検討業務	—	復旧実施計画検討、測量調査、港内波高の検証、基本設計、実施設計	約6ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサル ト	令和6年度 第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式
石川県 [令和 6 年 6 月 20 日 時点]										
123	石川県	能登空港管理事務所	貴重動植物追跡調査業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	貴重動植物追跡調査 N=1式	360日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
124	石川県	能登空港管理事務所	河川水質調査業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	河川水質調査 N=1式	360日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
125	石川県	能登空港管理事務所	支障立木調査業務委託	輪島市三井町中地内	支障立木調査 A=1.39万m ²	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加 紙入札(予定)
126	石川県	能登空港管理事務所	進入角指示灯精密点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	P型進入角指示灯精密点検 N=2ヶ所 PAPI調整装置 較正 N=1台	60日間	随意契約	その他	第1四半期	追加 紙入札(予定)
127	石川県	能登空港管理事務所	定電流調整装置他点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	定電流調整装置点検 N=1式 無停電電源装置 点検 N=1式 CCR-U点検 N =1式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	追加 紙入札(予定)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
128	石川県	能登空港管理事務所	航空灯火電力監視制御装置点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	灯火監視制御装置点検 N=1式 電力監視制御装置点検 N=1式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	追加 紙入札(予定)
129	石川県	能登空港管理事務所	航空灯火整備作業機器点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	配光測定装置点検 N=1式 PAPI調整装置点検(ミニCCRのみ) N=1式 温水部品洗浄装置点検 N=1式 簡易式漏洩検査装置点検 N=1式 エアークンプレッサ点検 N=1台	150日間	随意契約	その他	第1四半期	追加 紙入札(予定)
130	石川県	能登空港管理事務所	高圧受配電設備点検業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	高圧受配電設備点検(6.6kV) N=1 35面 低圧配電盤点検 N=1面 非常用発電設備点検(295kVA) N=1式 簡易式漏洩検査装置点検 N=1式 エアークンプレッサ点検 N=1台	180日間	随意契約	その他	第1四半期	追加 紙入札(予定)
131	石川県	能登空港管理事務所	滑走路すべり摩擦測定業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	滑走路面すべり抵抗調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加 紙入札(予定)
132	石川県	能登空港管理事務所	能登空港進入灯橋梁補修設計業務委託	輪島市鳳珠郡能登町字太田原～鳳珠郡六水町菅谷 地内	進入灯橋梁補修設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加 紙入札(予定)
133	石川県	歴史博物館	館内監視カメラ更新業務	金沢市出羽町 地内	館内監視カメラ設備の更新	60日間	指名競争	その他	第1四半期	
134	石川県	中央病院	石川県立中央病院 計画修繕工事実施設計委託(設備)	金沢市般若東2丁目地内	計画修繕工事	80日間	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	
135	石川県	女性活躍・県民協働課	女性センター外壁全面打診検査業務委託	金沢市三社町1-44	女性センターに係る外壁全面打診検査	90日間	指名競争	その他	第2四半期	紙入札(予定)
136	石川県	七尾産業技術専門学校	令和6年能登半島地震災害復旧 土木工事設計積算業務	七尾市津向町 地内	敷地境界擁壁等の設計積算一式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加 紙入札(予定)
137	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 地質調査業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
138	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 計画変更業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	計画変更 一式	90日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
139	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 設計業務	能美市湯谷町、ほか2 地内	水路設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
140	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀2期地区 機能保全計画策定業務	小松市小島町 地内	機能保全計画策定 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
141	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 直下地区 家屋調査業務	加賀市直下町 地内	家屋調査 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
142	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線 環境調査業務	小松市津江町ほか3地内	環境調査業務 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
143	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線 測量設計業務	小松市津江町 地内	林道測量設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
144	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 安谷線測量設計業務	小松市大杉町 地内	林道測量設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
145	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 南加賀地区 現場管理業務	小松市ほか2市地内	現場管理業務 一式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
146	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 那谷地区 換地計画業務	小松市那谷町、菩提町 地内	換地計画 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
147	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 換地業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
148	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川左岸2期地区 機能保全計画策定業務	能美市宮竹町 地内	機能保全計画策定 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
149	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 緊急予防治山事業 中ノ峠(定着谷)地区 地質調査業務	小松市中ノ峠町地内	地質調査業務 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
150	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 用水機場設計業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	揚水機場設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
151	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 空中写真図化業務	小松市林町ほか3地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
152	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 環境調査業務	小松市林町ほか3地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
153	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 区画整理実施設計業務	小松市林町ほか3地内	区画整理実施設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
154	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 外周測量業務	小松市林町ほか3地内	外周測量 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
155	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 外周測量業務その2	小松市林町ほか3地内	外周測量 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
156	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部地区 設計業務	小松市地内	水管理システム設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
157	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木場潟西部地区 実施設計業務	小松市矢崎町、今江町 地内	水門設備設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
158	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 測量業務	加賀市高尾町 地内	平面測量等 一式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
159	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 地質調査業務	加賀市高尾町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
160	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 設計業務	加賀市高尾町 地内	ため池設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
161	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業用施設石綿対策特別事業 田尻地区 設計業務	加賀市田尻町 地内	パイプライン設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
162	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業用施設石綿対策特別事業 田尻地区 測量業務	加賀市田尻町 地内	平面測量等 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
163	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 換地計画業務	小松市林町ほか3地内	換地計画 一式	240日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
164	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 確定測量業務	白山市白山市下吉谷町地内	確定測量 1式	300日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
165	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 確定測量業務その2	白山市白山市下吉谷町地内	確定測量 1式	300日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
166	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 水利権調査業務	白山市白山市上野町、下野町地内	水利権調査 1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
167	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 地質調査業務	白山市白山市上野町地内	地質調査 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
168	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 頭首工測量業務	白山市白山市上野町地内	河川測量 1式	300日間	指名競争	測量	第1四半期	
169	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 頭首工設計業務	白山市白山市上野町地内	頭首工設計 1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
170	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 家屋調査業務	白山市白山市北安田町地内	家屋調査 1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	
171	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 家屋調査業務	川北町字土室地内	家屋調査 1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	
172	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 井口地区 家屋調査業務	白山市白山市井口町、知気寺町地内	家屋調査 1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	
173	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 家屋調査業務	野々市市野々市市場内2丁目地内	家屋調査 1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	
174	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業山島用水地区 家屋調査業務	白山市白山市宮丸町地内	家屋調査 1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	
175	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業山島用水地区 4-5号支線 実施設計業務	白山市白山市村井町、宮丸町地内	実施設計 1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済 変更(内容)
176	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 白峰地区 現場管理業務	白山市白峰 地内ほか	施工監督N=1式	300日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
177	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 観測業務	白山市尾添 地内	観測業務 N=1式	240日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
178	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 治山事業調査 赤ボケ地区設計業務	白山市木滑 地内	山腹工設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
179	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 治山事業調査 赤ボケ地区地質調査業務	白山市木滑 地内	地質調査N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
180	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 広瀬メシ谷地区 測量設計業務	白山市広瀬町 地内	山腹測量・設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
181	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 石取谷地区 測量設計業務	白山市中宮 地内	溪間工測量・設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
182	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 石取谷地区 地質調査業務	白山市中宮 地内	地質調査N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
183	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 ナナコバ地区測量調査設計業務	白山市白峰 地内	山腹工設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
184	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 ナナコバ地区地質調査業務	白山市白峰 地内	地質調査N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
185	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業百合谷地区 観測業務	白山市桑島 地内	観測業務 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
186	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線トンネル補修設計業務	白山市中宮 地内	トンネル補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
187	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道保全事業 白山線トンネル補修設計業務	白山市中宮 地内	トンネル補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
188	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線ロックシェッド補修設計業務	白山市中宮 地内	ロックシェッド補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
189	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線ロックシェッド補修設計業務その2	白山市中宮 地内	ロックシェッド補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
190	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業白山線測量設計業務	白山市中宮 地内	林道災害測量設計 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
191	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 鳥越大日地区 換地計画業務	白山市白山市別宮出町、ほか2地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
192	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 換地計画業務	白山市白山市下吉谷町地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
193	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 換地計画業務	白山市白山市上野町、下野町地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
194	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 河内福岡地区 換地計画業務	白山市白山市河内町福岡、きりの里地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
195	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 福正寺・橋爪地区 換地計画業務	白山市白山市福正寺町、橋爪町地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
196	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務	白山市白山市森島町ほか1町6地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
197	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務その2	白山市白山市剣崎町ほか11地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
198	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務その3	白山市白山市上二口町ほか17地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
199	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 空中写真図化業務	白山市出合町、三坂町地内	空中写真図化 1式	130日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
200	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 環境調査業務	白山市出合町、三坂町地内	環境調査 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
201	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 区画整理実施設計業務	白山市出合町、三坂町地内	区画整理実施設計 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
202	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 外周測量業務	白山市出合町、三坂町地内	外周測量 1式	250日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
203	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 測量業務	白山市安吉町、ほか2地内	水路測量 1式	250日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
204	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 測量業務その2	白山市安吉町、吉田町地内	水路測量 1式	250日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
205	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 実施設計業務	白山市安吉町、ほか2地内	水路実施設計 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
206	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 実施設計業務その2	白山市安吉町、吉田町地内	水路実施設計 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
207	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業徳光地区 測量業務	白山市徳光町地内	水路測量 1式	250日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
208	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業徳光地区 実施設計業務	白山市徳光町地内	水路実施設計 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
209	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務その4	白山市三浦町ほか18地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
210	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 換地計画業務	白山市出合町、三坂町地内	換地計画 1式	250日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
211	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 上吉谷地区 実施計画作成業務	白山市上吉谷町地内	実施計画作成 1式	250日間	随意契約	その他	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
212	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 財産譲与資料作成業務	白山市白山市下吉谷町地内	財産譲与資料作成 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
213	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 地すべり対策事業 興津地区観測業務	津幡町字興津 地内	観測業務 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
214	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 地すべり対策事業 上大田東地区 観測業務	津幡町字上大田東 地内	観測業務 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
215	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 水質調査業務	かほく市内日角ほか1市2町4 地内	水質調査 1式	300日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
216	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 令和6年発生 県営災害復旧事業 松根地区 調査設計業務	金沢市堀切町 地内	調査、測量、観測、実施設計 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
217	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 県央2期地区 機能保全計画作成業務	津幡町金沢市、津幡町地内	機能保全計画作成 1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
218	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業大場地区 設計業務	金沢市大場町、八田町 地内	実施設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
219	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 幹線排水路除草業務	津幡町字湖東ほか2市1町3 地内	除草工 1式	120日間	指名競争	その他	第1四半期	削除
220	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 熊走地区 測量設計業務	金沢市熊走町 地内	溪間工測量・設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
221	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 熊走地区 地質調査業務	金沢市熊走町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	変更(時期)
222	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 県央地区 現場管理業務	金沢市ほか 地内	現場管理業務 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
223	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生)林道災害復旧事業 大平線 設計業務	津幡町能瀬、加茂地内	設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
224	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 俵地区 換地計画業務	金沢市俵町 地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
225	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 換地計画業務	かほく市横山、笠島、谷 地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
226	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山田地区 換地計画業務	かほく市上山田、下山田 地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
227	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 北袋地区 換地計画業務	金沢市北袋町、東市瀬町、西市瀬町地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
228	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 笠野地区 換地計画業務	津幡町字宮田、吉倉 地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
229	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 換地計画業務	かほく市森 地内	換地計画 1式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
230	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 暗渠排水設計業務	かほく市横山、笠島 地内	暗渠排水設計 1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
231	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 測量業務	かほく市狩鹿野地内	測量 1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	
232	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 地質調査業務	かほく市狩鹿野地内	地質調査 1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	
233	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 実施設計業務	かほく市狩鹿野地内	実施設計 1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
234	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 俵地区 財産譲与資料作成業務	金沢市俵町 地内	財産譲与資料作成 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
235	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業河北潟沿岸地区 舟橋排水機場測量業務	津幡町字舟橋 地内	測量 1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
236	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業河北潟沿岸地区 舟橋排水機場設計業務	津幡町字舟橋 地内	測量 1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
237	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 坂戸地区 測量設計業務	津幡町坂戸 地内	溪間工測量・設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
238	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 坂戸地区 地質調査業務	津幡町坂戸 地内	地質調査 1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
239	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 多田地区 測量設計業務	かほく市多田 地内	山腹工測量・設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
240	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 三谷地区 実施計画作成業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	実施計画作成 1式	240日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
241	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 用地丈量測量業務	羽咋市酒井町 地内	用地丈量測量 1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
242	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 測量業務	志賀町酒見、ほか 1 地内	測量業務 1式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
243	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 測量業務その 2	志賀町笹波、小窪地内	測量業務 1式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
244	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 宝達志水地区 測量業務	宝達志水町河原、敷浪 地内	測量業務 1式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
245	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 相神地区 測量業務	志賀町相神、草江地内	測量業務 1式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
246	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 東増穂東部地区 測量業務	志賀町里本江、八幡 地内	測量業務 一式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
247	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)道路及び水路災害復旧事業 宝達 志水地区 測量業務	宝達志水町山崎、宝達 地内	測量業務 一式	60日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
248	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 中谷 内池地区 地質調査業務	宝達志水町河原地内	地質調査 一式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
249	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務	七尾市佐味町、ほか2 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
250	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その2	七尾市矢田町、ほか3 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
251	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その3	七尾市東三階、ほか2 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
252	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その4	七尾市能登島野崎町、ほか2 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
253	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その5	七尾市能登島日出ヶ島町、ほか3地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
254	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その6	七尾市中島町中島、ほか3 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
255	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 林地荒廃防止施設災害復旧事業 別所地区 測 量調査設計業務	七尾市別所町 地内	測量調査設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
256	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 緊急予防治山事業 塩津地区 測量調査設計業 務	七尾市塩津町 地内	測量調査設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
257	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 保安林総合改良事業 西釜屋地区 測量設計業 務	羽咋市羽咋町 地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
258	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 千里浜地区 測量設計業務	羽咋市千里浜町地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
259	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 石動山1号線 測量設計業 務	中能登町石動山地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
260	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 中能登地区 現場管理業務	中能登町ほか	現場管理業務 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
261	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 換地 計画業務	志賀町矢田 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
262	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 換 地計画業務	志賀町坪野 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
263	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 換地計画業務	志賀町安部屋、ほか2 地内	換地計画業務 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
264	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 換地計画業務	羽咋市深江町、三ツ屋町	換地計画業務 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
265	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 佐味地区 換地計画業務	七尾市佐味町 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
266	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 西谷内・古江地区 換地計画業務	七尾市中島町西谷内、中島町古江地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	変更 (内容・時期)
267	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 換地計画業務	羽咋市柴垣町 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
268	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊木地区 換地計画業務	七尾市七尾市中島町横田、中島町宮前 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	変更(内容)
269	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 邑知湯地区 実施計画作成業務	羽咋市南湯町、ほか2 地内	実施計画作成 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
270	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 二宮地区 実施計画作成業務	中能登町二宮 地内	実施計画作成 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
271	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 高田・杉森地区 実施計画作成業務	七尾市高田町、杉森町 地内	実施計画作成 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(内容)
272	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 南・曲地区 実施計画作成業務	七尾市能登島町南、曲 地内	実施計画作成 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
273	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 中能登2期地区 機能診断調査・計画策定業務	石川県七尾市、ほか4 地内	機能診断調査・機能保全計画査定 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
274	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 多根ダム地区 水利権変更資料作成業務	石川県七尾市、ほか4 地内	多根ダム水利権変更資料作成 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
275	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 鹿頭第2地区 用地丈量測量業務	志賀町鹿頭 地内	用地丈量測量 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
276	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 宮の後池地区 用地丈量測量業務	七尾市大田町 地内	用地丈量測量 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
277	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 下堤地区 用地丈量測量業務	七尾市奥原町 地内	用地丈量測量業務 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
278	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 確定測量業務	志賀町坪野 地内	確定測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	
279	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池設計業務	志賀町安部屋、ほか2 地内	調整池設計業務 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
280	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 地質調査業務	志賀町安部屋、ほか2 地内	地質調査業務 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
281	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 測量業務	羽咋市菱分町 地内	測量 一式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
282	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 地質調査業務	羽咋市菱分町 地内	地質調査 一式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
283	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 実施設計業務	羽咋市菱分町 地内	実施設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
284	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 環境調査業務	宝達志水町敷浪地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	その他	第2四半期	追加
285	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 空中写真図化業務	宝達志水町敷浪地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
286	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 区画整理実施設計業務	宝達志水町敷浪地内	区画整理実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
287	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 地質調査業務	宝達志水町敷浪地内	地質調査 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
288	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 用水機場実施設計業務	宝達志水町敷浪地内	用水機場実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
289	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 外周測量業務	宝達志水町敷浪地内	換地計画業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
290	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 外周測量業務	羽咋市本江町 地内	外周測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
291	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 環境調査業務	羽咋市本江町 地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	その他	第2四半期	追加
292	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 空中写真図化業務	羽咋市本江町 地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
293	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 区画整理実施設計業務	羽咋市本江町 地内	区画整理実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
294	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 地質調査業務	羽咋市本江町 地内	地質調査 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
295	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 調整池設計業務	羽咋市本江町 地内	調整池設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
296	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 測量業務	志賀町 地内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
297	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 地質調査業務	志賀町町 地内	地質調査 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
298	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 実施設計業務	志賀町町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
299	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 測量業務	志賀町上野 地内	測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
300	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 地質調査業務	志賀町上野 地内	地質調査 一式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
301	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 実施設計業務	志賀町上野 地内	実施設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
302	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 空中写真図化業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	空中写真図化 一式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
303	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 環境調査業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	環境調査 一式	270日間	指名競争	その他	第2四半期	追加
304	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 区画整理実施設計業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	区画整理実施設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
305	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 地質調査業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	地質調査業務 一式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
306	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 用水機場設計業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	用水機場設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
307	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 外周測量業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	外周測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
308	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 測量業務	七尾市能登島向田 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	
309	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 地質調査業務	七尾市能登島向田 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	
310	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 実施設計業務	七尾市能登島向田 地内	実施設計業務 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
311	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 鹿頭地区 測量業務	志賀町鹿頭 地内	測量業務 一式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
312	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水施設災害復旧事業 志賀地区 測量業務	志賀町八幡 地内	測量業務 一式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
313	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)海岸保全施設災害復旧事業 志加 浦海岸地区 測量業務	志賀町大津 地内	測量業務 一式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
314	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 実施設計業務	志賀町酒見、ほか 1 地内	ため池実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
315	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 実施設計業務その2	志賀町笹波、小窪地内	ため池実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
316	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 中谷内池地区 実施設計業務	宝達志水町河原地内	ため池実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
317	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 桜ヶ池池地区 実施設計業務	宝達志水町敷浪地内	ため池実施設計 一式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
318	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 相神地区 実施設計業務	志賀町相神、草江地内	農地等復旧実施設計 一式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
319	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 東増穂東部地区 実施設計業務	志賀町里本江、八幡 地内	農地等復旧実施設計 一式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
320	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 鹿頭地区 実施設計業務	志賀町鹿頭 地内	農地等復旧実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
321	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)道路及び水路災害復旧事業 宝達志水地区 実施設計業務	宝達志水町山崎、宝達 地内	農道及び水路実施設計 一式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
322	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水施設災害復旧事業 志賀地区 実施設計業務	志賀町八幡 地内	用水施設実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
323	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)海岸保全施設災害復旧事業 志加浦海岸地区 実施設計業務	志賀町大津 地内	海岸保全施設実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
324	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 測量業務	七尾市飯川町 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
325	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 地質調査業務	七尾市飯川町 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
326	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 実施設計業務	七尾市飯川町 地内	実施設計業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
327	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 測量業務	七尾市千野町 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
328	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 実施設計業務	七尾市千野町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
329	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 地質調査業務	七尾市千野町 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
330	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務	七尾市佐味町、ほか2 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
331	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その2	七尾市矢田町、下町 地内	実施設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
332	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その3	七尾市竹町、江曾町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
333	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その4	七尾市東三階町、大津町 地内	実施設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
334	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その5	七尾市三引町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
335	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その6	七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島野崎町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
336	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その7	七尾市能登島えの目町、能登島野崎町 地内	実施設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
337	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その8	七尾市能登島日出ヶ島町、能登島尻町 地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
338	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その9	七尾市能登島百万石町、能登島閨町 地内	実施設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
339	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その10	七尾市中島町奥吉田、中島町河崎地内	実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
340	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その11	七尾市中島町中島、中島町深浦地内	実施設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
341	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 出浜地区測量設計業務	宝達志水町出浜地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
342	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 出浜地区地質調査業務	宝達志水町出浜地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
343	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 保安林総合改良事業 北川尻地区 測量設計業務	宝達志水町北川尻 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
344	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 鹿島路地区測量設計業務	羽咋市鹿島路町地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
345	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 鹿島路地区地質調査業務	羽咋市鹿島路町地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
346	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 酒見地区 測量設計業務	志賀町酒見 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
347	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業武部地区 測量設計業務	中能登町武部 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
348	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業武部地区 治山施設 点検業務	中能登町地内	治山施設点検 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
349	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 換 地計画業務	七尾市三室町 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	変更(内容)
350	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 換 地計画業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	変更(内容)
351	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 東三階地区 換 地計画業務	七尾市東三階町地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第2四半期	変更 (内容・時期)
352	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 換 地計画業務	宝達志水町敷浪地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	変更(内容)
353	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地 区 換地計画業務	羽咋市本江町 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	変更(内容)
354	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 換地計画業務	志賀町谷神、ほか 3 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
355	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 財産 資料作成業務	志賀町矢田 地内	財産資料作成業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(内容)
356	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 農道 台帳作成業務	志賀町矢田 地内	農道台帳作成業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(内容)
357	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋 地区 家屋調査業務	羽咋市深江町、三ツ屋町 地内	家屋調査業務 一式	240日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	変更(内容)
358	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 空 中写真図化業務	七尾市三室町 地内	空中写真図化 一式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	
359	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 環 境調査業務	七尾市三室町 地内	環境調査 一式	180日間	指名競争	その他	第3四半期	
360	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 区 画整理実施設計業務	七尾市三室町 地内	区画整理実施設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
361	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 地 質調査業務	七尾市三室町 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第3四半期	
362	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 用 水機場設計業務	七尾市三室町 地内	用水機場設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
363	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 外 周測量業務	七尾市三室町 地内	外周測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	
364	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 空 中写真図化業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	空中写真図化 一式	300日間	指名競争	測量	第3四半期	変更(内容)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
365	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 環境調査業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	環境調査 一式	300日間	指名競争	その他	第3四半期	変更(内容)
366	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 区画整理実施設計業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	区画整理実施設計 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(内容)
367	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 地質調査業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	地質調査業務 一式	300日間	指名競争	地質調査	第3四半期	変更(内容)
368	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 用水機場設計業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	用水機場設計 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(内容)
369	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 外周測量業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	外周測量業務 一式	300日間	指名競争	測量	第3四半期	変更(内容)
370	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 西谷内・古江地区 確定測量業務	七尾市中島町西谷内、中島町古江地内	確定測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	変更(内容)
371	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 輪浦地区 農道台帳作成業務	七尾市輪浦町 地内	農道台帳作成 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
372	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 輪浦地区 財産譲与資料作成業務	七尾市輪浦町 地内	財産譲与資料作成 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
373	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三引地区 暗渠排水設計業務	七尾市三引町 地内	暗渠排水設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
374	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三引地区 確定測量業務	七尾市三引町 地内	確定測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	
375	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 東増穂東部地区 暗渠排水設計業務	志賀町里本江、ほか2 地内	暗渠排水設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
376	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 神子原ダム地区 地すべり観測業務	羽咋市神子原町地内	地すべり観測 一式	240日間	指名競争	測量	第3四半期	
377	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 財産譲与資料作成業務	羽咋市柴垣町 地内	財産譲与資料作成 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
378	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 農道台帳作成業務	羽咋市柴垣町 地内	農道台帳作成 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
379	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 能登島長崎地区 換地計画業務	七尾市能登島長崎町 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第3四半期	
380	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 中能登北部地区 換地計画業務	中能登町新庄、ほか2 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第3四半期	変更(内容・時期)
381	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 越路南部地区 換地計画業務	中能登町徳前、ほか2 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第3四半期	変更(内容・時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
382	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)三引地区 換地計画業務	七尾市三引町 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第3四半期	変更 (内容・時期)
383	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 換地計画業務	志賀町八幡、ほか 4 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第3四半期	変更 (内容・時期)
384	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 佛面下池地区 事業効果算定資料作成業務	中能登町春木 地内	事業効果算定資料作成業務一式	240日間	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
385	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 大町長池地区 事業効果算定業務	羽咋市大町 地内	事業効果算定業務 一式	180日間	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	
386	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 事業効果算定資料作成業務	羽咋市深江町、三ツ屋町 地内	事業効果算定資料作成業務一式	150日間	随意契約	その他	第3四半期	変更(内容)
387	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)尾山地区 用水施設実施設計業務	輪島市尾山町	用水施設実施設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
388	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 寺分地区 調査設計業務	能登町寺分	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
389	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 天坂地区 調査設計業務	能登町天坂	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
390	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 飯塚その2地区 調査設計業務	珠洲市飯塚	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
391	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 飯塚地区 調査設計業務	珠洲市飯塚	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
392	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 天坂地区 測量業務	能登町天坂	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
393	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 飯塚地区 測量業務	珠洲市飯塚	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
394	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 測量業務	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	
395	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 調査設計業務	輪島市町野町麦生野	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
396	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 曾福地区 測量業務	穴水町曾福	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	
397	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 曾福地区 調査設計業務	穴水町曾福	山腹工調査設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
398	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 測量業務	輪島市縄又町	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
399	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 調査設計業務	輪島市縄又町	地すべり観測 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
400	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 測量業務	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
401	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 調査設計業務	輪島市町野町麦生野	山腹工設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
402	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線 地質調査業務	輪島市三井町洲衛	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
403	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線外2路線 測量設計業務	輪島市三井町洲衛	路線設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
404	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 十郎原地区 測量業務	能登町十郎原	山腹工測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
405	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 測量業務	輪島市房田町	溪間・山腹工測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
406	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 測量業務	輪島市門前町中野屋	山腹工測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
407	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 十郎原地区 調査設計業務	能登町十郎原	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
408	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 調査設計業務	輪島市房田町	溪間・山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
409	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 調査設計業務	輪島市門前町中野屋	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
410	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 東中尾地区 設計業務	輪島市東中尾町	溪間工設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
411	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 広域営農田地農道整備事業能登外浦4期地区 千代・中田工区 トンネル工事施工検討業務(設計)	輪島市門前町千代、中田	施工技術検討(設計) 1式	210日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	
412	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム水質調査業務	白山市阿手町ほか1市3 地内	水質調査4カ所	270日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
413	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム堤体挙動観測業務	白山市阿手町 地内	ダム堤体挙動観測1式	230日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
414	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム貯水池堆砂量測定業務	白山市阿手町ほか1市2 地内	貯水池堆砂量測定17路線	230日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
415	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム観測警報局測量業務	白山市明島町 地内	警報局測量1カ所	100日間	指名競争	測量	第1四半期	変更 (内容・時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
416	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム鶴来警報局改修設計業務	白山市明島町 地内	警報局舎改修設計1カ所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
417	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム警報局測量業務	白山市下野町ほか2 地内	警報局舎測量3カ所	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
418	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム下野警報局改修設計業務	白山市下野町 地内	警報局舎改修設計1カ所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
419	石川県	競馬総務課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事実施設計委託(金沢競馬場)	金沢市八田町西1番地	照明器具のLED化	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
420	石川県	競馬総務課	B厩舎解体工事実施設計委託	金沢市八田町西1番地	B-1～B-9厩舎9棟 解体設計一式	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
421	石川県	競馬総務課	B厩舎建設工事実施設計委託(建築)	金沢市八田町西1番地	木造2階建約805m2(24馬房)×2、約614m2(12馬房)1棟	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
422	石川県	競馬総務課	B厩舎建設工事実施設計委託(設備)	金沢市八田町西1番地	木造2階建約805m2(24馬房)×2棟、約614m2(12馬房)1棟	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
423	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	小松市中ノ峠町地内	トンネル定期点検 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
424	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号外 長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検)	小松市中ノ峠町地内	シェッド定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
425	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	小松市岩上町 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
426	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	小松市赤瀬町 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
427	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	小松市平面町 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
428	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	能美市館町 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
429	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道寺畠小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	小松市島田跨線橋 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
430	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	川北町朝日 地内	橋りょう点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
431	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	まちづくり支援 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
432	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その2)	小松市粟津町～井口町 地内	消雪設備詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
433	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事 (測量)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
434	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事 (調査)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	建物調査 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
435	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託	能美市湯谷町 地内	ボーリング調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
436	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(設計)業務委託	小松市三谷町 地内	管理用通路設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
437	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(測量)業務委託	小松市三谷町 地内	管理用通路測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
438	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)梯中継ポンプ場(設計)業務委託(耐水化設計)	小松市梯町 地内	耐水化設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
439	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)根上第一中継ポンプ場(設計)業務委託(耐水化設計)	能美市大浜町 地内	耐水化設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
440	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その1)	加賀市大聖寺菅生 地内	建物調査 N=1式	210日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
441	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(環境調査)	小松市新保町～尾小屋町 地内	環境調査 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
442	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(環境調査その2)	小松市尾小屋町地内	環境調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
443	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市花立町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
444	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	加賀市大聖寺菅生 地内	建物調査 N=1式	210日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
445	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(調査)業務委託(建物調査)	能美市館町 地内	建物調査 N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
446	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 県単道路改良工事(設計)業務委託	小松市原町～麦口町 地内	道路設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
447	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線 県単道路改良工事(設計)業務委託	加賀市大聖寺畑町 地内	交差点設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
448	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川(柴山湯) 広域河川改修工事(調査)業務委託(圧密沈下観測)	加賀市片山津温泉 地内	湖岸堤圧密沈下観測 N=1式	330日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
449	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川勸橋川 広域河川改修工事(調査)業務委託(建物調査)	加賀市勸橋町 地内	建物調査 N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
450	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事 (設計)業務委託(樋管詳細設計)	小松市中海町 地内	樋管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
451	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事 (設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市中海町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
452	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事 (調査)業務委託(地質調査)	小松市中海町 地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	削除
453	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務 委託(護岸詳細設計)	能美市和気町 地内	護岸詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
454	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(調査)業務 委託(地質調査)	小松市上八里町地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
455	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務 委託(取水堰予備設計)	能美市和気町 地内	取水堰詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
456	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事 (測量)業務委託(用地測量)	小松市中海町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
457	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川外3河川 河川災害復旧等関連緊急工事(設 計)業務委託	小松市上八里町地内外	施工計画検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
458	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川仏大寺川 県単流域治水対策工事(測量)業務委託	小松市遊泉寺町地内	縦横断測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
459	石川県	南加賀土木総合事務所	上出谷 通常砂防工事(設計)業務委託 (詳細設計)	小松市大野町 地内	砂防堰堤施工計画検討 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
460	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(設計)業務委託 (詳細設計)	小松市中ノ峠町地内	溪流保全工詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
461	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(設計)業務委託 (詳細設計)	小松市中ノ峠町地内	管理用道路詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
462	石川県	南加賀土木総合事務所	オヤシキ 通常砂防工事(測量)業務委託 (用地測量)	加賀市山中温泉滝町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
463	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯)河川災害復旧工事 (測量)業務委託	加賀市潮津町 地内	路線測量 N=1式	60日間	随意契約	測量	第1四半期	発注済
464	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯)河川災害復旧工事 (調査)業務委託(地質調査)	加賀市潮津町 地内	地質調査 N=1式	60日間	随意契約	地質調査	第1四半期	発注済
465	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯)河川災害復旧工事 (設計)業務委託	加賀市潮津町 地内	護岸詳細設計 N=1式	120日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
466	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号県単橋りょう補修工事 (設計)業務委託(食落橋)	小松市立花町 地内	補修設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
467	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)山代粟津線 街路整備(防災・安全)工事(測量)業務委託	加賀市山代温泉1 9区～丸山町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
468	石川県	南加賀土木総合事務所	県単木場潟公園(東園地)公園整備工事(設計)業務委託	小松市三谷町 地内	未整備区域調査検討 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
469	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温泉栢野町 地内	用地測量 N=1式	300日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
470	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 県単道路改良工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市那谷町～栄谷町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
471	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(三谷川橋梁詳細設計)	加賀市大聖寺菅生 地内	橋梁詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
472	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(三谷川放水路橋梁詳細設計)	加賀市大聖寺菅生 地内	橋梁詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
473	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(構造物詳細設計)	加賀市大聖寺敷地 地内	構造物詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
474	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その1)	小松市城南町～拓栄町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
475	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その2)	小松市拓栄町～佐美町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
476	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その1)	小松市城南町～下牧町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
477	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その2)	小松市拓栄町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
478	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その3)	小松市拓栄町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
479	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その4)	小松市日末町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
480	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その5)	小松市松崎町～佐美町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
481	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(調査)業務委託(建物調査)	小松市松崎町～松村町 地内	建物調査 N=1式	210日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	
482	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成その1)	小松市花立町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	
483	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市大杉上町地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
484	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事 (設計)業務委託(無名橋詳細設計)	能美市館町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
485	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事 (設計)業務委託(金剛寺大橋詳細設計)	能美市金剛寺町地内	橋梁詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
486	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託 (用地測量その1)	小松市丸山町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
487	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託 (用地測量その2)	小松市尾小屋町地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
488	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(調査)業務委託(建物調査)	能美市福島町 地内	建物調査 N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
489	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川粟津川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(その1)	小松市上荒屋町地内	河川管理施設点検 N=1式 (粟津川放水路トンネル)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
490	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川粟津川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(その2)	小松市上荒屋町地内	河川管理施設点検 N=1式 (粟津川水門)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
491	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(測量)業務委託(用地測量)	能美市和気町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
492	石川県	南加賀土木総合事務所	二天川1号 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温中田町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
493	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(測量)業務委託 (用地測量)	小松市中ノ峠町地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
494	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(測量)業務委託 (用地測量)	小松市中ノ峠町地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
495	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市大杉町 地内	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
496	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(測量)業務委託	小松市大杉町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
497	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市大杉町 地内	砂防堰堤設計 N=1式、溪流保全工設計 N=1式、管理用道路実施設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
498	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(調査)業務委託 (地質調査)	能美市大口町 地内	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
499	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(測量)業務委託	能美市大口町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
500	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(設計)業務委託 (詳細設計)	能美市大口町 地内	砂防堰堤設計 N=1式、溪流保全工設計 N=1式、管理用道路実施設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
501	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川熊坂川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	加賀市熊坂町 地内	河川管理施設点検 N=1式 (熊坂川放水路トンネル)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
502	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路災害防除工事(設計)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	落石対策工設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
503	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路災害防除工事(調査)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	調査ボーリング N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
504	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松加賀線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	加賀市高尾町 地内	舗装設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
505	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	加賀市大聖寺鉄砲町 地内	橋梁点検 N=1式(21橋)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(内容)
506	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	加賀市山中温泉大内町 地内	橋梁点検 N=1式(14橋)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
507	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	加賀市栄谷町 地内	橋梁点検 N=1式(17橋)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
508	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	加賀市山中温泉上原町 地内	橋梁点検 N=1式(17橋)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
509	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	加賀市山中温泉大内町 地内	トンネル点検 N=1式(1施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(内容)
510	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	加賀市大聖寺畑町 地内	トンネル点検 N=1式(1施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
511	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検)	加賀市山中温泉我谷町 地内	シェッド点検 N=1式(2施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(内容)
512	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 災害に強い道路整備工事(調査)業務委託	白山市白峰 地内	観測業務N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
513	石川県	石川土木総合事務所	一般県道河合江津線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(江津橋(上り))	白山市河合町～江津町 地内	橋梁補修設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
514	石川県	石川土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線 舗装補修(防災安全)工事(設計)業務委託	白山市八幡町 地内	舗装補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
515	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪害地域道路工事(設計)業務委託	白山市美川鹿島町 地内	消雪設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
516	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 橋りょう補修工事(設計)業務委託(無名橋162)	白山市荒谷 地内	橋梁補修設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
517	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 松任宇ノ気線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その1)	白山市三浦町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
518	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その2)	白山市倉部町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
519	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定 期点検その3)	白山市吉野町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
520	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定 期点検その4)	白山市白峰 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
521	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定 期点検その5)	白山市白峰 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
522	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 外 道路施設長寿命化対策 工事 (橋梁定期点検その6)	白山市中ノ郷町地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
523	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 外 道路施設長寿命化対策 工事 (橋梁定期点検その7)	白山市月橋町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
524	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託 (シェッド定期点検その1)	白山市中島町 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
525	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託 (シェッド定期点検その2)	白山市佐良 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
526	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託 (シェッド定期点検その3)	白山市釜谷 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
527	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託 (トンネル定期点検その1)	白山市白峰 地内	トンネル定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
528	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託 (トンネル定期点検その2)	白山市桑島 地内	トンネル定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
529	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(測量) 業務委託(用地測量)	白山市白峰 地内	用地測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
530	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 いしかわ広域交流幹線軸道路 整備工事(測量)業務委託(交通量調査)	白山市松本町ほか	交通量調査 N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
531	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 いしかわ広域交流幹線軸道路 整備工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市野本地内	道路台帳附図作成N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
532	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 県単道路改良工事(測量)業務委 託(路線測量)	白山市河内町吹上 地内	路線測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
533	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委 託(用地測量その1)	白山市松本町～北島町	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
534	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委 託(用地測量その2)	白山市松本町～北島町	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
535	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その3)	白山市松本町～北島町	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
536	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その4)	白山市松本町～北島町	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
537	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その5)	白山市松本町～北島町	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
538	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	白山市布市1丁目～2丁目 地内	建物調査 N=1式	60日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
539	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市横江町 地内	用地測量 A=0.53万m2	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
540	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市中宮 地内	用地測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
541	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市河内町内尾 地内	用地測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
542	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市中宮 地内	用地測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
543	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市瀬木野町地内外	環境調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
544	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市三坂町 地内	環境調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
545	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市吉野 地内外	環境調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
546	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川 外 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市白峰 地内外	環境調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
547	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市鶴来日吉町 地内	環境調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
548	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託	白山市中宮 地内	平面測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	削除
549	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市吉野 地内	溪流保全工詳細設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
550	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市鶴来日詰町 地内	管理用道路詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
551	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策工事(設計)業務委託	白山市中宮 地内	減勢工詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
552	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市中島町 地内	平面測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	変更(時期)
553	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市中島町 地内	調査ボーリングN=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	変更(時期)
554	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市中島町 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	変更(時期)
555	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町久保 地内	管理用道路詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	変更(時期)
556	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託	白山市中宮 地内	仮設工設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
557	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町久保 地内	平面測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
558	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	白山市笠間町	踏切概略設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
559	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市白峰 地内	道路台帳附図作成N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	
560	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越館来線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市左襟町 地内	用地測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
561	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安産川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	白山市平加町、蓮池町 地内	長寿命化計画策定 N=1式	240日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	
562	石川県	石川土木総合事務所	二級河川馬場川放水路 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	野々市市二日市4丁目 地内	長寿命化計画策定 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
563	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託(その2)	白山市中宮 地内	法面工詳細設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
564	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託	白山市中宮 地内	調査ボーリングN=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
565	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	平面測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
566	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
567	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市鶴来日詰町 地内	用地測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
568	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市河内町吉岡 地内	環境調査N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
569	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	調査ボーリングN=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	
570	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(測量)業務委託 (その2)	白山市河内町吉岡 地内	路線測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	
571	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町福岡 地内	調査ボーリングN=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	
572	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町福岡 地内	法面工詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
573	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その1)	金沢市大河端町地内	ボーリング調査N=2本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
574	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その2)	金沢市大河端町地内	ボーリング調査N=2本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
575	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その3)	金沢市大河端町地内	ボーリング調査N=2本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
576	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その4)	金沢市大河端町地内	ボーリング調査N=2本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
577	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 県単道路改良工事(調査)業務委託(資材単価調査)	金沢市大河端町地内外	資材単価調査N=1式	270日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
578	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(設計)業務委託	金沢市辰巳町～永安町 地内	交通量調査N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
579	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(測量)業務委託(基準点測量その1)	金沢市辰巳町～末町 地内	基準点測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
580	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(測量)業務委託(基準点測量その2)	金沢市末町～永安町 地内	基準点測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
581	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市辰巳町～末町 地内	道路設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
582	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	金沢市堅田町～吉原町 地内	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
583	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	金沢市吉原町 地内	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
584	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(詳細設計)	金沢市堅田町～吉原町 地内	道路詳細設計L=850m	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
585	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(構造物設計)	かほく市横山～宇気 地内	道路附属物設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
586	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事 (測量)業務委託(用地測量)	津幡町字太田 地内	用地測量A=0.5万m ²	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
587	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	津幡町字瓜生～字上河合 地内	道路詳細設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
588	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	津幡町字瓜生～字上河合 地内	路線測量N=1式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	
589	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(設計)業務委託	金沢市河原市町地内	協議会運営N=1式、振動・騒音調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
590	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	金沢市木越町 地内外	舗装補修設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
591	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	金沢市桐山町 地内外	舗装補修設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
592	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害地域道路工事(設計)業務委託	金沢市有松2丁目 ～有松3丁目 地内	消雪設備詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
593	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 雪害地域道路工事 (設計)業務委託(その1)	金沢市藤江南3丁目～欽田中1丁目地内	消雪設備詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
594	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 雪害地域道路工事 (設計)業務委託(その2)	金沢市藤江南1丁目～藤江南3丁目地内	消雪設備詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
595	石川県	県央土木総合事務所	6災254号 一般県道向粟崎安江町線災害復旧工事(設計)業務委託	金沢市乙丸町 地内	支承詳細設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
596	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線 道路災害防除工事(調査)業務委託	金沢市寺津町 地内	調査ボーリングN=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
597	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(普正寺橋 橋台修正設計)	金沢市普正寺町地内	橋台修正設計N=2基	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
598	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川河川環境整備工事(設計)業務委託(詳細設計)	金沢市幸町～大桑町 地内	環境整備詳細設計N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
599	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市玉鉢1丁目 ～大桑町 地内	河川空間利用実態調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
600	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市浅野本町地内外	河川空間利用実態調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
601	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計その1)	津幡町字御門～字上矢田 地内	護岸詳細設計L=2.2km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
602	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計その2)	津幡町字中山～字種 地内	護岸詳細設計L=1.2km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
603	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (橋梁予備設計その1)	津幡町字下矢田 地内	橋梁予備設計N=1橋	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
604	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (橋梁予備設計その2)	津幡町字種 地内	橋梁予備設計N=1橋	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
605	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託 (合成公園作成)	津幡町字御門～字種 地内	合成公園作成A=11ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
606	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (用排水計画策定その1)	津幡町字御門～字下矢田 地内	用排水計画策定L=1.2km	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
607	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (用排水計画策定その2)	津幡町字中山～字種 地内	用排水計画策定L=1.2km	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
608	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計)	津幡町字竹橋～字富田 地内	護岸詳細設計L=2.2km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
609	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託 (合成公園作成)	津幡町字七野～字富田 地内	合成公園作成A=11ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
610	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (橋梁予備設計)	津幡町字七野 地内	橋梁予備設計N=1橋	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
611	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (八斗蛇橋 橋梁予備設計)	津幡町字種 地内	橋梁予備設計N=1橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
612	石川県	県央土木総合事務所	6災262号 二級河川大徳川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	金沢市畝田西4丁目 地内	河川測量L=0.10km	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
613	石川県	県央土木総合事務所	6災262号 二級河川大徳川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	金沢市畝田西4丁目 地内	護岸詳細設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
614	石川県	県央土木総合事務所	6災263号 二級河川木曳川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	金沢市観音堂町地内	河川測量L=0.06km	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
615	石川県	県央土木総合事務所	6災263号 二級河川木曳川 河川災害復旧工事(調査)業務委託	金沢市観音堂町地内	調査ボーリングN=1本	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
616	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市御所町 地内	工損調査N=1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
617	石川県	県央土木総合事務所	瓜生 地すべり防止工事(調査)業務委託	津幡町字瓜生 地内	調査ボーリング・観測N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
618	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町町線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市東山3丁目地内	地盤変動影響調査 事後調査 N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
619	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市御影町～増泉2丁目 地内	埋設管路調査A=3100m2	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
620	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(用地測量)業務委託	金沢市西泉4丁目 ～米泉6丁目 地内	用地測量A=2. 53万m ²	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
621	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(用地測量)業務委託	金沢市米泉6丁目 ～米泉7丁目 地内	用地測量A=1. 60万m ²	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
622	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路金沢駅港線 街路整備工事(測量)業務委託	金沢市西念町～鞍月東1丁目 地内	現地測量N=1式、路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
623	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路金沢駅港線 街路整備工事(設計)業務委託	金沢市西念町～鞍月東1丁目 地内	交差点詳細設計N=1式、門型標識設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
624	石川県	県央土木総合事務所	6災312号 主要地方道松任字ノ気線道路災害復旧工事(測量)業務委託	内灘町字鶴ヶ丘2丁目～字大根布1丁目 地内	現地測量N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
625	石川県	県央土木総合事務所	6災319号 主要地方道松任字ノ気線道路災害復旧工事(測量)業務委託	内灘町字向粟崎1丁目～字旭ヶ丘地内	現地測量N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
626	石川県	県央土木総合事務所	6災381号 二級河川河北潟(東部承水路) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	津幡町字川尻 地内	地質調査N=1本	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
627	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市折谷町 地内	道路修正設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
628	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量)	金沢市折谷町 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
629	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	金沢市辰巳町～末町 地内	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
630	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	金沢市末町 地内	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
631	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	金沢市古屋谷町地内	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
632	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(詳細設計)	金沢市古屋谷町地内	道路詳細設計L=240m	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
633	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査)	津幡町字太田 地内	地質調査N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
634	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(設計)業務委託(擁壁詳細設計)	津幡町字太田 地内	擁壁詳細設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
635	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(設計)業務委託(協議資料作成)	津幡町字太田 地内	協議資料作成N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
636	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	金沢市大河端町 ～北寺町 地内外	橋梁定期点検N=4橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
637	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	金沢市宮野町～鳴瀬元町 地内外	橋梁定期点検N=16橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
638	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	金沢市田中町～千田町 地内外	橋梁定期点検N=15橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
639	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	金沢市山科1丁目地内外	橋梁定期点検N=23橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
640	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	金沢市山科1丁目～窪2丁目 地内外	橋梁定期点検N=17橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
641	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	金沢市専光寺町地内外	橋梁定期点検N=17橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
642	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その7)	金沢市下安原町～豊穂町 地内外	橋梁定期点検N=14橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
643	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その8)	金沢市福久町 地内外	橋梁定期点検N=19橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
644	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	金沢市清水町～田島町 地内外	トンネル定期点検N=3施設	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
645	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検)	金沢市滝下町 地内外	シェッド定期点検N=3施設	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
646	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(野田トンネル)	金沢市大桑町～野田1丁目 地内	トンネル照明施設更新設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
647	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(荒山トンネル)	金沢市二俣町～荒山町 地内	トンネル照明施設更新設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
648	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 交通安全施設等整備工事(設計)業務委託	金沢市野町～泉野町4丁目 地内	自転車通行空間検討N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
649	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸修正設計)	金沢市南森本町地内	護岸修正設計N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
650	石川県	県央土木総合事務所	二級河川新大徳川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画変更)	金沢市湊4丁目地内	長寿命化計画変更業務N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
651	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川外 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画変更)	金沢市千日町 地内外	長寿命化計画変更業務N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
652	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その1)	津幡町字下矢田地内	調査ボーリングN=2本	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
653	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字種 地内	調査ボーリングN=2本	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
654	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その1)	津幡町字七野 地内	調査ボーリングN=2本	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
655	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字舟橋 地内	調査ボーリングN=2本	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
656	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その3)	津幡町字富田 地内	調査ボーリングN=2本	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更(時期)
657	石川県	県央土木総合事務所	金沢海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	金沢市下安原町 ～打木町 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
658	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その1)	かほく市白尾～木津 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
659	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その2)	かほく市大崎～内灘町字向粟崎 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
660	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸詳細設計)	金沢市金石西1丁目 地内	護岸詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
661	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(測量)業務委託(佐奇森用地測量)	金沢市佐奇森町地内	用地測量A=0.2ha	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
662	石川県	県央土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託	金沢市管内一円	基礎調査N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
663	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託	津幡町字舟橋 地内	現地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
664	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(調査)業務委託	津幡町字舟橋 地内	地質調査N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
665	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	津幡町字舟橋 地内	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
666	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託	金沢市大桑町 地内	現地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
667	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(調査)業務委託	金沢市大桑町 地内	地質調査N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
668	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	金沢市大桑町 地内	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
669	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線(寺町3丁目～5丁目) 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市寺町3丁目 ～寺町5丁目 地内	整備計画書作成N=1式、照明灯設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
670	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小立野線(石引～小立野)無電柱化推進工事(測量)業務委託	金沢市石引1丁目地内	写真測量(立面図化)A=6.0m ² (平面図化)A=1.5m ²	180日間	指名競争	測量	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
671	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市新神田4丁目 地内	整備計画書作成N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
672	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市増泉2丁目地内	電線共同溝詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
673	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その2)	金沢市中村町 地内	整備計画書作成N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
674	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備工事(調査)業務委託(建物調査その1)	金沢市西泉4丁目 ～米泉6丁目 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	追加
675	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市西泉4丁目 ～米泉6丁目 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	追加
676	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備工事(調査)業務委託(建物調査その1)	金沢市米泉6丁目 ～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	追加
677	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市米泉6丁目 ～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	追加
678	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備工事(調査)業務委託(建物調査その3)	金沢市米泉6丁目 ～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	追加
679	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(測量)業務委託	金沢市森山1丁目 ～森山2丁目 地内	現地測量N=1式、路線測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
680	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝予備設計)	金沢市森山1丁目 ～森山2丁目 地内	電線共同溝予備設計N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
681	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市森山1丁目 ～森山2丁目 地内	埋設管路調査A=2000m2	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
682	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市浅野本町1丁目～京町 地内	埋設管路調査A=4000m2	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
683	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事(設計)業務委託(スライダー設計)	金沢市普正寺町地内	直線スライダー改築設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
684	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)(その1)	内灘町字向粟崎1丁目 地内外	橋りょう点検N=4橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
685	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)(その2)	津幡町字上河合地内外	橋りょう点検N=5橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
686	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)(その3)	かほく市八野 地内外	橋りょう点検N=10橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
687	石川県	県央土木総合事務所	一般国道471号 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(舗装調査設計)	かほく市黒川～箕打 地内	舗装調査設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
688	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(舗装調査設計)	かほく市若緑 地内	舗装調査設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
689	石川県	県央土木総合事務所	一般県道興津刈安線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(舗装調査設計)	津幡町字田屋 地内	舗装調査設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
690	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内瀬線 雪害地域道路工事(設計)業務委託(消雪施設詳細設計)	かほく市外日角～白尾 地内	消雪配管設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
691	石川県	県央土木総合事務所	6災319号 主要地方道松任宇ノ気線道路災害復旧工事(設計)業務委託	内灘町字向栗崎1丁目～字旭ヶ丘地内	詳細設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
692	石川県	県央土木総合事務所	6災360～379号 二級河川河北湯(東部承水路) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	津幡町字湖東 地内	地質調査N=5本	90日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
693	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線 県単交通安全(一種)工事(設計)業務委託	金沢市泉本町3丁目 地内	横断ボックス補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
694	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(神田跨線橋)	金沢市神田1丁目地内	補修設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
695	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(犀川橋下り)	金沢市佐奇森町地内	補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
696	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線(赤土大橋下り)橋りょう補修工事(設計)業務委託(赤土大橋下り)	金沢市赤土町 地内	補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
697	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線(赤土大橋上り)橋りょう補修工事(設計)業務委託(赤土大橋上り)	金沢市赤土町 地内	補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
698	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(二俣弥栄二の橋)	金沢市二俣町 地内	補修設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
699	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	金沢市東山3丁目～森山1丁目 地内	道路台帳付図作成N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	
700	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝管理台帳作成)	金沢市東山3丁目～森山1丁目 地内	電線共同溝台帳作成N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
701	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その2)	金沢市新神田2丁目～新神田4丁目地内	歩道詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
702	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線外1路線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(区域変更図書作成)	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内外	区域変更図書作成N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
703	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御蔵川 広域河川改修工事(設計)業務委託	七尾市国分町 地内ほか	取水施設設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
704	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町柳瀬地先ほか	底質・水質・底生生物調査 N=1式	150日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
705	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(空中写真撮影)	羽咋市滝町 地先ほか	空中写真撮影 N=1式	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
706	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(面的深淺測量)	宝達志水町柳瀬地先ほか	面的深淺測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
707	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線深淺測量)	宝達志水町柳瀬地先ほか	汀線深淺測量 N=1式	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
708	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その1)	内灘町大根布 地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
709	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その2)	宝達志水町北川尻 地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
710	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その3)	羽咋市大川町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
711	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その4)	志賀町徳田地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
712	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築B類工事(調査)業務委託(矢駄～徳田地区環境調査)	志賀町上棚～徳田 地内	環境調査 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
713	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(徳田地区 現地測量)	志賀町館開～徳田 地内	現地測量 A=0.095km ²	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
714	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築B類工事(設計)業務委託(徳田地区 徳田1号橋予備設計)	志賀町徳田 地内	橋梁予備設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
715	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その1)	志賀町館開～徳田 地内	ボーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
716	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その2)	志賀町館開～徳田 地内	ボーリング調査 N=6本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
717	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その3)	志賀町徳田 地内	ボーリング調査 N=9本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
718	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 道路詳細設計その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	道路詳細設計 L=1.2km	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
719	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 道路詳細設計その2)	志賀町矢駄～倉垣 地内	道路詳細設計 L=1.1km	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
720	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 路線測量その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	路線測量 L=1.6km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
721	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 路線測量その2)	志賀町矢駄～倉垣 地内	路線測量 L=1.6km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
722	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ポーリング調査その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	ポーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
723	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ポーリング調査その2)	志賀町矢駄 地内	ポーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
724	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ポーリング調査その3)	志賀町矢駄 地内	ポーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
725	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ポーリング調査その4)	志賀町矢駄 地内	ポーリング調査 N=5本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
726	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託 (西山地区 道路詳細設計その1)	志賀町倉垣～安津見 地内	道路詳細設計 L=1.3km	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
727	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託 (西山地区 道路詳細設計その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	道路詳細設計 L=1.3km	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
728	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 路線測量その1)	志賀町倉垣～安津見 地内	路線測量 L=1.4km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
729	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 路線測量その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	路線測量 L=1.4km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
730	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (西山地区 ポーリング調査その1)	志賀町倉垣 地内	ポーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
731	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (西山地区 ポーリング調査その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	ポーリング調査 N=8本	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
732	石川県	中能登土木総合事務所	鍛冶谷川 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託(用地 測量)	七尾市矢田町 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
733	石川県	中能登土木総合事務所	豊田川 通常砂防工事(設計)業務委託	七尾市中島町豊田 地内	取付水路設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
734	石川県	中能登土木総合事務所	東沢 通常砂防工事(設計)業務委託(環境調査)	志賀町谷屋 地内	溪流環境調査N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
735	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託(建物調査)	羽咋市神子原町地内	工損調査N=1式	90日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
736	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(測量)業務委託	羽咋市神子原町地内	測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
737	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(設計)業務委託	羽咋市神子原町地内	法面工設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
738	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 橋りょう補修工事(設計)業務委託(日用川 大橋)	七尾市中島町奥吉田～河崎 地内	橋りょう補修設計 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
739	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道富来中島線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その1)	七尾市中島町鳥越 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
740	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾羽咋線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その2)	七尾市白馬町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
741	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道久江鹿西線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その3)	中能登町能登部上 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
742	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾羽咋線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その5)	中能登町末坂 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
743	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道福浦港中島線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(橋梁詳細設計)	七尾市中島町土川 地内	橋梁詳細設計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
744	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量)	七尾市川尻町～田鶴浜町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
745	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道長浦中島線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(路線測量)	七尾市中島町瀬嵐 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	削除
746	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道長浦中島線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(道路詳細設計)	七尾市中島町瀬嵐 地内	道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
747	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道富来中島線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路予備設計)	七尾市中島町上町～崎山 地内	道路予備設計 L=3.66km	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
748	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道富来中島線 県単道路改良工事(測量)業務委託(空中写真測量)	七尾市中島町上町～崎山 地内	空中写真図化 A=0.3km ²	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
749	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(直海荒屋 交差点設計)	志賀町豊後名 地内	交差点設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
750	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道深谷中浜線 県単道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	志賀町笹波 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
751	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道深谷中浜線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	志賀町笹波 地内	道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
752	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	羽咋市白石町～福水町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
753	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託	羽咋市福水町 地内	道路表示板設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
754	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道若部千里浜インター線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	羽咋市志々見町～尾長町 地内	道路照明灯詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
755	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道押水福岡線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町宝達地内	環境調査 N=1式	270日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
756	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路改良工事(設計)業務委託(交差点予備設計)	七尾市国分町 地内	交差点設予備計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
757	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	羽咋市神子原町地内	路線測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
758	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(調査)業務委託(土質調査)	羽咋市神子原町地内	調査ボーリング N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	追加
759	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	羽咋市神子原町地内	道路詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
760	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(設計)業務委託(管路埋設調査)	羽咋市川原町 地内	埋設管路調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
761	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(設計)業務委託(消雪設計)	羽咋市川原町 地内	消雪設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
762	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(調査)業務委託(揚水量調査)	羽咋市川原町 地内	揚水量調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
763	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(測量)業務委託(用地測量)	羽咋市川原町 地内	用地測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
764	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その9)	志賀町富来領家町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
765	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その10)	羽咋市大川町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
766	石川県	中能登土木総合事務所	6災 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町相神 地内	調査ボーリング N=4本	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
767	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(設計)業務委託	七尾市国分町 地内ほか	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
768	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(測量)業務委託	七尾市国分町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
769	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川(鷹合川) 広域河川改修工事(設計)業務委託	七尾市細口町 地内ほか	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
770	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川(鷹合川) 広域河川改修工事(測量)業務委託	七尾市細口町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
771	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(設計)業務委託	志賀町梨谷小山町 地内	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
772	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(測量)業務委託	志賀町梨谷小山町 地内	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
773	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(定期汀線深淺測量)	羽咋市滝町 地先ほか	汀線深淺測量(定期) N=1式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	
774	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(路面状況調査)	宝達志水町柳瀬地先ほか	路面状況調査 N=1式	330日間	指名競争	その他	第2四半期	
775	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線深淺測量その2)	宝達志水町柳瀬地先ほか	汀線深淺測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
776	石川県	中能登土木総合事務所	増穂浦海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	志賀町里本江 地先	汀線・深淺測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	
777	石川県	中能登土木総合事務所	雪害(広域連携)工事(設計)業務委託(消雪設備)	かほく市ニツ屋地内	消雪設備設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
778	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その1)	志賀町上棚~矢駄 地内	用地測量 A=0.5万m2	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
779	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その2)	志賀町矢駄 地内	用地測量 A=0.5万m2	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
780	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(西山地区 用地測量その1)	志賀町倉垣~安津見 地内	用地測量 A=0.5万m2	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
781	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(西山地区 用地測量その2)	志賀町安津見 地内	用地測量 A=0.5万m2	210日間	指名競争	測量	第2四半期	
782	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(設計)業務委託	志賀町富来七海地内	管理用道路設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
783	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(測量)業務委託	志賀町仏木 地内	測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
784	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託	七尾市三室町 地内外	土砂災害警戒区域設定N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
785	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾能登島公園線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(能登島大橋)	七尾市石崎町~能登島半浦町 地内	橋りょう補修設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
786	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(面的深淺測量その2)	宝達志水町柳瀬地先ほか	面的深淺測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	
787	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(定期汀線深淺測量その2)	羽咋市滝町 地先ほか	汀線深淺測量(定期) N=1式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	
788	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	志賀町富来荒屋~牛下 地内	トンネル点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
789	石川県	奥能登土木総合事務所	中斉 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字中斉	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
790	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴ヶ嶺 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字鈴ヶ嶺	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
791	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字北河内	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
792	石川県	奥能登土木総合事務所	東山 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市東山町	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
793	石川県	奥能登土木総合事務所	石休場 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市石休場町	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
794	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市門前町和田	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
795	石川県	奥能登土木総合事務所	尊利地 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市尊利地町	地すべり観測・解析業務 N= 1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
796	石川県	奥能登土木総合事務所	南山 地すべり対策工事(調査)業務委託 (A1ブロック)	珠洲市若山町南山 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
797	石川県	奥能登土木総合事務所	長橋 地すべり対策工事(調査)業務委託 (A1ブロック)	珠洲市長橋町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
798	石川県	奥能登土木総合事務所	東山中 地すべり対策工事(調査)業務委託(I-2、H-2ブ ロック)	珠洲市東山中町地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
799	石川県	奥能登土木総合事務所	洲崎 地すべり対策工事(調査)業務委託 (C1-1、C4ブロック)	珠洲市折戸町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
800	石川県	奥能登土木総合事務所	真浦 地すべり対策工事(調査)業務委託 (3-1-1ブロック)	珠洲市真浦町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
801	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業 務委託(橋梁定期点検珠洲管内その1)	珠洲市若山町宇都山 地内外	橋梁定期点検N=14橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
802	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 大谷狼煙飯田線 外 道路施設長寿命化対策工 事(設計)業務委託 (橋梁定期点検珠洲管内その2)	珠洲市馬線町 地内外	橋梁定期点検N=11橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
803	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業 務委託(トンネル定期点検珠洲管内)	珠洲市長橋町 地内	トンネル定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
804	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム堰堤改良工事(設計)業務委託(ダム管理用処理設備 詳細設計)	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	小屋ダムの管理用処理設備詳細設計	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
805	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム堰堤改良工事(設計)業務委託(電源設備詳細設計)	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	小屋ダムの電源設備詳細設計	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	変更(時期)
806	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7203号 二級河川輪銅川(小屋ダム)河川災害復旧工事 (設計)業務委託(補強土壁詳細設計)	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	補強土壁詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
807	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7204号 二級河川輪銅川(小屋ダム)河川災害復旧工事(地質調査)業務委託	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	ボーリング調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
808	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7204号 二級河川輪銅川(小屋ダム)河川災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	道路詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
809	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(輪島バイパス 路線測量)	輪島市宅田町～小伊勢町 地内	路線測量(修正)	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
810	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(輪島バイパス 道路詳細設計)	輪島市宅田町～小伊勢町 地内	道路詳細設計(修正)	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
811	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量)	輪島市門前町内保 地内	路線測量(修正)	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
812	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	輪島市門前町内保 地内	道路詳細設計(修正)	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
813	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(腰細工区 路線測量)	輪島市門前町腰細～大泊 地内	路線測量(修正)	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
814	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(腰細工区 道路詳細設計)	輪島市門前町腰細～大泊 地内	道路詳細設計(修正)	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
815	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(上町工区 路線測量)	能登町宇出津山分～上町 地内	路線測量(修正)	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
816	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(上町工区 道路詳細設計)	能登町宇出津山分～上町 地内	道路詳細設計(修正)	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
817	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都穴水線 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託	穴水町字岩車 地内	路線測量(修正) N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
818	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水駒地線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託	穴水町字桂谷 地内	路線測量(修正) N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
819	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(路線測量)	輪島市河井町～杉平町 地内	路線測量(修正) N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	追加
820	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	輪島市河井町～杉平町 地内	道路詳細設計(修正) N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
821	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川河原田川 広域河川改修工事(測量)業務委託	輪島市河井町 地内 外	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
822	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 広域河川改修工事(測量)業務委託	輪島市町野町大川 地内 外	路線測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	
823	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川若山川 広域河川改修工事(測量)業務委託	珠洲市飯田町～若山町 地内	河川縦横断面測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
824	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	海岸護岸設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更 (内容・時期)
825	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(測量)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	基準点測量N=1式、現地測量N=1式、深淺測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	変更 (内容・時期)
826	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(調査)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	調査ボーリングN=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	変更 (内容・時期)
827	石川県	奥能登土木総合事務所	6災県308号 蛸島漁港 漁港災害復旧工事(調査)業務委託	珠洲市蛸島町 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	追加
828	石川県	奥能登土木総合事務所	谷内地 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	輪島市町野町鈴屋	詳細設計N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	
829	石川県	道路建設課	道路利用満足度調査 業務委託	石川県	道路利用満足度調査(ドライバー調査)	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
830	石川県	道路建設課	道路利用満足度調査 業務委託(その2)	石川県	道路利用満足度調査(歩行者・自転車利用者)	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
831	石川県	道路建設課	主要地方道 金沢田鶴浜線ほか 道路交通量調査 業務委託(その1)	石川県	交通量調査 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
832	石川県	道路建設課	主要地方道 七尾羽咋線ほか 道路交通量調査 業務委託(その2)	石川県	交通量調査 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
833	石川県	道路建設課	主要地方道 松任宇ノ気線ほか 道路交通量調査 業務委託(その3)	石川県	交通量調査 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
834	石川県	道路建設課	高規格道路 小松白川連絡道路 調査検討 業務委託	白山市	ヒアリング調査	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
835	石川県	道路建設課	主要地方道金沢湯涌福光線県際道路調査業務委託	金沢市	整備効果検討	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
836	石川県	道路整備課	いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進施策検討 業務委託	石川県石川県内全域	利用促進施策検討業務N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
837	石川県	道路整備課	交通安全緊急実行計画(調査)業務委託	石川県石川県内全域	交通事故調査N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
838	石川県	道路整備課	耐雪道路(市場価格調査)業務委託	石川県石川県内全域	凍結防止剤価格調査N=1式除雪機械消耗品価格調査N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
839	石川県	道路整備課	橋梁カルテシステムデータ修正業務委託	石川県金沢市	橋梁カルテシステムデータ修正業務N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
840	石川県	道路整備課	道路台帳システムデータ修正業務委託	石川県金沢市	道路台帳システムデータ修正 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
841	石川県	道路整備課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	石川県金沢市	橋梁長寿命化修繕計画策定 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
842	石川県	道路整備課	トンネル維持管理計画策定業務委託	石川県金沢市	トンネル維持管理計画策定N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
843	石川県	道路整備課	シールド長寿命化修繕計画策定業務	石川県金沢市	シールド長寿命化修繕計画策定N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
844	石川県	道路整備課	令和6年能登半島地震緊急道路補修(設計)業務委託	石川県石川県内全域	道路被災状況調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
845	石川県	河川課	高潮浸水想定区域検討業務委託	石川県加越沿岸一円	高潮浸水想定区域図作成 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
846	石川県	河川課	能登半島沿岸 海岸保全基本計画検討業務委託	石川県能登半島沿岸一円	条件整理・資料収集 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
847	石川県	河川課	加越沿岸 海岸保全基本計画検討業務委託	石川県加越沿岸一円	海岸保全基本計画策定 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
848	石川県	河川課	赤瀬ダム・小屋ダム 長寿命化計画見直し業務委託	小松市赤瀬町地内 外1箇所	長寿命化計画見直し N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
849	石川県	河川課	犀川ダム・内川ダム・浅野川放水路 長寿命化計画見直し業務委託	金沢市二又新町地内 外2箇所	長寿命化計画見直し N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
850	石川県	河川課	我谷ダム・九谷ダム 長寿命化計画見直し業務委託	加賀市山中温泉我谷町地内 外1箇所	長寿命化計画見直し N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
851	石川県	河川課	犀川ダム 県単河川防災工事(設計)業務委託(消雪工)	金沢市二又新町地内	消雪工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
852	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託(法面工)	金沢市二又新町地内	法面工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
853	石川県	河川課	梯川水系 特定都市河川浸水被害対策推進事業(設計)業務委託	石川県梯川流域全域(小松市、能美市)	流域水害対策計画策定	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
854	石川県	港湾課	金沢港 港湾機能検討業務委託	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂に必要となる主要施設規模の設定	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
855	石川県	港湾課	金沢港 港湾計画改訂業務委託	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂業務一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
856	石川県	港湾課	港湾復興プラン策定業務委託	石川県中能登、奥能登管内港港内一円	中能登・奥能登地区の港湾の復興プランの策定業務	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	追加
857	石川県	港湾課	金沢港 港湾計画改訂業務委託(航行安全調査)	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂に必要となる航行安全検討業務	240日間	随意契約	その他	第1四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
858	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(地下水影響調査)	金沢市金石西4丁目～大野町4丁目地内	地下水観測N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
859	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(調査)業務委託(地下水調査)	金沢市大野町新町 地内	水質調査N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
860	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(水質調査)	金沢市大野町4丁目 地先外	水質調査N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
861	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(設計)業務委託(防潮水門管理用設備補修工)	金沢市湊1丁目地内	遠隔操作装置設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
862	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(設計)業務委託(監視設備更新)	金沢市湊1丁目地内	監視設備更新設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
863	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(調査)業務委託(東港橋補修工)	金沢市湊2丁目地内	橋梁鋼桁調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
864	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 渚土砂埋立護岸整備(北護岸)工事(設計)業務委託	七尾市大田町 地先	護岸設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
865	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 ぶ頭用地整備(大田西)工事(照明設計)業務委託	七尾市大田町 地先	照明設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
866	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	現地測量 N=1式	90日間	随意契約	測量	第2四半期	変更(時期)
867	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(調査)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	調査ボーリング N=2本	90日間	随意契約	地質調査	第2四半期	変更(時期)
868	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(設計)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	詳細設計 N=1式	180日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
869	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-19	七尾市佐味町 地内	現地測量 N=1式	90日間	随意契約	測量	第2四半期	変更(時期)
870	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-8	七尾市矢田新町地内	現地測量 N=1式	90日間	随意契約	測量	第2四半期	変更(時期)
871	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-21・22・23	七尾市矢田新町地内	現地測量 N=1式	90日間	随意契約	測量	第2四半期	変更(時期)
872	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-6	七尾市矢田新町地内	現地測量 N=1式	90日間	随意契約	測量	第2四半期	変更(時期)
873	石川県	砂防課	土砂災害対策事業(設計)業務委託(会議運営補助)	金沢市鞍月1丁目地内外	連絡会運営補助業務 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
874	石川県	砂防課	石川県土砂災害情報システム改良業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	システム機能改修 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
875	石川県	砂防課	砂防関係施設長寿命化計画策定(急傾斜地崩壊防止施設)業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	長寿命化計画策定 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
876	石川県	砂防課	砂防関係施設長寿命化計画策定(地すべり防止施設)業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	長寿命化計画策定 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
877	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道事業変更計画策定業務委託	金沢市下安原町地内	事業変更計画策定業務 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
878	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場整備工事(設計)業務委託(発電設備)	金沢市下安原町地内外	太陽光発電設備詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
879	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)事業変更計画策定業務委託	能美市山口町 地内	事業変更計画策定業務 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
880	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場耐震化工事(設計)業務委託	金沢市下安原町地内	最初沈殿池耐震化詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
881	石川県	都市計画課	流域下水道処理場設備工事単価調査業務委託	金沢市下安原町地内	資材特別調査 N=1式	90日間	指名競争	その他	第2四半期	
882	石川県	都市計画課	流域下水道処理場設備工事単価調査業務委託(その2)	金沢市下安原町地内外	資材特別調査 N=1式	120日間	指名競争	その他	第2四半期	
883	石川県	公園緑地課	兼六園アーカイブシステム構築業務委託	金沢市丸の内、兼六園地内	デジタル化した資料のアーカイブシステムの構築	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
884	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(設計)業務委託(石川門前土橋石垣)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の災害復旧に係る設計	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
885	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(設計)業務委託(本丸南石垣ほか)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の災害復旧に係る設計	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
886	石川県	公園緑地課	県単金沢城公園整備工事(設計)業務委託(遺構展示計画)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の石垣等保存に係る設計	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
887	石川県	公園緑地課	金沢城VRアプリ改修業務	金沢市丸の内 地内	アプリ改修 N=1式	180日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
888	石川県	公園緑地課	二の丸御殿障壁面下絵制作業務	金沢市丸の内 地内	下絵作成 N=1式	270日間	随意契約	その他	第2四半期	追加
889	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸広場等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
890	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(新丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 新丸広場等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
891	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(いもり堀園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 いもり堀等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
892	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(玉泉院丸等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 玉泉院丸等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
893	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸東園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸東園地等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
894	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
895	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
896	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
897	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園花壇修景管理業務委託	金沢市丸の内 地内	花壇修景管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
898	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園内堀清掃等管理業務委託	金沢市丸の内 地内	内堀 藻除去工 N=5回 いもり堀藻除去工 N=10回 溼生園藻除去工 N=3回	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
899	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
900	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
901	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
902	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その4)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
903	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園樹木等管理業務委託	金沢市兼六町 地内	芝生等管理 N=1式 樹木管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
904	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園外周石垣等除草業務委託	金沢市兼六町 地内	兼六園外周石垣除草 N=1式大河端苗圃除草 N=1式 奥卯辰山苗圃除草 N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
905	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園病虫害防除業務委託	金沢市兼六町 地内	病虫害防除 N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
906	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園散水・水質管理業務委託	金沢市兼六町 地内	散水施設点検 N=1式 曲水等水質管理 N=1式	210日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
907	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館樹木芝生等管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	樹木管理 N=1式 芝生管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
908	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館花壇管理業務委託(その1)	金沢市広坂2丁目地内	花壇管理(夏秋冬) N=1式	270日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
909	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館せせらぎ流れ管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	せせらぎ流れ管理 N=1式	330日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
910	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園マツ剪定業務委託	金沢市兼六町 地内	松剪定 N=1式	90日間	指名競争	造園管理	第2四半期	
911	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園システムデータ更新等業務委託	金沢市兼六町 地内	按診断カルテシステムデータ更新 N=1式 松診断カルテシステムデータ更新 N=1式 データ更新 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
912	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園栄螺山災害復旧設計	金沢市兼六町 地内	石垣復旧工 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
913	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園地除草等業務委託	金沢市兼六町 地内	園地管理工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第2四半期	
914	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園整備工事実施設計業務委託(照明灯改修)	金沢市広坂2丁目地内	照明灯改修設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	追加
915	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園雪吊り等管理委託業務	金沢市丸の内 地内	雪吊り N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第3四半期	
916	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日間	指名競争	造園管理	第3四半期	
917	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日間	指名競争	造園管理	第3四半期	
918	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園 雪吊り業務委託	金沢市兼六町 地内	雪吊り取付・取外し N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第3四半期	追加
919	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園辰巳用水石管解体設計	金沢市兼六町 地内	石垣解体工 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
920	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園 樹木活力向上対策業務委託	金沢市兼六町 地内	樹木活力向上対策工 N=1式	120日間	指名競争	造園管理	第4四半期	追加
921	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館花壇管理業務委託(その2)	金沢市広坂2丁目地内	花壇管理(春) N=1式	40日間	指名競争	造園管理	第4四半期	
922	石川県	営繕課	城南公舎解体工事実施設計委託	金沢市城南2丁目地内	RC造3階建、延床面積1400 m2の解体	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
923	石川県	営繕課	県立音楽堂監視カメラ設備改修工事実施設計委託	金沢市昭和町 地内	監視カメラ設備の改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
924	石川県	営繕課	津幡漕艇競技場屋上防水改修工事実施設計委託	津幡町川尻町 地内	RC造3階建、延床面積686 m2の防水改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
925	石川県	営繕課	児童生活指導センター給水設備改修工事実施設計委託	内灘町字大根布地内	給水・消火配管の更新	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
926	石川県	営繕課	いしかわ動物園トキ飼育繁殖施設監視カメラ設備更新工事実施設計委託	能美市徳山町 地内	監視カメラ設備の改修	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
927	石川県	営繕課	女性センター煙突改修等工事実施設計委託	金沢市三社町 地内 ほか1箇所	SRC造地上6階 地下1階建、延床面積6050m ² の煙突改修 等	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
928	石川県	営繕課	女性センター冷温水発生機等更新工事実施設計委託	金沢市三社町 地内	SRC造地上6階 地下1階建、延床面積6050m ² の冷温水発生機及び非常用発電機更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
929	石川県	営繕課	石川ハイテク交流センター鉄扉改修工事実施設計委託	能美市旭台2丁目地内	RC造2階建、延床面積3219m ² の建具改修	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	削除
930	石川県	営繕課	金沢産業技術専門校空調設備整備工事実施設計委託	金沢市観音堂町地内	空調設備の新設	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
931	石川県	営繕課	砂丘地農業研究センター本館等屋上防水改修工事実施設計委託	かほく市内日角地内	SRC造2階建、A=780m ² の屋上防水改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
932	石川県	営繕課	松任海浜公園管理事務所トイレ改修工事実施設計委託	白山市相川町 地内	W造2階建、事務所トイレの洋式化	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
933	石川県	営繕課	健民海浜公園整備工事(機械室等改修)実施設計委託(建築)	金沢市普正寺町地内	RC造平屋建、延床面積95m ² の機械室等3棟の改修	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	削除
934	石川県	営繕課	兼六園夕顔亭令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市兼六町 地内	W造平屋建、延床面積36m ² の災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
935	石川県	営繕課	令和6年度県有建築物耐震性能調査業務委託(輪島漆芸技術研修所・補強計画)	輪島市釜屋谷町地内	RC造2階建、延床面積1713 m ² 、353m ² の補強計画	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
936	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事実施設計委託(翠星高等学校・図書館棟)	白山市三浦町 地内	S造1階建、延床面積622m ² の空調設備改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
937	石川県	営繕課	金沢北陵高等学校第2体育館令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市吉原町 地内	S造平屋建、延床面積875m ² の災害復旧	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
938	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築)	珠洲市野々江町地内	RC造3階建ほか3棟、延床面積6110m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
939	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	珠洲市野々江町地内	RC造3階建ほか3棟、延床面積6110m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
940	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	能登町宇字出津地内 ほか1箇所	RC造3階建ほか17棟、延床面積11659m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
941	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町宇字出津地内 ほか1箇所	RC造3階建ほか17棟、延床面積11659m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
942	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	輪島市門前町字広岡 地内	体育館・武道館の災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
943	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市門前町字広岡 地内	体育館・武道館の災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
944	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	輪島市河井町 地内	教室棟等の災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
945	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市河井町 地内	教室棟等の災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
946	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	穴水町由比ヶ丘地内	RC造2階建ほか13棟、延床面積3525m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
947	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	穴水町由比ヶ丘地内	RC造2階建ほか13棟、延床面積3525m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
948	石川県	営繕課	七尾東雲高等学校部活動活性化センター等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市下町 地内	S造2階建ほか1棟、2023m ² 実習棟等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
949	石川県	営繕課	七尾東雲高等学校等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	七尾市下町 地内ほか1箇所	S造2階建ほか1棟、2023m ² 実習棟等災害復旧 等	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
950	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市上野ヶ丘町地内	SRC造2階建ほか1棟、2047m ² 、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
951	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	七尾市上野ヶ丘町地内	SRC造2階建ほか1棟、2047m ² 、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
952	石川県	営繕課	鹿西高等学校武道場等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	中能登町能登部上 地内	木造平屋建、延床面積542m ² 、武道場等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
953	石川県	営繕課	志賀高等学校渡り廊下等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	志賀町高浜町 地内	S造平屋建、延床面積54m ² 、渡り廊下等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
954	石川県	営繕課	志賀高等学校渡り廊下等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	志賀町高浜町 地内	S造平屋建、延床面積54m ² 、渡り廊下等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
955	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	羽咋市柳橋町 地内	S造平屋建ほか4棟、延床面積873m ² 、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
956	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	羽咋市柳橋町 地内	S造平屋建ほか4棟、延床面積873m ² 、体育館等災害復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
957	石川県	営繕課	加賀高等学校屋上防水改修工事実施設計委託	加賀市動橋町 地内	RC造4階建等、A=3500m ² の屋上防水改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
958	石川県	営繕課	小松工業高等学校実習棟等外装修繕工事実施設計委託	小松市打越町 地内	S造平屋建等、A=3380m ² の屋根改修等	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
959	石川県	営繕課	羽咋工業高等学校実習棟屋上防水改修工事実施設計委託	羽咋市西釜屋町地内	RC造3階建等、延床面積5800m ² の屋上防水改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
960	石川県	営繕課	能登原子力センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	志賀町安部屋 地内	RC造2階建、延床面積2363 m2の災害復旧	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
961	石川県	営繕課	能登歴史公園(国分寺地区)便所A令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	七尾市国分町 地内	浄化槽の復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
962	石川県	営繕課	木場潟公園(北園地等)令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	小松市今江町 地内他	浄化槽の復旧	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
963	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	小松市花坂町～東山町	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
964	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	能美市灯台笹町 ～岩本町	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	削除
965	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	金沢市大場町～才田町 地内	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
966	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	かほく市横山町～高松	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
967	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	宝達志水町竹生野～荻島 地内	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
968	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	中能登町良川～羽坂 地内	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
969	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	七尾市白馬町 地内	送水管詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	
970	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	小松市花坂町	路線測量 L=0.8km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
971	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	小松市東山町	路線測量 L=0.8km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
972	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	能美市灯台笹町	路線測量 L=0.7km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	削除
973	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	能美市岩本町	路線測量 L=0.7km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	削除
974	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市大場町 地内	路線測量 L=1.2km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
975	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市才田町 地内	路線測量 L=1.2km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	削除
976	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市横山町～高松	路線測量 L=1.1km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
977	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町敷浪 ～萩島 地内	路線測量 L=1.2km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	変更(内容)
978	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町竹生野～敷浪 地内	路線測量 L=0.9km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	変更(内容)
979	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町竹生野 地内	路線測量 L=1.0km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
980	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町良川 地内	路線測量 L=1.0km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	追加
981	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町良川～一青 地内	路線測量 L=1.0km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	変更(内容)
982	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町一青～羽坂 地内	路線測量 L=1.0km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	変更(内容)
983	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	七尾市白馬町 地内	路線測量 L=0.8km	180日間	指名競争	測量	第1四半期	
984	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	小松市花坂町～東山町	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
985	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	能美市灯台笹町 ～岩本町	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	削除
986	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	金沢市才田町 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
987	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	かほく市横山町～高松	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
988	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	宝達志水町竹生野～萩島 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
989	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	中能登町良川～羽坂 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
990	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	七尾市白馬町 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	
991	石川県	水道企業課	水道用水供給事業 既設送水管移設検討業務委託	金沢市福久町～北森本町	既設送水管移設検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
992	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市横山町	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	変更(時期)
993	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (管理台帳作成)	金沢市鞍月 地内外	管理台帳作成 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
994	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市大場町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
995	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市才田町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
996	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市大浦町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	
997	石川県	水道企業課	水道用水供給事業 送水施設計画検討業務委託	加賀市分校町 地内外	送水施設計画検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(時期)
998	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町今浜地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	
999	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装補修設計業務委託(手取川2号)	白山市白山町 地内外	水管橋塗装補修設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1000	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 辰口調整池減圧調整弁更新工事(詳細設計)業務	能美市岩内町 地内	辰口調整池減圧調整弁更新工事にかかる詳細設計	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1001	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 コンクリート構造物定期点検業務委託	白山市白山町 地内	浄水池(1、2号)点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1002	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 鶴来浄水場車両重量計更新工事(設計)業務委託	白山市白山町 地内	詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1003	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装補修設計業務委託(手取川1号)	白山市白山町 地内外	水管橋塗装補修設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1004	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 空気弁室修繕設計業務委託	津幡町字太田 地内外	空気弁室修繕設計 N=15基	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1005	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 電気防食設備実施設計業務委託	かほく市内高松地内	電気防食設備実施設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1006	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管管体調査業務委託	白山市部入道町地内ほか1箇所	送水管管体調査 N=2箇所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1007	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管管体調査計画策定業務委託	白山市明島町 地内外	送水管管体調査計画策定 N=8箇所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1008	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その1)	金沢市古府町町地内外	水管橋点検 N=4橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1009	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その2)	小松市荒木田町地内外	水管橋点検 N=3橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	
1010	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その3)	白山市白山町 地内外	水管橋点検 N=2橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	変更(内容)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1011	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 津幡調整池構造物点検業務委託	津幡町字太田 地内	構造物点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	
1012	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎外壁等改修工事実施設計委託	金沢市金石本町地内	RC造5階建て延べ床面積3,488m ² の改修工事の実施設計	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1013	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎設備改修工事実施設計委託	金沢市金石本町地内	RC造5階建て延べ床面積3,488m ² の改修工事の実施設計	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1014	石川県	会計課	旧さいせい荘解体工事実施設計委託	金沢市大豆田本町 地内	RC造4階建て延べ床面積1,527m ² の解体工事の実施設計	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1015	石川県	会計課	旧ひがし荘解体工事実施設計委託	金沢市元町2丁目地内	RC造4階建て延べ床面積921m ² の解体工事の実施設計	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1016	石川県	会計課	輪島警察署庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1,748m ² の外壁クラックの災害復旧工事の実施設計	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1017	石川県	会計課	珠洲警察署庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市上戸町北方 地内	RC造3階建て延べ床面積1,786m ² の外壁クラックの災害復旧工事の実施設計	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1018	石川県	会計課	輪島警察署穴水庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	穴水町川島 地内	RC造4階建て延べ床面積1,701m ² の改修工事の実施設計	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1019	石川県	会計課	珠洲警察署庁舎等給排水管等能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市上戸町北方 地内ほか	警察施設の給排水管復旧工事の実施設計	60日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1020	石川県	会計課	警察署庁舎自家発電設備改修工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内	自家発電設備改修工事の実施設計	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	追加
1021	石川県	交通規制課	交通信号機定数設定等業務委託	金沢市ほか	交通信号機改良工事の施工前後の交通実態を調査、現定定数を設定	120日間	指名競争	その他	第3四半期	
金沢市〔令和6年7月時点〕										
1022	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(建築工事)実施設計業務委託	西町地内	実施設計業務委託 一式	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1023	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(設備工事)実施設計業務委託	西町地内	実施設計業務委託 一式	270日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1024	金沢市	企画調整課	南部地区教育・福祉施設再整備基本構想策定業務委託	金沢市内	南部地区における教育・福祉施設の再整備に向けた基本構想を策定	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1025	金沢市	企画調整課	旧菓子文化会館利活用検討調査業務委託	金沢市内	木の文化都市・金沢を象徴する建築物の整備に向けて、隣接する泉鏡花記念館のリニューアルを含めた利活用策について検討	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1026	金沢市	企画調整課	令和6年度 日本銀行金沢支店跡地利活用検討調査業務委託	香林坊2丁目地内	求められる機能の実現に向けた施設パターンや整備スキーム等について技術的見地から検討調査を実施	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1027	金沢市	企画調整課	(仮称)金沢駅東都心軸域における都市再生緊急整備地域指定に向けた検討調査 業務委託	金沢市まちなか全域	国の緊急整備地域指定をめぐり必要となる地域整備方針等について検討調査を実施	300日間	指名	その他	第1四半期	委託名称変更 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1028	金沢市	企画調整課	小学校跡地活用検討調査業務委託	金沢市まちなか全域	新たな都市像の具現化に向けた地域の活性化につながる跡地活用の方向性と利活用策について検討調査を実施	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1029	金沢市	企画調整課	森本地区公共施設跡地等利活用検討調査業務委託	金沢市森本地区ほか4地区一円	森本地区における公共施設の跡地等の利活用策について検討調査を実施	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1030	金沢市	企画調整課	旧石川県警察本部長公舎解体保存工事実施設計業務委託	小立野5丁目地内	木造2階建 延床面積267㎡	120日間	指名	建築設計	第2四半期	
1031	金沢市	総務課	第一本庁舎前デジタルサイネージ改修工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内	金沢市庁舎前広場デジタルサイネージ改修工事に係る実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注時期変更 発注済
1032	金沢市	デジタル行政戦略課	金沢市基本図等更新業務委託	金沢市域(南部の国有林地を除く)	金沢市が令和5年度までに整備した金沢市基本図データに対し経年変化の修正を行う	300日間	一般	その他	第1四半期	道路台帳補正整備業務委託と合冊 発注済
1033	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座監視カメラ等改修工事実施設計業務委託	下本多町6番丁地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更 発注済
1034	金沢市	文化政策課	金沢能楽美術館空調設備改修工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注時期変更 発注済
1035	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館空調設備改修工事実施設計業務委託	下本多町6番丁地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注時期変更 発注済
1036	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館ほか2か所照明設備改修工事実施設計業務委託	東山1丁目地内ほか	安江金箔工芸館ほか2か所照明設備改修工事実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1037	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡整備実施設計業務委託	涌波町地内ほか	史跡整備実施設計 A=5,320㎡	240日間	一般	土木設計	第2四半期	
1038	金沢市	文化財保護課	辰巳用水隧道レーザー測量業務	辰巳町地内	辰巳用水隧道内部のレーザー計測、3次元モデル作成	150日間	指名	その他	第3四半期	
1039	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡発掘調査遺構等測量・図化業務	涌波町地内	土清水塩硝蔵跡における遺構等測量・図化	240日間	指名	その他	第2四半期	期間、発注時期 変更
1040	金沢市	文化財保護課	高尾城跡地区界測量(資料調査)業務	高尾町地内	高尾城跡における地区界資料調査	270日間	指名	その他	第1四半期	委託名称変更 発注済
1041	金沢市	文化財保護課	金沢城下町遺跡(大手町8番地点)遺構等測量・図化業務	大手町地内	金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化	270日間	指名	その他	第1四半期	取り止め
1042	金沢市	文化財保護課	金沢城下町遺跡(南町4番地点)遺構等測量・図化業務	南町地内	金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化	270日間	指名	その他	第1四半期	取り止め
1043	金沢市	文化財保護課	歴史的庭園活性化プラン策定業務委託	金沢市内	計画策定業務 N=1件	210日間	指名	その他	第2四半期	
1044	金沢市	文化財保護課	二俣越調査区 遺構等測量・図化業務	二俣町地内ほか	A=4か所 基準点測量、空中写真撮影・図化、手実測	180日間	指名	その他	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1045	金沢市	文化財保護課	新保本町収蔵庫屋外トイレ新築工事実施設計業務委託	新保本町地内	A=10m程度 屋外トイレの実施設計 建築・設備包含	120日間	指名	その他	第2四半期	追加
1046	金沢市	歴史都市推進課	寺町台地区防火水槽設置工事に伴う実施設計業務委託	寺町5丁目地内	耐震性防火水槽実施設計(潜函式40m3) N=1式	90日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1047	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(建築工事)実施設計業務委託	湯涌荒屋町地内	金沢湯涌江戸村管理棟(建築工事)実施設計業務	210日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1048	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(設備工事)実施設計業務委託	湯涌荒屋町地内	金沢湯涌江戸村管理棟(設備工事)実施設計業務	210日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1049	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備実施設計業務委託	塚崎町地内	実施設計 A=0.56ha	150日間	指名	土木設計	第1四半期	発注方法変更 発注済
1050	金沢市	スポーツ振興課	安原スポーツ広場改修工事実施設計業務委託	下安原町東地内	実施設計 A=1.33ha	150日間	一般	土木設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1051	金沢市	スポーツ振興課	安原スポーツ広場地質調査業務委託	下安原町東地内	防球ネット設置に係る地質調査業務	90日間	一般	地質調査	第2四半期	
1052	金沢市	スポーツ振興課	陸上競技場改修工事実施設計業務委託	弥生3丁目地内	外壁及び観覧席、トイレ改修等にかかる実施設計	180日間	一般	建築設計	第2四半期	
1053	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(土木工事)	専光寺町地内	実施設計 A=3.9ha 撤去設計 A=2.3ha	180日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1054	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(建築工事)	専光寺町地内	既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計	180日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1055	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(設備工事)	専光寺町地内	既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計	180日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1056	金沢市	農業基盤整備課	田島町地内道路整備工事に伴う地質調査業務委託	田島町地内	調査ボーリング N=1式	60日間	指名	地質調査	第1四半期	取り止め
1057	金沢市	農業基盤整備課	医王ダム貯水池堆砂量測定調査業務委託	二俣町地内	深淺測量 N=3測線、横断測量 N=11本、打ち合わせ N=1業務	210日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1058	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(建築工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1059	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(設備工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	270日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1060	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(土木工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	180日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1061	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備に係る測量業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校跡地の改修工事に伴う測量	180日間	指名	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1062	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線土質調査業務委託	菅池町ほか	土質調査 1式	120日間	指名	地質調査	第2四半期	発注時期変更
1063	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線詳細設計業務委託	菅池町ほか	詳細設計 1式	150日間	一般	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1064	金沢市	中央卸売市場事務局	金沢市中央卸売市場地質調査業務委託	西念4丁目地内	地質調査業務委託 一式	270日間	一般	地質調査	第1四半期	期間、発注時期変更 発注済
1065	金沢市	市民課	野田山基地甲浄化槽取替工事実施設計業務委託	野田町地内	野田山基地内トイレ浄化槽取替工事実施設計	60日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1066	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター万寿苑地下オイルタンク設置工事実施設計業務委託	大桑町地内	給湯ボイラー用地下オイルタンクの新設及び既設地下オイルタンクの廃止工事に係る実施設計	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1067	金沢市	福祉政策課	松ヶ枝福祉館再整備検討調査業務委託	高岡町地内	施設の再整備手法の調査	180日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1068	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町再整備基本計画策定支援業務	大手町地内	基本計画策定支援業務	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1069	金沢市	福祉健康センター総務課	駅西福祉健康センター自動火災報知設備取替工事実施設計業務委託	西念3丁目地内	自動火災報知設備一式の取替工事に係る設計業務委託	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注時期変更 発注済
1070	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	清水町地内ほか	設計延長 L=約400m	210日間	一般	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1071	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線道路改良工事に伴う路線測量業務委託	清水町地内ほか	路線測量 L=約400m	90日間	指名	測量	第2四半期	発注時期変更
1072	金沢市	環境政策課	旧戸室新保埋立場最終覆土キャッピング工法詳細設計業務委託	戸室新保地内ほか	キャッピング設計 N=1式	90日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1073	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	戸室新保地内	設計延長 L=約60m	120日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1074	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う測量業務委託	戸室新保地内	UAVレーザ測量 A=約4,000㎡	90日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1075	金沢市	ゼロカーボンシティ推進課	朝霧台小学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	田上本町4丁目地内	太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1076	金沢市	ごみ減量推進課	西部管理センター太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	糸田新町地内	太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1077	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザプラザ棟空調設備取替等工事実施設計業務委託	戸室新保地内	空調設備の取替及び外部埋設配管の地盤沈下対策(盛り替え等)の実施設計業務一式	180日間	指名	設備設計	第1四半期	取り止め
1078	金沢市	景観政策課	按月用水浴い等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内ほか	実施設計業務委託一式	150日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1079	金沢市	景観政策課	令和6年度 金沢市景観総合計画改定業務委託	金沢市内全域	金沢市景観総合計画の改定に係る調査、骨子案等の作成	270日間	指名	その他	第2四半期	追加
1080	金沢市	景観政策課	金沢駅地下広場等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託	金沢駅地下広場ほか	実施設計業務委託一式	150日間	指名	設備設計	第2四半期	追加
1081	金沢市	緑と花の課	卯辰山公園(鈴見町緑地)測量業務委託	鈴見町地内	平板測量 一式、中心線測量 一式 横断測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	期間、発注時期変更 発注済
1082	金沢市	緑と花の課	卯辰山公園(鈴見町緑地)歩道詳細設計業務委託	鈴見町地内	実施設計 一式	120日間	指名	土木設計	第1四半期	委託名称、発注時期変更 発注済
1083	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園(ゾーン)便所新築工事実施設計業務委託	磯部町地内	実施設計 一式	120日間	指名	建築設計	第2四半期	取り止め
1084	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場実施設計業務委託	磯部町地内	実施設計 一式	120日間	指名	土木設計	第2四半期	取り止め
1085	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園再整備実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	実施設計 一式	150日間	指名	土木設計	第1四半期	方法変更 発注済
1086	金沢市	住宅政策課	緑住宅G5棟・G6棟・G7棟解体工事実施設計業務委託	みどり2丁目地内	RC造5階建 4,939.5m ³ (3棟合計)の解体工事	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1087	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期測量業務委託	みどり2丁目地内	緑住宅敷地内における0.9haの測量業務	120日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1088	金沢市	住宅政策課	緑住宅H3棟外壁改善等工事実施設計業務委託	みどり2丁目地内	SRC造7階建 延床面積 5,270.15m ²	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1089	金沢市	住宅政策課	上荒屋住宅11棟外壁改善工事実施設計業務委託	上荒屋4丁目地内	RC造3階建 延床面積 868.44m ²	90日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1090	金沢市	建築指導課	金沢市空き家等管理・活用計画改正業務委託	市内全域	金沢市空き家等管理・活用計画の改正コンサル	300日間	指名	その他	第1四半期	追加 発注済
1091	金沢市	道路建設課	泉野々市線調整池詳細設計業務委託	米泉町6丁目ほか1町地内	調整池詳細設計 N=4箇所	210日間	指名	土木設計	第1四半期	方法変更 発注済
1092	金沢市	道路建設課	泉野々市線電線共同溝予備設計業務委託	米泉町6丁目ほか2町地内	電線共同溝予備設計 N=1式	270日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1093	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託	利屋町地内	測量延長 L=180m	180日間	指名	測量	第1四半期	取り止め
1094	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	沖町地内	設計延長 L=260m	180日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1095	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事に伴う測量業務委託	沖町地内	測量延長 L=260m	150日間	指名	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1096	金沢市	道路建設課	高尾台2丁目交差点実施設計業務委託	高尾台2丁目地内	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1097	金沢市	道路建設課	町会別防災マップ及び行動計画作成業務委託	金沢市内一円	町会別防災マップ及び行動計画作成 N=1業務	300日間	指名	その他	第1四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1098	金沢市	道路建設課	令和6年度土砂災害避難地図データ更新業務委託	金沢市全校下	土砂災害避難地図データ更新 N=1業務	60日間	指名	その他	第3四半期	
1099	金沢市	道路管理課	金沢市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	市内全域	橋梁長寿命化修繕計画策定 N=1式	270日間	一般	その他	第1四半期	取り止め
1100	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁補修設計業務委託	大野町4丁目地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1101	金沢市	道路管理課	伏見川橋歩道橋橋梁補修設計業務委託	古府2丁目地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1102	金沢市	道路管理課	才田大橋橋梁補修設計業務委託	才田町地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1103	金沢市	道路管理課	大豆田大橋P5橋脚基礎部耐震補強設計業務委託	本江町地内	橋脚基礎部耐震補強設計 N=1式	210日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1104	金沢市	道路管理課	下九曜橋拡幅に伴う基本計画策定業務委託	芳斉1丁目地内	基本計画策定 N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	取り止め
1105	金沢市	道路管理課	令和6年度 自転車走行指導帯整備に伴う実施設計業務委託	森山1丁目地内ほか3町	自転車走行指導帯整備に伴う実施設計 L=2.1km	150日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1106	金沢市	道路管理課	横山町地内道路整備工事に伴う詳細設計業務委託	横山町地内	詳細設計 N=1式	90日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1107	金沢市	道路管理課	横枕交差地下道補修設計業務委託	横枕町地内ほか	補修設計 N=1式	90日間	一般	土木設計	第2四半期	発注時期変更
1108	金沢市	道路管理課	金石・大野線道路舗装修景整備測量業務委託	大野町4丁目地内ほか	測量 N=1式	60日間	指名	測量	第2四半期	取り止め
1109	金沢市	道路管理課	金石・大野線道路舗装修景整備実施設計業務委託	大野町4丁目地内ほか	詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第2四半期	取り止め
1110	金沢市	道路管理課	道路台帳修正整備業務委託	金沢市内一円(新規認定・改良等に係る市道路線)	図面作成 N=1式 調書データ作成 N=1式 など	300日間	一般	その他	第1四半期	金沢市基本図等 更新業務委託と 合冊 発注済
1111	金沢市	道路管理課	香林坊地下道階段昇降設備取替工事実施設計業務委託	香林坊1丁目地内	階段昇降設備取替 N=1式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1112	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う測量業務委託	大平沢町地内	測量 N=1式	60日間	指名	測量	第2四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1113	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う土質調査業務委託	大平沢町地内	土質調査 N=1式	60日間	指名	地質調査	第2四半期	追加
1114	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う詳細設計業務委託	大平沢町地内	詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第2四半期	追加
1115	金沢市	内水整備課	瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う実施設計業務委託	みずき1丁目地内	実施設計 N=1式	180日間	指名	土木設計	第2四半期	
1116	金沢市	内水整備課	瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う測量業務委託	みずき1丁目地内	現地測量 N=1式	90日間	指名	測量	第1四半期	発注時期変更 発注済
1117	金沢市	内水整備課	都市基盤河川木曳川観音堂橋撤去実施設計業務委託	観音堂町地内	橋梁撤去実施設計 N=1式	210日間	指名	土木設計	第2四半期	追加
1118	金沢市	教育総務課	戸板小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	戸板1丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1119	金沢市	教育総務課	大徳小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1120	金沢市	教育総務課	米丸小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	東力町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1121	金沢市	教育総務課	北鳴中学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	小坂町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1122	金沢市	教育総務課	不動寺小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	不動寺町地内ほか	設備工事実施設計 一式	120日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1123	金沢市	教育総務課	小立野小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	小立野4丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	
1124	金沢市	教育総務課	西南部小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	八日市出町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	
1125	金沢市	教育総務課	諸江町小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	北安江2丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	
1126	金沢市	教育総務課	粟崎小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	粟崎町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	
1127	金沢市	教育総務課	内川小学校ほか3校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	別所町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第3四半期	
1128	金沢市	教育総務課	旧芳齋公民館等敷地測量業務委託	芳齋2丁目地内	敷地測量 A=1,320㎡	150日間	指名	測量	第3四半期	
1129	金沢市	教育総務課	四十万小学校長寿命化改良工事(建築工事)実施設計業務委託	四十万3丁目地内	延床面積 校舎A=5,800㎡、屋内運動場A=1,700㎡	300日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1130	金沢市	教育総務課	四十万小学校長寿命化改良工事(設備工事)実施設計業務委託	四十万3丁目地内	延床面積 校舎A=5,800㎡、屋内運動場A=1,700㎡	300日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1131	金沢市	教育総務課	西小学校長寿命化改良工事(建築工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	延床面積 校舎A=4,100㎡	240日間	一般	建築設計	第1四半期	委託名称、期間変更 発注済
1132	金沢市	教育総務課	西小学校長寿命化改良工事(設備工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	延床面積 校舎A=4,100㎡	240日間	一般	設備設計	第1四半期	委託名称、期間変更 発注済
1133	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(建築工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=3,300㎡	210日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1134	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(設備工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=3,300㎡	210日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1135	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(建築工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=1,000㎡	180日間	指名	建築設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1136	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(設備工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=1,000㎡	180日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1137	金沢市	教育総務課	粟崎小学校ほか1校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託	粟崎町地内ほか	外壁等改修工事実施設計 一式	120日間	一般	建築設計	第2四半期	発注時期変更
1138	金沢市	教育総務課	野田中学校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託	若草町地内	外壁等改修工事実施設計 一式	120日間	一般	建築設計	第2四半期	
1139	金沢市	教育総務課	浅野町小学校屋内運動場外壁等改修工事実施設計業務委託	京町地内	外壁等改修工事実施設計 一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	
1140	金沢市	教育総務課	長田町小学校ほか4校受変電設備改修工事実施設計業務委託	長田1丁目地内ほか	受変電設備改修工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	
1141	金沢市	教育総務課	港中学校ほか1校受変電設備改修工事実施設計業務委託	近岡町地内ほか	受変電設備改修工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1142	金沢市	教育総務課	緑小学校受水槽等取替工事実施設計業務委託	みどり1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1143	金沢市	教育総務課	北鳴中学校受水槽等取替工事実施設計業務委託	小坂町北地内	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1144	金沢市	教育総務課	大徳中学校ほか2校受水槽等取替工事実施設計業務委託	観音堂町地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、委託場所変更 発注済
1145	金沢市	教育総務課	長田町小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	長田1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	
1146	金沢市	教育総務課	額小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	額乙丸町地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1147	金沢市	教育総務課	大野町小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	大野町1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	
1148	金沢市	教育総務課	額中学校テニスコート改修工事測量業務委託	額乙丸町地内	敷地測量 A=2,800㎡	150日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1149	金沢市	教育総務課	額中学校テニスコート改修工事実施設計業務委託	額乙丸町地内	土工工事実施設計 一式	150日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1150	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(建築工事)実施設計業務委託	馬替1丁目地内	扇台共同調理場改修工事(建築工事)に係る実施設計業務委託一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	発注時期変更
1151	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(設備工事)実施設計業務委託	馬替1丁目地内	扇台共同調理場改修工事(設備工事)に係る実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注時期変更
1152	金沢市	教育総務課	大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事測量業務委託	大浦町地内	大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事の測量	180日間	指名	測量	第1四半期	委託名称変更 発注済
1153	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場ほか3か所改修工事(建築工事)実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	大徳小学校調理場ほか3か所改修工事(建築工事)に係る実施設計業務委託一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	発注時期変更
1154	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場ほか3か所改修工事(設備工事)実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	大徳小学校調理場ほか3か所改修工事(設備工事)に係る実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注時期変更
1155	金沢市	教育総務課	西小学校プール改築工事(土工工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	プール改築工事(土工工事)実施設計業務委託 一式	210日間	指名	土木設計	第1四半期	追加 発注済
1156	金沢市	教育総務課	西小学校プール解体工事及びプール附属棟新築工事(建築工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	プール解体工事及びプール附属棟新築工事(建築工事)実施設計業務委託一式	210日間	指名	建築設計	第1四半期	追加 発注済
1157	金沢市	教育総務課	西小学校プール附属棟新築工事(設備工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	西小学校プール附属棟新築工事(設備工事)実施設計業務委託一式	210日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1158	金沢市	生涯学習課	キゴ山ふれあい研修センターこども交流棟管理棟・プレイルーム屋根改修工事実施設計業務委託	平等本町地内	屋根改修工事にかかる実施設計業務委託 1式	120日間	指名	建築設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1159	金沢市	生涯学習課	キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟給湯設備改修工事実施設計業務委託	小豆沢町地内	給湯設備改修工事にかかる実施設計業務委託 1式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1160	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地実施設計業務委託	材木町地内	CBR試験 N=1式、実施設計 N=1業務、防火水槽設計 N=1基、道路詳細設計 N=1式	180日間	一般	土木設計	第1四半期	追加 発注済
1161	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地測量業務委託	材木町地内	基準点測量 一式、現地測量 一式、路線測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	追加 発注済
1162	金沢市	消防総務課	米泉町2丁目地内防火水槽設置工事実施設計業務委託	米泉町2丁目地内	防火水槽設置に係る実施設計業務委託	90日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1163	金沢市	消防総務課	駅西消防署玉川出張所感染防止対策室設置工事実施設計業務委託	玉川町地内	感染防止対策室設置に係る実施設計業務委託	90日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
七尾市〔令和6年7月1日時点〕										
1164	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う敷地測量業務委託	田鶴浜町地内	基準点測量、現地測量	2か月	指名	測量	第1四半期	追加 入札済
1165	七尾市	農林水産課	令和6年度発生災害(能登半島地震)七尾フラワーパーク災害復旧測量設計業務委託	細口町地内	測量、法面復旧設計、道路復旧設計、グラウンドゴルフ場復旧設計	9か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	追加 入札済
1166	七尾市	企画政策課	令和6年度能登半島地震七尾駅前にぎわい館災害復旧に伴う実施設計業務委託	御坂町地内	七尾駅前にぎわい館の6階屋上化粧壁、柱などの修繕工事の実施設計業務委託	3か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	変更 見積合せ済み
1167	七尾市	健康推進課	令和6年度 七尾市健康増進センターアスロン災害復旧に伴う実施設計業務委託	高田町地内	災害復旧に伴う実施設計、プール棟天井内調査	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	変更 入札済
1168	七尾市	農林水産課	令和6年度 七尾市公設地方卸売市場災害復旧等に伴う実施設計業務委託	大田町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	変更 入札済
1169	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市文化ホール災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	追加 入札済
1170	七尾市	総務課	令和6年度 七尾市役所本庁舎災害復旧に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	追加 入札済
1171	七尾市	教育総務課	令和6年度 小丸山小学校外3校災害復旧に伴う実施設計業務委託	小島町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1172	七尾市	教育総務課	令和6年度 天神山小学校外2校災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1173	七尾市	教育総務課	令和6年度 山王小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	山王町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1174	七尾市	教育総務課	令和6年度 中島小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町上町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1175	七尾市	教育総務課	令和6年度 石崎小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	石崎町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1176	七尾市	地域づくり推進課	令和6年度 西湊地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	津向町地内	災害復旧に伴う実施設計、建築・機械設備、体育館解体	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	追加 入札済
1177	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校仮設校舎基本計画業務委託	田鶴浜町地内	田鶴浜小学校仮設校舎建設に伴う基本計画	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1178	七尾市	子育て支援課	令和6年度 能登島放課後児童クラブ移設に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	移設工事に伴う実施設計業務	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	追加 見積合せ済み
1179	七尾市	高齢者支援課	令和6年度 ふれあい交流館金ヶ崎災害復旧に伴う実施設計業務委託	大津町地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	追加 入札済
1180	七尾市	子育て支援課	令和6年度 中島保育園災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	追加 入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1181	七尾市	農林水産課	令和6年発生災害(能登半島地震)七尾フラワーパーク災害復旧地質調査業務委託	細口町地内	グラウンドゴルフ場、進入道路	7 か月	指名	地質調査	第 1 四半期	追加 入札済
1182	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う地質調査業務委託	田鶴浜町地内	ボーリング調査	6 か月	指名	地質調査	第 1 四半期	追加 入札済
1183	七尾市	土木課	令和6年度 市道徳田18号線調査測量業務委託	下町地内ほか	測量業務 一式	4 か月	随契	測量	第 2 四半期	追加
1184	七尾市	土木課	令和6年度 市道和倉2号線調査測量業務委託	奥原町地内	測量業務 一式	4 か月	随契	測量	第 2 四半期	追加
1185	七尾市	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正測量業務委託	佐味町地内ほか	測量業務 一式	4 か月	随契	測量	第 2 四半期	追加
1186	七尾市	消防課	消防指令システム及び消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事監理業務委託	つつじが浜地内	高機能指令センター更新、消防救急デジタル無線更新に係る施工監理	10 か月	随契	建設コンサルタント	第 2 四半期	変更
1187	七尾市	上下水道課	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務委託	七尾市内	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務	8 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1188	七尾市	防災交通課	令和6年度 七尾市緊急防災情報告知システム デジタル同報系整備実施設計業務委託	七尾市内	七尾市緊急防災情報告知システムのデジタル同報系防災行政無線の整備に向けた比較検討および実施設計	8 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1189	七尾市	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正設計業務委託	万行町地内ほか	設計業務 一式	6 か月	随契	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1190	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	橋梁点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1191	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その1)	七尾市内	橋梁点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1192	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その2)	七尾市内	橋梁点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1193	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その3)	七尾市内	橋梁点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1194	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その4)	七尾市内	橋梁点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1195	七尾市	土木課	令和6年度 市道徳田29号線ほか道路照明灯点検業務委託	七尾市内	道路照明点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1196	七尾市	土木課	令和6年度 市道蓮浄寺腰線ほか3路線建物調査業務委託	中島町中島地内	建物調査 N=1式	4 か月	指名	補償コンサルタント	第 2 四半期	追加
1197	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	トンネル点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1198	七尾市	土木課	令和6年度 道路法面点検業務委託	七尾市内	道路法面点検 N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1199	七尾市	子育て支援課	令和6年度 能登島放課後児童クラブ移設に伴う工事監理業務委託	能登島向田町地内	移設工事に伴う監理業務	4 か月	随契	建設コンサルタント	第 2 四半期	追加
1200	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎基本設計及び実施設計業務委託	田鶴浜町内	災害復旧に伴う実施設計	12 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1201	七尾市	消防課	令和6年度 和倉消防署庁舎災害復旧に伴う実施設計業務委託	祖浜町 地内	災害復旧に伴う実施設計	6 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1202	七尾市	消防課	令和6年度 瀬浦分遣所庁舎災害復旧に伴う実施設計業務委託	庵町 地内	災害復旧に伴う実施設計	6 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1203	七尾市	総務課	令和6年度 七尾市役所自家用発電機更新工事に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町 地内	発電機更新に伴う実施設計	4 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1204	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県七尾美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	小丸山台地内	災害復旧に伴う実施設計	3 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1205	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島武道館立野災害復旧工事実施設計業務委託	中島町中島地内	災害復旧に伴う実施設計	3 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1206	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県能登島ガラス美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	3 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1207	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 中島学童野球場実施設計業務委託	中島町浜田地内	災害復旧に伴う実施設計	3 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1208	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島生涯学習総合センター災害復旧工事(アリーナ天井ボード撤去ほか)に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	3 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1209	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校体育館屋外非常階段更新に伴う実施設計業務委託	田鶴浜町内	屋外非常階段更新に伴う実施設計	2 か月	指名	建築(設備)設計	第 2 四半期	追加
1210	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市道路台帳作成業務委託	七尾市内	道路台帳作成	5 か月	指名	測量	第 3 四半期	追加
1211	七尾市	土木課	令和6年度 七尾都市計画図修正業務委託	七尾市内	地形図修正	5 か月	指名	測量	第 3 四半期	追加
1212	七尾市	農林水産課	令和6年度 林道橋梁点検業務委託	三引町地内外	橋梁点検 N=2橋	4 か月	指名	建設コンサルタント	第 3 四半期	追加

小松市 [令和 6 年 7 月 時点]

1213	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	公会堂等アスベスト調査業務	丸の内公園町	公会堂、図書館、博物館、教育研究センターの解体に必要なとなるサンプル採取・分析を実施	60日間	指名		第1 四半期	追加 5月追加更新
1214	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	芦城公園用地測量業務	丸の内公園町	公園区域の基準点測量を行い平面図等を作成	12月27日まで	指名		第1 四半期	追加 5月追加更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1215	小松市	危機管理課	小松市土砂災害マップ作成業務	小松市一円	土砂災害警戒区域や避難に必要な情報等を記載した土砂災害ハザードマップを作成するもの。	3月7日まで	指名		第2四半期	追加 7月更新
1216	小松市	管財課	屋上防水改修工事設計業務	小馬出町	高層棟屋上防水改修	3か月間	指名		第2四半期	
1217	小松市	管財課	庁舎2号井消雪設備修繕工事実施設計業務	小馬出町	深井戸用水中ポンプ更新	3か月間	指名		第2四半期	中止 7月更新
1218	小松市	管財課	庁舎車庫棟 教育研究センター相談機能整備工事実施設計業務	小馬出町	教育研究センター相談機能整備工事に係る実施設計業務	90日間	指名		第1四半期	追加 7月更新
1219	小松市	文化振興課	尾小屋マインロード応急復旧工実施設計業務	尾小屋町	実施設計 N=1式	6か月間	指名		第1四半期	
1220	小松市	スポーツ育成課	末広屋内水泳プール等更新工事実施設計業務	末広町	末広屋内水泳プール等更新工事の実施設計業務	90日間	指名		第1四半期	
1221	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面工測量業務	那谷町	測量 N=1箇所	90日間	指名		第1四半期	業務名、業務場所、業務概要の変更 5月更新
1222	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面工設計業務	那谷町	法面工実施設計 N=1箇所	90日間	指名		第1四半期	追加 5月更新
1223	小松市	農林水産課	下牧地区 暗渠排水実施設計業務	下牧町	暗渠排水実施設計 N=1式	3月末	指名		第2四半期	追加 7月更新
1224	小松市	環境推進課	リサイクルセンター照明器具LED化工事実施設計業務	大野町	リサイクルセンターLED化工事実施設計業務	3か月間	指名		第1四半期	
1225	小松市	環境推進課	エコロジーパークこまつ周辺調査業務(雨水対策)	大野町	令和5年度に行った周辺調査業務の継続で実施設計業務	3月15日まで	指名		第1四半期	
1226	小松市	まちデザイン課	小松都市計画区域区分変更資料作成業務	小松市一円	区域区分等変更資料作成 N=1式	6か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1227	小松市	まちデザイン課	小松市立地適正化計画改訂業務	小松市一円	立地適正化計画改訂 N=1式	10か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1228	小松市	まちデザイン課	都市再生整備計画(小松中央地区)効果検証調査業務	小松市一円	都市再生整備計画(小松中央地区)効果検証調査 N=1式	8か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1229	小松市	まちデザイン課	次期都市構造再編集中支援事業(小松中央地区)計画策定業務	小松市一円	次期都市構造再編集中支援事業(小松中央地区)計画策定 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	
1230	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 排水路清掃業務	安宅新町	排水路清掃 N=1式	3か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1231	小松市	特定プロジェクト推進室	新産業団地(向本折地区)測量業務	向本折町	測量業務 N=1式	7か月間	一般		第2四半期	追加 7月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1232	小松市	特定プロジェクト推進室	新産業団地(串地区)測量業務	串町	測量業務 N=1式	7か月間	一般		第2四半期	追加 7月更新
1233	小松市	道路課	市道島田蛭川線 物件調査業務 (再積算)	蛭川町	N=2件	3か月間	指名		第1四半期	
1234	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線函渠詳細設計業務	蓮代寺町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	
1235	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 下山代橋外1橋 予備設計業務	今江町	N=2橋	6か月間	指名		第2四半期	
1236	小松市	道路課	市道蛭川山口釜屋線現地測量業務	大島町	L=340m	4か月間	指名		第1四半期	業務名、内容、発 注時期の変更 5月更新
1237	小松市	道路課	市道東部2号線補修設計業務	丸山町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	
1238	小松市	道路課	小松市橋梁修繕長寿命化計画作成業務	市内一円	N=437橋	6か月間	指名		第2四半期	
1239	小松市	道路課	道路施設点検 路面性状調査業務	市内一円	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1240	小松市	道路課	市道西尾尾小屋線 小松西俣隧道調査業務	西俣町	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1241	小松市	道路課	市道佐美日末線 消雪設備設計業務(測量)	日末町外1	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1242	小松市	道路課	市道佐美日末線 消雪設備設計業務(設計)	日末町外1	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1243	小松市	道路課	市道丸山杖出線 中ノ橋 撤去詳細設計業務	丸山町	橋梁撤去詳細業務 N=1式	4か月間	指名		第2四半期	追加 7月更新
1244	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 現地測量業務	蓮代寺町	測量業務 N=0.003km(L=50m)	2か月間	指名		第2四半期	追加 7月更新
1245	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸整備実施設計業務	五国寺町	実施設計 N=1式	4か月間	指名		第1四半期	
1246	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸整備測量業務	五国寺町	測量 N=1式	2か月間	指名		第1四半期	
1247	小松市	上下水道管理課 (上水道関係)	川北揚水場 非常用自家発電装置更新実施設計業務	能美郡川北町	500KVA非常用自家発電装置更新設計 一式	6か月間	指名		第1四半期	
1248	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	御幸汚水中継ポンプ場(高段) 受変電・ポンプ設備更新実施設計業務	拓栄町	受変電・ポンプ設備更新 一式	8か月間	指名		第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1249	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	マンホールポンプ 設備更新実施設計業務	長崎町外1町	設備更新(長崎、御館) 一式	6か月間	指名		第1四半期	
1250	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	南部第2汚水中継ポンプ場 機械・電気設備更新実施設計業務	符津町	機械・電気設備更新 一式	8か月間	指名		第1四半期	
1251	小松市	上下水道建設課 (下水道関係)	第一分区汚水管渠 修正設計業務	白江町	L=2200m	5か月間	指名		第2四半期	
1252	小松市	上下水道建設課 (下水道関係)	中央浄化センター2系水処理施設耐震診断業務	鶴ヶ島町	耐震診断業務 N=1式	8か月間	指名		第1四半期	
1253	小松市	上下水道建設課 (下水道関係)	内水浸水想定区域図 策定業務	小松市内	内水浸水想定区域図策定 N=1式	2月28日まで	指名		第2四半期	
1254	小松市	消防本部	中消防署西出張所造成工事設計業務	長崎町	庁舎の移転用地の造成設計	6か月間	指名		第2四半期	
1255	小松市	教育庶務課	国府小学校空調復旧工事実施設計業務	河田町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1256	小松市	教育庶務課	木場小学校空調復旧工事実施設計業務	木場町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1257	小松市	教育庶務課	木場小学校大規模改造工事実施設計業務	木場町	校舎大規模改造工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1258	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校校舎整備に伴う道路設計及び下水道設計業務	大領町	校舎整備に伴う市道付替え工事実施設計業務	9月中旬まで (4か月間)	指名		第1四半期	松陽中学校校舎 整備に伴う下水道 移設工事実施 設計業務を統合 7月更新
1259	小松市	教育庶務課	松陽中学校校舎整備に伴う下水道移設工事実施設計業務	大領町	校舎整備に伴う下水道移設工事実施設計業務	11月末まで (4か月間)	指名		第2四半期	小松市立松陽中 学校校舎整備に 伴う道路設計及 び下水道設計業 務へ統合 7月更新
1260	小松市	教育庶務課	令和6年度低濃度 PCB 廃棄物収集運搬・処分業務	市内一円	PCB含有の変圧器等の電気工作物の処分業務	6か月間	指名		第2四半期	業務名、発注時 期の変更 7月更新
1261	小松市	教育庶務課	市道大領中松陽中学校線 路線測量業務	大領町	松陽中学校校舎整備に伴う路線測量業務	9月中旬まで (4か月間)	指名		第1四半期	追加 7月更新
1262	小松市	ひとものづくり科学館	ひとものづくり科学館シアター外周部等LED化工事 実施設計業務	こまつの杜	LED化工事(R6年度・R7年度分)の設計を行うもの	90日間	指名		第1四半期	
1263	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校空調復旧工事実施設計業務	八幡	小松市立高等学校空調復旧工事	150日間	指名		第1四半期	
輪島市 [令和6年7月3日 時点]										
1264	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(香)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1265	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 公有林整備事業 更新伐業務	三井町与呂見	更新伐:A=3.0ha	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第2四半期	変更
1266	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(秋)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第3四半期	
1267	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	薬剤注入:N=250本	約4ヶ月	指名競争入札	その他業務	第3四半期	
1268	輪島市	建設部土木課	令和5年度 市道美谷2号線 測量設計業務	美谷町	路線測量:N=1式、設計業務:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	変更
1269	輪島市	建設部土木課	令和5年度 市道美谷2号線 地質調査業務	美谷町	地質調査:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	変更
1270	輪島市	建設部まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工実施設計業務	河井町	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1271	輪島市	建設部まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工実施設計業務	堀町	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1272	輪島市	建設部まちづくり推進課	二勢住宅災害復旧工実施設計業務	二勢町	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1273	輪島市	建設部まちづくり推進課	久手川町住宅災害復旧工実施設計業務	久手川町	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1274	輪島市	建設部まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工実施設計業務	町野町大川	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1275	輪島市	建設部まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1276	輪島市	建設部まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工実施設計業務	宅田町	災害復旧工実施設計:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1277	輪島市	建設部まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工実施設計業務	横地町	災害復旧工実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1278	輪島市	市立輪島病院	医師住宅建設工事設計業務	山岸町	基本設計・実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1279	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	河井小学校校舎解体工事実施設計業務	河井町	校舎解体実施設計:N=1式、屋内運動場復旧工事設計(一部含)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1280	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	門前中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=5,531㎡、屋内運動場RC造:A=1,531㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1281	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	町野小学校災害復旧工事実施設計業務	町野町粟蔵	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=2,782㎡、屋内運動場RC造:A=984㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1282	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	東陽中学校災害復旧工事実施設計業務	町野町粟蔵	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=2,934㎡、屋内運動場RC造:A=1,162㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1283	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	門前東小学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=3,211㎡、屋内運動場RC造:A=1,170㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1284	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	輪島中学校災害復旧工事実施設計業務	河井町	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=8,490㎡、屋内運動場S造:A=3,786㎡、武道場・全天候型広場・テニスコート)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1285	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	輪島地区公民館災害復旧工事実施設計業務	鳳至町 外	実施設計:N=5箇所 (鳳至、大屋、港、河原田、鶴巣公民館)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1286	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事実施設計業務	門前町	実施設計:N=8箇所 (錫地、阿岸、黒島、諸岡、門前、七浦、浦上、本郷公民館)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1287	輪島市	教育委員会事務局文化課	輪島漆芸美術館震災復旧工事実施設計業務	水守町	実施設計:N=1式 (RC造2階建 本館:A=2,228.39㎡、収蔵庫:A=622.72㎡)	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	変更
1288	輪島市	教育委員会事務局文化課	禅の里交流館震災復旧工事実施設計業務	門前町門前	実施設計:N=1式 (木造2階建 1階:A=388.03㎡、2階:A=189.63㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
珠洲市〔令和6年7月時点〕										
1289	珠洲市	総務課	珠洲市庁舎煙突撤去復旧工事に伴う監理業務	珠洲市上戸町北方 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事 煙突解体・煙突内アスベストの除却に伴う監理業務	90日	随意契約	監理業務	第2四半期	
1290	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(宝立保育園)	珠洲市宝立町春日野 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務	60日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	
1291	珠洲市	福祉課	令和7年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(つばき保育園)	珠洲市野々江町 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務	60日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
1292	珠洲市	福祉課	令和8年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(みさき保育園)	珠洲市三崎町森腰 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務	60日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	
1293	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務(宝立保育園)	珠洲市宝立町春日野 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務	60日	指名競争	監理業務	第2四半期	
1294	珠洲市	福祉課	令和7年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務(つばき保育園)	珠洲市野々江町 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務	60日	随意契約	監理業務	第2四半期	
1295	珠洲市	福祉課	令和8年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務(みさき保育園)	珠洲市三崎町森腰 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務	60日	指名競争	監理業務	第2四半期	
1296	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(みさきデイサービス)	珠洲市三崎町宇治 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務	210日	指名競争	監理業務	第2四半期	
1297	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(波の花デイサービスサテライト)	珠洲市若山町上黒丸 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務	210日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	
1298	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(みさきデイサービス)	珠洲市三崎町宇治 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務	210日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1299	珠洲市	福祉課	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う実施設計業務(波の花デザイナーサービスサイト)	珠洲市若山町上黒丸 地内	令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う監理業務	210日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
1300	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立飯田小学校 屋外キュービクル地震被害復旧工事に伴う実施設計業務	珠洲市立飯田小学校	地震以降傾斜が発生している屋外キュービクルの復旧工事実施設計業務	60日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
1301	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立小中学校 土木災害復旧工事に伴う実施設計業務	珠洲市立飯田小学校ほか2校	学校施設の土木工事復旧箇所のうち、法面、擁壁等の復旧工事実施設計業務	90日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
1302	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立みさき小学校 土木災害復旧工事に伴う測量業務	珠洲市三崎町粟津地内	みさき小学校敷地内における土木災害復旧工事設計に必要な測量業務	30日	随意契約	測量	第2四半期	
1303	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立飯田小学校 土木災害復旧工事に伴う測量業務	珠洲市飯田町地内	飯田小学校敷地内における土木災害復旧工事設計に必要な測量業務	30日	随意契約	測量	第2四半期	
1304	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立緑丘中学校 土木災害復旧工事に伴う測量業務	珠洲市飯田町地内	緑丘中学校敷地内における土木災害復旧工事設計に必要な測量業務	30日	随意契約	測量	第2四半期	
1305	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立小中学校 地震被害復旧工事(建築)に伴う実施設計業務	珠洲市立小中学校11校	校舎、屋内運動場等建築工事による復旧工事に係る実施設計業務	90日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
1306	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市立緑丘中学校 厨房施設地震被害復旧工事に伴う実施設計業務	珠洲市野々江町地内	地震により使用不可となっている厨房施設の復旧工事実施設計業務	90日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	
加賀市〔令和6年7月時点〕										
1307	加賀市	総務部 危機対策課	避難所空調設備設置工事設計業務	加賀市片山津地区	避難所としての機能強化のための空調機の整備	120日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第1四半期	
1308	加賀市	産業振興部 農林水産課	【変更】令和5年発生 林道災害復旧事業 河内南谷線1号箇所 詳細測量設計業務	加賀市山中温泉真砂町	測量設計業務	210日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	
1309	加賀市	産業振興部 農林水産課	【変更】ため池地質調査業務	加賀市作見町	地質調査業務	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	
1310	加賀市	産業振興部 農林水産課	【変更】ため池地質調査業務(その2)	加賀市大聖寺三ツ町	地質調査業務	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	
1311	加賀市	産業振興部 農林水産課	経営管理権集積計画策定業務	加賀市山中温泉坂下町・小杉町	測量・計画業務	240日	随意契約	測量一般	第2四半期	
1312	加賀市	産業振興部 農林水産課	森林経営管理に係る森林整備業務	加賀市山中温泉坂下町	間伐	240日	随意契約	その他(建設工事以外)	第2四半期	
1313	加賀市	産業振興部 農林水産課	松くい虫防除薬剤散布事業業務	加賀市手塚町外8町	薬剤散布	90日	指名競争	造園	第1四半期	
1314	加賀市	産業振興部 農林水産課	林道橋梁点検業務	加賀市加賀市一円	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	
1315	加賀市	産業振興部 環境課	鹿島の森園地整備工事に伴う実施設計業務	加賀市塩屋町	棧橋、園地整備工事に伴う実施設計業務	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1316	加賀市	建設部 土木課	道路施設点検業務	加賀市市内一円	道路標識点検	150日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1317	加賀市	建設部 土木課	市道C第245号線消雪水源調査業務	加賀市湖津町地内 市道C第245号線	水源調査業務	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1318	加賀市	建設部 土木課	市道B第183号線道路改良工事に伴う測量業務	加賀市河南町地内 市道B第183号線	路線測量、用地測量業務	150日	指名競争	測量一般	第2四半期	
1319	加賀市	建設部 土木課	市道C第55号線アスファルト舗装工事に伴う調査解析業務	加賀市宮地町外地内 市道C第55号線	調査解析業務	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	
1320	加賀市	建設部 土木課	橋梁長寿命化計画策定業務	加賀市市内一円	計画策定	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1321	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その1	加賀市大聖寺岡町外8町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1322	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その2	加賀市熊坂町外4町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1323	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その3	加賀市大聖寺下福田町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1324	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その4	加賀市大聖寺馬場町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1325	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その5	加賀市大聖寺上福田町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1326	加賀市	建設部 土木課	【削除】橋梁点検業務その6	加賀市市内一円	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1327	加賀市	建設部 土木課	風吹橋修繕設計業務	加賀市山中温泉真砂町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1328	加賀市	建設部 土木課	平岩橋修繕設計業務	加賀市山中温泉菅谷町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1329	加賀市	建設部 土木課	福田橋・福田歩道橋修繕設計業務	加賀市大聖寺福田町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1330	加賀市	建設部 土木課	市道A第422号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市豊町地内 市道A第422号線	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第2四半期	
1331	加賀市	建設部 土木課	市道A第422号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市豊町地内 市道A第422号線	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
1332	加賀市	建設部 土木課	市道C第216号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市湖城町地内 市道C第216号線	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1333	加賀市	建設部 土木課	市道C第216号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市湖城町地内 市道C第216号線	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
1334	加賀市	建設部 土木課	市道C第461号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市柴山町外 地内 市道C第416号線	測量業務	120日	随意契約	測量一般	第2四半期	
1335	加賀市	建設部 土木課	市道C第461号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市柴山町外 地内 市道C第461号線	設計業務	120日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
1336	加賀市	建設部 土木課	柴山潟湖畔公園災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市潮津町 地内	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第3四半期	
1337	加賀市	建設部 土木課	柴山潟湖畔公園災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市潮津町 地内	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第3四半期	
1338	加賀市	建設部 建設総務課	【変更】小塩地区(8-1)地籍調査業務	加賀市小塩町地内	一筆地調査、測量業務	200日	指名競争	測量一般	第2四半期	
1339	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】作見地区用途地域見直し業務	加賀市作見町外2町	用途地域検討・図書作成	150日	指名競争	都市計画及び地方計画	第3四半期	
1340	加賀市	建設部 都市計画課	都市計画図作成業務	加賀市市内一円	都市計画図の作成	180日	指名競争	都市計画及び地方計画	第1四半期	
1341	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】柴山潟湖畔公園施設再配置検討業務	加賀市伊切町外2町	施設再配置計画策定 官民連携可能性調査	210日	指名競争	都市計画及び地方計画	第2四半期	
1342	加賀市	建設部 都市計画課	加賀温泉駅前広場計画の見直しに伴う全天候型広場施設実施設計業務	加賀市作見町	駅前広場全天候広場施設実施設計	180日	随意契約	建築一般	第1四半期	
1343	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】加賀温泉駅にぎわい交流施設活用詳細設計及び制作 監理(産業コラボ)業務	加賀市作見町	工業素材活用詳細設計	120日	随意契約	意匠	第2四半期	
1344	加賀市	建設部 建築課	若者向け定住住宅整備方針検討業務	加賀市	魅力ある住宅整備に向けた事業化計画を立案・作成	270日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
1345	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山中小学校特別教室等空調改修工事 監理業務	加賀市山中温泉上野町	校舎の空調改修工事に係る監理業務	180日	随意契約	その他(建設工事関係)	第1四半期	
1346	加賀市	教育委員会 教育庶務課	南郷小学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市吸坂町	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
1347	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山代小学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市山代温泉	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
1348	加賀市	教育委員会 教育庶務課	錦城中学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市大聖寺地方町	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
1349	加賀市	教育委員会 教育庶務課	東和中学校改築・改修工事(外構工事)監理業務	加賀市動橋町	外構工事に係る監理業務	120日	随意契約	その他(建設工事関係)	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1350	加賀市	教育委員会 文化課	【変更】江沼神社整備実施設計事業	加賀市大聖寺八間道 地内	旧大聖寺藩邸園整備工事に伴う実施設計	180日	指名競争	施工計画、施工設備及び積算	第2四半期	
1351	加賀市	加賀市土地開発公社	【追加】片山津IC産業団地拡張整備(第1工区)に伴う測量業務	加賀市新保町	整備計画地の測量	120日	指名競争	測量一般	第2四半期	
1352	加賀市	加賀市土地開発公社	【追加】片山津IC産業団地拡張整備(第1工区)設計及び申請図書作成業務	加賀市新保町	整備計画地の基本設計・実施設計	210日	指名競争	都市計画及び地方計画	第2四半期	
羽咋市〔令和6年7月時点〕										
1353	羽咋市	地域整備課	東部配水池解体工事実施設計業務委託	羽咋市酒井町 地内	配水池解体撤去 V=500m ³	90日間	指名競争	設計	第3四半期	
1354	羽咋市	地域整備課	橋梁定期点検業務委託	羽咋市市内一円	点検業務 N=1式	180日間	指名競争	コンサル	第2四半期	
1355	羽咋市	地域整備課	余喜10号線排水対策詳細設計	羽咋市金丸出町 地内	冠水対策 N=1式	180日間	指名競争	設計	第2四半期	
1356	羽咋市	地域整備課	公園施設災害復旧測量設計業務委託	羽咋市鶴多町 ほか地内	公園施設災害復旧測量設計業務 N=1式	240日間	指名競争	測量・設計	第2四半期	
1357	羽咋市	地域整備課	羽咋運動公園外灯改修設計業務委託	羽咋市鶴多町 ほか地内	外灯改修一式	90日間	指名競争	設計	第2四半期	
1358	羽咋市	地域整備課	公園施設災害復旧測量設計業務委託	羽咋市本町 ほか地内	公園施設災害復旧測量設計業務 N=1式	120日間	指名競争	測量・設計	第3四半期	
1359	羽咋市	学校教育課	瑞穂小学校特別教室空調工事実施設計委託業務	羽咋市深江町 地内	特別教室空調工事のための実施設計業務	90日間	指名競争	設計	第2四半期	
1360	羽咋市	生涯学習課	消防設備等更新工事監理業務委託	羽咋市鶴多町 地内	コスモアイル羽咋消防設備等更新工事の管理	210日間	指名競争	工事監理	第2四半期	
かほく市〔令和6年7月時点〕										
1361	かほく市	総務課	かほく市役所地震災害復旧実施設計業務委託	森地内	建築実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	追加
1362	かほく市	学校教育課	高松中学校屋内運動場空調整備実施設計業務委託	高松地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1363	かほく市	学校教育課	河北台中学校屋内運動場空調整備実施設計業務委託	遠塚地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1364	かほく市	スポーツ文化課	宇ノ気体育館空調整備実施設計業務委託	森地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1365	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線外消雪設備改修詳細設計業務	外日角・上田名地内	消雪改修詳細設計業務 一式	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1366	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠実施設計(横山地区)	横山地区	汚水管渠実施設計業務 一式	150日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	追加
1367	かほく市	上下水道課	水道事業基本計画更新業務委託	市内一円	基本計画更新業務 N=1式	600日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	追加
1368	かほく市	上下水道課	配水管布設計業務委託	市内一円	実施設計業務 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	追加
白山市〔令和6年7月8日時点〕										
1369	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線 実施設計業務	千代野西一丁目外9町	実施設計業務	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1370	白山市	本庁 土木課	千代野地区雨水排水対策事業測量業務	千代野地区	測量業務 N=一式	180日間	指名	測量	R6-第2/四半期	
1371	白山市	本庁 土木課	千代野地区雨水排水対策事業実施設計業務	千代野地区	実施設計業務 N=一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1372	白山市	本庁 土木課	雨水管理総合計画策定業務	松任地域外2地域	計画策定業務 N=一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1373	白山市	本庁 土木課	相木町地区内 排水路護岸浸食対策 調査業務	相木町地区内	調査業務 N=一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1374	白山市	本庁 土木課	相木町地区内 排水路護岸浸食対策 実施設計業務	相木町地区内	実施設計業務 N=一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1375	白山市	本庁 土木課	湯の谷2号橋 橋梁補修実施設計業務	中宮	橋梁補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1376	白山市	本庁 土木課	濁澄橋 橋梁補修実施設計業務	瀬戸外1町	橋梁補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1377	白山市	本庁 土木課	鈴栗隧道トンネル補修実施設計業務	釜谷	トンネル補修実施設計 N=1式	270日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1378	白山市	本庁 土木課	野地覆工 シェッド補修実施設計業務	野地町	シェッド補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1379	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁長寿命化計画更新業務	市内一円	長寿命化策定業務	270日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1380	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の1)	市内一円	橋梁定期点検 N=24橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1381	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の2)	市内一円	橋梁定期点検 N=24橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1382	白山市	本庁 土木課	市道専福寺福正寺線 排水ピット等実施設計業務	長竹町	排水ピット設計	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1383	白山市	本庁 土木課	防護柵点検業務	市内一円	防護柵点検	330 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1384	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の3)	市内一円	橋梁定期点検 N=23橋	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1385	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の4)	市内一円	橋梁定期点検 N=23橋	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1386	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の5)	白峰外	橋梁定期点検 N=6橋	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1387	白山市	本庁 土木課	白山市道 道路構造物定期点検業務(3の1)	中宮	シェッド点検	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1388	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の6)	市内一円	橋梁定期点検 N=1式	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1389	白山市	本庁 土木課	道路照明灯点検業務(その3)	市内一円	照明灯点検 N=1式	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	7月追加
1390	白山市	本庁 土木課	自転車走行指導帯設計業務	松任地域	自転車走行指導帯設計 N=1式	240 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1391	白山市	本庁 土木課	千代野遊歩道改良設計業務	松任地域	遊歩道改良設計 N=1式	240 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1392	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市)実施設計業務(雨水関連)	相木町外1町	道路詳細設計 L=0.34km	60 日間	随契	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1393	白山市	本庁 都市計画課	(都)相木線外2路線 消雪施設詳細設計業務	相木町	消雪詳細設計L=1.270m	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1394	白山市	本庁 都市計画課	松任駅周辺地区都市再生整備計画策定業務	旭町外	都市再生整備計画の策定 一式	330 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1395	白山市	本庁 公園緑地課	白山市緑の基本計画策定に関する調査業務	市内一円	公園誘引図、配置計画、誘引距離作成	150 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1396	白山市	本庁 建築住宅課	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)実施設計業務	蕪城三丁目	改修工事に係る実施設計業務一式	120 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注
1397	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	国道8号拡幅に伴う配水管布設工事 基本設計業務	宮丸町外9町	国道8号 L=3.5km 拡幅	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1398	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任上下水道センター中央監視システム更新設計業務	石同新町	中央監視装置更新設計一式	270 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1399	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業加賀野配水区 配水管布設工 事実施設計業務(石川地区その5)	源兵島町外1町	HPPE φ150 L=2,190m HPPE φ100 L=90m	150 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1400	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	令和6年度 耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務	千代野東三丁目外2町	φ200DIP(GX) L=940m φ150HPPE L=460m φ50HPPE L=590m	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1401	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業美川配水区 配水管布設工事 実施設計業務(石立町)	石立町	HPPE φ150 L=500m	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1402	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	西川改修関連 配水管支障移設工事実施設計業務	湊4区	HPPE φ100 L=210m	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	下水道事業と合冊 発注
1403	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	県営かんがい排水事業等 支障移設工事 実施設計業務	北安田町外 1町	配水管支障移設 実施設計業務	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1404	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	国道8号拡幅事業関連下水道管路基本設計業務	宮丸町外	乾町～宮丸町 L=3,500m×2 (上下線歩道)	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1405	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	処理場施設改築更新設計業務	松本町ほか	設備更新設計	300 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1406	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道再構築業務	全域	処理区再編、汚泥処理方向性検討	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1407	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	白山市流域関連下水道事業計画策定業務	美川地域、鶴来地域	下法申請図書(梯川、犀川左岸流域下水道)	300 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1408	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	西川改修工事関連下水道管支障移設設計	湊町	湊町 L=160m φ200mm	240 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	下水道事業と合冊 発注
1409	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	平木地区農業集落排水統廃合設計業務	平木町	φ100mm L=770m、MP施設 N=1箇所	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1410	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	石立地区農業集落排水統廃合設計業務	石立町	φ100mm L=510m、マンホールポンプ N=1基	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1411	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠実施設計業務(石立町)	石立町	φ200mm L=550m、マンホールポンプ N=1基	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1412	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道施設官民連携方向性調査業務	下水道区域	維持管理の官民連携に係る調査	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加 発注
1413	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(松任中央処理区)災害復旧設計業務	八田町外2町	開削工 φ200mm L=650m	120 日間	随契	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1414	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(梯川処理区)災害復旧設計業務(その1)	西米光町外 1町	管更生 φ200mm L=350m	120 日間	随契	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加
1415	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(梯川処理区)災害復旧設計業務(その2)	手取町	管更生 φ200mm L=400m	120 日間	随契	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加
1416	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替実施設計業務(明島町)	明島町	配水管実施設計 一式	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1417	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域終末処理場耐震診断調査業務	下野町外1町	耐震診断調査 一式	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1418	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	尾口地域終末処理場耐震診断調査業務	尾添	耐震診断調査 一式	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1419	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設実施設計業務(仏師ヶ野町)	仏師ヶ野町外1町	配水管布設工事設計	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1420	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	河内地区処理場事業計画概要作成業務	河内町福岡	事業計画概要作成 一式	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1421	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター機械設備改修実施設計業務	明島町	実施設計 一式	180 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1422	白山市	本庁 保育こども園課	はくさんひかりこども園駐車場整備事業 用地測量業務	五步市町	はくさんひかりこども園駐車場造成工事に係る用地測量業務	90 日間	指名	測量	R6-第2/四半期	7月追加
1423	白山市	本庁 保育こども園課	はくさんひかりこども園駐車場整備事業 造成工事実施設計業務	五步市町	はくさんひかりこども園駐車場造成工事に係る実施設計業務	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	7月追加
1424	白山市	本庁 いきいき健康課	新中宮温泉源泉洗浄業務	中宮	新中宮温泉センターの源泉に係る源泉管・送湯管のスケール除去 試運転、水質分析 一式	90 日間	随契	その他業務	R6-第3/四半期	
1425	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度 地籍調査業務(その2)	井口町外5町	地籍調査業務	240 日間	指名	測量	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1426	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度 地籍調査業務(その3)	吉野外3町	地籍調査業務	240 日間	指名	測量	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1427	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度4年発生農業用施設(瀬戸用水)災害復旧測量設計業務	尾添	災害復旧工事に係る測量設計業務	60 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1428	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度白山頭首工視点場整備事業実施設計業務	白山町	実施設計業務 一式	60 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1429	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度地籍調査 公共用地境界確認業務(若原1地区若原大谷川外8路線・河川)	若原町外8箇所	現地境界確認業務	300 日間	随契	測量	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1430	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業下吉野線(4号箇所) 詳細測量設計業務	吉野	測量設計業務 N=1式 L=18m	300 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	250万円未満 削除
1431	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業久保線(2号箇所)詳細測量設計業務	河内町久保	測量設計業務 N=1式 L=22m	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	250万円未満 削除
1432	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業吉岡線(2号箇所) 詳細測量設計業務	河内町吉岡	測量設計業務 N=1式 L=65m	300 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1433	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業白木峠線(7号箇所) 詳細測量設計業務	白峰	測量設計業務 N=1式 L=17m	60 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1434	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生地すべり災害 林道白尾2号線 安全率測定解析業務	桑島	安全率測定解析業務 N=1式	150 日間	指名	地質調査	R6-第4/四半期	
1435	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 R4災 林道東二口線 測量設計業務	東二口	測量設計業務 N=1式 L=20m	270 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注
1436	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道下田原線御保谷橋補修設計業務	鴉ヶ谷	橋梁補修設計業務 N=1橋	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1437	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道隧道点検業務	三ツ屋野町	隧道点検業務 N=1橋	60 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1438	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道橋梁塗膜含有分析調査業務	市内一円	橋梁塗膜調査業務 N=8橋	120 日間	指名	地質調査	R6-第2/四半期	
1439	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業東荒谷線(1号箇所) 詳細測量設計業務	東荒谷	測量設計業務 N=1式 L=24m	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1440	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業赤谷線(2号箇所) 詳細測量設計業務	桑島	測量設計業務 N=1式 L=930m	210 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1441	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道奥池線 測量設計業務	河内町内尾	測量設計業務 N=1式 L=10m	60 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1442	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業白尾1号線(3号、4号箇所) 詳細測量設計業務	尾添	測量設計業務 N=1式 L=84m	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1443	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業五十谷線(2号箇所) 詳細測量設計業務	白峰	測量設計業務 N=1式 L=28m	90 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1444	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道橋梁点検業務	市内一円	橋梁点検業務 N=16橋	120 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1445	白山市	本庁 施設管理課	鶉荘再生改修等基本調査業務	吉野	鶉荘改修等に伴う基本調査業務	180 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第2/四半期	
1446	白山市	本庁 文化課	令和6年度白山市白峰伝統的建造物群保存地区防災計画策 定支援業務	白峰	白峰伝統的建造物群保存地区における防災計画策 定支援業務一式	280 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	7月追加 発注
1447	白山市	本庁 文化課	令和6年度八田中遺跡発掘調査業務	八田町	旭工業団地北部地区造成に伴う発掘調査	240 日間	指名	測量	R6-第2/四半期	7月追加
1448	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園 高圧受変電設備等改修工事 実施設計 業務	倉光四丁目	高圧受変電設備の新設及び既設設備の改修等工事に 係る実施設計業務	180 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注
1449	白山市	本庁 管財課	本庁舎個別空調改修工事実施設計業務	倉光二丁目	本庁舎の個別空調化に伴う吸排気設備、電気設備工事 の実施設計	180 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注
1450	白山市	本庁 協働推進課	鳥越コミュニティセンター多目的ホール建設工事 実施設計業 務	別宮町	平屋建多目的ホール設計防災設備兼	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1451	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事監理業務	中奥町	鉄骨造平屋建637㎡ ほか	330 日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注
1452	白山市	本庁 協働推進課	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事実施設計業務	中奥町	公民館 鉄筋コンクリート造 2階建506㎡解体 体育館 S造平屋建348㎡改修	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1453	白山市	本庁 交通政策課	西松任駅白山口駐車場実施設計業務	宮丸町	駐車場実施設計 N=1式	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	
1454	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅自由通路実施設計業務	笠間町	自由通路実施設計業務 N=1式	180日間	随契	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	
1455	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築・長寿命化改良工事実施設計業務	知気寺町	増築棟建設工事及び既存校舎 等長寿命化改良工事実施設計業務一式	320 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第3/四半期	
1456	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校躯体劣化度調査業務	知気寺町	既存校舎長寿命化に伴う躯体の事前調査業務一式	60 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注
1457	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事監理業務	末広一丁目	長寿命化工事の監理業務一式	490 日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注
1458	白山市	教育委員会 教育総務課	石川小学校空調設備更新工事 (防音事業)監理業務	源兵島町	空調設備更新工事の監理業務一式	270 日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注
1459	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任学習センター空調設備改修工事 及び屋上防水工事実施 設計業務	殿町	SPC造 2階建て 延床7,637㎡施設内の空調設備の更新 及び屋上防水シートの一部やり替え	150 日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注
1460	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任駅南公共施設用地整備工事-実施設計業務	殿町	用地整備工事-A=1,004㎡	150 日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	削除
能美市 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
1461	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場拡張整備設計業務委託	大成町地内	駐車場設計 A=0.09ha	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1462	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場拡張整備測量業務委託	大成町地内	路線測量 L=0.04km用地測量 A=0.04ha	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1463	能美市	市民生活部 生活環境課美化セ ンター	埋立処分場管理通路路面災害復旧実施設計業務委託	能美市美化センター	現地踏査 N=1箇所 法面詳細設計 N=1式	約270日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1464	能美市	市民生活部 生活環境課美化セ ンター	埋立処分場管理通路路面災害復旧測量業務委託	能美市美化センター	3級基準点測量 N=2 点 4級基準点測量 N=4 点現地測 量 A=0.315ha 路線測量 L=0.06km	約120日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1465	能美市	市民生活部 生活環境課美化セ ンター	埋立処分場管理通路路面災害復旧地質調査業務委託	能美市美化センター	機械ボーリング L=10m標準貫入試験 N=10回解析 等調査 N=1業務	約180日	指名競争入札	地質調査業務	第1四半期	発注済
1466	能美市	土木部 土木課	市道荒屋線側溝改良設計業務委託	荒屋町地内	用排水設計 L=70m	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1467	能美市	土木部 土木課	市道大長野北33号線道路改良設計業務委託	大長野町地内	道路詳細設計 L=50m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1468	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線道路詳細設計業務委託	辰口町地内	道路詳細設計 L=200m地質調査 N=1式	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1469	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋橋架架替設計業務委託	粟生町地内	橋架架替設計 N=1式	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
1470	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋架替に伴う測量業務委託	粟生町地内	河川測量 N=1式	約210日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1471	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋架替に伴う地質調査業務委託	粟生町地内	地質調査 N=1式	約210日	指名競争入札	地質調査業務	第1四半期	発注済
1472	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋橋架架替設計業務委託	粟生町地内	橋架架替設計 N=1橋既設橋撤去設計 N=1橋	約300日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1473	能美市	土木部 土木課	市道出口辰口線交差点照明設計業務委託	上開発町地内	交差点照明設計 N=1基	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1474	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅外壁改修工事実施設計業務委託	市営中ノ江住宅	外壁改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1475	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校外壁改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	外壁改修設計 N=1式	約130日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1476	能美市	土木部 まち整備課	防災センター1階トイレ新設工事設計業務委託	能美市防災センター	トイレ新設設計 N=1式	約60日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1477	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調設備改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井中学校	空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1478	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校空調設備改修工事実施設計業務委託	能美市立粟生小学校	空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1479	能美市	土木部 まち整備課	国造コミュニティセンターほか1施設 トイレ改修工事・脱炭素化(LED照明)改修実施設計業務委託	能美市国造コミュニティセンターほか1施設	洋便化改修設計 N=1式照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1480	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館 脱炭素化(LED照明・空調)改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野児童館	照明改修設計 N=1式空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1481	能美市	土木部 まち整備課	寺井分室 脱炭素化(LED照明・空調)改修工事実施設計業務委託	能美市役所寺井分室	内装改修 N=1式 照明改修設計 N=1式空調改修設計 N=1式換気設備改修 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1482	能美市	土木部 まち整備課	生活支援ハウスほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市生活支援ハウスほか1施設	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1483	能美市	土木部 まち整備課	里山の湯ほか2施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市温泉交流館里山の湯ほか2施設	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1484	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	市営中ノ江住宅ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1485	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市九谷焼美術館 「浅蔵五十吉記念館」	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1486	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市根上総合文化会館	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1487	能美市	土木部 まち整備課	寺井武道館ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	寺井武道館ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1488	能美市	土木部 まち整備課	根上野球場ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市根上野球場ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1489	能美市	土木部 まち整備課	物見山屋内多目的競技場ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	物見山屋内多目的競技場ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1490	能美市	土木部 まち整備課	物見山テニスコートほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市物見山 テニスコートほか1施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
1491	能美市	土木部 まち整備課	根上武道館ほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市根上武道館ほか1施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
1492	能美市	土木部 まち整備課	根上弓道場トイレ改修他改修工事実施設計業務委託	能美市根上弓道場	洋便化改修設計 N=1式照明改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1493	能美市	土木部 まち整備課	健康福祉センター別館 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	健康福祉センター	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	取りやめ
1494	能美市	土木部 まち整備課	旧西任田保育園解体工事実施設計業務委託	旧西任田保育園	解体工事設計 N=1式	約100日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1495	能美市	土木部 まち整備課	岩内プール解体工事実施設計業務委託	能美市岩内プール	解体工事設計 N=1式	約100日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1496	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校外壁改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	外壁改修設計 N=1式	約140日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1497	能美市	土木部 まち整備課	宮竹コミュニティセンターほか2施設 脱炭素化 (LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市宮竹コミュニティセンターほか2施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1498	能美市	土木部 上下水道課	上水道配水管改良工事設計業務委託	大浜町地内ほか	配水管布設積詳細設計 Φ75～250mm L=2,000m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1499	能美市	土木部 上下水道課	1級河川鍋谷川河川等災害関連工事に伴う上水道配水管実 施設設計業務委託	寺島町地内	橋梁添架設計 L=15.4m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1500	能美市	土木部 上下水道課	1級河川鍋谷川河川等災害関連工事に伴う下水道管渠実 施設設計業務委託	寺島町地内	橋梁添架設計 L=15.4m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	追加
1501	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修設計業務委 託	福島町地内	用排水路設計 L=1,300m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1502	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修測量業務委託	福島町地内	用排水路測量 L=1,300m	約120日	指名競争入札	測量	第2四半期	
1503	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)排水路改修工事に伴う設計業務委託	寺井町地内	排水路設計 L=200m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1504	能美市	産業交流部 農林課	大口堤耐震点検業務委託	大口町地内	耐震調査 N=1式	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	
1505	能美市	産業交流部 農林課	大口堤地質調査業務委託	大口町地内	調査ボーリング N=3箇所 L=23.0m標準貫入試験 N=17回 土質試験 N=1式	約120日	指名競争入札	地質調査業務	第2四半期	
1506	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井中学校敷地内下水道配管改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井中学校	下水道配管改修工事実施設計 L=10m	約90日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	入札契約方式の変更
1507	能美市	教育委員会 教育総務課	まじじ広場再整備設計業務委託	辰口町地内	まじじ広場再整備設計 A=1,000㎡	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	辰口中央小学校周辺整備設計業務委託と統合
1508	能美市	教育委員会 教育総務課	まじじ広場再整備測量業務委託	辰口町地内	路線測量—L=60m 現地測量—A=2,000㎡	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	辰口中央小学校周辺整備測量業務委託と統合
1509	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校周辺整備設計業務委託	辰口町地内	通学路等設計 A=850㎡	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1510	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校周辺整備測量業務委託	辰口町地内	路線測量 L=75m 現地測量 A=1,800㎡	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1511	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴史の広場周辺整備設計業務委託	末寺町地内	駐車場設計 A=0.06ha 道路詳細設計 L=0.12km	約150日間	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1512	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴史の広場周辺整備測量業務委託	末寺町地内	路線測量 L=0.19km用地測量 A=1.56ha	約150日間	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
野々市市〔令和6年7月1日時点〕										
1513	野々市市	地域政策部 市民生活課	野々市市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務	野々市市一円	野々市市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務	180日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	新規追加
1514	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	福祉複合施設(仮称)つばきの杜センター建設事業実施設計業務	矢作3丁目地内	建設事業実施設計業務	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	入札予定時期の変更
1515	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ(こうさぎクラブ)建設工事実施設計業務	中林地内	建設工事実施設計業務	270日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	期間、入札予定時期の変更
1516	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事実施設計業務	中林5丁目地内	大規模改修工事 実施設計業務	240日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	新規追加 発注済
1517	野々市市	建設部 土木課	上林三丁目地内水路改修工事測量設計業務	上林3丁目地内	農業用水路測量設計業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	入札予定時期の変更
1518	野々市市	建設部 土木課	道路台帳修正業務	野々市市一円	道路台帳修正業務	300日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1519	野々市市	建設部 土木課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務	野々市市一円	計画策定業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	入札予定時期の変更
1520	野々市市	建設部 土木課	堀内上林線認可図書作成業務	中林4丁目外地内	計画図書作成業務	160日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1521	野々市市	建設部 土木課	高橋川第4排水区雨水函渠基本設計業務	高橋町地内	基本設計業務	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1522	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その1	野々市市一円	道路橋梁点検業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
1523	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その2	野々市市一円	道路橋梁点検業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
1524	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 土地評価修正業務	郷町外地内	土地評価修正業務	180日	随意契約	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
1525	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 物件移転補償費算定業務	白山市専福寺町地内	物件移転補償費算定業務	150日	随意契約	補償コンサルタント	第2四半期	入札予定時期の変更
1526	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 消雪設備設計業務	堀内1丁目外地内	消雪設備詳細設計業務	150日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	業務名の変更 発注済
1527	野々市市	建設部 都市整備課	(区画)金沢都市計画用途地域・地区計画決定図書作成業務(長池地区)	長池地内	都市計画決定図書作成業務	180日	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1528	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業事業用地造成外設計業務	堀内1丁目外地内	造成設計、駐車場設計	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1529	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	配水管布設工事実施設計業務	郷町外地内	φ300mm L=310m	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
1530	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	野々市市流域関連公共下水道事業 事業計画変更業務	野々市市一円	事業計画変更業務	270日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	期間の変更 発注済
1531	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 実施設計業務(野々市中央公園西線外)	堀内1丁目外地内	下水道実施設計業務 L=1,110m	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
1532	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校照明LED改修工事 実施設計業務	本町5丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	
1533	野々市市	教育部 教育総務課	富陽小学校照明LED改修工事 実施設計業務	中林5丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	
1534	野々市市	教育部 教育総務課	館野小学校照明LED改修工事 実施設計業務	押野3丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	
1535	野々市市	教育部 教育総務課	野々市中学校体育館空調設備設置工事 実施設計業務	三納3丁目地内	体育館空調設備設置工事 実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1536	野々市市	教育部 教育総務課	教育センター大規模改修工事 実施設計業務	本町4丁目地内	大規模改修工事 実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	
1537	野々市市	教育部 教育総務課	小学校給食センター照明LED改修工事 実施設計業務	太平寺3丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	
1538	野々市市	教育部 スポーツ振興課	スポーツセンター・武道館空調設備設置工事実施設計業務	押野2丁目外地内	空調設備設置工事実施設計業務	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	業務名、業務場所、入札予定時期の変更
1539	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市スポーツセンター屋上防水工事実施設計業務	押野2丁目地内	屋上防水工事実施設計業務	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	入札予定時期の変更
川北町 [令和 6 年 4 月 1 日 時点]										
1540	川北町		農業集落排水事業(機能強化)	川北町 与九郎島地内	機能強化工事設計業務	6月～3月	随意契約	設計業務	6月	
1541	川北町		保健センター照明LED化改修工事設計業務	川北町 杏ツ屋地内	照明LED化工事設計業務	4月～7月	指名競争入札	設計業務	4月	
1542	川北町		保健センター照明LED化改修工事監理業務	川北町 杏ツ屋地内	照明LED化工事監理業務	8月～3月	指名競争入札	監理業務	8月	
1543	川北町		橋小学校体育館バリアフリー化改修工事設計業務	川北町橋地内	体育館バリアフリー化工事設計業務	4月～5月	指名競争入札	設計業務	4月	
1544	川北町		町道三反田南側線拡幅に伴う測量設計業務	川北町 三反田地内	測量設計業務	6月～12月	指名競争入札	設計業務	5月	
1545	川北町		消雪施設機能強化調査設計業務	川北町 杏ツ屋地内	消雪配管設計業務	6月～2月	指名競争入札	設計業務	5月	
津幡町 [令和 6 年 4 月 1 日 時点]										
1546	津幡町	産業建設部 都市建設課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	津幡町内	長寿命化修繕計画策定業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1547	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道湖東3号線(宝竜橋)橋梁補修設計業務委託	湖東	橋梁補修設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1548	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道清水丘陵線(清水跨線橋)橋梁補修設計業務委託	清水	橋梁補修設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1549	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道湯端2号線消雪設備詳細設計業務委託(防災安全)	湯端	調査設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1550	津幡町	産業建設部 都市建設課	龍ヶ峰周辺整備設計委託	山森	測量設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1551	津幡町	産業建設部 都市建設課	防災意識向上プログラム実施業務委託	津幡町内	防災意識向上プログラム実施業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1552	津幡町	産業建設部 産業振興課	土地改良施設維持管理適正化事業(整備補修)池ヶ原がけ下池堤体及び浚渫工事調査設計業務委託	池ヶ原	調査設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1553	津幡町	産業建設部 上下水道課	第15処理分区管渠詳細設計業務委託	東荒屋	管渠詳細設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1554	津幡町	産業建設部 上下水道課	俱利伽羅処理管渠詳細設計業務委託	富田	管渠詳細設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1555	津幡町	産業建設部 上下水道課	浄化センター汚泥処理棟機械設備詳細設計業務委託	川尻	詳細設計 N=1式	9ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1556	津幡町	産業建設部 上下水道課	川尻雨水ポンプ場設備増設詳細設計業務委託	川尻	詳細設計 N=1式	9ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1557	津幡町	産業建設部 上下水道課	第2送水ポンプ場電気機械設備更新に伴う詳細設計業務委託	北中条	設備更新詳細設計 一式	9ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1558	津幡町	産業建設部 上下水道課	浄水場更新に伴う基本設計業務委託	加賀爪	施設更新基本設計 一式	20ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	
1559	津幡町	総務部 監理課	野山団地法面災害復旧工事測量設計業務	津幡	調査設計業務 N=1式	8ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1560	津幡町	総務部 監理課	野山団地法面定点観測業務	津幡	測量業務 N=3箇所	3ヶ月	指名競争	測量	第1四半期	
1561	津幡町	総務部 監理課	令和5年度地籍調査事業 舟橋Ⅱ地区測量業務委託その2(R5補正)	舟橋	細部図根測量、現況測量、復元測量 A=0.38km ²	10ヶ月	指名競争	測量	第1四半期	
1562	津幡町	総務部 監理課	令和6年度地籍調査事業 舟橋Ⅰ地区測量業務委託	舟橋	一筆地調査 A=0.72km ²	8ヶ月	指名競争	測量	第2四半期	
1563	津幡町	教育部 教育総務課	町立津幡南中学校トイレ改修工事実施設計業務委託	南中条	トイレ改修設計 N=1式	8ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	
1564	津幡町	教育部 教育総務課	町立小中学校照明改修(LED化)工事実施設計業務委託	清水他	照明LED化設計業務 N=11校分	8ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	
1565	津幡町	教育部 教育総務課	町立津幡南中学校・町立津幡中学校災害復旧工事実施設計業務委託	南中条他	災害復旧設計 N=1式 (屋根瓦・エクスパンションジョイント)	2ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	
1566	津幡町	教育部 教育総務課	町立英田小学校トイレ改修工事実施設計業務委託	能瀬	トイレ改修設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	
1567	津幡町	教育部 生涯教育課	常設相撲場長寿命化改修工事実施設計業務委託	清水	長寿命化改修工事実施設計業務 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	第1四半期	
1568	津幡町	教育部 生涯教育課	津幡運動公園長寿命化次期計画実施設計業務委託	竹橋	長寿命化計画実施設計業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
内灘町〔令和6年7月時点〕										
1569	内灘町	都市建設課	道路台帳修正業務	内灘町全域	道路台帳修正 一式	120日	指名	測量業務	第2四半期	
1570	内灘町	都市建設課	向粟崎地内消雪設備更新設計業務	向粟崎地内	消雪設備改修設計 一式	150日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
1571	内灘町	上下水道課	内灘ポンプ場電気機械設備改築工事実施設計業務	大根布地内	改築詳細設計 N=1式	210日	指名	建設コンサルタント業務	第1四半期	
1572	内灘町	上下水道課	下水道ストックマネジメント計画(第2期)策定業務	町内一円	計画策定 N=1式	300日	指名	建設コンサルタント業務	第1四半期	
1573	内灘町	上下水道課	塩化ビニル管更新工事設計業務	大根布地内	設計業務 L=806m	270日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
1574	内灘町	文化スポーツ課	西荒屋公民館基礎・地盤調査業務	西荒屋地内	基礎・地盤調査 N=1式	60日	指名	地(土)質調査業務	第2四半期	
1575	内灘町	文化スポーツ課	鶴ヶ丘東公民館復旧工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	鶴ヶ丘東公民館復旧工事実施設計 N=1式	90日	指名	建築(設備)設計業務	第2四半期	
1576	内灘町	文化スポーツ課	室公民館復旧工事実施設計業務	室地内	室公民館復旧工事実施設計 N=1式	90日	指名	建築(設備)設計業務	第2四半期	
1577	内灘町	文化スポーツ課	内灘町総合グラウンド等復旧工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	総合グラウンド等復旧工事実施設計 N=1式	240日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
1578	内灘町	消防本部	内灘町消防団第一分団格納庫実施設計委託業務	向粟崎地内	実施設計 N=1式	180日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
1579	内灘町	学校教育課	西荒屋小学校基礎被災調査業務	西荒屋地内	基礎被災調査 N=1式	60日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
1580	内灘町	学校教育課	大根布小学校グラウンド擁壁復旧工事実施設計業務	大根布地内	地形測量、復旧工事実施設計 N=1式	210日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
宝達志水町〔令和6年7月時点〕										
1581	宝達志水町	地域整備課	町道免田米出線調査測量業務	宝達志水町北川尻地内	調査用地測量	210日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1582	宝達志水町	地域整備課	町道小川南吉田線測量設計業務	宝達志水町小川地内	測量設計L=600m	210日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1583	宝達志水町	地域整備課	南邑知東部機能強化実施設計業務	宝達志水町杉野屋地内	機能強化実施設計 N=1式	200日間	指名競争入札	業務	第2四半期	
1584	宝達志水町	健康福祉課	町民センター改修工事監理業務	宝達志水町門前地内	工事管理	330日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1585	宝達志水町	地域整備課	御館地区概要書作成業務	宝達志水町御館地内	概要書作成 N=1式	260日間	指名競争入札	業務	第2四半期	
1586	宝達志水町	企画情報課	地方版デジタル田園都市国家構想総合戦略策定業務	宝達志水町地内	地方版デジタル田園都市国家構想総合戦略策定業務	270日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1587	宝達志水町	学校教育課	志桜小学校体育館空調設置工事及び断熱改修工事に係る調査分析業務	宝達志水町子浦地内			指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1588	宝達志水町	学校教育課	押水小学校体育館空調設置工事及び断熱改修工事に係る調査分析業務	宝達志水町麦生地内			指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1589	宝達志水町	環境安全課	地域防災計画修正業務	宝達志水町子浦地内	地域防災計画修正	180日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1590	宝達志水町	小学校統合準備室	永年保存書類デジタル化業務	宝達志水町子浦地内ほか	永年書類のPDF化	100日間	指名競争入札	その他	第2四半期	
1591	宝達志水町	環境安全課	非常電源改修工事実施設計業務	宝達志水町子浦地内	非常電源改修工事実施設計	90日間	指名競争入札	電気	第2四半期	
1592	宝達志水町	学校教育課	宝達中学校剥離ワックス清掃	羽咋郡宝達志水町小川地内	2F廊下、3F廊下		指名競争入札	建物管理	第2四半期	
1593	宝達志水町	環境安全課	隔圧化装置等点検業務	宝達志水町門前地内	隔圧化装置等点検	60日間	指名競争入札	機械	第2四半期	
1594	宝達志水町	学校教育課	志桜小学校体育館空調設置工事及び断熱改修工事に係る実施設計業務	宝達志水町子浦地内			指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1595	宝達志水町	学校教育課	押水小学校体育館空調設置工事及び断熱改修工事に係る実施設計業務	宝達志水町麦生地内			指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1596	宝達志水町	農林水産課	林道橋梁点検業務	宝達志水町一円	6橋	150日間	指名競争入札	コンサル	第2四半期	
1597	宝達志水町	農林水産課	重要インフラ周辺森林整備業務	宝達志水町一円	支障木の伐採等 約0.2ha	90日間	一般競争入札	森林整備	第2四半期	
1598	宝達志水町	健康福祉課	町民センター桜の木伐採業務	宝達志水町門前地内	桜の木伐採	45日間	指名競争入札	造園	第2四半期	
1599	宝達志水町	地域整備課	道路台帳修正業務	宝達志水町地内	台帳修正	90日間	指名競争入札	コンサル	第3四半期	
1600	宝達志水町	小学校統合準備室	校歌額制作業務	宝達志水町子浦地内ほか	統合小学校の校歌額 製作・設置	150日間	指名競争入札	建築	第3四半期	
中能登町 [令和 6 年 4 月 1 日 時点]										
1601	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 道路メンテナンス事業 橋梁点検業務	町内一円	橋梁点検 N=30橋	6箇月	指名競争入札	点検業務	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1602	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 舗装長寿命化修繕計画調査業務	町内一円	舗装長寿命化修繕計画策定 N=1式	6箇月	指名競争入札	点検業務	第2四半期	
1603	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 防災・安全社会資本整備交付金事業道路付属物点検業務	町内一円	道路付属物点検結果策定 N=1式	6箇月	指名競争入札	点検業務	第2四半期	
1604	中能登町	農林課 地籍調査係	令和6年度 社会資本整備円滑化地籍整備事業能登部地区測量等業務委託	能登部	一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量ほか	6箇月	指名競争入札	測量・調査	第2四半期	
1605	中能登町	生活環境課	令和6年度 県水2系統化に伴う補償費設計業務	良川	φ150mm DIP-GX L=60m	3箇月	指名競争入札	測量設計	第1四半期	
1606	中能登町	農林課 農業農村基盤係	農地耕作条件改善事業 川田排水路測量設計業務	川田	排水路設計	6箇月	指名競争入札	測量設計	第3四半期	
能登町 [令和 6 年 6 月 18 日 時点]										
1607	能登町	農林水産課	令和6年度 能登町宇出津港水産物鮮度保持施設加工処理施設液状化対策設計業務	能登町宇出津新港地内	実施設計業務 N=1式	90日	指名	業務委託	第2四半期	追加
1608	能登町	住民課	令和6年度 能登町墓地公園内土砂崩れによる「復旧設計委託	能登町字藤ノ瀬地内	施設災害復旧設計 N= 1 式	90日	指名	業務委託	第2四半期	追加
1609	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 秋吉公民館解体工事に伴う実施設計業務	能登町字秋吉地内	解体設計 N=3棟	120日	指名	業務委託	第2四半期	追加
1610	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 松波小学校建設設計業務	能登町字松波地内	小学校建設設計 N=一式	210日	指名	業務委託	第2四半期	追加
1611	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 松波小学校解体工事に伴う実施設計業務	能登町字松波地内	解体設計 N=一式	150日	指名	業務委託	第2四半期	追加
1612	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 真脇遺跡縄文館ほか3施設災害復旧工事実施設計業務	能登町字真脇地内	災害復旧設計 N=一式	180日	指名	業務委託	第2四半期	追加
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
1613	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線、386k3・392k0間外1箇所付替水道路財産整理他		財産整理のための用地調査測量(石川県加賀市)	約9か月	簡易公募型競争入札	測量	第2四半期	
中日本高速道路(株) [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
1614	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 休憩施設改修他基本実施設計(2024年度)	滋賀県長浜市～石川県加賀市	金沢支社管内の建築設計を行うもの ・トイレ改修設計 1箇所 ・駐車ます上屋等改築設計 1箇所 ・上水設備改修設計 5箇所	約12ヶ月	指名競争	建築設計	2024年度 第1四半期	開札済
1615	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道(特定更新等)福井管内橋梁施工管理業務	福井県南条郡南越前町～石川県加賀市三木町	福井保全・サービスセンター管内の特定更新事業を主とする施工管理業務を実施するもの。	約18ヵ月/約 65ヵ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木施工管理	2024年度 第3四半期	公告等済
1616	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 材料価格調査業務(2024年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	金沢支社管内の発注工事に使用するアスファルト合材や生コンクリート等の建設資材や廃材処理の価格調査、及び公共事業労務調査の調査・取りまとめ	約14ヵ月/約 38ヵ月	公募型プロポーザル方式	経済調査	2024年度 第1四半期	開札済