

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県〔令和6年7月時点〕										
1	新潟県	三条地域振興局 地域整備部	(主)吉田弥彦線 バリアフリーまちづくり事業(改築)歩道整備 工事	弥彦村矢作	歩道拡幅工	約6ヶ月	通常型指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
弥彦村〔令和6年7月時点〕										
2	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道勤穴山崎線ほか消雪ハイブリッド工	勤穴	工事延長 L=230m 散水管更新 L=230m 送水管更新 L=30m (塩ビ管φ65mm～φ125)	120日		土木	第2四半期	一般会計
3	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道矢作裏通り線ほか消雪ハイブリッド工	矢作	工事延長 L=190m 散水管更新 L=190m (塩ビ管φ65mm)	145日		土木	第1四半期	一般会計
4	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道井田一号线ほか消雪施設更新工事	井田	井戸堀替え N=1箇所	145日		土木	第1四半期	一般会計
5	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道藤見線側溝布設替え 2次工事	美山	工事延長 L=120m 自由勾配側溝[300型各種] L=120.0m	120日		土木	第1四半期	一般会計
6	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線側溝布設替え工事	美山	工事延長 L=130m 自由勾配側溝[300型各種] L=130.0m	120日		土木	第2四半期	一般会計
7	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道勤穴山崎線区画線整備工事	井田山岸	区画線整備 L=1,020m クリンベルト L=1,020m	85日		土木	第1四半期	一般会計
8	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 畷橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 高欄補修 1式 断面修復工 1式ほか	150日		土木	第3四半期	一般会計
9	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 社橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 床版断面修復 1式 床版防水工 1式	120日		土木	第2四半期	一般会計
10	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】)R5 繰越 羽黒戸橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 床版断面修復 1式 床版防水工 1式	120日		土木	第2四半期	一般会計
11	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 彌生橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 床版断面修復 1式 床版防水工 1式	120日		土木	第2四半期	一般会計
12	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路改良	弥彦	道路改良 L=50.0m舗装工 L=50m	120日		土木	第2四半期	一般会計
13	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路法面对策	弥彦	法面保護工 L=50m 植生保護及び法枠保護工 L=50m	120日		土木	第1四半期	一般会計
14	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道龍大戸線舗装修繕	大戸	工事延長 L=90.0m W= 6.5m 舗装工 600㎡ 区画線工 1.0式	95日		土木	第3四半期	一般会計
15	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道大戸峰見線舗装修繕	川崎峰見	工事延長 L=85.0m W= 6.0m 舗装工 500㎡ 区画線 1.0式	95日		土木	第2四半期	一般会計
16	弥彦村		(緊急自然災害防止対策事業債【法面对策】) 村道弥彦寺泊線法面对策	麓	法面保護工 1式 法面保護工 A=500㎡ (吹付法枠工)	120日		土木	第3四半期	一般会計

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	弥彦村		(村単) 弥彦、走出地内側溝布設替え	弥彦走出	側溝布設替 L=50m 自由勾配側溝[300型各種] L=50m	100日		土木	第2 四半期	一般会計
18	弥彦村		(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	側溝布設替 L=30m 自由勾配側溝[300型各種] L=30m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
19	弥彦村		(村単) 二松田地中山線道路改良	中山	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	120日		土木	第3 四半期	一般会計
20	弥彦村		山崎地内雨水整備	山崎	排水フリーユーム整備L=60m	120日		工事	第3 四半期	下水道事業
21	弥彦村		大戸地内排水路整備	大戸	側溝布設替え L=70m 自由勾配側溝300型各種 L=70m	120日		工事	第2 四半期	下水道事業