

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その11工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸 L=60m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	庄川・上伏間江護岸その13外工事	富山県高岡市下伏間江地先外	低水護岸 L=80m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	六家高架橋下部その3工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 12本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7祖父川橋下部その5工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 36本 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	富山管内国道160号舗装工事	富山県水見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(能越自動車道舗装工事)
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越自動車道舗装工事	富山県水見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(富山管内国道160号舗装工事)
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	高岡管内舗装復旧その1工事	富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	高岡管内舗装復旧その2工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
13	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7・8高岡管内道路維持工事	高岡国道維持出張所管内	道路付属施設工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7富山管内橋梁補修工事	富山県射水市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7昭和町電線共同溝その7工事	富山県高岡市	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0国債
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7羽広電線共同溝その4工事	富山県高岡市	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7高岡能越管内舗装修繕工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
18	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6高岡管内構造物整備工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	交差点改良 1式 トンネル補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式
19	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	伏木港湾合同庁舎(R6)外構その他復旧工事	富山県高岡市	外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式
20	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度富山工区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
21	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
22	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度砺波工区除雪作業	富山県富山市庄川町小牧地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
23	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度能越工区除雪作業	石川県七尾市大治地先 富山県高岡市池田地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
24	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度高岡工区除雪作業	富山県氷見市臨地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
25	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事(その2)	高岡市伏木磯町地内	消波工(ブロック40t型製作)約100個 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(21-9-40)約1,700m3 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
26	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)岸壁(-10m)(万葉2号)(災害復旧)改良外1件工事	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	撤去工1式、舗装工1式 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約7ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
27	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)臨港道路(災害復旧)改良工事(その1)	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	撤去工1式、復旧工1式、舗装工1式、付属工1式 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約7ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第2四半期	総合評価落札方式

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
28	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)臨港道路(災害復旧)改良工事(その2)	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	撤去工1式、復旧工1式、舗装工1式、付属工1式 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約7ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
29	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)伏木港大橋(災害復旧)改良工事	富山県高岡市荻布地内	撤去工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、橋梁支保工1式、橋梁付属物工1式、区画線工1式 工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 6 年 7 月 10 日 時点]										
30	第九管区海上保安本部	交通部整備課	岩崎ノ鼻灯台ほか2箇所水銀槽撤去等工事	富山県伏木市ほか	水銀槽撤去工事	約4ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年7月頃	高岡市
31	第九管区海上保安本部	交通部整備課	岩崎ノ鼻灯台機器改良改修工事	富山県伏木市	灯器換装	約4ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年11月頃	高岡市
富山県 [令和 6 年 7 月 時点]										
32	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	側溝工 L=289m、下層路盤(車道) A=1,600㎡、上層路盤(車道) A=1,510㎡ 外	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
33	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路 6号線外道路復旧工事	高岡市伏木古国府外地内	Co舗装工 A=219㎡、As舗装工 A=321㎡、側溝工L=39m	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
34	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧旧国分1号岸壁・船だまり護岸復旧工事	高岡市伏木国分地内	Co舗装工 A=572㎡、As舗装工 A=1230㎡	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
35	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉3号線道路復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	As舗装(車道) A=1,863㎡ As舗装(歩道) A= 794㎡側溝工L=147m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
36	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧古久物揚場復旧工事	高岡市荻布地内	Co舗装工 A=1,570㎡	約8ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
37	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)湊町公園復旧工事	高岡市伏木湊町地内	As舗装工 A=2560㎡、側溝工 L=96.3m、横断防止柵35m 区画線工L=700m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
38	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉2号線災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	As舗装(車道) A=1,983㎡ As舗装(歩道) A= 967㎡側溝工L=280m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	
39	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧伏木外港外港海岸災害復旧工事	高岡市伏木磯町地内	側溝工 L=278m L型擁壁 L=28m、波返し工 N=2箇所、水叩工 A=3、020㎡	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
40	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金万葉ふ頭保安柵工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	門扉 1基	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	
41	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金国分中央防波堤ブロック製作工事	高岡市伏木万葉ふ頭	直立消波ブロック製作 N=45個	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
42	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港陸橋再塗装工事	高岡市伏木錦町地内	再塗装 A=170㎡	約6ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	修正
43	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事	高岡市伏木1丁目地内	再塗装 A=3,100㎡	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
44	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋耐震補強工事	高岡市伏木1丁目地内	連結ケーブル N=4箇所 横変位拘束構造工 N=1基鋼板巻き立て N=1箇所	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
45	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾改良臨港道路伏木外港線道路改良工事	高岡市能町地内	道路改良工 L=120m	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正
46	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金緑地(外港)園路舗装工事	高岡市伏木磯町	園路舗装 A=1, 200㎡	約6ヶ月	指名	造園	第2四半期	
47	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧万葉1～3号岸壁保安施設災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	防護柵 L=103m	約5ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	
48	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路災害復旧舗装工事	高岡市伏木万葉ふ頭地内	As舗装(車道) A=1,600㎡ As舗装(歩道) A= 480㎡ 区画線工L=390m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
49	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕臨港道路3号線舗装復旧工事	高岡市伏木本町外地内	As舗装(車道) A=500㎡区画線工L=170m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
50	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全(新港大橋)下部工(P5)補修工事	高岡市堀岡又新	橋脚コンクリート巻立 N=1基 (1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
51	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金第一水面貯木場緑地護岸工事	高岡市石丸	矢板護岸 L=24m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
52	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金臨港道路西線外照明灯更新工事	高岡市石丸外	道路照明更新 N=5基	約4ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	
53	富山県	子撫川統合ダム管理事務所	五位ダム基幹水利施設保全事業左岸側通船ゲート更新工事	高岡市福岡町五位	通船ゲート設備 1式	約8ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
54	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築橋梁下部工(P6ー5)工事	高岡市下島町	3柱式ラーメン橋脚 N=1基 杭基礎(鋼管杭 φ1,000mm、L=19.0m、N=16本) 1式 (1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
55	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築付替市道交通安全施設設置工事	高岡市上伏間江	転落防止柵L=118m小型標識N=16基 区画線(ベイント式)L=1,200m区画線(溶融式)L=710m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
56	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築付替市道舗装工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,448m2路盤工A=4,374m2縁石工L=208m	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
57	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築照明灯設置その8工事	高岡市上伏間江～二塚	道路照明灯設置N=12基	約8ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
58	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築消雪配管工事	高岡市上伏間江	現場打ち送水管(φ65、125)L=69m現場打ち散水管(φ65)L=211m 砂巻き送水管(φ125)L=187m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
59	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築舗装工その18工事	高岡市二塚～上黒田	アスファルト舗装工A=2,480m2橋面防止工A=2,480m2 防護柵L=129m 区画線(ベイント式)L=2,220m区画線(溶融式)L=1,640m	約10ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
60	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築舗装工その19工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,840m2路盤工A=3,890m2側溝工L=238m 防護柵L=714m 区画線(溶融式)L=2,420m	約10ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	修正 ICT試行予定(舗装工)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
61	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築標識設置その6工事	高岡市上伏間江～上黒田	大型案内標識(基礎無し)N=1基 大型案内標識板取換 N=1基 小型標識板N=57基	約7ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	余裕期間制度(実 工期5ヶ月)
62	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金舗装工事	高岡市波岡 ～長慶寺	表層工A=1,540m2路盤工A=360m2路床改良A=40m2 境界ブロック工L=90m防護柵L=170m	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	
63	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金道路改良工事	高岡市長慶寺	延長L=110m 側溝工L=110m BOXカルバート工L=9m集水樹N=2基 (4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
64	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築交通安全施設設置その1工事	高岡市二塚	防護柵L=110m 区画線(ペイント式)L=2,000m 区画線(溶融式)L=760m	約3ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	削除
65	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築交通安全施設設置その2工事	高岡市上伏間江	防護柵L=725m 区画線(ペイント式)L=1,400m 区画線(溶融式)L=590m	約3ヶ月	条件付一般	防護柵	第3四半期	削除
66	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線単独道路改良その2工事	高岡市六家	延長L=40m プレキャストL型擁壁(H=1.8m)L=36.8m U型側溝L=36.5m	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
67	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線単独道路改良舗装工事	高岡市戸出放寺	舗装工A=815m2 路床安定処理工A=815m2	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
68	富山県	高岡土木センター	(一)姫野能町線道路改築盛土工工事	高岡市中曽根	盛土工V=2,500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期4ヶ月)
69	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金道路改良工事	高岡市太田	側溝工L=125m 桁下充填工V=127m3 (4千万円以上～1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期4ヶ月)
70	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線単独道路改良工事	高岡市柴野	BOXカルバート工L=20m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実 工期4ヶ月)
71	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線道路総合交付金道路改良工事	高岡市福岡町上野	擁壁工L=50m水路工L=50m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
72	富山県	高岡土木センター	(一)姫野能町線道路改築水路工工事	高岡市中曽根	水路工L=150m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
73	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線単独道路改良工事	高岡市西海老坂	ボックスカルバート工L=25m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
74	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金舗装工事	高岡市太田	舗装工A=1500㎡	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	
75	富山県	高岡土木センター	(都)戸出東西中央線街路総合交付金舗装工事	高岡市戸出町3丁目	舗装工A=1,400㎡	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
76	富山県	高岡土木センター	(都)戸出東西中央線街路総合交付金道路改良工事	高岡市戸出町2丁目	道路改良L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
77	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線単独道路改良(フレッシュアップ)側溝蓋掛け 工事	高岡市福岡町福岡	側溝工 L=80m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
78	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	高岡市福岡町三日市	側溝工 L=31m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
79	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第2工区工事	高岡市五十里外	舗装工(車道部)A=2,480m2舗装工(歩道部)A=1,510m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
80	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築(堀切トンネル外1隧道)補修工事	高岡市福岡町五位外	堀切トンネル 剥落防止工 N=1式堀切トンネル 断面修復工 N=1式五十里隧道 剥落防止工 N=1式五十里隧道 ひび割れ補修工 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
81	富山県	高岡土木センター	6年災第134号(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第1工区工事	高岡市国吉外	舗装工(車道部)A=1,700m2舗装工(歩道部)A=2,140m2路床安定処理工A=1,080m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
82	富山県	高岡土木センター	(主)高岡羽咋線県単独災害防除法面工工事	高岡市五十辺	法枠工 A=130m2	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	
83	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修工事	高岡市姫野	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
84	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市蔵野町	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
85	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(二塚工区)工事	高岡市二塚	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
86	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(下島町工区)工事	高岡市下島町	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
87	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(野村工区)工事	高岡市野村	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
88	富山県	高岡土木センター	(主)高岡羽咋線外県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市国吉外	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
89	富山県	高岡土木センター	6年災第98号(一)堀岡新明神能町線道路災害復旧舗装工工事	高岡市吉久一丁目外	排水構造物工 L=300m舗装工 A=1,400m2	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
90	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第1工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
91	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第2工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
92	富山県	高岡土木センター	(一)姫野能町線県単独雪寒維持修繕消雪ポンプ更新工事	高岡市上牧野	消雪中ポンプ更新 N=1台	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
93	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市姫野	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	
94	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市二上	消雪配管工 L=50m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
95	富山県	高岡土木センター	(一)立野鶴島線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市六家	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	
96	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線道路橋りょう改築(上装高架橋)橋梁補修工事	高岡市福岡町上装外	ひび割れ注入工 L=135m断面修復工 V=0.6m3 はく落防止工 A=235m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
97	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線県単独橋りょう維持修繕(小規模橋梁)カメラ橋函渠工工事	高岡市福岡町大野	函渠工 L=5m	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
98	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その1外)伸縮装置補修工事	高岡市米島外	(対港橋その1) 伸縮装置補修工 N=2箇所 (対港橋歩道橋) 断面修復工 V=0.4m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
99	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(城光寺橋上り)上部工補修その2工事	高岡市城光寺～米島	ひび割れ注入工 L=70m断面修復工 V=1.1m3 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
100	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その2)再塗装工事	高岡市米島～能町	再塗装工 A=260m2 ひび割れ注入工 L=140m断面修復工 V=0.1m3 当板補修工 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	
101	富山県	高岡土木センター	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築(繁久寺橋)上部工補修工事	高岡市駅南一丁目	ひび割れ充てん工 L=253mひび割れ注入工 L=6.8m 断面修復工 V=0.01m3 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
102	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築(黒石橋)下部工補修工事	高岡市福岡町福岡新	ひび割れ充てん工 L=3mひび割れ注入工 L=35m断面修復工 V=0.01m3	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
103	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第3工区工事	高岡市守護町外	再塗装工 A=920m2 ひび割れ注入工 L=12m断面修復工 V=0.03m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	
104	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第4工区工事	高岡市開発本町外	再塗装工 A=925m2 ひび割れ注入工 L=17m断面修復工 V=0.01m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	
105	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩カラー舗装工事	高岡市二上町外	薄層カラー舗装 A=530m2	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示含む)	第1四半期	発注済
106	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線道路橋りょう改築(交安)歩道新設工事	高岡市辻	側溝工 L=106m縁石工 L=73m 舗装工 A=291m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
107	富山県	高岡土木センター	(一)西部金屋戸出線県単独道路改良(交安)歩道新設工事	高岡市戸出町一丁目	側溝工 L=126m縁石工 L=124m舗装工 A=600m2	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
108	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線県単独道路改良(交安)擁壁工その2工事	高岡市福岡町矢部	L型擁壁工 L=42m水路工 L=48m踏張工 L=18m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
109	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅その2工事	高岡市福岡町西明寺外	L型擁壁工 L=98m重力式擁壁工 L=24m水路工 L=73m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
110	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系地久子川河川災害復旧築堤工事	高岡市材木町	築堤工 L=47m、V=77m3袋詰玉石工 N=4袋 (2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
111	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備(砂防)栃丘砂防堰堤補強工事	高岡市福岡町栃丘	堰堤工 V=200m3 水路取替工 L=370m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
112	富山県	高岡土木センター	6年災第52号・第53号小矢部川水系唐俣川河川災害復旧築堤工工事	高岡市福岡町大滝 外	①築堤工 L=353m、V=1,160m3 ②築堤工 L=223m、V=542m3 (4千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
113	富山県	高岡土木センター	6年災第120号小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工工事	高岡市永楽町	バラベツト護岸補修 N=47箇所防護柵工 L=16m (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
114	富山県	高岡土木センター	6年災第121号小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工工事	高岡市木津	護岸工 L=38m、A=80m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
115	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修護岸工第1工区工事	高岡市井口本江外	護岸工 L=100m、A=500m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
116	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰上部工架設工事	高岡市麻生谷	取水堰上部工架設 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
117	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰機械設備工事	高岡市麻生谷	取水堰機械設備 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
118	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系五十里道重(2)県単独砂防維持修繕法面保護工工事	高岡市五十里西町	植生工 A=490m2	約4ヶ月	指名	法面処理工	第2四半期	
119	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修護岸工第2工区工事	高岡市野村外	護岸工 L=50m、A=250m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
120	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修護岸工工事	高岡市麻生谷	護岸工 L=20m、A=240m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
121	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系地久子川河川総合交付金河道掘削工事	高岡市能町外	河道掘削工 V=200m3樹木伐採 N=1式	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
122	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川1号堰堤補強工工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=220m3、工事用道路 L=231m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
123	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系子撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川6号堰堤補強工工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=200m3、工事用道路 L=44m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
124	富山県	高岡土木センター	西海老坂(1)砂防総合交付金(砂防)砂防堰堤工工事	高岡市西海老坂	堰堤補強工 V=300m3、工事用道路 L=156m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
125	富山県	高岡土木センター	五位(2)地区砂防総合交付金(急傾斜)崩壊土砂防止柵工工事	高岡市福岡町五位	崩壊土砂防止柵 L=12.5m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
126	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系広谷川砂防関係施設整備(砂防)西広谷1号堰堤前庭保護工工事	高岡市勝木原	前庭保護工 V=330m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
127	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川県単独砂防維持修繕浚渫工工事	高岡市福岡町西明寺	浚渫工 V=1,000m3	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
128	富山県	高岡土木センター	頭川地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工工事	高岡市頭川	水路工 L=190m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
129	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系岸渡川県単独河川維持修繕護岸工工事	高岡市福岡町蓑島	護岸工 L=25m	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
130	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系黒石川河川総合交付金工事用道路外工事	高岡市福岡町本領	工事用道路 L=240m、舗装工 A=600m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
131	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋取付道路工事	高岡市石堤	取付道路工 L=160m、舗装工 A=1,100m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
132	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋上部工工事	高岡市石堤	橋梁上部工 L=36m (1億円以上)	約15ヶ月	条件付一般	プレストレスト・コンクリート工事	第3四半期	
133	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系和田川県単独河川改良護岸工工事	高岡市木津	護岸工 L=35m、A=120m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
134	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道小矢部川幹線外マンホール耐震対策工 事	高岡市長慶寺外	マンホール浮上抑制工 N=2箇所マンホールかさ下げ工 N=1箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
135	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線外マンホール耐震対策舗装復 旧工事	高岡市下黒田外	アスファルト舗装 小規模施工 N=11箇所	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
136	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター処理水再利用機械設 備更新工事	高岡市二上	水処理設備更新 1式	約24ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	修正
137	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター処理水再利用電気設 備更新工事	高岡市二上	電気設備更新 1式	約24ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	修正
138	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線佐野マンホールポンプ場非常 用発電設備更新工事	高岡市佐野	非常用発電設備更新 1式	約6ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	修正
139	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥処理設備 修繕工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式	約3ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	発注済
140	富山県	高岡土木センター	6年災第126号小矢部川流域下水道高岡福岡幹線外下水道 災害復旧マンホール工事	高岡市五十里外	マンホール復旧 N=9基	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
141	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥溶融炉設 備修繕工事	高岡市二上	汚泥溶融炉設備修繕 1式	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	
142	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター電気設備修繕 その2工事	高岡市二上	インバータ設備修繕 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
143	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独高岡市礪波幹線流量計修繕工事	高岡市醍醐	流量計更新 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
144	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センターNo.2主ポンプ設 備外修繕工事	高岡市二上	取水設備修繕 1式	約5ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	
145	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥処理設備 修繕その2工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
146	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独高岡幹線荻布・米島伏越ゲート開閉装置修繕工事	高岡市二上	ゲート設備修繕 1式	約6ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	
147	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校管理・教室棟屋外階段改修工事	高岡市横田	管理・教室棟の屋外階段改修	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
148	富山県	営繕課	富山県立高岡支援学校小学部棟外構等工事	高岡市東海老坂	小学部棟の外構整備及び仮設渡り廊下の解体	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工	第1四半期	発注済
149	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター中央監視装置更新工事	高岡市二上町	中央監視装置の更新	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
150	富山県	営繕課	小矢部川流域下水道二上浄化センター耐水化対策工事	高岡市二上	汚泥濃縮棟、2号溶融炉棟等の止水板設置	約3ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
151	富山県	営繕課	富山県総合デザインセンター太陽光発電設備設置工事	高岡市オフィスパーク	太陽光発電設備約45kWの新設(屋上設置)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
152	富山県	営繕課	富山県高岡総合庁舎本館電気室改修工事	高岡市赤祖父	本館地下1階電気室天井(38㎡)のアスベスト除去及び付帯電気設備	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	
153	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一期地区ほ場整備第16工区工事	高岡市 福岡町大滝	区画整理 A=1.7ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済み
154	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設 芹谷野2期地区芹谷野用水補修第6工区工事	高岡市今泉新	水路補修工 L=210m	約11ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済み
155	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区水路整備第24工区工事	高岡市 荒見崎ほか	水路工 L=633m 区画整理 A=0.2ha (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
156	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区暗渠排水第3工区工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=2.4ha区画整理 A=1.4ha客土 A=1.0ha (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
157	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区暗渠排水第4工区 工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=1.4ha水路工 L=151m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
158	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設庄西2期地区舟戸口用水路第9工区工事	高岡市 戸出光明寺ほか	水路工 L=80m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
159	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区芹谷野用水路補修第7工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=205m	約8ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済み
160	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区芹谷野用水路補修第8工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=102m (4千万円未満)	約2ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
161	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区芹谷野用水路補修第9工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=197m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	
162	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区芹谷野用水路補修第10工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=239m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
163	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第4工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=2.5ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
164	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第5工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=2.5ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
165	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 ほ場整備第7工区工事	高岡市駒方	区画整理 A=1.8ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
166	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.1ha (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
167	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一地区暗渠排水第2工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.2ha (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
168	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.0ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
169	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 今泉地区 暗渠排水第2工区工事	高岡市今泉	暗渠排水 A=4.1ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
170	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 T1号用水路工事	高岡市駒方	用水路工 L=221m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
171	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 勝木原流路工事	高岡市 勝木原 広地	流路工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
172	富山県	警察本部警務部会計課	駐停車禁止路側帯等標示塗替工事	呉西	駐停車禁止路側帯等標示の塗替	4ヶ月	指名競争入札	塗 装 (道路標示を含む)	第1四半期	
173	富山県	警察本部警務部会計課	交通信号機用電源付加装置更新工事	高岡市	電源付加装置の更新	7ヶ月	指名競争入札	電源付加装置更新	第2四半期	
174	富山県	警察本部警務部会計課	交通規制工事	呉西	道路標識の更新	3ヶ月	指名競争入札	道路標識	第2・3四半期	
175	富山県	教育企画課 伏木高等学校 (教育企画課)	富山県立伏木高等学校 第二体育館照明器具更新工事	高岡市伏木一宮 地内	第二体育館照明のLED化工事	約5箇月	指名競争入札 (電子入札)	電気	第2四半期	
176	富山県	警察本部警務部会計課	高岡警察署戸出交番庁舎内外部改修工事	高岡市戸出町	交番庁舎(CB-2、約141m ²)の内外部改修及び車庫改築	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
177	富山県	警察本部警務部会計課	高岡警察署伏木幹部交番外壁改修工事	高岡市伏木古府	幹部交番庁舎(S-2、約244m ²)の外壁改修	約3ヶ月	指名	塗装	第2四半期	
高岡市〔 令和 6 年 7 月 19 日 時点〕										
178	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立伏木古府保育園屋上防水修繕工事	伏木矢田	屋根全面 アスファルト防水工事	約3ヶ月	一般	防水	第2四半期	
179	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立中央保育園外1園遊戯室空調設置工事	丸の内外1地内	遊戯室空調設置工事	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
180	高岡市	産業振興部産業企画課	戸出西部金屋戸出石代1号線歩道補修工事	オフィスパーク	舗装 A=980㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
181	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園駐車場整舗装工事	上牧野	舗装工一式	約3ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
182	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その1工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	造園	第2四半期	
183	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その2工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	造園	第2四半期	
184	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その1工事	佐野	造成工一式	約8ヶ月	一般	土木	第2四半期	
185	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その2工事	佐野	電気設備工一式	約7ヶ月	一般	とび	第2四半期	
186	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その3工事	佐野	舗装工一式	約6ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
187	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その3工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
188	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その4工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
189	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡古城公園池の端濠石積災害復旧工事	古城	石積工一式	約10ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
190	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校 グラウンド整備工事	柴野内島	クレイ舗装 A=9,000㎡ 防球ネット L=180m	約10ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
191	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立国吉義務教育学校保健室シャワールーム設置工事	佐加野	シャワーユニット設置	約4ヶ月	指名	建築	第2四半期	
192	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立こまどり支援学校トイレ改修工事	江尻字村前	トイレブース、便器等の改修	約4ヶ月	指名	建築	第2四半期	
193	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立牧野中学校屋外階段改築工事	上牧野	屋外階段改築工事(鉄骨造)	約5ヶ月	一般	建築	第3四半期	
194	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立二塚小学校外1校空調機設置工事	二塚外1	EHP空調機の設置	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
195	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立能町小学校外1校消火栓ポンプ更新工事	能町南二丁目	消火栓ポンプの更新	約4ヶ月	指名	管	第2四半期	
196	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立戸出中学校小荷物昇降機改修工事	戸出光明寺	小荷物昇降機の更新	約4ヶ月	随契	電気	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
197	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立野村小学校給食室給水管改修工事	野村	給食室内部給水管の改修	約3ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
198	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立南星中学校駐輪場改築工事	木津	駐輪場改築工事一式(鉄骨造)	約4ヶ月	一般	建築	第2四半期	
199	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立学校オートロック錠設置工事	全域	オートロック錠の設置	約3ヶ月	指名	電気	第2四半期	
200	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築工事	柴野内島	プール新築工事一式(RC造)	約11ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済
201	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築電気設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う電気設備工事	約11ヶ月	一般	電気	第1四半期	発注済
202	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築機械設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う機械設備工事	約11ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
203	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立木津小学校舗装補修工事(災害)	木津	舗装工 1500㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
204	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館高压コンデンサ・リアクトル更新工事	中川一丁目	高压コンデンサ・リアクトル更新	約3ヶ月	指名	電気	第2四半期	
205	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館収蔵庫パッケージエアコン・加湿器更新工事	中川一丁目	パッケージエアコン・加湿器更新(一時保管庫)	約4ヶ月	一般	管	第2四半期	
206	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館銅製建具等漏水対策修繕	福岡町福岡新	サビ落とし、サビ止め塗装、シーリング加工	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
207	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館照明設備他改修工事	福岡町福岡新	蛍光灯器具LED化(展示室・常設展)・自動火災報知設備交換、非常照明(非常用誘導灯)交換	約6ヶ月	一般	消・電	第2四半期	
208	高岡市	都市創造部福岡駅前土地区画整理推進室	福岡にぎわい交流館多目的広場附帯工事	福岡町下叢	舗装 A=83㎡ 造成 V=55㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
209	高岡市	産業振興部農業水産課	林道鎌谷笹波線改良工事	手洗野	L=25m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
210	高岡市	産業振興部農業水産課	林道広地線改良工事	西広谷	L=20m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
211	高岡市	産業振興部農業水産課	林道尾崎線改良工事	西広谷	L=40m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
212	高岡市	産業振興部農業水産課	林道能越1号線改良工事	福岡町小野	L=35m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
213	高岡市	産業振興部農業水産課	林道土屋栃丘線舗装工事	福岡町栃丘	L=100m	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
214	高岡市	産業振興部農業水産課	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	L=400m	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
215	高岡市	産業振興部農業水産課	小谷池廃止工事	石堤	ため池廃止一式	約6ヶ月	指名	土木	第3四半期	
216	高岡市	都市創造部道路整備課	江尻1号線道路改良工事	旭ヶ丘	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
217	高岡市	都市創造部道路整備課	伏木一宮二丁目5号線道路改良工事	伏木一宮二丁目	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
218	高岡市	都市創造部道路整備課	佐野6号線道路改良工事	西佐野	函渠工L=8m	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	
219	高岡市	都市創造部道路整備課	六家16号線道路改良工事	六家	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
220	高岡市	都市創造部道路整備課	出来田13号線道路改良工事	出来田	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
221	高岡市	都市創造部道路整備課	本保中保線道路改良工事	駒方	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
222	高岡市	都市創造部道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町山岸	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
223	高岡市	都市創造部道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町土屋	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
224	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出西部金屋25号線道路改良工事	戸出西部金屋	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
225	高岡市	都市創造部道路整備課	十二町島北蔵新1号線道路改良工事	十二町島	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
226	高岡市	都市創造部道路整備課	昭和町三丁目西町線道路改良工事	横田本町	側溝工L=20m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
227	高岡市	都市創造部道路整備課	佐野30号線道路改良工事	諏訪佐野	側溝工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	
228	高岡市	都市創造部道路整備課	野村古定塚2号線道路改良工事	野村	函渠工L=3m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
229	高岡市	都市創造部道路整備課	二上32号線道路改良工事	二上	擁壁工L=50m	約5ヶ月	一般	土木	第3四半期	
230	高岡市	都市創造部道路整備課	清水町三丁目西藤平蔵線安全施設設置工事	佐野	転落防止柵L=50m	約5ヶ月	指名	とび	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
231	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その2工事	下黒田	擁壁工L=50m	約12ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
232	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その3工事	京田	擁壁工L=30m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	
233	高岡市	都市創造部道路整備課	上北島羽広二丁目線道路改良工事	和田	側溝工L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
234	高岡市	都市創造部道路整備課	本領下老子線道路改良工事	福岡町本領	側溝工L=100m	約7ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
235	高岡市	都市創造部道路整備課	羽広二丁目10号線舗装工事	羽広	舗装工A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
236	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=50m	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	
237	高岡市	都市創造部道路整備課	小竹駒方3号線道路改良工事	駒方	擁壁工L=120m	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	
238	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出市野瀬12号線道路改良工事	戸出市野瀬	舗装工A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
239	高岡市	都市創造部道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=3基	約6ヶ月	指名	電気	第1四半期	発注済
240	高岡市	都市創造部土木維持課	末広町本丸町線消雪機械設備設置工事	本丸町	消雪機械設備 一式	約6ヶ月	一般	機械器具設置	第1四半期	発注済
241	高岡市	都市創造部土木維持課	本郷一丁目2号線消雪管リフレッシュ工事	本郷一丁目	消雪工 L=120m L=86m	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
242	高岡市	都市創造部土木維持課	中町小泉新線消雪管リフレッシュ工事	中田	消雪工 L=120m L=41m	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
243	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木国分線(雨晴隧道)トンネル補修工事	伏木国分	トンネル補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
244	高岡市	都市創造部土木維持課	六家石塚線(福祿橋)橋梁補修工事	六家	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
245	高岡市	都市創造部土木維持課	中保9号線(樋詰橋)橋梁補修工事	中保	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	
246	高岡市	都市創造部土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修工事	四日市	橋梁補修 N=1式 塗装塗替 A=545m2	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	
247	高岡市	都市創造部土木維持課	高岡市消雪施設遠隔管理装置設置工事	中田外	遠隔管理装置設置 一式	約4ヶ月	一般	機械器具設置	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
248	高岡市	都市創造部土木維持課	西町横田町二丁目線道路改良工事	西町外	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	
249	高岡市	都市創造部土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
250	高岡市	都市創造部土木維持課	泉が丘16号線道路改良工事	泉が丘	側溝工 L=30m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
251	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里国吉線道路改良工事	佐加野	側溝工 L=70m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
252	高岡市	都市創造部土木維持課	雨晴伊勢領線道路改良工事	太田	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
253	高岡市	都市創造部土木維持課	戸出一丁目戸出大清水線道路改良工事	戸出大清水	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
254	高岡市	都市創造部土木維持課	鴨島町三番町線道路改良工事	一番町	側溝工 L=40m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
255	高岡市	都市創造部土木維持課	三女子蓮花寺線道路改良工事	三女子	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
256	高岡市	都市創造部土木維持課	千石町北2号線舗装補修工事	千石町	舗装工 A=340㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
257	高岡市	都市創造部土木維持課	本保10号線舗装補修工事	本保	舗装工 A=560㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
258	高岡市	都市創造部土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良工事	南幸町	側溝工 L=130m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
259	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟町大坪町一丁目線道路改良工事	大坪町一丁目	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
260	高岡市	都市創造部土木維持課	木津35号線道路改良工事	木津	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
261	高岡市	都市創造部土木維持課	旅籠町博労本町2号線道路改良工事	博労本町	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
262	高岡市	都市創造部土木維持課	永楽町2号線道路改良工事	永楽町	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	発注済
263	高岡市	都市創造部土木維持課	野村45号線道路補修工事	野村	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
264	高岡市	都市創造部土木維持課	下山田1号線舗装補修工事	下山田	舗装工 A=700㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
265	高岡市	都市創造部土木維持課	西広谷地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	西広谷	法枠工 A=48.0m2	約5ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
266	高岡市	都市創造部土木維持課	上向田地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	上向田	擁壁工 N=1式	約5ヶ月	一般	土木	第3四半期	
267	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 N=1式	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
268	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川守山川改修工事	守山	仮水路撤去 N=1式 道路復旧工 N=1式	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
269	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川大井川改修工事	福岡町	水路工 L=20.0m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
270	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川浚渫工事	五十里	浚渫 N=1式	約3ヶ月	指名	とび	第4四半期	
271	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川四屋川河川災害復旧工事	四屋	復旧延長 L=101.6m 盛土工 V= 45.3m3 ブロック積工 A=258.9m2	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	
272	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川新川河川災害復旧工事	木津	復旧延長 L=297.0m 盛土工 V=231.0m3 ブロック積工 A=109.6m2	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	
273	高岡市	都市創造部土木維持課	市道太田57号線道路災害復旧工事	太田	擁壁工 L=27m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	
274	高岡市	都市創造部土木維持課	清水町三丁目西藤平蔵線道路補修工事	木津	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
275	高岡市	都市創造部土木維持課	高陵町東中川町線道路補修工事	高陵町	側溝工 L=15m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
276	高岡市	都市創造部土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装改修工事	高陵町	舗装工 A=402㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
277	高岡市	都市創造部土木維持課	五福町熊野町3号線道路補修工事	五福町	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
278	高岡市	都市創造部土木維持課	二上52号線道路補修工事	二上	側溝工 L=25m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
279	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場泡消火設備タンク修繕工事	御旅屋町	泡消火設備タンクの修繕	約10ヶ月	一般	消防施設	第1四半期	
280	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場エレベーター更新工事	御旅屋町	ELVの修繕	約10ヶ月	随契	電気	第1四半期	
281	高岡市	都市創造部都市計画課	中央駐車場外壁工事	下関町	外壁ALCの張替え	約10ヶ月	一般	土木	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
282	高岡市	都市創造部都市計画課	道の駅万葉の里高岡空調設備更新工事	蜂ヶ島	空調設備の老朽化に伴う入替工事	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
283	高岡市	都市創造部都市計画課	伏木駅前広場舗装工事	伏木古国府	舗装 A=1,950m2	約4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
284	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	スポーツコアイベント広場人工芝改修工事	二塚	人工芝設置9,684㎡	約6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
285	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	高岡市長慶寺室内プール・SRホーム解体工事	長慶寺	建物解体	約6ヶ月	一般	解体		発注済
286	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ふくおか総合文化センタートイレ洋式化改修工事	福岡町	トイレ洋式化改修	約3ヶ月	指名	建築	第1四半期	発注済
287	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設冷温水発生機運転盤更新工事	末広町	冷温水発生機運転盤更新	約8ヶ月	指名	管	第2四半期	
288	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築工事	広小路	庁舎改築建築工事		一般	建築	第1四半期	発注済
289	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築電気設備工事	広小路	庁舎改築電気設備工事		一般	電気	第1四半期	発注済
290	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築機械設備工事	広小路	庁舎改築機械設備工事		一般	管	第1四半期	発注済
291	高岡市	消防本部総務課	戸出消防署照明器具取替工事	戸出大清水	照明器具取替工事	約5ヶ月	一般	電気	第2四半期	
292	高岡市	消防本部総務課	牧野出張所屋上防水改修工事	中曽根	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
293	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団醍醐分団器具置場屋上防水改修工事	醍醐	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
294	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団中田分団器具置場地下水切替工事	下麻生	下水切替工事	約3ヶ月	指名	管	第2四半期	
295	高岡市	消防本部総務課	伏木消防署外5分団器具置場修繕工事	市内	消防関連施設の修繕	約5ヶ月	指名	建築	第2四半期	
296	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修工事	宝町	病棟改修における建築工事及び機械設備工事	約5ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済
297	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修電気設備工事	宝町	病棟改修における電気設備工事	約5ヶ月	一般	電気	第1四半期	発注済
298	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院医療ガス設備更新工事	宝町	医療ガス治療用空気供給設備の更新 医療ガス用コンプレッサーの更新	約7ヶ月	随契	管	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
299	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院非常用放送設備更新工事	宝町	自動火災通報装置で検知した火災を院内放送する設備の更新	約6ヶ月	一般	消防施設	第2四半期	
300	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院無停電電源装置更新工事	宝町	無停電電源装置の更新	約14ヶ月	一般	電気	第2四半期	
301	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院熱回収ヒートポンプチラー設置工事	宝町	B1F機械室に熱回収ヒートポンプチラーを設置し熱源から発生する排熱を利用して冷温水を作り。エネルギーコストの削減を図る	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
302	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院ISS階備蓄庫改修工事	宝町	スプリンクラー設置、排水管工事等	約4ヶ月	指名	電気	第2四半期	
303	高岡市	生活環境文化部市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機械器具設置	第1四半期	発注済
304	高岡市	生活環境文化部市民生活課	米島口自転車駐車場塗装修繕工事	米島	自転車駐車場塗装塗替	約3ヶ月	指名	塗装	第1四半期	発注済
305	高岡市	生活環境文化部市民生活課	雨晴駅前自転車駐車場解体及び新築工事	太田	解体及び新築工事	約4ヶ月	一般	解・建	第2四半期	
306	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木一宮一丁目地内送水管布設替工事	伏木一宮一丁目外1	φ 400 L=183m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
307	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事	荻布	φ 400 L=219m φ 75 L=20m φ 50 L=12m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
308	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事	福岡町栃丘	φ 100 L=550m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
309	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(本工事2)	福岡町栃丘	φ 100 L=551m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
310	高岡市	上下水道局水道工務課	五位第1送水ポンプ場・第2送水ポンプ場機械電気設備工事	福岡町五位	機械電気設備 N=1式	約12ヶ月	一般	機械器具設置		発注済
311	高岡市	上下水道局水道工務課	赤祖父地内配水支管布設工事	赤祖父	φ 75 L=35.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
312	高岡市	上下水道局水道工務課	柴野内島地内配水支管布設工事	柴野内島	φ 100 L=80m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
313	高岡市	上下水道局水道工務課	上渡地内配水支管布設工事	上渡	φ 100 L=75m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
314	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第三)地内配水支管布設工事	野村(第三)	φ 100 L=250m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
315	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第四)地内配水支管布設工事	野村(第四)	φ 100 L=290m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
316	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ 150 L=400m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
317	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事(舗装)	戸出春日	A=750㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
318	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事	野村	φ 400 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
319	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(本工事2)	野村	φ 400 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
320	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管替工事(本工事3)	野村	φ 400 L=140m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
321	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事(舗装)	荻布	A=600㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
322	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府二丁目地内送水管布設替工事(舗装)	伏木古府二丁目	A=1,200㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
323	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(舗装)	野村	A=1,700㎡	約2ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
324	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場取付道路整備工事	笹八口	L=85m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
325	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場応急給水拠点整備工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
326	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水池ドーム部防水塗装工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	防水	第3四半期	
327	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事	昭和町	φ 250 L=110m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
328	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事(本工事2)	昭和町	φ 250 L=120m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
329	高岡市	上下水道局水道工務課	横田本町地内配水本管布設替工事(舗装)	横田本町	A=950㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
330	高岡市	上下水道局水道工務課	下黒田地内配水補助管布設替工事	下黒田	φ 50 L=95m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
331	高岡市	上下水道局水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事	永楽町	φ 50 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
332	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事	戸出栄町	φ 50 L=190m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
333	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事	宝町	φ 50 L=310m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
334	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府三丁目地内配水補助管布設替工事	伏木古府三丁目	φ 50 L=355m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
335	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事	美原町	φ 50 L=470m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
336	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宝町	A=335㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
337	高岡市	上下水道局水道工務課	中川町一丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	中川町一丁目	A=415㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
338	高岡市	上下水道局水道工務課	中曽根地内配水補助管布設替工事(舗装)	中曽根	A=860㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
339	高岡市	上下水道局水道工務課	守護町地内配水補助管布設替工事(舗装)	守護町	A=865㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
340	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内配水補助管布設替工事(舗装)	あわら町	A=875㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
341	高岡市	上下水道局水道工務課	宮田町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宮田町	A=1,130㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
342	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事(舗装)	戸出栄町	A=1,080㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
343	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事(舗装)	美原町	A=1,565㎡	約2ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
344	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装)	福岡町栃丘	A=1,940㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
345	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装2)	福岡町栃丘	A=1,920㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
346	高岡市	上下水道局水道工務課	西海老坂地内(守山川)配水支管移設工事	西海老坂	φ 200 L=30m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
347	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上関幹線移設工事(舗装)	あわら町	A=240㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
348	高岡市	上下水道局水道工務課	蓮花寺地内配水支管移設工事	蓮花寺	φ 100 L=17.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
349	高岡市	上下水道局水道工務課	上向田配水場配水池屋根防水工事	福岡町上向田	N=1式	約4ヶ月	指名	防水	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
350	高岡市	上下水道局水道工務課	庄川水管橋(右岸側)補修工事	中田	N=1式	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
351	高岡市	上下水道局水道工務課	二上地内鉛給水管布設替工事	二上	21件	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
352	高岡市	上下水道局水道工務課	中川上町地内鉛給水管布設替工事	中川上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
353	高岡市	上下水道局水道工務課	横田地内鉛給水管布設替工事	横田	33件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
354	高岡市	上下水道局水道工務課	白金町地内鉛給水管布設替工事	白金町	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
355	高岡市	上下水道局水道工務課	関大町町地内鉛給水管布設替工事	関大町町	32件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
356	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木矢田上町地内鉛給水管布設替工事	伏木矢田上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
357	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内鉛給水管布設替工事	野村	35件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
358	高岡市	上下水道局水道工務課	芳野地内鉛給水管布設替工事	芳野外2	48件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
359	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町三丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町三丁目	50件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	発注済
360	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町五丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町五丁目外7	37件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	発注済
361	高岡市	上下水道局水道工務課	十二町島地内鉛給水管布設替工事	十二町島	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
362	高岡市	上下水道局水道工務課	川原町地内鉛給水管布設替工事	川原町	17件	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
363	高岡市	上下水道局水道工務課	中田地内鉛給水管布設替工事	中田	60件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
364	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出栄町	A=400㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
365	高岡市	上下水道局水道工務課	丸の内地内鉛給水管布設替工事(舗装)	丸の内	A=530㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
366	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町四丁目	A=620㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
367	高岡市	上下水道局水道工務課	東上関地内鉛給水管布設替工事(舗装)	東上関	A=660㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
368	高岡市	上下水道局水道工務課	城東二丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	城東二丁目	A=330㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
369	高岡市	上下水道局水道工務課	問屋町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	問屋町	A=710㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
370	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木本町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	伏木本町	A=250㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
371	高岡市	上下水道局水道工務課	古定塚地内鉛給水管布設替工事(舗装)	古定塚	A=480㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
372	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町六丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町六丁目	A=500㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
373	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町花尾地内(配水池)配水支管布設替工事	福岡町花尾	φ 75 L=15m φ 100 L=15m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
374	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(用水路・谷内川)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ 75 L=15m×2箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
375	高岡市	上下水道局水道工務課	長慶寺地内(用水路)配水支管布設替工事	長慶寺	φ 150 L=30m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
376	高岡市	上下水道局水道工務課	本郷二丁目地内配水補助管布設工事	本郷二丁目	φ 50 L=50m60.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
377	高岡市	上下水道局水道工務課	五位配水池場内配管等布設工事	福岡町五位	φ 75～φ 200場内配管等布設 N=1式	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
378	高岡市	上下水道局水道工務課	新五位配水池・五位第2送水ポンプ場躯体設置工事	福岡町五位栃丘	配水池躯体設置N=1式 ポンプ場躯体設置N=1式	約10ヶ月	一般	水道施設	第1四半期	発注済
379	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町矢部地内配水支管布設工事	福岡町矢部	φ 150 L=110m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
380	高岡市	上下水道局水道工務課	立野地内配水支管布設工事	立野	φ 150 L=140m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
381	高岡市	上下水道局水道工務課	立野地内配水支管布設工事(舗装)	立野	A=560㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
382	高岡市	上下水道局水道工務課	木津仲町地内配水補助管布設替工事	木津仲町	φ 50 L=37.0m φ 75 L=80.0m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	発注済
383	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木中央町地内(伏木1工区)配水支管支障移設工事	伏木中央町	仮設・本設 φ 50～150 L=173m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
384	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町地内(伏木2工区)配水支管支障移設工事	伏木錦町 外2	仮設・本設 φ50～250 L=649m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
385	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木湊町地内(伏木3工区)配水支管支障移設工事	伏木湊町 外1	仮設・本設 φ25～150 L=255m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
386	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古国府地内(伏木4工区)配水支管支障移設工事	伏木古国府 外1	仮設・本設 φ100 L=42m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
387	高岡市	上下水道局水道工務課	吉久一丁目地内(吉久第5ー1処理分区・第3排水区)配水支管支障移設工事	吉久一丁目	仮設・本設 φ150 L=144m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
388	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内(百姓町第2排水区)配水支管支障移設工事	横田町二丁目	仮設・本設 φ100 L=113m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
389	高岡市	上下水道局水道工務課	木津地内(和田処理分区)配水支管支障移設工事	木津	仮設・本設 φ50～150 L=487m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
390	高岡市	上下水道局水道工務課	内免三丁目地内(上四屋処理分区)配水支管支障移設工事	内免三丁目	仮設・本設 φ100 L=52m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
391	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町本領地内(本領処理分区)配水支管支障移設工事	福岡町本領	仮設・本設 φ100 L=119m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
392	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町地内配水支管布設替工事(災害復旧)	伏木錦町	本設 φ100L=1.7m φ150L=334.4m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
393	高岡市	上下水道局水道工務課	吉久一丁目地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	吉久一丁目	本設 φ50 L=144m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
394	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	錦町	本設 φ50 L=150m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
395	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古国府地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	伏木古国府 外1	本設 φ50 L=100m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
396	高岡市	上下水道局水道工務課	木津(若木町)地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	木津(若木町)	本設 φ50 L=130m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
397	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内配水本管・配水補助管布設替工事(災害復旧)	横田町二丁目	本設 φ400 L=350m 本設 φ50 L=150m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
398	高岡市	上下水道局水道工務課	清水町三丁目地内配水補助管布設替工事	清水町三丁目	φ50 L=96m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済
399	高岡市	上下水道局水道工務課	五福町地内配水支管布設替工事	五福町	φ50 L=50m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済
400	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町下養地内配水支管布設工事	福岡町下養	φ150 L=30m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
401	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木国分二丁目地内配水補助管布設替工事	伏木国分二丁目	φ 50 L=165m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
402	高岡市	上下水道局水道工務課	上石瀬地内配水支管布設替工事(舗装)	上石瀬	A=357㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
403	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(本丸町地内)幹線第1号工事(管更生)	本丸町	φ 800 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
404	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(大町外1地内)枝線第2号工事(管更生)	大町外1	φ 250 L=80m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
405	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=55.0m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
406	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第2号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=100.0m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
407	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第3号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=85.5m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
408	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田地内下水道工事跡舗装復旧工事	和田	A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
409	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野1号(中曽根地内)汚水枝線第1号工事	中曽根	φ 150PRP(開削) L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	
410	高岡市	上下水道局下水道工務課	赤祖父汚水枝線第1号工事	赤祖父	L=22.5m φ 150PRP(開削) L=25m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
411	高岡市	上下水道局下水道工務課	京田汚水枝線第1号工事	京田	L=22.2m φ 150PRP(開削) L=25m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
412	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第1号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=120m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
413	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号(上伏間江地内)汚水枝線第2号工事	上伏間江	φ 150PRP(開削) L=190m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
414	高岡市	上下水道局下水道工務課	佐野地内下水道工事跡舗装復旧工事	佐野	A=1700m2	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
415	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野(上渡地内)汚水枝線第1号工事	上渡	φ 150PRP(開削) L=60m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
416	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(京町外1地内)枝線第3号工事(管更生)	京町外1	φ 250 L=80m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	
417	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(東下関地内)枝線第1号工事(管更生)	東下関	φ 700 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
418	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(白金町地内)枝線第2号工事(布設替)	白金町	φ 450 L=50m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
419	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第4号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=116.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
420	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第5号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=97.8m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
421	高岡市	上下水道局下水道工務課	福岡町矢部地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町矢部	A=2,000m ²	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
422	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢汚水枝線第1号工事(支障移設)	福岡町下叢	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
423	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=250m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
424	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=133m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
425	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出春日地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出春日	A=100m ²	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
426	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐地内下水道工事跡舗装復旧工事	醍醐	A=2,680m ²	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
427	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田1号(羽広外1地内)汚水枝線第1号工事	羽広外1	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
428	高岡市	上下水道局下水道工務課	常国地内下水道工事跡舗装復旧工事	常国	A=1,000m ²	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	
429	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
430	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第2号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
431	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第1号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
432	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第2号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
433	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第3号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=110m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
434	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第4号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
435	高岡市	上下水道局下水道工務課	上伏間江地内下水道工事跡舗装復旧工事	上伏間江	A=700m2	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
436	高岡市	上下水道局下水道工務課	十二町島地内下水道工事跡舗装復旧工事	十二町島	A=1700m2	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	
437	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第6号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=122.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
438	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津泉ヶ丘(和田地内)汚水枝線第1号工事	和田	φ 150PRP(開削) L=60.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
439	高岡市	上下水道局下水道工務課	答野島(月野谷地内)汚水枝線第1号工事	月野谷	φ 150PRP(開削) L=68.0m 簡易推進L=10.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
440	高岡市	上下水道局下水道工務課	下老子汚水枝線第1号工事		φ 150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土木	第4四半期	
441	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁汚水枝線第2号工事	福岡町下藁	φ 150PRP(開削) L=100m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
442	高岡市	上下水道局下水道工務課	下麻生汚水枝線第1号工事	下麻生	φ 150PRP(開削) L=20m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
443	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第3号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
444	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第3号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
445	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第5号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=110m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	
446	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事	二塚	A=700m2	約3ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
447	高岡市	上下水道局下水道工務課	西藤平蔵地内下水道工事跡舗装復旧工事	西藤平蔵	A=400m2	約3ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
448	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出吉住地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出吉住	A=1,560m2	約4ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
449	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=160m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	
450	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第3号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=180m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	
451	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出4号(戸出光明寺地内)汚水枝線第1号工事	戸出光明寺	φ 150PRP(開削) L=190m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
452	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=263m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	
453	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第4号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土木	第4四半期	
454	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第4号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土木	第4四半期	
455	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津汚水中継ポンプ場破砕機設置工事	木津	破砕機設置一式	約7ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
456	高岡市	上下水道局下水道工務課	四屋浄化センター用水設備外1改築工事	四屋	用水設備改築一式 脱臭設備改築一式	約7ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	
457	高岡市	上下水道局下水道工務課	農業集落排水施設照明設備改修工事	福岡町	農業施設3施設の照明器具LED化	約3ヶ月	指名	電気	第2四半期	
458	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(1工区)災害復旧工事	伏木	φ 250PRP(開削) L=395.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
459	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(2工区)災害復旧工事	伏木	φ 250PRP(開削) L=577.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
460	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(3工区)災害復旧工事	伏木	φ 250PRP(開削) L=644.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
461	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(4工区)災害復旧工事	伏木	φ 250PRP(開削) L=423.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
462	高岡市	上下水道局下水道工務課	吉久第4-2処理分区災害復旧工事	吉久	φ 200PRP(開削) L=55.4m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
463	高岡市	上下水道局下水道工務課	吉久第5-1処理分区外1災害復旧工事	吉久	φ 150PRP(開削) L=226.0m 自由勾配側溝1200 × 1200 L=144.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
464	高岡市	上下水道局下水道工務課	百姓町第2(横田町二丁目)処理分区災害復旧工事	横田町二丁目	φ 400PRP(開削) L=570.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
465	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田処理分区災害復旧工事	木津	φ 250PRP(開削) L=487.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
466	高岡市	上下水道局下水道工務課	上四屋処理分区災害復旧工事	内免三丁目	φ 250PRP(開削) L=51.0m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
467	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木矢田処理分区災害復旧工事	伏木矢田	φ 200PRP(開削) L=19.0m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
468	高岡市	上下水道局下水道工務課	長江処理分区災害復旧工事	長江	φ 200PRP(開削) L=26.0m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
469	高岡市	上下水道局下水道工務課	本領処理分区災害復旧工事	福岡町本領	φ 150PRP(開削) L=117.0m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	
470	高岡市	上下水道局下水道工務課	手洗野処理分区災害復旧工事	手洗野	φ 150PRP(開削) L=570.0m	約7ヶ月	一般	土木	第2四半期	
471	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野第2処理分区災害復旧工事	中曽根	φ 200PRP(開削) L=185.0m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
472	高岡市	上下水道局下水道工務課	長慶寺第1処理分区(上四屋)災害復旧工事	上四屋	φ 200PRP(開削) L=173.0m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
473	高岡市	上下水道局下水道工務課	太田処理分区災害復旧工事	太田	φ 200PRP(開削) L=79.0m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	
474	高岡市	都市創造部建築政策課	守山市営住宅D棟外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建築	第2四半期	
475	高岡市	都市創造部建築政策課	東五位市営住宅B棟(東側)C棟(東側)外壁改修工事	福田六家	外壁改修工事	約4ヶ月	一般	建築	第2四半期	
476	高岡市	生活環境文化部環境政策課	埋立処分場浸出液処理施設脱水汚泥搬出コンベア更新	手洗野	機械修繕	約4ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	追加
477	高岡市	伏木駅前トイレ復旧工事	伏木駅前トイレ復旧工事	伏木古国府	トイレ施設の復旧	約4ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済