

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年9月10日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市三井町地先外	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 一括審査方式(R6 能越道穴水道路復旧その1工事、R6 能越道穴水道路復旧その2工事) 災害復旧関連
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その3工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その7工事) 災害復旧関連
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その7工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その3工事) 災害復旧関連
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その9工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市深見町地先	軽量盛土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路復旧その2工事	石川県輪島市三井町地先外	道路土工 1式 擁壁工 1式 カルバート工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連 自治体実績評価型
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路法面復旧工事	石川県輪島市三井町地先外	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その1工事、 R6 249号輪島地区道路復旧その5工事) 災害復旧関連
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路舗装復旧工事	石川県輪島市三井町地先外	路面切削工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 能越道穴水道路舗装復旧工事) 災害復旧関連
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その1工事	石川県輪島市深見町地先	吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区道路復旧その5工事) 災害復旧関連
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その2工事	石川県輪島市縄又町地先外	吹付法枠工 1式 鉄筋挿入工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その6工事) 災害復旧関連
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その5工事	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その6工事	石川県輪島市門前町地先外	吹付法枠工 1式 鉄筋挿入工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その2工事) 災害復旧関連
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その1工事	石川県輪島市深見町地先外	土留杭工 1式 吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その2工事	石川県輪島市深見町地先	補強盛土工 1式 仮設土留工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区道路復旧その3工事) R6 249号輪島地区道路復旧その7工事 災害復旧関連
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その3工事	石川県輪島市大野町地先	補強盛土工 1式 仮設土留工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区道路復旧その2工事、 R6 249号輪島地区道路復旧その7工事) 災害復旧関連
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その5工事	石川県輪島市稲屋町地先外	吹付法枠工 1式 迂回路工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区法面復旧その1工事) 災害復旧関連
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その7工事	石川県輪島市縄又町地先	補強盛土工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号輪島地区道路復旧その2工事、 R6 249号輪島地区道路復旧その3工事) 災害復旧関連
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その8工事	石川県輪島市町野町地先	コンクリート擁壁工 1式 仮設堤防設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6 249号珠洲地区道路復旧その3工事) 災害復旧関連 自治体実績評価型
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6・7能越道 市ノ瀬地区道路改良その7工事	石川県輪島市市ノ瀬町地先外	工事用道路工 1式 排水構造物工 1式 深層混合処理工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 山ノ上地区道路改良その4工事	石川県輪島市山ノ上町地先外	地盤改良工 1式 抑止杭工 1式 集排水ボーリング工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 市ノ瀬地区道路改良その8工事	石川県輪島市市ノ瀬町地先外	深層混合処理工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 横地地区道路改良その5工事	石川県輪島市横地町地先外	道路土工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連 自治体実績評価型
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 横地地区道路改良その6工事	石川県輪島市横地町地先外	道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連 自治体実績評価型
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道 横地地区道路改良その7工事	石川県輪島市横地町地先外	道路土工 1式 場所打面渠工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧関連
24	国土交通省 北陸地方整備局	金沢當緒事務所	輪島地方合同庁舎外1件(24)外構その他復旧工事	石川県輪島市	輪島地方合同庁舎・外構改修・給排水設備改修一式 金沢地方検察庁輪島支部・外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式
25	国土交通省 北陸地方整備局	金沢當緒事務所	輪島地方合同庁舎(24)照明設備改修工事	石川県輪島市	庁舎:RC造地上4階建 2,529m2 照明設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
26	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州衛地先 石川県鳳珠郡穴水町此木地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 能越道輪島道路復旧その3工事	石川県輪島市三井町地先外	道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	17ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	9月追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区舗装復旧その2工事	石川県輪島市	舗装打換え工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第3四半期	9月追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事	石川県輪島市	土留杭工 1式 吹付法枠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	9月追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
30	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事	石川県輪島市	盛土工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	9月追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
31	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事	石川県輪島市三井町地内	滑走路(撤去工1式、舗装工1式)、誘導路(撤去工1式、舗装工1式) エプロン(撤去工1式、舗装工1式)、場周道路(撤去工1式、舗装工1式) 排水溝(撤去工1式、排水工1式)、駐車場(舗装工1式)、歩道(舗装工1式) 工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式
32	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	能登空港調整池外(災害復旧)改良工事	石川県輪島市三井町地内	調整池(土工1式)、進入灯管理用道路(撤去工1式、土工1式、舗装工1式、付属工1式)、場周柵(付属工1式) 工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第2四半期	総合評価落札方式

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
農林水産省 北陸農政局〔令和6年7月25日時点〕										
33	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 歌波工区集水井工事	石川県輪島市稲舟町地内	集水井工 H=38m 排水ボーリング工 L=120m (工事発注規模:0.9億円から1.6億円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	
石川県〔令和6年6月20日時点〕										
34	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 CCR—U改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	CCR—U蓄電池更新 180セル	150日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加 紙入札(予定)
35	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 照明灯更新工事	輪島市三井町洲衛 地内	構内道路、駐車場照明灯更新	150日間	指名競争	電気工事	第4四半期	追加 紙入札(予定)
36	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 深田地区 溪間工事	輪島市門前町深田	溪間工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 山本地区 堤体工事	輪島市山本町	堤体工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
38	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 溪間工事	輪島市房田町	溪間工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
39	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 山腹工事	輪島市房田町	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
40	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その1	輪島市門前町中野屋	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
41	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その2	輪島市門前町中野屋	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
42	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 東中尾地区 溪間工事	輪島市東中尾町	溪間工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
43	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
44	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 山腹工事	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
45	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 地すべり防止工事	輪島市縄又町	ホーリング暗渠工 N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
46	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 寺山地区 応急仮工事	輪島市鳳至町	応急工 N1式	120日間	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
47	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1222号・1223号 二級河川ハヶ川河川災害復旧工事 (合併入札)	輪島市門前町田村 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=492m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1271号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=373m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1306号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市水守町～小伊勢町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=552m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
50	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361・1362号 二級河川町野川河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町桶戸～粟蔵 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=360m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
51	石川県	奥能登土木総合事務所	6災号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市長井町～房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=300m	240日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	災害査定前
52	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1181号・1182号・1183号・1184号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市里町～小田屋町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=654m	240日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	災害査定前
53	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(輪島崎町地区 応急工事)	輪島市輪島崎町 ～光浦町 地内	切土工V=15000m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
54	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(下山町地区 応急工事)(法面工)	輪島市下山町	モルタル吹付工A=2000m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
55	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事)	輪島市門前町和田～大滝 地内	覆工取壊し N=3スパン 防護プロテクター工 N=1式	130日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
56	石川県	奥能登土木総合事務所	情報基盤緊急整備工事	輪島市河井町 地内	水位計更新工N=1式	180日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
57	石川県	奥能登土木総合事務所	きだん谷地川 通常砂防工事(管理用道路工)	輪島市横地町 地内	土工V=3000m3	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
58	石川県	奥能登土木総合事務所	岩出 急傾斜地崩壊対策工事(法面1工区)	輪島市横地町 地内	【ICT施工工事】法枠工A=23 0m2、鉄筋挿入工N=109本 (余裕期間対象工事)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
59	石川県	奥能登土木総合事務所	岩出 急傾斜地崩壊対策工事(法面2工区)	輪島市横地町 地内	【ICT施工工事】法枠工A=20 0m2、鉄筋挿入工N=97本 (余裕期間対象工事)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
60	石川県	奥能登土木総合事務所	河井地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市三井町興徳寺 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
61	石川県	奥能登土木総合事務所	鴻巣地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市小田屋町地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
62	石川県	奥能登土木総合事務所	町野地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市町野町川西 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
63	石川県	奥能登土木総合事務所	鳳至地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市光浦町 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
64	石川県	奥能登土木総合事務所	門前地区 県単緊急土砂災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内外	崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
65	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(大型土のう工)	輪島市河井町 地内	大型土のう工N=1式	60日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市門前町赤崎町 地内	横ボーリング工N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	追加
67	石川県	奥能登土木総合事務所	上里 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市里町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 100m(N=26本)	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
68	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市三井町仁行 地内	横ボーリング工(地表)L=20 0m(N=4本)	60日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
69	石川県	奥能登土木総合事務所	下縄又 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市縄又町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 200m(N=24本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
70	石川県	奥能登土木総合事務所	二俣 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市二俣町 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 400m(N=28本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
71	石川県	奥能登土木総合事務所	小田屋 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市小田屋町地内	横ボーリング工(地表)L=1, 145m(N=17本)	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
72	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボーリング工(地表)L=1, 800m(N=36本)	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
73	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 輪島港 泊地(ー3. 0mー4. 0m)港湾災害復旧工事 (応急工事)	輪島市鳳至町 地内	泊地浚渫工 A=20530m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	追加
74	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 漁港災害復旧工事(応急仮工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	仮設平地・通路工 N=1式	60日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	追加
75	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路災害復旧工事 (応急工事その1)	輪島市門前町浦上 地内 外	応急工事 N=17箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事 その2)	輪島市町野町北円山 地内 外	応急工事 N=18箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
77	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市西二又町地内 外	応急工事 N=10箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
78	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市三井町長沢 地内 外	応急工事 N=13箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
79	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市深見町 地内	応急工事 N=4箇所	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市門前町能納屋 地内 外	応急工事 N=4箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
81	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(法面工その2)	輪島市町野町徳成谷 地内 外	応急工事 N=12箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
82	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市上山町 地内 外	応急工事 N=7箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市三井町本江 地内 外	応急工事 N=3箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
84	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線 外 道路災害復旧工事(応急工事) (法面工)	輪島市深見町 地内 外	応急工事 N=2箇所	330日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
85	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路災害復旧工事 (応急工事その4)	輪島市門前町浦上地内 外	応急工事 N=16箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
86	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 外 道路災害復旧工事(応急工事 その3)	輪島市町野町徳成地内 外	応急工事 N=7箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
87	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市滝又町地内 外	応急工事 N=7箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
88	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市三井町長沢地内	応急工事 N=5箇所	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(舗装工)	輪島市三井町小泉 地内 外	欠損部補修工 w=200t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
90	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(舗装工)	輪島市西二又町地内 外	欠損部補修工 w=170t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島山田線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(舗装工)	輪島市三井町本江 地内 外	欠損部補修工 w=60t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
92	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道珠洲里線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(舗装工)	輪島市町野町鈴屋 地内 外	欠損部補修工 w=300t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
93	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗 装工)	輪島市門前町浦上 地内 外	欠損部補修工 w=235t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工 事)(舗装工)	輪島市門前町平地内 外	欠損部補修工 w=200t	300日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
95	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害防除 (防災・減災)工事(法面工)	輪島市大沢町	【復旧・復興JV対象工事】法面工N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(上大沢1工 区)	輪島市上大沢町	【復旧・復興JV対象工事】道路復旧工N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
97	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(上大沢2工 区)	輪島市上大沢町	【復旧・復興JV対象工事】道路復旧工N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
98	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1202号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬渡 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=152m	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	追加
99	石川県	奥能登土木総合事務所	6災号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町滝町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=130m	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
100	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市門前町和田～走出 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=640m	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
101	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市門前町広瀬～高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=280m	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市三井町興徳寺～新保 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=500m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
103	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1272号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事	輪島市三井町市ノ坂 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=348m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	追加
104	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市山本町～長井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=280m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市長井町～房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=600m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市下黒川町地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=1000m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町徳成～町野町真久地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=430m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川町野川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町麦生野～町野町北円山 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=500m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川鈴屋川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町広江～町野町栗蔵地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=400m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川鈴屋川 河川災害復旧工事(合併入札)	輪島市町野町栗蔵～町野町鈴屋地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=400m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災404号 輪島港 港湾災害復旧工事 (1号物揚場)	輪島市輪島崎町地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=120m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	追加
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災402号 輪島港 港湾災害復旧工事 (2号物揚場)	輪島市輪島崎町地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=95m	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(輪島崎町地区 応急工事その 2)	輪島市輪島崎町～光浦町 地内	ふとんかご工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(輪島崎町地区 応急工事)(法面工)	輪島市輪島崎町～光浦町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1942号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=77m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2158号 一般県道五十洲亀部田線道路災害復旧工事	輪島市門前町浦上	大型ブロック積工A=294m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1941号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市西二又町	舗装打換工A=2300m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1942号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=2330m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1944号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市上大沢町	舗装打換工A=2700m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2155号 一般県道五十洲亀部田線道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町五十洲	舗装打換工A=3915m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2156号 一般県道五十洲亀部田線道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町鶴山～皆月	舗装打換工A=4730m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2158号 一般県道五十洲亀部田線道路災害復旧工事(舗装工)	輪島市門前町浦上	舗装打換工A=605m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネル 応急工事その2)	輪島市門前町和田～大滝 地内	覆工取壊し N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬場 地内	護岸工L=50m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川南川 河川災害復旧工事	輪島市門前町南～中田 地内	護岸工L=30m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川西二又川 河川災害復旧工事	輪島市上大沢町地内	護岸工L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1305号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事	輪島市堀町～水守町 地内	護岸工L=30m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	災害査定前
128	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町赤崎町 地内	横ボーリング工N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
129	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町鈴屋 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
130	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋2 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町鈴屋 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
131	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市門前町地原 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
132	石川県	奥能登土木総合事務所	大野1 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
133	石川県	奥能登土木総合事務所	大野2 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市大野町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	石川県	奥能登土木総合事務所	新保 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市三井町新保 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
135	石川県	奥能登土木総合事務所	富田 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
136	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市房田町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
137	石川県	奥能登土木総合事務所	打越 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市打越町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
138	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策事業(ボーリング工)	輪島市町野町広江 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
139	石川県	奥能登土木総合事務所	中段 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市中段町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
140	石川県	奥能登土木総合事務所	滝又 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市滝又町 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
141	石川県	奥能登土木総合事務所	上地 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市上地 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
142	石川県	奥能登土木総合事務所	大川 災害関連緊急地すべり対策事業 (ボーリング工)	輪島市町野町大川 地内	横ボーリング工(地表)N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	災害査定前
143	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 外 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市門前町内保地内 外	応急工事 N=12箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
144	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事 (応急工事その2)	輪島市町野町川西地内	応急工事 N=5箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
145	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市西二又町地内 外	応急工事 N=10箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
146	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)	輪島市三井町長沢地内 外	応急工事 N=5箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市西脇町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8163号 鈴屋2号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町鈴屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8164号 広江急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町鈴屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8178号 浜田2号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市浜田町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8193号 小田屋急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市小田屋町地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8271号 鹿磯地すべり 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町鹿磯 地内	グラウンドアンカー工N=1式	240日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災406号 輪島港 港湾災害復旧工事 (13号物揚場)	輪島市輪島崎町地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=101m	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災408号 輪島港 港湾災害復旧工事 (3号さん橋)	輪島市海士町 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=70m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町市ノ坂～三井町新保地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=80m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町小泉 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=280m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=120m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=50m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=50m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市市ノ瀬町～西脇町 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=30m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市山ノ上町～石休場町 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=80m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=110m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平地内	【復旧・復興JV対象工事】補強盛土工 A=5000m2	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町能納屋～内保 地内	【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工 L=90m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町内保 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=189m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内	護岸工L=10m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川塚田川 河川災害復旧工事	輪島市久手川町地内	護岸工L=150m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町高根尾 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町高根尾 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿磯急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町鹿磯 地内	グラウンドアンカー工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市河井町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8161号 地方急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町栗蔵 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8162号 黒島急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町黒島 地内	グラウンドアンカー工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1112号 黒島急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町黒島 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号 広江元地急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号 輪島崎急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市輪島崎町地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8173号 稲屋1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市稲屋町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8175号 山本町1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市山本町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8176号 里急傾斜地1 災害復旧工事(法面工)	輪島市里町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地2 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市里町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8178号 渋田2号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市渋田町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8179号 細屋急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市三井町細屋 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8183号 別所谷急傾斜地1、2 災害復旧工事(法面工)	輪島市別所谷町地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8184号 別所谷急傾斜地3 災害復旧工事(法面工)	輪島市別所谷町地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8185号 深見1号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町深見 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8185号 深見1号急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町深見 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8188号 興徳寺急傾斜地 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市三井町興徳寺 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8189号 上大沢急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市上大沢町地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8191号 名舟2号急傾斜地1 災害復旧工事(法面工)	輪島市名舟町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8195号 新保2号急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市三井町新保 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8197号 東谷地和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町和田 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8198号 西谷地和田急傾斜地 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町和田 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8272号 日砂子地すべり 災害復旧工事(ボーリング工)	輪島市門前町浦上 地内	排水ボーリング工N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8274号 西円山地すべり 災害復旧工事(集水井工)	輪島市門前町西円山 地内	集水井工N=1基	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8275号 安代原地すべり 災害復旧工事(ボーリング工)	輪島市門前町安代原 地内	排水ボーリング工N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8276号 中屋地すべり 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町浦上 地内	擁壁工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	災害査定前
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8277号 赤神地すべり 災害復旧工事(法面工)	輪島市門前町赤神 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	災害査定前
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8279号 深見地すべり 災害復旧工事(集水井工)	輪島市深見町 地内	集水井工N=1基	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
202	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8281号 上里地すべり 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市深見町 地内	法枠工(鉄筋挿入)N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
203	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(応急工事)	輪島市門前町浦上地内 外	応急工事 N=10箇所	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
206	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市熊野町 地内	斜面对策工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
207	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市横地町 地内	L型擁壁工 L=18m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
208	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1621号 主要地方道穴水門前線道路災害復旧工事	輪島市門前町原地内	舗装打換工 L=253m	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
209	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	護岸工 L=10m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
210	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町荒屋 地内	斜面对策工 L=40m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町別所 地内	擁壁工 L=210m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事	輪島市門前町平地内	補強盛土工 A=5000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1686号 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町漆原 地内	舗装打換工 L=85m	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	斜面对策工 L=10m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1503号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=172m	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1505号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=190m	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1506号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=64m	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8223号 寺地川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市町野町寺地 地内	崩土除去工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8225号 房田川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市房田町 地内	崩土除去工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8238号 護摩堂川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町道下 地内	護岸工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8239号 手崎川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町館地内	護岸工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号 輪島港 港湾災害復旧工事 (10号物揚場)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=117m、上部工L=117m	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町長沢 地内	斜面对策工 L=110m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	災害査定前
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市三井町本江 地内	斜面对策工 L=150m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	災害査定前
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事	輪島市西脇町～山ノ上町 地内	補強土壁工 L=110m	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8226号 若桑川 災害復旧工事(崩土除去工)	輪島市町野町寺山 地内	崩土除去工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8227号 上野川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町北川 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号 真覚寺川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8230号 鬼屋川 災害復旧工事(擁壁工)	輪島市門前町鬼屋 地内	擁壁工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8231号 宅田川2号 災害復旧工事 (法面工)	輪島市宅田町 地内	法面工N=1式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	災害査定前
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8232号 谷内山川2 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町田村 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8235号 桜満川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町深見 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8236号 打越川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市打越町 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8237号 御手洗川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町皆月 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
236	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8240号 高佐岐川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前長和田 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8241号 小谷屋川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町日野尾 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8246号 黒岩川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町黒岩 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
239	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8247号 南川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町小山 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8248号 高根尾川 災害復旧工事 (護岸工)	輪島市門前町高根尾 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8251号 勝田川 災害復旧工事(護岸工)	輪島市門前町勝田 地内	護岸工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	災害査定前
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1507号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 L=153m	90日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 ハヶ川ダム災害復旧工事(管理道路工)	輪島市地原 地内外	舗装工 A=1500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	災害査定前
244	石川県	営繕課	宮川県営住宅団地解体工事	輪島市宅田町 地内	RC造5階建ほか2棟、延床面積合計3929m2の解体	180日間	一般競争	解体工事	第4四半期	追加
245	石川県	会計課	警察署庁舎外構等復旧工事	輪島市杉平町 地内	舗装等、給排水管等の復旧工事	60日間	指名競争	建築一式工事	第1四半期	変更(内容)
246	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	交通信号機整備等工事	60日間	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
輪島市〔令和6年7月3日時点〕										
247	輪島市	土木課	令和6年災害 第3581号 市道塚田久手川線 道路災害復旧 工事その1	久手川町	施工延長:L=44m、モルタル吹付工:A=1,520㎡、伐採 工:N=1式	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
248	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	施工延長:L=20m、吹付法砕工:A=100㎡	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	追加
249	輪島市	市立輪島病院	医師住宅建設工事	山岸町	医師住宅新築工事:N=1式	240日間	一般	建築	第3四半期	追加
250	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院改修工事	山岸町	外壁等改修工事:N=1式	240日間	一般	建築	第3四半期	追加
251	輪島市	市立輪島病院	医師住宅解体工事(宮川医師住宅)	杉平町	解体工事:N=1式	180日間	一般	解体	第3四半期	追加
252	輪島市	上下水道局	輪島市町野水泳プール浄化槽災害復旧工事	町野町東大野	浄化槽(80人槽):N=1基	60日間	一般	管	第2四半期	追加