

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No                                    | 発注機関          | 担当部・事務所   | 工事名                  | 工事場所                     | 工事概要                                           | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種   | 入札予定時期 | 備考                                               |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 6 年 12 月 19 日 時点 ] |               |           |                      |                          |                                                |      |              |                 |        |                                                  |
| 1                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度関川鴨島地区河道掘削工事    | 新潟県上越市                   | 河道掘削工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満        | 6ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第3四半期  | 総合評価落札方式                                         |
| 2                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 上広田地区盛土工事        | 新潟県上越市三和区上広田地先           | 道路土工 1式<br>地盤改良工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満 | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債                                |
| 3                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 岡木地区改良工事         | 新潟県上越市三和区岡木地先            | 道路土工 1式<br>函渠工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満   | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債                                |
| 4                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 米岡第一高架橋下部その4工事   | 新潟県上越市米岡地先               | 橋梁下部工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満            | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債                                |
| 5                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上沼道 鶴町・米岡地区盛土工事      | 新潟県上越市鶴町地先<br>新潟県上越市米岡地先 | 道路土工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満             | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債                                |
| 6                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和7年度関川・姫川堤防管理作業     | 新潟県上越市<br>新潟県糸魚川市        | 堤防除草 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満         | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債<br>余裕期間制度(発注者指定方式)             |
| 7                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和7年度関川・姫川維持管理工事     | 新潟県上越市<br>新潟県糸魚川市        | 維持管理工事 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満       | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債<br>余裕期間制度(発注者指定方式)             |
| 8                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6・7年度直江津管内路面維持補修工事 | 新潟県上越市                   | 舗装修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満            | 13ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債                                |
| 9                                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度中郷地区舗装修繕工事      | 新潟県上越市                   | 補修修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満            | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | セメント・コンクリート舗装工事 | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>余裕期間制度(任意着手方式)                       |
| 10                                    | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その5工事 | 新潟県上越市                   | 発生土運搬・処理 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満         | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 第3四半期追加案件<br>総合評価落札方式                            |
| 11                                    | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その6工事 | 新潟県上越市                   | 舗装修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満            | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | アスファルト舗装工事      | 第4四半期  | 第3四半期追加案件<br>総合評価落札方式                            |
| 12                                    | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 令和6年度関川鴨島地区河道掘削その2工事 | 新潟県上越市                   | 河道掘削工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満        | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>余裕期間制度(発注者指定方式)              |
| 13                                    | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | R6上沼道 米岡第一高架橋下部その6工事 | 新潟県上越市米岡地先               | 橋梁下部工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満            | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(R6上沼道 米岡第一高架橋下部その7工事) |
| 14                                    | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | R6上沼道 米岡第一高架橋下部その7工事 | 新潟県上越市米岡地先               | 橋梁下部工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満            | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(R6上沼道 米岡第一高架橋下部その6工事) |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No                                  | 発注機関          | 担当部・事務所       | 工事名                                     | 工事場所              | 工事概要                                                           | 工期    | 入札契約方式               | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期             | 備考                                                                               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所     | 令和6年度関川河道維持掘削外その2工事                     | 新潟県上越市            | 河道掘削 1式<br>樹木等伐採 1式<br>掘削土運搬 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満 | 9ヶ月   | 一般競争(政府調達以外)         | 維持修繕工事        | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>余裕期間制度(任意着手方式)                                               |
| 16                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所     | 直江津国道維持出張所受変電設備工事                       | 新潟県上越市            | 高圧受変電設備 一式<br>設備架台及び基礎工 一式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満      | 11ヶ月  | 一般競争(政府調達以外)         | 受変電設備工事       | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>R6補正                                                                 |
| 農林水産省 北陸農政局 [ 令和 6 年 10 月 25 日 時点 ] |               |               |                                         |                   |                                                                |       |                      |               |                    |                                                                                  |
| 17                                  | 農林水産省 北陸農政局   | 関川用水土地改良建設事業所 | 関川用水農業水利事業<br>旧中央管理所撤去工事                | 新潟県上越市鴨島地内        | 管理所撤去 1式<br>(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)                            | 約10ヶ月 | 一般競争入札               | 建築一式工事        | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 済み                                                                               |
| 林野庁 関東森林管理局 [ 令和 6 年 4 月 時点 ]       |               |               |                                         |                   |                                                                |       |                      |               |                    |                                                                                  |
| 18                                  | 林野庁 関東森林管理局   | 上越森林管理署       | 伏野地区(七百)直轄地すべり防止工事                      | 新潟県上越市安塚区真萩平字七百地内 | 土留工 677.6m2<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1億円未満                          | 約7ヶ月  | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 治山工事          | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) |                                                                                  |
| 19                                  | 林野庁 関東森林管理局   | 上越森林管理署       | 伏野地区(柳原)直轄地すべり防止工事                      | 新潟県上越市安塚区真萩平字柳原地内 | 谷止工1基<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1億円未満                                | 約8ヶ月  | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 治山工事          | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) |                                                                                  |
| 防衛省 北関東防衛局 [ 令和 6 年 10 月 4 日 時点 ]   |               |               |                                         |                   |                                                                |       |                      |               |                    |                                                                                  |
| 20                                  | 防衛省 北関東防衛局    |               | 高田(6)射場整備土木工事                           | 上湯谷射撃場            | 射場改修雨水排水整備に係る土木工事                                              | 20ヵ月  | 総合評価方式施工能力<br>評価型    | 土木一式工事        | 開札予定日<br>10月30日    | 工事規模3億円<br>以上5億円未満<br>金銭的保証(請負<br>代金額の10%以<br>上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事<br>(現場閉所型) |
| 新潟県 [ 令和 6 年 10 月 時点 ]              |               |               |                                         |                   |                                                                |       |                      |               |                    |                                                                                  |
| 21                                  | 新潟県           | 土木部           | 【総合評価】一般国道253号三和安塚道路(仮称)神田高架橋上部工(その2)工事 | 上越市三和区神田          | 上部工(ポストテンション方式<br>PC中空床版橋<br>L=186.4m)1式                       | 約27ヵ月 | 制限付き一般競争入札           | 土木一式          | 第1四半期              |                                                                                  |
| 22                                  | 新潟県           | 上越地域振興局       | ガキ沢川 事業関連携(通常砂防) 工事用道路工事                | 上越市大字南方           | 工事用通路                                                          | 約3ヶ月  | 指名競争入札               | 土木一式          | 第3四半期              | 9/5実施時期の変更(第2四半期→第3四半期)                                                          |
| 23                                  | 新潟県           | 上越地域振興局       | 上の山地区大規模特定砂防(地すべり)横ボーリング工事              | 上越市名立区赤野俣         | 横ボーリング工 L=420m                                                 | 約5ヶ月  | 指名競争入札               | さく井           | 第2四半期              |                                                                                  |
| 24                                  | 新潟県           | 上越地域振興局       | 上正善寺地区 県単地すべり防止 土留工工事                   | 上越市大字上正善寺         | 排水路工 L=16m                                                     | 約3ヶ月  | 指名競争入札               | 土木一式          | 第2四半期              |                                                                                  |
| 25                                  | 新潟県           | 上越地域振興局       | 上綱子地区 大規模特定砂防(地すべり) 横ボーリング工事            | 上越市大字上綱子          | 横ボーリング工 L=660m                                                 | 約6ヶ月  | 指名競争入札               | さく井           | 第2四半期              |                                                                                  |
| 26                                  | 新潟県           | 上越地域振興局       | 十管平地区大規模特定砂防(地すべり)排水路工事                 | 上越市名立区坪山          | 開暗渠工 L=100m                                                    | 約5ヶ月  | 指名競争入札               | 土木一式          | 第2四半期              | 総合評価                                                                             |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                | 工事場所       | 工事概要              | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                      |
|----|------|---------|------------------------------------|------------|-------------------|-------|------------|---------------|--------|-------------------------|
| 27 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 和田川 県単砂防工事 護岸工 工事                  | 上越市板倉区下関田  | 護岸工 L=15m         | 約5ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 6月5日追加                  |
| 28 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 奈良尾地区 県単地すべり防止 床固工工事               | 上越市清里区梨平   | 床固工 1基            | 約3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                         |
| 29 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 猿供養寺地区 砂防メンテナンス(地すべり)補正 排水ボーリング工事  | 上越市板倉区猿供養寺 | 排水Bo L=50m        | 約4ヶ月  | 指名競争入札     | さく井           | 第2四半期  |                         |
| 30 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 猿又川 砂防メンテナンス(砂防)補正 砂防えん堤補修工事       | 上越市板倉区東山寺  | 砂防えん堤補修工<br>工用道路工 | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                         |
| 31 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 田中川 事業間連携(通常砂防) 工用道路工事             | 上越市 長浜     | 工用通路              | 約5ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9/5実施時期の変更(第1四半期→第2四半期) |
| 32 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 矢代川 大規模特定砂防(火山)砂防えん堤工事             | 上越市 中郷区 岡沢 | 砂防えん堤工            | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                         |
| 33 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 薬師谷川 大規模特定砂防(砂防)工用道路工事             | 上越市西山寺     | 工用通路              | 約4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                         |
| 34 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 関田地区 県単地すべり防止 水路復旧工事               | 上越市板倉区下関田  | 排水路工 L=68m他       | 約4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                         |
| 35 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 隠谷川(2) 大規模特定砂防(砂防) 砂防えん堤工事         | 上越市西山寺     | 砂防えん堤工            | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  |                         |
| 36 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川保倉川 地域活性化推進事業ハード広域枠 堤防舗装工事     | 上越市蒲川原区長走  | 堤防舗装 A=1000m2     | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  |                         |
| 37 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川保倉川 県単河川整備 護岸工事                | 上越市蒲川原区有島  | 護岸工 L=88m         | 約6か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 上越地域整備部入札               |
| 38 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川飯田川 5年災 砂防災害復旧工事               | 上越市牧区宇津俣   | 砂防堰堤工 N=1式        | 約12か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 妙高砂防入札                  |
| 39 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川飯田川 6年災 河川災害復旧工事               | 上越市牧区宇津俣   | 護岸工 L=19m         | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                         |
| 40 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道253号道路更新防災(隧道補修)補正 儀明峠トンネル補修工事 | 上越市大島区田麦   | 覆工背面空洞対策工 1式      | 4ヶ月   | 指名競争入札     | どび・土工・コンクリート  | 第1四半期  | 上越地域整備部入札               |
| 41 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道405号防災安全(流出防止・補正)流出防止対策工事      | 上越市牧区山口    | 流出防止工 1式          | 8ヶ月   | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 上越地域整備部入札               |
| 42 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道柳島信濃坂線 県単道路防災施設補修 工事           | 上越市安塚区真萩平  | ブロック積工 60m2       | 4ヶ月   | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                         |
| 43 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道菰蒲棚岡線 県単舗装道補修 工事               | 上越市大島区牛ヶ鼻  | 舗装補修工 1式          | 3ヶ月   | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  |                         |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所       | 工事概要                               | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考        |
|----|------|---------|----------------------------------|------------|------------------------------------|------|--------|---------------|--------|-----------|
| 44 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 丈正沢 大規模特定砂防(砂防)砂防えん堤工事           | 上越市安塚区円平坊  | 砂防堰堤工(本堤) N=1式                     | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札    |
| 45 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 丈正沢 大規模特定砂防(砂防)補正砂防えん堤工事         | 上越市安塚区円平坊  | 砂防堰堤工(垂直壁) N=1式                    | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札    |
| 46 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 R6災害道路災害復旧工事        | 上越市大島区板山   | 軽量盛土工 1式                           | 8ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |           |
| 47 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 県単舗装道補修工事           | 上越市大島区田麦   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |           |
| 48 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 県単舗装道補修工事           | 上越市牧区坪山    | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  | 取り止め      |
| 49 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 道路更新防災(土砂災害)工事      | 上越市大島区板山   | 法枠工 1式                             | 6ヶ月  | 指名競争入札 | 法面処理          | 第1四半期  | 上越地域整備部入札 |
| 50 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 北山川 事業間連携(通常砂防) 砂防堰堤工事           | 上越市蒲川原区小谷島 | 砂防堰堤工 N=1式                         | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札    |
| 51 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道253号 防災安全(隧補)蒲川原トンネル電気室蓄電池交換工事 | 上越市蒲川原区熊沢  | 電気室蓄電池交換 1式                        | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第1四半期  |           |
| 52 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道403号 県単舗装道補修 工事                | 上越市安塚区安塚   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |           |
| 53 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道403号 県単舗装道補修 工事                | 上越市安塚区坊金   | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |           |
| 54 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道403号 道路更新防災(公共橋補)濁川橋補修 工事      | 上越市安塚区円平坊  | 伸縮装置取替工 1式 橋面防水工 1式                | 4ヶ月  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  | 上越地域整備部入札 |
| 55 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 国道405号 県単舗装道補修 工事                | 上越市牧区小川    | 舗装補修工 1式                           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |           |
| 56 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 坪山地区 県単地すべり防止工事 水路工 工事           | 上越市牧区坪山    | 水路工 L=20m                          | 約3か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |           |
| 57 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大久保地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 ポーリング工事    | 上越市安塚区安塚   | 集水ポーリング工L=200m 排水路工 L=74m          | 約6か月 | 指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |           |
| 58 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 武能地区 大規模特定砂防(地すべり)補正床固工事         | 上越市安塚区坊金   | 床固工 N=1基                           | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  | 妙高砂防入札    |
| 59 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 沖見地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 集水井工事       | 上越市牧区神谷    | 集水井工(H:11.0m) N=1.0基 ポーリング工:L=744m | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  | 妙高砂防入札    |
| 60 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 澄川 大規模特定砂防(砂防) 堰堤工事              | 上越市安塚区須川   | 砂防堰堤工 N=1式                         | 約7か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 妙高砂防入札    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                         | 工事場所        | 工事概要           | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考          |
|----|------|---------|-----------------------------|-------------|----------------|-------|------------|---------------|--------|-------------|
| 61 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 細入地区 大規模特定砂防(地すべり)補正 排水路工事  | 上越市蒲川原区谷    | 排水路工 L=56m     | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |             |
| 62 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 諏訪の越川 砂防メンテナンス(砂防)補正 工用道路工事 | 上越市安塚区細野    | 工用道路工事 N=1式    | 約4ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |             |
| 63 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 諏訪の越川 砂防メンテナンス(砂防)補正 砂防堰堤工事 | 上越市安塚区細野    | 砂防堰堤工 N=1式     | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 妙高砂防入札      |
| 64 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 可とう管設置工事            | 上越市大字寺      | 耐震化工事 1式       | 約10ヵ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |             |
| 65 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 新規給水管布設工事           | 上越市大字黒井     | 給水管敷設工事 1式     | 約10ヵ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 予定時期の変更     |
| 66 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 旧配水管撤去工事            | 上越市大字三ツ橋    | 旧配水管撤去工事 1式    | 約8ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |             |
| 67 | 新潟県  | 企業局     | 名立取水ダム他老朽化対策工事              | 上越市名立区東飛山地内 | 老朽化対策工 1式      | 約10ヵ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価 工事名の変更 |
| 68 | 新潟県  | 企業局     | 後谷ダム 堆積土砂排除工事               | 上越市大字上綱子    | 堆積土砂排除工事 1式    | 約7ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |             |
| 69 | 新潟県  | 企業局     | 高田発電所天井クレーン設置工事             | 上越市大字今泉地内   | 天井クレーン設置工 1式   | 約27ヵ月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |             |
| 70 | 新潟県  | 総務部     | 長倉無線中継局舎外壁改修工事              | 上越市         | 外壁改修           | 約4か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  | 予定時期変更      |
| 71 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 コントロールセンタ更新工事       | 上越市         | コントロールセンタ更新 一式 | 約16ヶ月 | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |             |
| 72 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 中央監視装置修繕工事          | 上越市         | 中央監視装置修繕 一式    | 約12ヶ月 | 随意契約       | 電気            | 第2四半期  |             |
| 73 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 場内カメラ更新工事           | 上越市         | 場内カメラ更新 一式     | 約4ヵ月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第2四半期  |             |
| 74 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 引抜ポンプ室流量計更新工事       | 上越市         | 流量計更新 一式       | 約6ヵ月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第3四半期  | 予定時期変更      |
| 75 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 1号ACC内面塗装撤去工事       | 上越市         | 内面塗装撤去 一式      | 約3ヶ月  | 随意契約       | 塗装            | 第1四半期  |             |
| 76 | 新潟県  | 企業局     | 上越工業用水道 2号アクセラータ貯水池機能増強工事   | 上越市         | 貯水池機能増強 一式     | 約8ヵ月  | 指名競争入札     | 水道施設          | 第2四半期  |             |
| 77 | 新潟県  | 企業局     | 桑取取水ダム等 水位計更新工事             | 上越市         | 水位計更新 一式       | 約4ヶ月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第2四半期  |             |

**新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)**

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                             | 工事場所        | 工事概要                           | 工期   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                   |
|----|------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------|------------|---------------|--------|----------------------|
| 78 | 新潟県  | 企業局     | 谷内取水ダム 排砂ゲート設備点検整備工事            | 上越市         | 排砂ゲート設備点検整備 一式                 | 約6カ月 | 指名競争入札     | 鋼構造物          | 第1四半期  |                      |
| 79 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 予第12号 予防治山工事                    | 上越市蒲川原区釜淵   | 流路工、植栽工                        | 約7か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 80 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 小治(山)第6102号 小規模県営治山(山地防災対策)     | 上越市清里区梨産    | 流路工 9.4m                       | 約5ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9/5追加                |
| 81 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 明百県行造林「馬場市団地」利用間伐工事             | 上越市大島区仁上    | 間伐面積:1.45ha 本数:335本 間伐材積:188m3 | 約3ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  | -既設作業道あり・関連する間伐材売却あり |
| 82 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 機第10号 機能強化・老朽化対策工事              | 上越市大島区仁上    | 集水井工(補修)、ボーリング暗渠工              | 約6か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 83 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 機第9号 機能強化・老朽化対策                 | 上越市清里区東戸野   | 水路工(補修)139m                    | 約5ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                      |
| 84 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 海第4-2号 海岸防災林造成                  | 上越市大潟区潟町ほか  | 植栽工(クロマツ) 0.72ha               | 約9ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 85 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 海第4号 海岸防災林造成                    | 上越市大潟区潟町ほか  | 防風工(修繕) 539m                   | 約9ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 86 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県単地すべり防止事業 上越東地区 小田地区第6-1次工事    | 上越市牧区棚広     | 水抜ボーリング工 約350m                 | 約4か月 | 指名競争入札     | さく井           | 第2四半期  |                      |
| 87 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営かんがい排水事業 多能地区 第1次工事           | 上越市三和区大字大   | 用水路工L=100m                     | 約7か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9/5取り止め              |
| 88 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営ため池等整備事業 棚広地区第6-1次工事          | 上越市牧区棚広     | 用水路工 約10m                      | 約7ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                      |
| 89 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 東頭北部地区第6-1次工事 | 上越市安塚区坊金、板尾 | 排水路工 約250m                     | 約9か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 90 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 東頭北部地区第6-2次工事 | 上越市蒲川原区東俣   | 用水路工 約60m                      | 約6か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                      |
| 91 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 牧地区第6-1次工事    | 上越市牧区泉      | ファームポンド工 1箇所                   | 約6か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9/5期間の変更、総合評価        |
| 92 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 吉川二期地区 第6-1次工事       | 上越市吉川区大貫地内  | 水抜ボーリング工649m、排水路工56m           | 約8か月 | 指名競争入札     | さく井           | 第2四半期  |                      |
| 93 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 名立三期地区 第6-1次工事       | 上越市名立区平谷地内  | 承水路横断工1箇所                      | 約9か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                      |
| 94 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 名立三期地区 第6-2次工事       | 上越市名立区大貫地内  | 堰堤補修工1箇所                       | 約9か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                      |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                      | 工事場所        | 工事概要                     | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 95  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 大島第三地区第6－1次工事                 | 上越市大島区仁上    | 水抜ホーリング工 約900m、承水路工 約50m | 約9か月  | 指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |    |
| 96  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 安塚南部地区第6－1次工事                 | 上越市安塚区信濃坂   | 排水路工 約200m               | 約7ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 97  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 板倉清里地区 第6－1次工事                | 上越市清里区青柳地内  | 床固工1箇所                   | 約9か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 98  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 柿崎二期地区 第6－1次工事                | 上越市柿崎区旭平地内  | 集水井追加ボーリング1式             | 約8か月  | 指名競争入札 | さく井           | 第2四半期  |    |
| 99  | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 浦川原三期地区第6－1次工事                | 上越市浦川原区横住   | 水抜ホーリング工 約700m、承水路工 約20m | 約6か月  | 指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |    |
| 100 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 浦川原三期地区第6－2次工事                | 上越市浦川原区小蒲生田 | 水抜ホーリング工 約200m、承水路工 約10m | 約6か月  | 指名競争入札 | さく井           | 第1四半期  |    |
| 101 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営地すべり対策事業 牧地区第6－1次工事                    | 上越市牧区棚広     | 土工 1式、植生工 1,400m2        | 約6か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 102 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 湯川(2期)地区<br>支線第7次工事 | 上越市大潟区湯田地内  | 排水路工L=90m                | 約8か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 103 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 赤川地区第25次工事          | 上越市柿崎区上直海地内 | 排水路工L=39m                | 約13か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 104 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 三和地区 第4次工事            | 上越市三和区水吉地内  | 地盤改良工1式                  | 約6か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 105 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 下馬場池地区<br>第2次工事       | 上越市下馬場地内    | ため池工1式                   | 約7か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 106 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 下馬場池地区<br>第3次工事       | 上越市下馬場地内    | 取水ゲート4門、土砂吐ゲート1門         | 約7か月  | 指名競争入札 | 鋼構造物          | 第1四半期  |    |
| 107 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 山本地区第6－1次工事           | 上越市浦川原区山本   | 盛土工 1式、洪水吐工 1式           | 約9か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 108 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 三郷地区 ファームボンド第2次工事            | 上越市大字西松野木他  | 配水槽1.0式                  | 約11か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 109 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 三郷地区 ファームボンド第3次工事            | 上越市大字西松野木他  | 配水槽1.0式                  | 約11か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 110 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 区画整理第6次工事             | 上越市大字三田新田   | 区画整理 約10.5ha             | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 111 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 暗渠排水第1次工事             | 上越市大字三ツ橋新田  | 暗渠排水 約15.0ha             | 約8か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                  | 工事場所                | 工事概要               | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 112 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 附帯第1次工事           | 上越市大字三ツ橋新田          | 完了整備 1式            | 約8か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 113 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 区画整理第7次工事          | 上越市吉川区原之町           | 区画整理 約4.8ha        | 約13か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 114 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 区画整理第8次工事          | 上越市吉川区原之町           | 区画整理 約1.8ha        | 約13か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 115 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 原之町地区 暗渠排水第1次工事          | 上越市吉川区原之町           | 暗渠排水 約11.0ha       | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 116 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 和田北部地区 区画整理第2次工事         | 上越市大字七ヶ所新田          | 区画整理 約 6.0ha       | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 117 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 和田北部2期地区 第3号ファームポンド第1次工事 | 上越市大字岡原             | 取水施設工 1式           | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 118 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田地区 区画整理第8次工事           | 上越市大字島田             | 区画整理 約8.4ha        | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 119 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田地区 暗渠排水第1次工事           | 上越市大字島田             | 暗渠排水 約9.7ha        | 約8か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 120 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 島田2期地区 区画整理第1次工事         | 上越市大字島田、島田下新田       | 区画整理 約2.3ha        | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 121 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 東潟地区 暗渠排水第1次工事           | 上越市吉川区坪ノ内、大潟区高橋新田地内 | 暗渠排水9ha            | 約11か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 122 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 東潟地区 第6－1次工事             | 上越市吉川区坪ノ内、大潟区高橋新田地内 | 舗装工3200m2、用水路工1.0式 | 約11か月 | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 123 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 区画整理第7次工事           | 上越市大字上箱井            | 区画整理 約6.3ha        | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 124 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 区画整理第8次工事           | 上越市大字石沢             | 区画整理 約9.1ha        | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 125 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 石沢地区 ゲート製作据付第2次工事        | 上越市大字上箱井            | ゲート製作据付 1基         | 約12か月 | 指名競争入札 | 鋼構造物          | 第2四半期  |    |
| 126 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 青野地区 区画整理第3次工事           | 上越市青野               | 区画整理 約3.6ha        | 約13か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 127 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業 青野地区 暗渠排水第1次工事           | 上越市青野               | 暗渠排水 約1.6ha        | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 128 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 緊機第5号 緊急機能強化・老朽化対策                   | 上越市板倉区針             | 水路工(修繕) 72m        | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |    |



新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                               | 工事場所        | 工事概要                          | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考               |
|-----|------|---------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|--------|---------------|--------|------------------|
| 129 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第19-2号 保育                        | 上越市板倉区機織ほか  | 下刈 0.03ha 部分補植0.52ha          | 約7ヶ月  | 指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  |                  |
| 130 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第19号 保育                          | 上越市柿崎区上下浜ほか | 下刈 2.17ha 除伐 0.3ha 部分補植0.17ha | 約10ヶ月 | 指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  |                  |
| 131 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第20-2号 保育工事                      | 上越市牧区宮口ほか   | 下刈 他                          | 約8か月  | 指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  |                  |
| 132 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 育第20号 保育工事                        | 上越市大島区菖蒲ほか  | 下刈 他                          | 約8か月  | 指名競争入札 | 森林整備          | 第1四半期  |                  |
| 133 | 新潟県  | 土木部     | 上越地区(城南住宅A号棟)県営住宅防雪ネット設置工事        | 上越市         | 防雪ネット設置 中層耐火1棟 5階建            | 約3ヶ月  | 指名競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |                  |
| 134 | 新潟県  | 新潟県警察本部 | 上越警察署庁舎空調設備改修工事                   | 上越市         | 庁舎の空調設備改修工事                   | 150日間 | 指名競争入札 | 管             | 第3四半期  |                  |
| 135 | 新潟県  | 新潟県警察本部 | 交通信号機改良工事(工事)                     | 上越署管内       | 信号改良工事                        | 約3ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                  |
| 136 | 新潟県  | 新潟県警察本部 | 路側式道路標識工事                         | 上越署管内       | 道路標識補修工事                      | 約3ヶ月  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |                  |
| 137 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 中央監視設備更新工事                 | 上越市         | 中央監視設備更新                      | 8か月   | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 時期の変更            |
| 138 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 医療ガス設備(吸引装置)更新工事           | 上越市         | 医療ガス設備(吸引装置)更新                | 9か月   | 随意契約   | 管             | 第2四半期  | 中央病院発注、<br>期間の変更 |
| 139 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 貯湯槽加熱コイル更新工事               | 上越市         | 貯湯槽加熱コイル更新                    | 9か月   | 随意契約   | 管             | 第2四半期  | 中央病院発注、<br>期間の変更 |
| 140 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 10号エレベーター改修工事              | 上越市         | エレベーター改修                      | 7か月   | 随意契約   | 電気            | 第2四半期  | 期間、方法の変<br>更     |
| 141 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 2階屋根(38)他防水改修工事            | 上越市         | 屋根防水改修                        | 3か月   | 指名競争入札 | 防水            | 第1四半期  |                  |
| 142 | 新潟県  | 病院局     | 県立中央病院 7階ファンコイルユニット更新工事(1期)       | 上越市         | ファンコイルユニット更新                  | 6か月   | 指名競争入札 | 管             | 第1四半期  |                  |
| 143 | 新潟県  | 病院局     | 県立柿崎病院 外壁(その1)改修工事                | 上越市         | 外壁改修                          | 6か月   | 指名競争入札 | 防水            | 第1四半期  |                  |
| 144 | 新潟県  | 病院局     | 県立柿崎病院 空調設備(事務室系統)更新工事(2期)        | 上越市         | 空調設備更新                        | 6か月   | 指名競争入札 | 管             | 第1四半期  |                  |
| 145 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道柿崎牧線 舗装道維持修繕単価契約(第1BL)工<br>事 | 上越市吉川区原之町 他 | 舗装工 1式                        | 約11か月 | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |                  |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                               | 工事場所         | 工事概要                 | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                    |
|-----|------|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------------|
| 146 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 舗装道維持修繕単価契約(第3BL)工事  | 上越市三和区井ノ口 他  | 舗装工 1式               | 約11か月 | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  |                       |
| 147 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道新井柿崎線防災安全(雪寒・補正)防雪柵設置工事      | 上越市三和区沖柳     | 吹き止め柵 L= 70m         | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 予定時期の変更               |
| 148 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚浦川原線交通安全対策(通学路緊急対策) 舗装工事 | 上越市南新保       | 舗装工A=300㎡            | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  | ICT受注者希望型(舗装)・公表区分の変更 |
| 149 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道大潟高柳線 6年災道路災害復旧工事            | 上越市吉川区原之町    | 舗装工A=245㎡            | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 150 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道柿崎牧線 平方改良(2工区) 舗装工事          | 上越市牧区平方      | 舗装工 1式               | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  |                       |
| 151 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道新井柿崎線 青野拡幅2工区道路改良工事          | 上越市大字青野      | 道路工 1式               | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                       |
| 152 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道新井柿崎線 沖柳工区歩道橋下部工工事           | 上越市大字本郷      | 下部工 1式               | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価                  |
| 153 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道高田停車場線 本城工区 歩道舗装工事           | 上越市本城町       | 舗装工 1式               | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  | 9月5日追加                |
| 154 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川吉川 県単河川整備低水路工事                | 上越市柿崎区下条、下金原 | 土工 1式 水路設置 1式        | 約5ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 155 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川柿崎川 広域河川二級(防災安全緊急)旧橋撤去工事      | 上越市柿崎区川井     | 旧橋撤去 1式              | 約9ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 156 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 二級河川吉川 広域河川二級(防災安全緊急)護岸工事         | 上越市吉川区小苗代    | 護岸工 1式               | 約7ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 157 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大潟海岸(雁子浜地区) 海岸侵食対策(防安・重点)工事       | 上越市大潟区雁子浜    | 異形ブロック製作 1式          | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期の変更               |
| 158 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 大潟海岸(雁子浜地区) 県単海岸施設補修工事            | 上越市大潟区雁子浜    | 異形ブロック据付 1式          | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 159 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 正善寺ダム CCTV設備更新工事                  | 上越市大字上正善寺    | CCTV更新工事 1式          | 約5ヶ月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第2四半期  | 予定時期・公表区分の変更          |
| 160 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 柿崎川ダム 管理棟エアコン更新工事                 | 上越市柿崎区上中山    | 管理棟エアコン更新 1式         | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 管             | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 161 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 柿崎川ダム 電磁流量計変換機更新工事                | 上越市柿崎区上中山    | 電磁流量計変換器更新 1式        | 約3ヶ月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第4四半期  | 9月5日追加                |
| 162 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 正善寺ダム FWA設備 他 更新工事                | 上越市大字上正善寺    | FWA装置更新 1式 FAPC更新 1式 | 約5か月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第3四半期  | 9月5日追加                |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                    | 工事場所        | 工事概要         | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                 |
|-----|------|---------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|------------|---------------|--------|--------------------|
| 163 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 正善寺ダム 放流設備空気弁更新工事                      | 上越市大字上正善寺   | 空気弁更新 1式     | 約5か月  | 指名競争入札     | 鋼構造物          | 第3四半期  | 9月5日追加             |
| 164 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 3・3・4坂門田新田線 上越大橋支承取換工事                 | 上越市高土町、大字上島 | 支承取換 1式      | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  |                    |
| 165 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 3・3・4坂門田新田線 舗装工事                       | 上越市高土町      | 舗装工 1式       | 約3か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  | 9月5日発注取りやめ         |
| 166 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 3・4・48黒田脇野田線 道路改良工事                    | 上越市大字黒田     | 道路工 1式       | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  |                    |
| 167 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 【総合評価】一般国道253号 三和安塚道路 神田高架橋下部工(その13)工事 | 上越市三和区神田    | 下部工 1式       | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(土工) |
| 168 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 【総合評価】一般国道253号 三和安塚道路 神田高架橋下部工(その14)工事 | 上越市三和区神田    | 下部工 1式       | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(土工) |
| 169 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川大出口川 県単河川施設補修(掘削)工事                | 上越市柿崎区上金原   | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期・公表区分の変更       |
| 170 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川戸野目川 県単河川施設補修(掘削)工事                | 上越市安江       | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期の変更            |
| 171 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川柿崎川 県単河川施設補修(掘削)工事                 | 上越市柿崎区岩出    | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期・公表区分の変更       |
| 172 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川桑曽根川 広域河川一級(防災安全)護岸工事              | 上越市三和区越柳    | 護岸工 1式       | 約7カ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                    |
| 173 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川櫛池川 県単河川施設補修(掘削)工事                 | 上越市清里区岡野町   | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更            |
| 174 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川正善寺川 県単河川施設補修(掘削)工事                | 上越市下正善寺     | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期・公表区分の変更       |
| 175 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川錦川 県単河川施設補修(掘削)工事                  | 上越市三和区下広田   | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期の変更            |
| 176 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川関川 県単河川施設補修(掘削)工事                  | 上越市島田       | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期の変更            |
| 177 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川青田川 地域活性化推進事業工事                    | 上越市西城町3丁目   | 転落防止柵 1式     | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期・公表区分の変更       |
| 178 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川青田川放水路 総流防・機能保全(補正)工事              | 上越市南本町1丁目   | 河床掘削・樹木伐採 1式 | 約5か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9月5日追加             |
| 179 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一級河川飯田川 広域河川一級(防災安全)護岸工事               | 上越市川端       | 護岸工 1式       | 約7カ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                    |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                                 | 工事場所       | 工事概要                | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                    |
|-----|------|---------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------------|
| 180 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般河川飯田川 県単河川施設補修(掘削)工事              | 上越市三和区川浦   | 河床掘削・樹木伐採 1式        | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 予定時期の変更               |
| 181 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道253号 三和安塚道路 前池橋下部工(その1)工事       | 上越市三和区末野   | 下部工 1式              | 約10か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価                  |
| 182 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道253号 県単橋梁補修(震災)桑曽根橋 支承取替その5工事   | 上越市上名柄     | 支承取替工 1式            | 約8か月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  | 予定時期の変更               |
| 183 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道403号 坊金改良 舗装工事                  | 上越市安塚区坊金   | 舗装工 1式              | 約7か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  | 総合評価 ICT受注者希望型(舗装)    |
| 184 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般国道403号 坊金改良 道路改良工事                | 上越市安塚区坊金   | 道路工 1式              | 約6か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | ICT受注者希望型(土工)・公表区分の変更 |
| 185 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道 上越胎野田新井線 県単舗装道補修舗装補修工事         | 上越市大和3丁目   | 舗装工 A=700㎡          | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 186 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道 大潟上越線 県単舗装道補修舗装補修工事            | 上越市中央2丁目   | 舗装工 A=450㎡          | 約3か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 187 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道 大湊直江津線 県単舗装道補修舗装補修工事           | 上越市頸城区松本   | 舗装工 A=900㎡          | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  | 9月5日追加                |
| 188 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道 春日山停車場春日山城線 県単舗装道補修舗装補修工事      | 上越市春日山町1丁目 | 舗装工 A=550㎡          | 約3か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 189 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道上越胎野田新井線 舗装道維持修繕単価契約(第2BL)工事    | 上越市木田 他    | 舗装工 1式              | 約11か月 | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  |                       |
| 190 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道上越胎野田新井線 電源立地地域対策交付金(補修) 舗装補修工事 | 上越市北城町～西城町 | 舗装補修工 L=160m        | 約5か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  | 総合評価                  |
| 191 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道原之町上下浜停車場線 6年災害道路災害復旧工事         | 上越市柿崎区上下浜  | 舗装工A=620㎡ 側溝工L= 51m | 約6か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 192 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道大潟上越線 6年災橋りょう復旧工事               | 上越市川原町     | 荒川橋 伸縮装置取替工(車道・歩道)  | 約8か月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 193 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道小猿屋黒井停車場線(福橋バイパス) 工食用道路築造工事     | 上越市大字三ツ橋   | 工食用道路工 1式           | 約7ヵ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9月5日追加                |
| 194 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道東飛山名立線 道路更新防災(公共橋補)幸倉橋塗装塗替え工事   | 上越市名立区東飛山  | 塗装塗替工 1式            | 約6か月  | 指名競争入札     | 塗装            | 第4四半期  | 9月5日追加                |
| 195 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道東飛山名立線 道路更新防災(公共橋補)幸倉橋橋梁補修工事    | 上越市名立区東飛山  | 橋梁補修工 1式            | 約8か月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 196 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道東飛山名立線 道路更新防災(道更橋公)幸倉橋橋梁補修工事    | 上越市名立区東飛山  | 床版補修工 1式            | 約8か月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  | 予定時期の変更               |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                             | 工事場所       | 工事概要                | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                    |
|-----|------|---------|---------------------------------|------------|---------------------|-------|------------|---------------|--------|-----------------------|
| 197 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道横畑高田線 儀明工区 道路改良(R6単歳)工事     | 上越市大字儀明    | 道路工1式、舗装工1式         | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 公表区分の変更               |
| 198 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道蒲川原岸湯停車場線 松橋工区 松橋橋下部工工事     | 上越市頸城区松橋   | 下部工 1式              | 約6カ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9月5日追加                |
| 199 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 一般県道青柳高田線 梨平工区 道路改良工事           | 上越市清里区梨平   | 道路工 1式              | 約6カ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 200 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道 上越新井線 県単舗装道補修舗装補修工事       | 上越市春日山町3丁目 | 舗装工 A=1200㎡         | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第2四半期  | 9月5日追加 総合評価           |
| 201 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道 新井柿崎線 県単舗装道補修舗装補修工事       | 上越市板倉区高野   | 舗装工 A=850㎡          | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  | 9月5日追加                |
| 202 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道 柿崎小国線 道路擁壁修繕工事            | 上越市柿崎区下小野  | 道路擁壁修繕 1式           | 約3か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 9月5日追加                |
| 203 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 主要地方道上越安塚柏崎線 防災安全(交安・重点) 路肩拡幅工事 | 上越市三和区野    | 路肩拡幅工事L= 120m       | 約6か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | ICT受注者希望型(土工)・公表区分の変更 |
| 204 | 新潟県  | 土木部     | 上越利水事務所1号、2号・3号ポンプ室耐震改修建築工事     | 上越市        | RC造 1階・地下1階建、307㎡   | 約5か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第1四半期  |                       |
| 205 | 新潟県  | 土木部     | 有恒高校普通教室棟他改修建築工事                | 上越市        | RC造 4階建 1,646㎡      | 約6か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第1四半期  |                       |
| 206 | 新潟県  | 土木部     | 有恒高校普通教室棟他改修空調その他設備工事           | 上越市        | 空調設備                | 約7か月  | 指名競争入札     | 管             | 第1四半期  |                       |
| 207 | 新潟県  | 土木部     | 高田特別支援学校暖房設備改修工事(2期工事)          | 上越市        | 空調設備                | 約6か月  | 指名競争入札     | 管             | 第1四半期  |                       |
| 208 | 新潟県  | 教育庁     | 上越総合技術高校変電室屋上防水改修工事             | 上越市        | 屋上防水工事              | 3か月   | 指名競争入札     | 防水            | 第2四半期  | 上越総合技術高校              |
| 209 | 新潟県  | 教育庁     | 小体育館外壁石綿除去改修及び軒天外壁板金修繕工事        | 上越市        | アスベスト除去、板金工事        | 約3か月間 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  | 直江津中等教育学校             |
| 210 | 新潟県  | 教育庁     | 新潟県立高田商業高等学校 普通教室棟屋上防水工事        | 上越市        | 屋上防水工事              | 約7ヶ月  | 指名競争入札     | 防水            | 第2四半期  | 高田商業高等学校発注            |
| 211 | 新潟県  | 教育庁     | 有恒高校LAN配線及び無線ネットワーク増設工事         | 上越市        | LAN配線及び無線ネットワーク増設工事 | 約3か月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第2四半期  | 有恒高等学校発注              |
| 212 | 新潟県  | 教育庁     | 高田商業高等学校 引込柱区分開閉器他更新工事          | 上越市        | 区分開閉器、高圧ケーブル更新      | 約7ヶ月  | 指名競争入札     | 電気            | 第2四半期  | 高田商業高等学校発注            |
| 213 | 新潟県  | 教育庁     | 高田特別支援学校プールろ過循環埋設配管改修工事         | 上越市        | プールろ過循環埋設配管改修工事     | 約3か月  | 指名競争入札     | 管             | 第1四半期  | 高田特別支援学校発注            |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                    | 工事場所       | 工事概要                         | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考         |
|-----|------|---------|------------------------|------------|------------------------------|------|--------|---------------|--------|------------|
| 214 | 新潟県  | 教育庁     | 高田特別支援学校プール塗装改修工事      | 上越市        | プール槽内塗装及び補修工事                | 約2か月 | 指名競争入札 | 塗装            | 第1四半期  | 高田特別支援学校発注 |
| 215 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 名立漁港 東屋修繕工事            | 上越市名立区名立小泊 | 東屋修繕工事 N=1式                  | 5ヶ月  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |            |
| 216 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭鮎産品岸壁荷捌地復旧工事   | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=300m               | 10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |
| 217 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭1号上屋内舗装修繕工事    | 上越市大字黒井    | As舗装修繕工 A=1,400m2            | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |            |
| 218 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港中央ふ頭3号臨港道路災害復旧工事   | 上越市大字黒井    | 側溝工 L=81m、集水樹 N=1基           | 4ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |
| 219 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港南ふ頭ふ頭用地機能復旧工事      | 上越市港町      | As舗装修繕工 A=1,000m2            | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第3四半期  |            |
| 220 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港南ふ頭可動橋添接材補修工事      | 上越市港町      | 可動橋添接材補修、塗装塗替 N=1式           | 3ヶ月  | 指名競争入札 | 鋼構造物          | 第3四半期  |            |
| 221 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港南ふ頭地区佐渡汽船走路機能復旧工事  | 上越市港町1丁目   | As舗装修繕工 A=1,320m2            | 4ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |            |
| 222 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭2号岸壁野積場機能復旧工事   | 上越市大字黒井    | As舗装修繕工 A=9,000m2            | 6ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第3四半期  |            |
| 223 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭3号岸壁野積場機能復旧工事   | 上越市大字黒井    | As舗装修繕工 A=10,000m2           | 6ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第2四半期  |            |
| 224 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭危険物3号岸壁防食工事     | 上越市大字黒井    | 電気防食工事 L=30m                 | 6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |            |
| 225 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭危険物3号空気式防舷材設置工事 | 上越市大字黒井    | 空気式防舷材設置 N=1基                | 6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |            |
| 226 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭漁港区災害復旧工事       | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=100m、L=260m、L=100m | 10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |
| 227 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭臨港道路災害復旧工事      | 上越市大字黒井    | As舗装復旧工 L=60m、L=70m          | 4ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第1四半期  |            |
| 228 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭1・2号岸壁災害復旧工事    | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=190m               | 10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |
| 229 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港東ふ頭3号4号岸壁災害復旧工事    | 上越市大字黒井    | Co舗装復旧工 L=250m、L=100m、L=50m  | 10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |
| 230 | 新潟県  | 上越地域振興局 | 直江津港西ふ頭2号岸壁災害復旧工事      | 上越市港町1丁目   | Co舗装復旧工 L=190m、L=50m         | 10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |            |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No             | 発注機関 | 担当部・事務所   | 工事名                                    | 工事場所     | 工事概要                                         | 工期                   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|----------------|------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|----|
| 231            | 新潟県  | 上越地域振興局   | 直江津港西海岸飛砂防止柵単災災害復旧工事                   | 上越市中央3丁目 | 飛砂防止柵修繕工事 L=177m                             | 6ヶ月                  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期          |    |
| 232            | 新潟県  | 上越地域振興局   | 県単港湾整備直江津港 泊地浚渫(-13.0m)(-10m)(-7.5m)工事 | 上越市大字黒井  | 浚渫工 V=5,000m3                                | 4ヶ月                  | 指名競争入札     | しゅんせつ         | 第3四半期          |    |
| 233            | 新潟県  | 上越地域振興局   | 防災安全交付金(統合補助)直江津港 泊地浚渫(-13.0m)工事       | 上越市大字黒井  | 浚渫工 V=10,000m3                               | 6ヶ月                  | 制限付き一般競争入札 | しゅんせつ         | 第3四半期          |    |
| 上越市〔令和6年10月時点〕 |      |           |                                        |          |                                              |                      |            |               |                |    |
| 234            | 上越市  | 安塚区総合事務所  | 消防器具置場等解体撤去工事                          | 安塚区真萩平   | 菱里分団旧荻野消防部消防器具置場解体撤去<br>菱里分団旧荻野消防部ホース乾燥塔解体撤去 | 100日間                | 競争入札       | 解体            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 235            | 上越市  | 浦川原区総合事務所 | 道路改良工事                                 | 大島区大平    | 道路改良 L=52m                                   | 155日間<br>120日間       | 競争入札       | 土木一式          | 第3四半期          | 更新 |
| 236            | 上越市  | 柿崎区総合事務所  | 新堀川公園照明灯修繕工事                           | 大潟区洪柿浜   | 灯具交換修繕 N=5基                                  | 120日間                | 競争入札       | 電気            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 237            | 上越市  | 大潟区総合事務所  | 市有地法面補修工事                              | 大潟区潟町    | 市道添いに露出する法面の崩落防止及び通行に支障を及ぼす低木の伐採撤去           | 90日間                 | 競争入札       | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 238            | 上越市  | 板倉区総合事務所  | 河川災害防止対策工事                             | 板倉区関田    | 護岸工 L=8.8m H=4.0m<br>L=3.0m H=7.0m           | 110日間                | 競争入札       | 土木一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 239            | 上越市  | 板倉区総合事務所  | 猿崩用水管理道路安全施設整備工事                       | 中郷区岡沢    | ガードレール修繕 N=1式                                | 130日間                | 競争入札       | 土木一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 240            | 上越市  | 板倉区総合事務所  | 板倉保養センター男女浴室壁面改修工事                     | 板倉区久々野   | 壁面改修 男子浴室A=31㎡ 女子浴室A=34㎡                     | 90日間                 | 競争入札       | 建築一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 241            | 上越市  | 板倉区総合事務所  | 中郷浄化センター汚泥貯留槽曝気攪拌機ガイドレール取替修繕工事         | 中郷区藤沢    | 汚泥貯留槽攪拌機ガイドレール取替 一式                          | 150日間<br>令和7年3月15日まで | 競争入札       | 機械器具設置        | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 242            | 上越市  | 三和区総合事務所  | 里公小学校体育館ステージ幕交換工事                      | 三和区鴨井    | 一文字幕、袖幕3枚、ホリゾン幕の更新                           | 令和7年3月31日まで          | 競争入札       | 建築一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 243            | 上越市  | 都市整備課     | 高田城址公園芝生広場照明設備撤去工事                     | 本城町      | 照明設備撤去 N=8基                                  | 150日間                | 競争入札       | 解体            | 第3四半期          | 更新 |
| 244            | 上越市  | 道路課       | 道路側溝改良工事                               | 北本町2丁目他  | 側溝改良<br>L=478m W=0.3m                        | 200日間                | 競争入札       | 土木一式          | 第2四半期<br>第4四半期 | 更新 |
| 245            | 上越市  | 道路課       | 伐木伐根工事                                 | 丹原他      | 伐木伐根 一式                                      | 100日間                | 競争入札       | 土木一式          | 第3四半期<br>第4四半期 | 更新 |
| 246            | 上越市  | 道路課       | 旧橋撤去工事                                 | 高田新田     | 旧橋撤去<br>N=1橋                                 | 90日間                 | 競争入札       | 土木一式          | 第3四半期          | 更新 |
| 247            | 上越市  | 道路課       | 橋梁修繕工事                                 | 柿崎区下条    | 橋梁修繕<br>L=53.9m W=6.2                        | 235日間                | 競争入札       | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |

新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所      | 工事概要                                       | 工期                                 | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|-----|------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------|----|
| 248 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事                           | 板倉区上中島新田他 | 橋梁修繕<br>L=40m W=5.0m                       | 200日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 249 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事                           | 藤新田1丁目他   | 橋梁修繕<br>L=28.2m W=5.0m                     | 200日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 250 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事                           | 大島区下達     | 橋梁修繕<br>L=4.7m W=6.9m                      | 120日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 251 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事                           | 中郷区藤沢     | 橋梁修繕<br>L=2.7m W=3.9m                      | 120日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 252 | 上越市  | 道路課     | 橋梁修繕工事                           | 清里区東戸野    | 橋梁修繕<br>L=5m W=5.6m                        | 120日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 253 | 上越市  | 道路課     | 道路舗装修繕工事                         | 安江他       | 舗装修繕<br>L=80m W=8.0m                       | 80日間                               | 競争入札   | 舗装            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 254 | 上越市  | 河川海岸砂防課 | 災害防止対策工事                         | 儀明        | 崩落防止対策 L=10m                               | 110日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 255 | 上越市  | 河川海岸砂防課 | 災害防止対策工事                         | 名立区名立小泊   | 崩落防止対策 L=9m                                | 85日間                               | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 256 | 上越市  | 生活排水対策課 | 最初沈殿池覆蓋修繕工事                      | 藤野新田      | 最初沈殿池の覆蓋の修繕                                | 180日間                              | 競争入札   | 機械器具設置        | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 257 | 上越市  | 生活排水対策課 | 大潟浄化センター管理機械棟電気設備改築工事            | 大潟区下小船津浜  | 中央監視装置等                                    | 令和8年2月15<br>日まで<br>令和8年2月27<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 258 | 上越市  | 生活排水対策課 | 板倉浄化センター管理棟中央監視設備改築工事            | 板倉区田井     | 中央監視装置等                                    | 令和8年2月15<br>日まで<br>令和8年2月27<br>日まで | 競争入札   | 電気            | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 259 | 上越市  | 生活排水対策課 | 上越第一地区機能強化対策機械設備工事               | 高津他       | 機械設備の更新                                    | 令和7年3月15<br>日まで                    | 競争入札   | 機械器具設置        | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 260 | 上越市  | 生活排水対策課 | 上越第一地区機能強化対策電気設備工事               | 高津他       | 電気設備の更新                                    | 令和7年3月15<br>日まで                    | 競争入札   | 電気            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 261 | 上越市  | 生活排水対策課 | 三和区本郷地区管渠切回し工事                   | 三和区上広田    | 管渠工事                                       | 令和7年3月15<br>日まで                    | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 262 | 上越市  | 生活排水対策課 | 三和区本郷地区ポンプ電気設備工事                 | 三和区上広田    | 中継ポンプ設置                                    | 令和7年3月15<br>日まで                    | 競争入札   | 電気            | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 263 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-3号<br>稲田汚水幹線1424-S1他枝線工事 | 富岡        | 推進 φ200mm L=21m205m<br>開削 φ150mm L=84m179m | 155日間<br>令和7年3月31<br>日まで           | 競争入札   | 土木一式          | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 264 | 上越市  | 下水道建設課  | 公汚第6-10-17号<br>鴨島汚水幹線1031他枝線工事   | 子安        | 開削 φ150mm L=292m                           | 219日間<br>令和7年3月31<br>日まで           | 競争入札   | 土木一式          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |



新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                               | 工事場所       | 工事概要                                                                                         | 工期                                 | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|-----|------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------------|----|
| 265 | 上越市  | 下水道建設課   | 公汚第6-8-404号<br>公共下水道舗装本復旧工事       | 大貫四丁目      | 打換え A=700㎡                                                                                   | 80日間                               | 競争入札   | 舗装            | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 266 | 上越市  | 魅力創造課    | 歎喜橋塗装修繕工事                         | 浄興寺大門通り歎喜橋 | 歎喜橋高欄の塗装塗替工事                                                                                 | 令和6年12月<br>31日まで                   | 競争入札   | 塗装            | 第3四半期          | 更新 |
| 267 | 上越市  | 観光振興課    | 上越観光物産センター観光案内看板解体撤去工事            | 藤野新田       | 観光案内看板解体撤去1基                                                                                 | 120日間                              | 競争入札   | 解体            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 268 | 上越市  | 農林水産整備課  | 潟川排水機場高圧機器改修工事                    | 大字黒井       | 高圧気中開閉器・ケーブル更新工事                                                                             | 150日間                              | 競争入札   | 電気            | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 269 | 上越市  | 教育総務課    | 春日中学校特別教室エアコン設置工事                 | 春日中学校      | 特別教室等エアコン設置                                                                                  | 令和6年12月2<br>日まで<br>令和7年3月17<br>日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 270 | 上越市  | 教育総務課    | 東頸中学校特別教室エアコン設置工事                 | 東頸中学校      | 特別教室等エアコン設置                                                                                  | 令和6年12月2<br>日まで<br>令和7年3月17<br>日まで | 競争入札   | 管             | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 271 | 上越市  | スポーツ推進課  | リージョンプラザ上越ネットワーク設備設置工事            | 下門前        | 無線AP設置工事                                                                                     | 90日間                               | 競争入札   | 電気通信          | 第1四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 272 | 上越市  | スポーツ推進課  | 上越市庭球コート施設解体撤去工事                  | 中央5丁目      | 管理棟ほか解体工事                                                                                    | 180日間                              | 競争入札   | 解体            | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 273 | 上越市  | スポーツ推進課  | オールシーズンプールろ過機ろ過材入替修繕工事            | 新光町1丁目     | ろ過機ろ過材入替                                                                                     | 90日間<br>令和7年1月15<br>日まで            | 競争入札   | 管             | 第2四半期<br>第3四半期 | 更新 |
| 274 | 上越市  | スポーツ推進課  | リージョンプラザ上越インドアスタジアム床塗装修繕工事        | 下門前        | 床下地補修、床塗装                                                                                    | 90日間                               | 競争入札   | 建築一式          | 第3四半期          | 更新 |
| 275 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 古川用水災害復旧工事                        | 牧区棚広       | 用水路復旧工事 L=25.5m                                                                              | 140日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期          | 追加 |
| 276 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 丸倉用水災害復旧工事                        | 板倉区関田      | 用水路復旧工事 L=10m                                                                                | 160日間                              | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期          | 追加 |
| 277 | 上越市  | 板倉区総合事務所 | 牧区上池修繕工事                          | 牧区坪山       | ため池修繕工事 一式                                                                                   | 90日間                               | 競争入札   | 土木一式          | 第3四半期          | 追加 |
| 278 | 上越市  | 頸城区総合事務所 | 頸城地区公民館南川分館2階系統GHP更新工事            | 頸城区上吉地内    | 2階GHPの更新                                                                                     | 令和7年3月15<br>日まで                    | 競争入札   | 管             | 第3四半期          | 追加 |
| 279 | 上越市  | 吉川区総合事務所 | 吉川体育館照明器具LED化工事工事                 | 吉川区原之町     | LED高天井照明器具<br>280W(水銀ランプ700W×2相当) 20台<br>120W(メタルハライドランプ400W相当) 10台<br>180Wタイプ 高天井用ダウンライト 6台 | 令和7年3月20<br>日まで                    | 競争入札   | 電気            | 第3四半期          | 追加 |
| 280 | 上越市  | 地域医療推進課  | 上越地域医療センター病院カルテ庫幹線設備工事            | 南高田町       | 幹線設備工事、電灯設備工事、コンセント設備工事                                                                      | 令和7年3月31<br>日まで                    | 競争入札   | 電気            | 第3四半期          | 追加 |
| 281 | 上越市  | 地域医療推進課  | 上越地域医療センター病院カルテ庫内エアコン・流し台設置工<br>事 | 南高田町       | エアコン設置1式、流し台設置1式                                                                             | 令和7年3月31<br>日まで                    | 競争入札   | 管             | 第3四半期          | 追加 |

## 新潟県上越市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No                      | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                     | 工事場所                                                          | 工事概要                                                          | 工期          | 入札契約方式             | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考               |
|-------------------------|------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| 282                     | 上越市        | 地域医療推進課 | 上越地域医療センター病院カルテ庫内通信設備工事 | 南高田町                                                          | LAN配線作業、電話用幹線配線作業                                             | 令和7年3月31日まで | 競争入札               | 電気通信          | 第3四半期          | 追加               |
| 283                     | 上越市        | 地域医療推進課 | 福祉交流プラザ通信設備工事           | 寺町2丁目                                                         | LAN配線作業、専用VPN回線設置作業                                           | 令和7年3月31日まで | 競争入札               | 電気通信          | 第3四半期          | 追加               |
| 284                     | 上越市        | 文化振興課   | 上越文化会館正面出入口自動ドア改修工事     | 新光町1丁目地内                                                      | 上越文化会館正面出入口の両開き扉を自動ドアに改修するもの                                  | 90日間        | 競争入札               | 建具            | 第3四半期          | 追加               |
| 285                     | 上越市        | 農林水産整備課 | 西烏越地区農業用施設災害復旧工事工事      | 西烏越                                                           | 農道復旧工事 L=74m                                                  | 155日間       | 競争入札               | 土木一式          | 第3四半期          | 追加               |
| 286                     | 上越市        | 社会教育課   | 春日謙信交流館GHPエンジン交換修繕工事    | 春日山町3丁目                                                       | GHPエンジン交換修繕 一式                                                | 120日間       | 競争入札               | 管             | 第3四半期          | 追加               |
| 東日本高速道路(株)〔令和6年10月1日時点〕 |            |         |                         |                                                               |                                                               |             |                    |               |                |                  |
| 287                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6長岡管内舗装補修工事     | 新潟県上越市～新潟県燕市<br>新潟県小千谷市～新潟県長岡市                                | 舗装補修 約1.5万m <sup>2</sup> 、床版防水工 約17千m <sup>2</sup> 、スマーHC 2箇所 | 約25ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 舗装            | 令和6年度<br>第3四半期 |                  |
| 288                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 五郎太谷川橋床版取替工事     | 新潟県上越市                                                        | 床版取替 約1.0千m <sup>2</sup> 、PCグラウト充填調査工 1式、PCグラウト再充填工 1式        | 約45ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 橋梁補修          | 令和7年度<br>第1四半期 |                  |
| 289                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6長岡管内橋梁補修工事     | 新潟県上越市～新潟県燕市                                                  | 断面修復 約2千m <sup>2</sup> 、橋梁伸縮装置補修 2箇所、鋼構造物補修 1式                | 約25ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 橋梁補修          | 令和6年度<br>第4四半期 |                  |
| 290                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 正善寺トンネル鋼覆工補修工事   | 新潟県上越市                                                        | 鋼桁補修 約11t、塗替塗装 約1千m <sup>2</sup>                              | 約20ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 橋梁補修          | 令和7年度<br>第2四半期 |                  |
| 291                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 能生トンネル照明設備更新工事   | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市                                                | トンネル延長 約15.0km                                                | 約35ヵ月       | 条件付一般競争入札方式(指名併用型) | 電気            | 令和7年度<br>第1四半期 |                  |
| 292                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 新潟支社管内 ETC設備工事          | 新潟県魚沼市～新潟県長岡市<br>新潟県糸魚川市～新潟市<br>新潟市～新潟県胎内市<br>新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町  | 料金所 約15箇所                                                     | 約30ヵ月       | 条件付一般競争入札方式        | 交通情報設備        | 令和6年度<br>第3四半期 |                  |
| 293                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 関越自動車道 ETC設備改造工事        | 新潟県南魚沼市～新潟県長岡市<br>新潟県糸魚川市～新潟市<br>新潟市～新潟県胎内市<br>新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 料金所 約10箇所                                                     | 約30ヵ月       | 随意契約方式             | 交通情報設備        | 令和6年度<br>第4四半期 | 基本契約に基づく<br>随意契約 |