

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 12 月 19 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7祖父川橋下部その5工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 36本 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 一括審査方式(紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上下・P1ー2、pd2)工事)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	河川維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	高岡管内電線共同溝工事	富山県高岡市	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	高岡舗装復旧その1工事	富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第3四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	高岡舗装復旧その2工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第3四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7富山管内橋梁補修工事	富山県射水市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7高岡能越管内舗装修繕工事	富山県高岡市 富山県小矢部市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度下裳消融雪設備新設工事	富山県高岡市福岡町下裳地先	1号井 さく井工(径300mm L=146m) 1式 取水工 水中ポンプ(15kw)1台 1式 制御盤製作・据付 1面 1式 2号井 取水工 水中ポンプ(11KW)1台 1式 制御盤製作・据付 1面 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	第3四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	伏木港湾合同(R6)外構その他復旧工事	富山県高岡市	外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	5ヶ月	通常の随意契約(特命)	建築工事	第3四半期	第3四半期追加案件
13	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)岸壁(～10m)(万葉2号)(災害復旧)改良外1件工事	富山県高岡市伏木万葉ふ頭地内	補修工1式 (工事発注規模3,700万円以上9,000万円未満)	約4ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その12工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸L=80m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	六家高架橋下部その4工事	富山県高岡市	橋脚工 2基 場所打ち杭工 17本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意着手方式)
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7下裳電線共同溝その9工事	富山県高岡市	電線共同溝1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 O国債
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・向野本町護岸修繕他その2工事	富山県高岡市	向野本町護岸修繕 1式 荻布第1排水樋管無動力化 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正
18	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事	高岡市伏木磯町地内	撤去工1式(消波ブロック(32x型)約260個)、消波工約90m(消波ブロック40x型約260個) (工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年1月 専任開始時期:令和7年3月頃 試行工事:休日確保型試行工事
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 6 年 10 月 7 日 時点]										
19	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	岩崎ノ鼻灯台機器改良改修工事	富山県伏木市	灯器換装	約4ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年11月頃	
富山県 [令和 6 年 10 月 時点]										
20	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校管理・教室棟屋外階段改修工事	高岡市横田	管理・教室棟の屋外階段改修	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
21	富山県	営繕課	富山県立高岡支援学校小学部棟外構等工事	高岡市東海老坂	小学部棟の外構整備及び仮設渡り廊下の解体	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工	第1四半期	発注済
22	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター中央監視装置更新工事	高岡市二上町	中央監視装置の更新	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
23	富山県	営繕課	小矢部川流域下水道二上浄化センター耐水化対策工事	高岡市二上	汚泥濃縮機、2号溶融炉棟等の止水板設置	約3ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	
24	富山県	営繕課	富山県総合デザインセンター太陽光発電設備設置工事	高岡市オフィスパーク	太陽光発電設備約45kWの新設(屋上設置)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
25	富山県	営繕課	富山県高岡総合庁舎本館電気室改修工事	高岡市赤祖父	本館地下1階電気室天井(38㎡)のアスベスト除去及び付帯電気設備	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	
26	富山県	営繕課	富山県総合デザインセンターモックアップ工房空調設備更新工事	高岡市オフィスパーク	マルチエアコン1組の更新	約4ヶ月	指名	暖冷房設備	第3四半期	削除(富山県立大門高等学校 冷暖水発生機更新及び富山県総合デザインセンター空調設備更新工事に統合)
27	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築橋梁下部工(P6-5)工事	高岡市下島町	3柱式ラーメン橋脚 N=1基 杭基礎(鋼管杭φ1,000mm、L=19.0m、N=16本)1式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
28	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築付替市道交通安全施設設置工事	高岡市上伏間江	転落防止柵L=118m小型標識N=16基 区画線(ペイント式)L=1,200m区画線(溶融式)L=710m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
29	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築付替市道舗装工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,448m2路盤工A=4,374m2縁石工L=208m	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
30	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築照明灯設置その8工事	高岡市上伏間江～二塚	道路照明灯設置N=12基	約8ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
31	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築消雪配管工事	高岡市上伏間江	現場打ち送水管(φ65、125)L=69m現場打ち散水管(φ65)L=211m 砂巻き送水管(φ125)L=187m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
32	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築標識設置その6工事	高岡市上伏間江～上黒田	大型案内標識(基礎無し)N=1基大型案内標識板取換N=1基 小型標識板N=57基	約7ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
33	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路総合交付金舗装工事	高岡市波岡～長慶寺	表層工A=1,540m2路盤工A=360m2路床改良A=40m2 境界ブロック工L=90m防護柵L=170m	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
34	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築舗装工その18工事	高岡市二塚～上黒田	アスファルト舗装工A=2,480m2橋面防止工A=2,480m2 防護柵L=129m 区画線(ペイント式)L=2,220m区画線(溶融式)L=1,640m	約10ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
35	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築舗装工その19工事	高岡市上伏間江	表層工A=3,840m2路盤工A=3,890m2側溝工L=238m 防護柵L=714m 区画線(溶融式)L=2,420m	約10ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 ICT試行予定 (舗装工)
36	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路総合交付金道路改良工事	高岡市長慶寺	延長L=110m 側溝工L=110m BOXカルバート工L=9m集水樹N=2基	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
37	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(一)立野鴨島線県単独道路改良その2工事	高岡市六家	延長L=40m プレキャストL型擁壁(H=1.8m)L=36.8m U型側溝L=36.5m	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
38	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)高岡砺波線県単独道路改良舗装工事	高岡市戸出放寺	舗装工A=815m2 路床安定処理工A=815m2	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
39	富山県	高岡土木センター道路改良班	(一)姫野能町線道路改築盛土工工事	高岡市中曽根	盛土工V=2,500m3	約6ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
40	富山県	高岡土木センター道路改良班	(国)415号道路総合交付金道路改良工事	高岡市太田	側溝工L=125m 桁下充填工V=127m3 (4千万円以上～1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
41	富山県	高岡土木センター 道路改良班	(一)姫野能町線道路改築水路工工事	高岡市中曽根	水路工L=150m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
42	富山県	高岡土木センター 道路改良班	(主)小矢部伏木港線道路総合交付金道路改良工事	高岡市福岡町上野	擁壁工L=50m水路工L=50m	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
43	富山県	高岡土木センター 道路改良班	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(柴野工区)工事	高岡市柴野	BOXカルバート工L=20m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
44	富山県	高岡土木センター 道路改良班	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(西海老坂工区)工事	高岡市西海老坂	ボックスカルバート工L=25m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
45	富山県	高岡土木センター 道路改良班	(国)415号道路総合交付金舗装工事	高岡市太田	舗装工A=1500㎡	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	
46	富山県	高岡土木センター 都市計画班	(都)戸出東西中央線街路総合交付金舗装工事	高岡市戸出町3丁目	舗装工A=1,400㎡	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
47	富山県	高岡土木センター 都市計画班	(都)戸出東西中央線街路総合交付金道路改良工事	高岡市戸出町2丁目	道路改良L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
48	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)岡笹川線県単独道路改良(フレッシュアップ)側溝蓋掛け工事	高岡市福岡町福岡	側溝工 L=80m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
49	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩 拡幅工事	高岡市福岡町三日市	側溝工 L=31m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
50	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第2工区工事	高岡市五十里外	舗装工(車道部)A=2,480m2舗装工(歩道部)A=1,510m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
51	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)押水福岡線道路橋りょう改築(堀切トンネル外1隧道)補修 工事	高岡市福岡町五位外	堀切トンネル 剥落防止工 N=1式堀切トンネル 断面修 復工 N=1式五十里隧道 剥落防止工 N=1式 五十里隧道 ひび割れ補修工 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
52	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)戸出高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市蔵野町	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
53	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(二塚工区)工 事	高岡市二塚	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
54	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(下島町工区) 工事	高岡市下島町	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
55	富山県	高岡土木センター 道路維持班	6年災第98号(一)堀岡新明神能町線道路災害復旧舗装工工 事	高岡市吉久一丁目外	排水構造物工 L=300m舗装工 A=1,400m2	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
56	富山県	高岡土木センター 道路維持班	6年災第134号(主)小矢部伏木港線道路災害復旧舗装工第 1工区工事	高岡市国吉外	舗装工(車道部)A=1,700m2舗装工(歩道部)A=2,140m2 路床安定処理工A=1,080m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
57	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡環状線道路総合交付金(防災・防災・修繕)照明灯補 修工事	高岡市野村	照明灯補修 N=16箇所	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
58	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡羽咋線県単独災害防除法面工工事	高岡市五十辺	法枠工 A=130m2	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
59	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)守山向野線県単独道路維持修繕側溝修繕工事	高岡市熊野町外	側溝工 L=150m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
60	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(国)415号道路総合交付金(防災・災防・修繕)舗装補修工事	高岡市姫野	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
61	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡環状線県単独道路維持修繕舗装補修(野村工区)工事	高岡市野村	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
62	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)小矢部伏木港線外県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市須田外	舗装補修(歩道部) 須田工区 A=2,250m2国吉工区 A=740m2	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
63	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(国)415号外県単独交通安全施設等整備(2種)標識設置工事	高岡市能町外	大型案内標識板設置 N=3枚	約5ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
64	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)伏木港線県単独道路維持修繕 (県単災)舗装補修工事	高岡市伏木矢田上町外	舗装補修 A=4,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
65	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(主)高岡羽咋線道路総合交付金(防災・災防・修繕)擁壁工工事	高岡市勝木原	擁壁工 L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
66	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第1工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
67	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第2工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=250m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
68	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(一)姫野能町線県単独雪寒維持修繕消雪ポンプ更新工事	高岡市上牧野	消雪水中ポンプ更新 N=1台	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
69	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(一)立野鴨島線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市六家	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
70	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(国)415号道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市姫野	消雪配管工 L=80m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
71	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(主)高岡環状線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市二上	送水管工 L=100m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第3四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
72	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)福光福岡線道路橋りょう改築(上表高架橋)橋梁補修工事	高岡市福岡町上表外	ひび割れ注入工 L=135m断面修復工 V=0.6m3 はく落防止工 A=235m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
73	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)岡笹川線県単独橋りょう維持修繕(小規模橋梁)カミヤ橋 函渠工工事	高岡市福岡町大野	函渠工 L=5m	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
74	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その1外)伸縮装置補修工事	高岡市米島外	(対港橋その1) 伸縮装置補修工 N=2箇所 (対港橋歩道橋) 断面修復工 V=0.4m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
75	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(国)415号道路橋りょう改築(城光寺橋上り)上部工補修その2工事	高岡市城光寺～米島	ひび割れ注入工 L=70m断面修復工 V=1.1m3 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
76	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その2)再塗装工事	高岡市米島 ～能町	再塗装工 A=260m2 ひび割れ注入工 L=30m断面修復工 V=0.02m3当板補修工 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
77	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築(繁久寺橋)上部工補修工事	高岡市駅南一丁目	ひび割れ充てん工 L=253mひび割れ注入工 L=6.8m 断面修復工 V=0.01m3 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
78	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第3工区工事	高岡市守護町外	再塗装工 A=920m2 ひび割れ注入工 L=12m断面修復工 V=0.03m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
79	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)守山向野線道路橋りょう改築(二上橋)再塗装第4工区工事	高岡市開発本町外	再塗装工 A=925m2 ひび割れ注入工 L=17m断面修復工 V=0.01m3	約8ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
80	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)押水福岡線道路橋りょう改築(黒石橋)下部工補修工事	高岡市福岡町福岡新	ひび割れ充てん工 L=3mひび割れ注入工 L=35m断面修復工 V=0.01m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
81	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)守山向野線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩カラー舗装工事	高岡市二上町外	薄層カラー舗装 A=530m2	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示含む)	第1四半期	発注済
82	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)戸出高岡線道路橋りょう改築(交安)歩道新設工事	高岡市辻	側溝工 L=106m縁石工 L=73m 舗装工 A=291m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
83	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)西部金屋戸出線県単独道路改良(交安)歩道新設工事	高岡市戸出町一丁目	側溝工 L=126m縁石工 L=124m舗装工 A=600m2	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
84	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(主)福光福岡線県単独道路改良(交安)擁壁工その2工事	高岡市福岡町矢部	L型擁壁工 L=42m水路工 L=48m暗渠工 L=18m (4千万円未満)	約11ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
85	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(主)押水福岡線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅その2工事	高岡市福岡町西明寺外	L型擁壁工 L=98m重力式擁壁工 L=24m水路工 L=73m (4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
86	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系地久子川河川災害復旧築堤工工事	高岡市材木町	築堤工 L=47m、V=77m3袋詰玉石工 N=4袋 (2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
87	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備(砂防)栃丘砂防堰堤補強工工事	高岡市福岡町栃丘	堰堤工 V=200m3 水路取替工 L=370m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
88	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	6年災第52号・第53号小矢部川水系唐俣川河川災害復旧築堤工工事	高岡市福岡町大滝 外	①築堤工 L=353m、V=1,160m3 ②築堤工 L=223m、V=542m3 (4千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
89	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系広谷川砂防関係施設整備(砂防)西広谷1号堰堤前庭保護工工事	高岡市勝木原	前庭保護工 V=330m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
90	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系西明寺川県単独砂防維持修繕浚渫工工事	高岡市福岡町西明寺	浚渫工 V=1,000m3	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
91	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	頭川地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工工事	高岡市頭川	水路工 L=190m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
92	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	五位(2)地区砂防関係施設整備(急傾斜)崩壊土砂防止柵工事	高岡市福岡町五位	崩壊土砂防止柵 L=12.5m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
93	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	庄川水系地久子川河川改修護岸工第1工区工事	高岡市井口本江外	護岸工 L=100m、A=500m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
94	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰上部工架設工事	高岡市麻生谷	取水堰上部工架設 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	発注済
95	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系岸渡川県単独河川維持修繕護岸工工事	高岡市福岡町養島	護岸工 L=60m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	削除
96	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	6年災第121号小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工事	高岡市木津	護岸工 L=38m、A=80m2 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
97	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	西海老坂(1)砂防総合交付金(砂防)工事に用道路工工事	高岡市西海老坂	工事に用道路 L=70m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
98	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系古国府(2)県単独砂防維持修繕法面工工事	高岡市古国府	モルタル吹付工 A=200m2	約4ヶ月	指名	法面処理工	第2四半期	発注済
99	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系地久子川河川総合交付金河道掘削工事	高岡市能町外	河道掘削工 V=200m3樹木伐採 N=1式	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
100	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系千保川県単独河川維持修繕護岸工工事	高岡市佐野	護岸工 L=52m、A=269m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	追加
101	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	庄川水系地久子川河川改修護岸工第2工区工事	高岡市野村外	護岸工 L=50m、A=250m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	修正
102	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系五十里道重(2)県単独砂防維持修繕法面保護工工事	高岡市五十里西町	植生工 A=490m2	約4ヶ月	指名	法面処理工	第3四半期	修正
103	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	6年災第120号小矢部川水系和田川河川災害復旧護岸工工事	高岡市永楽町	バラベット護岸補修 N=47箇所防護柵工 L=16m (2千万円未満)	約7ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
104	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系黒石川河川総合交付金工事に用道路外工事	高岡市福岡町本領	工事に用道路 L=240m、舗装工 A=600m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
105	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋取付道路工事	高岡市石堤	取付道路工 L=160m、舗装工 A=1,100m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
106	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋上部工工事	高岡市石堤	橋梁上部工 L=36m	約15ヶ月	条件付一般	プレストレスト・コンクリート工 事	第3四半期	
107	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系和田川県単独河川改良護岸工工事	高岡市木津	護岸工 L=35m、A=120m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
108	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系谷内川河川改修護岸工工事	高岡市麻生谷	護岸工 L=20m、A=240m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
109	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系谷内川河川改修取水堰機械設備工事	高岡市麻生谷	取水堰機械設備 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第4四半期	
110	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川1号堰堤補強工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=220m3、工事用道路 L=231m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
111	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	小矢部川水系撫川砂防関係施設整備(砂防)沢川6号堰堤補強工事	高岡市福岡町沢川	堰堤補強工 V=200m3、工事用道路 L=44m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕工期制度 (実工期5ヶ月)
112	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道小矢部川幹線外マンホール耐震対策工事	高岡市長慶寺外	マンホール浮上抑制工 N=2箇所マンホールかさ下げ工 N=1箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
113	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道高岡幹線外マンホール耐震対策舗装復旧工事	高岡市下黒田外	アスファルト舗装 小規模施工 N=11箇所	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
114	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道二上浄化センター砂ろ過機械設備更新工事	高岡市二上	水処理設備更新 1式	約24ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	
115	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道二上浄化センター砂ろ過電気設備更新工事	高岡市二上	電気設備更新 1式	約24ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
116	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道高岡幹線佐野マンホールポンプ場非常用発電設備更新工事	高岡市佐野	非常用発電設備更新 1式	約6ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
117	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	小矢部川流域下水道二上浄化センター連絡管廊C耐震補強発生土運搬工事	高岡市二上	発生土搬出V=300m3	約4ヶ月	指名	とび土工	第3四半期	追加
118	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥処理設備修繕工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式	約3ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	発注済
119	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	6年災第126号小矢部川流域下水道高岡福岡幹線外下水道災害復旧マンホール工事	高岡市五十里外	マンホール復旧 N=9基	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
120	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事	高岡市二上	汚泥溶融炉設備修繕 1式	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
121	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センターNo.2主ポンプ設備外修繕工事	高岡市二上	取水設備修繕 1式	約5ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
122	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥処理設備修繕その 2工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
123	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独高岡幹線荻・米島伏越ゲート開閉装置修繕工事	高岡市二上	ゲート設備修繕 1式	約6ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	発注済
124	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独高岡砺波幹線流量計修繕工事	高岡市醍醐外	流量計更新 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第3四半期	修正
125	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター電気設備修繕工事	高岡市二上	インバータ設備修繕 1式	約6ヶ月	指名	電気設備	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
126	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全(新港大橋)下部工(P5)耐震補強工事	高岡市堀岡又新	橋脚コンクリート巻立 N=1基 (1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
127	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金第一水面貯木場緑地整地工事	高岡市石丸	整地工 1式 仮置土砂処分 V=190m3	約3ヶ月	指名	とび土工	第3四半期	発注済
128	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金臨港道路西線外照明灯更新工事	高岡市石丸外	道路照明更新 N=5基	約4ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	
129	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	側溝工 L=289m、下層路盤(車道) A=1,600㎡、上層路盤(車道) A=1,510㎡ 外	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
130	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路 6号線外道路復旧工事	高岡市伏木古国府外	Co舗装工 A=219㎡、As舗装工 A=321㎡、側溝工 L=39m	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
131	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧国分1号岸壁・船だまり護岸復旧工事	高岡市伏木国分	Co舗装工 A=572㎡、As舗装工 A=1230㎡	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
132	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉3号線道路復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	As舗装(車道) A=1,863㎡ As舗装(歩道) A= 794㎡ 側溝工L=147m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
133	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧古久物揚場復旧工事	高岡市萩布	Co舗装工 A=1,570㎡	約8ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第1四半期	発注済
134	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金国分中央防波堤ブロック製作工事	高岡市伏木万葉ふ頭	直立消波ブロック製作 N=45個	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
135	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港陸橋再塗装工事	高岡市伏木錦町	再塗装 A=170㎡	約6ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	発注済
136	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕臨港道路3号線舗装復旧工事	高岡市伏木本町外	As舗装(車道) A=500㎡区画線工L=170m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
137	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾改良臨港道路伏木外港線道路改良工事	高岡市能町	道路改良工 L=120m	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済
138	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧万葉3号野積場災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	Co舗装工 A=4,880m2側溝工 L=622m	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第2四半期	発注済
139	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路災害復旧舗装工事	高岡市伏木万葉ふ頭	As舗装(車道) A=1,600㎡ As舗装(歩道) A= 480㎡区画線工L=390m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
140	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)上屋災害復旧左岸2号上屋復旧第1工区工事	高岡市伏木錦町	土間コンクリート工 A=750m2	約3ヶ月	指名	一般建築	第2四半期	発注済
141	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)上屋災害復旧左岸2号上屋復旧第2工区工事	高岡市伏木錦町	土間コンクリート工 A=950m2	約3ヶ月	指名	一般建築	第2四半期	発注済
142	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金緑地(外港)園路舗装工事	高岡市伏木磯町	園路舗装 A=1, 200㎡	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
143	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕湊町公園外舗装復旧工事	高岡市伏木湊町外	As舗装(歩道) A=180㎡ As舗装(車道) A=144㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
144	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧万葉1～3号岸壁保安施設災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	防護柵 L=103m	約5ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
145	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金万葉ふ頭保安柵工事	高岡市伏木万葉ふ頭	門扉 1基	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
146	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)湊町公園復旧工事	高岡市伏木湊町	As舗装工 A=2560㎡、側溝工 L=96.3m、横断防止柵35m 区画線工L=700m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	修正
147	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木万葉2号線災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	As舗装(車道) A=1,983㎡ As舗装(歩道) A= 967㎡側溝工L=280m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
148	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧伏木外港外港海岸災害復旧工事	高岡市伏木磯町	側溝工 L=278m L型擁壁 L=28m、波返し工 N=2箇所、水叩工 A=3、020㎡	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
149	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事	高岡市伏木1丁目	再塗装 A=3,100㎡	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第4四半期	修正
150	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋耐震補強工事	高岡市伏木1丁目	連結ケーブル N=4箇所 横変位拘束構造工 N=1基 鋼板巻き立て N=1箇所	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第3四半期	
151	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第一工区工事	高岡市伏木万葉ふ頭	土砂撤去V=6,800m3	約6ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第3四半期	修正
152	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第二工区工事	高岡市伏木万葉ふ頭	土砂撤去V=6,000m3	約6ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第3四半期	修正
153	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧吉久護岸・右岸6号物揚場・臨港道路2号線護岸復旧工事	高岡市吉久	護岸工 L=60m As舗装 A=1000m2防護柵 L=65m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
154	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路伏木外港線外災害復旧工事	高岡市伏木湊町	As舗装(車道) A=8,450㎡ As舗装(歩道) A=3,800㎡側溝工L=400m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	
155	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧臨港道路1号線(伏木陸橋)災害復旧工事	高岡市伏木錦町	L型擁壁工 L=140m As舗装 A=790㎡ 側溝工 L=170m ウイング設置工 N=1式パラベット打替工 N=1式	約12ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
156	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕臨港道路1号線側溝復旧工事	高岡市伏木錦町外	側溝工 L=120m	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
157	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧万葉1号野積場(ボックスカルバート)災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	ボックスカルバート工 L=27m	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
158	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕臨港道路1号線舗装復旧工事	高岡市伏木1丁目外	As舗装(車道) A=5,000㎡ As舗装(歩道) A=1,000㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加
159	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)上屋災害復旧左岸2号上屋復旧その2工事	高岡市伏木錦町	土間コンクリート仕上げ工 A=1700m2	約3ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
160	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧左岸 6号野積場外 災害復旧工事	高岡市伏木湊町	路盤工 A=3,500㎡、表層工 A=350㎡、掘削工 V=700㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	追加
161	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一期地区ほ場整備第16工区工事	高岡市 福岡町大滝	区画整理 A=1.7ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済み
162	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設 芹谷野2期地区芹谷野用水補修第6工区工事	高岡市今泉新	水路補修工 L=210m	約11ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済み
163	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 水路整備第24工区工事	高岡市 荒見崎ほか	水路工 L=633m 区画整理 A=0.2ha (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
164	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 暗渠排水第3工区工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=2.4ha区画整理 A=1.4ha客土 A=1.0ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
165	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 暗渠排水第4工区 工事	高岡市 荒見崎ほか	暗渠排水 A=1.4ha水路工 L=151m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
166	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設庄西2期地区 舟戸川用水路第9工区工事	高岡市 戸出光明寺ほか	水路工 L=80m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
167	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第7工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=205m	約8ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済み
168	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第8工区工事	高岡市 今泉新ほか	水路補修工 L=102m (4千万円未満)	約2ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
169	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第9工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=197m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	
170	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設芹谷野2期地区 芹谷野用水路補修第10工区工事	高岡市小泉新	水路補修工 L=239m	約2ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	
171	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第4工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=2.5ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
172	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 開ほつ地区暗渠排水第5工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水 A=2.5ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
173	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 ほ場整備第7工区工事	高岡市駒方	区画整理 A=1.8ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
174	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一期地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.1ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
175	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝一期地区暗渠排水第2工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.2ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
176	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二期地区暗渠排水第1工区工事	高岡市 福岡町大滝	暗渠排水 A=2.0ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
177	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 今泉地区 暗渠排水第2工区工事	高岡市今泉	暗渠排水 A=4.1ha (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
178	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 駒方地区 T1号用水路工事	高岡市駒方	用水路工 L=221m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
179	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 勝木原流路工事	高岡市 勝木原 広地	流路工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
180	富山県	企業局	和田川浄水場工水沈殿池(No. 4)傾斜板架台塗装工事	高岡市島新地内	塗装 A=550㎡	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	発注済
181	富山県	企業局	西部工業用水道事業玄手川水管橋外再塗装工事	高岡市佐野外地内	水管再塗装 A=310㎡	約6ヶ月	条件付 一般競争入札	塗装	第3四半期	修正 公告済
182	富山県	企業局	西部水道用水供給事業送水本管送水管設置その2工事	高岡市福岡町上野地内	管路布設工(φ1000) 開削工L=30m 不断水工2箇所 (1億円以上)	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第3四半期	修正
183	富山県	企業局	西部水道用水供給事業水見線管路更新第23工区工事	高岡市東海老坂地内	かんがい管移設工(φ450)開削工L=30m 推進工 L=90m 管路布設工(φ700) 開削工L=50m (1億円以上)	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第4四半期	
184	富山県	企業局	子撫川送水ポンプ場 流入及び送水用電磁流量計更新工事	高岡市国吉地内	流入・送水流量計更新工事 一式	約8ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	発注済
185	富山県	企業局	和田川浄水場 分水井、排泥池、高岡送水ポンプ井水位計更新工事	高岡市島新地内	水位計更新(分水井常用水位計、排泥池水位計、高岡 送水ポンプ井水位計) 一式	約5ヶ月	指名競争入札	通信	第2四半期	発注済
186	富山県	企業局	和田川浄水場 監視室及び計器室空調設備更新工事	高岡市島新地内	監視室空調設備更新 一式計器室空調設備更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	管	第2四半期	発注済
187	富山県	企業局	和田川浄水場 工水送水流量計点検整備工事	高岡市島新地内	工水送水流量計点検整備 一式	約8ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	発注済
188	富山県	企業局	和田川浄水場 上水沈殿池No.2電動入口弁点検整備工事	高岡市島新地内	上水沈殿池No.2電動入口弁点検整備 一式	約6ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	発注済
189	富山県	企業局	西部工業用水道事業 江尻測定局流量計修繕工事	高岡市江尻地内	江尻測定局流量計修繕 一式	約7ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	発注済
190	富山県	企業局	和田川浄水場 正面ゲート更新工事	高岡市島新地内	正面ゲート及び制御盤更新 一式	約6ヶ月	指名競争入札	機械	第3四半期	通知済修正
191	富山県	企業局	西部工業用水道事業 早川、四屋、江尻、下石瀬測定局圧力 伝送器更新工事	高岡市早川外地内	圧力伝送器更新 一式	約6ヶ月	指名競争入札	通信	第3四半期	通知済修正
192	富山県	企業局	和田川浄水場 廃液タンク設置工事	高岡市島新地内	廃液タンク設置 一式	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第3四半期	修正
193	富山県	企業局	西部工業用水道事業 戸出加圧ポンプ場加圧ポンプ盤、計装 盤更新工事	高岡市二塚地内	加圧ポンプ盤更新 一式計装盤更新 一式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電気	第3四半期	修正

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
194	富山県	企業局	和田川浄水場 薬品注入ポンプ及び注入配管更新工事	高岡市島新地内	PAG注入ポンプ更新 一式 苛性ソーダ注入ポンプほか更新 一式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第3四半期	修正
195	富山県	企業局	和田川浄水場 水道水配管修繕工事	高岡市島新地内	和田川浄水場水道水配管修繕 一式	約3ヶ月	指名競争入札	管	第3四半期	修正
196	富山県	企業局	和田川浄水場 上水沈殿池機械設備修繕工事	高岡市島新地内	上水沈殿池No.5機械設備修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第3四半期	修正
197	富山県	企業局	和田川浄水場 前中次亜注入配管修繕工事	高岡市島新地内	前中次亜注入配管修繕 一式	約3ヶ月	指名競争入札	機械	第3四半期	修正
198	富山県	企業局	和田川浄水場 分水井No.1除塵機点検整備工事	高岡市島新地内	分水井No.1除塵機点検整備 一式	約5ヵ月	指名競争入札	機械	第3四半期	修正
199	富山県	企業局	和田川浄水場 No.2汚水ポンプ更新工事	高岡市島新地内	No.2汚水ポンプ更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第3四半期	修正
200	富山県	企業局	和田川浄水場 工水配水池及び排水池水位計更新工事	高岡市島新地内	工水配水池水位計更新 一式排水池水位計更新 一式	約5ヶ月	指名競争入札	通信	第3四半期	修正
201	富山県	企業局	和田川浄水場 管理本館屋上防水改修工事	高岡市島新地内	管理本館(RC-2.延べ1491.51㎡)の屋上防水改修工事	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	防水	第1四半期	発注済
202	富山県	伏木高等学校 (教育企画課)	富山県立伏木高等学校 第二体育館照明器具更新工事	高岡市伏木一宮 地内	第二体育館照明のLED化工事	約5箇月	指名競争入札 (電子入札)	電気	第2四半期	発注済み
203	富山県	高岡高等学校 (教育企画課)	富山県立高岡高等学校 特別教室空調設備設置工事	高岡市中川園町 地内	特別教室空調設置工事 一式 特別教室5室のエアコン新設及び付帯電気設備	約3箇月 約4箇月	指名 条件付き一般競争入札 (電子入札)	管	第2四半期 第3四半期	
204	富山県	伏木高等学校 (教育企画課)	富山県立伏木高等学校 特別教室空調設備設置工事	高岡市伏木一宮 地内	特別教室空調設置工事 一式 特別教室8室のエアコン新設及び付帯電気設備	約3箇月 約4箇月	指名 条件付き一般競争入札 (電子入札)	管	第2四半期 第3四半期	
205	富山県	福岡高等学校 (教育企画課)	富山県立福岡高等学校 特別教室空調設備設置工事	高岡市福岡町上菰 地内	特別教室空調設置工事 一式 特別教室5室のエアコン新設及び付帯電気設備	約3箇月 約4箇月	指名 条件付き一般競争入札 (電子入札)	管	第2四半期 第3四半期	
206	富山県	伏木高等学校 (伏木高等学校)	富山県立伏木高等学校 コモンスペース空調機設置工事	高岡市伏木一宮 地内	北校舎1Fコモンスペース空調設置工事 一式	約4箇月	指名競争入札 (郵送入札)	管	第3四半期	
207	富山県	自然保護課	自然環境整備交付金 中部北陸自然歩道歩道整備工事	高岡市	歩道整備 1式	3か月	指名	その他	第3四半期	
高岡市〔令和6年10月時点〕										
208	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立伏木古府保育園屋上防水修繕工事	伏木矢田	屋根全面 アスファルト防水工事	約3ヶ月	一般	防水	第3四半期	
209	高岡市	福祉保健部子ども・子育て課	高岡市立中央保育園園外1園遊戯室空調設置工事	丸の内外1地内	遊戯室空調設置工事	約4ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
210	高岡市	産業振興部産業企画課	戸出西部金屋戸出石代1号線歩道補修工事	オフィスパーク	舗装 A=980㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
211	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園駐車場整舗装工事	上牧野	舗装工一式	約3ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
212	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その1工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	造園	第2四半期	発注済
213	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園多目的広場芝舗装その2工事	上牧野	芝張り工一式	約3ヶ月	一般	造園	第2四半期	発注済
214	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その1工事	佐野	造成工一式	約8ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
215	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その2工事	佐野	電気設備工一式	約7ヶ月	一般	とび	第3四半期	
216	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園にぎわい広場再整備その3工事	佐野	舗装工一式	約6ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
217	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その3工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
218	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その4工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
219	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その5工事	吉久	側溝工一式	約2ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
220	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡古城公園池の端濠石積災害復旧工事	古城	石積工一式	約10ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
221	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校 グラウンド整備工事	柴野内島	クレイ舗装 A=9,000㎡ 防球ネット L=180m	約10ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
222	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立こまどり支援学校トイレ改修工事	江尻字村前	トイレブース、便器等の改修	約4ヶ月	指名	建築	第2四半期	発注済
223	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立牧野中学校屋外階段改築工事	上牧野	屋外階段改築工事(鉄骨造)	約5ヶ月	一般	建築	第3四半期	発注済
224	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立二塚小学校外1校空調機設置工事	二塚外1	EHP空調機の設置	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
225	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立能町小学校外1校消火栓ポンプ更新工事	能町南二丁目	消火栓ポンプの更新	約4ヶ月	指名	管	第2四半期	発注済
226	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立戸出中学校小荷物昇降機改修工事	戸出光明寺	小荷物昇降機の更新	約4ヶ月	随契	電気	第1四半期	発注済
227	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立野村小学校給食室給水管改修工事	野村	給食室内部給水管の改修	約3ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
228	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立南星中学校自転車置場改築工事	木津	自転車置場改築工事一式(鉄骨造)	約5ヶ月	一般	建築	第3四半期	発注済
229	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立万葉小学校外5校電気錠等設置工事	全域	電気錠等の設置	約4ヶ月	指名	電気	第3四半期	
230	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築工事	柴野内島	プール新築工事一式(RC造)	約11ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済
231	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築電気設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う電気設備工事	約11ヶ月	一般	電気	第1四半期	発注済
232	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立五位小学校プール新築機械設備工事	柴野内島	プール新築工事に伴う機械設備工事	約11ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
233	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立木津小学校舗装補修工事(災害)	木津	舗装工 1500㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
234	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館高圧コンデンサ・直列リアクトル更新工事	中川一丁目	高圧コンデンサ・リアクトル更新	約3ヶ月	指名	電気	第2四半期	発注済
235	高岡市	生活環境文化部文化国際課	高岡市美術館一時保管庫パッケージエアコン等更新工事	中川一丁目	パッケージエアコン・加湿器更新(一時保管庫)	約4ヶ月	指名	管	第2四半期	発注済
236	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館銅製建具等漏水対策修繕工事	福岡町福岡新	サビ落とし、サビ止め塗装、シーリング加工	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
237	高岡市	生活環境文化部文化国際課	ミュゼふくおかカメラ館照明設備等改修工事	福岡町福岡新	蛍光灯器具LED化(展示室・常設展)・自動火災報知設備交換、非常照明(非常用誘導灯)交換	約6ヶ月	一般	消・電	第2四半期	発注済
238	高岡市	都市創造部福岡駅前土地区画整理推進室	福岡にぎわい交流館多目的広場附帯工事	福岡町下芸	舗装 A=83㎡ 造成 V=55㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
239	高岡市	産業振興部農業水産課	林道鎌谷笹波線改良工事	手洗野	L=50m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
240	高岡市	産業振興部農業水産課	林道広地線改良工事	西広谷	L=55m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
241	高岡市	産業振興部農業水産課	林道尾崎線改良工事	石堤	L=60m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
242	高岡市	産業振興部農業水産課	林道能越1号線改良工事	福岡町小野	L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
243	高岡市	産業振興部農業水産課	林道土屋栃丘線舗装工事	福岡町栃丘	L=105m	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
244	高岡市	産業振興部農業水産課	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	L=505m	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
245	高岡市	産業振興部農業水産課	小谷池廃止工事	石堤	ため池廃止一式	約6ヶ月	指名	土木	第3四半期	
246	高岡市	産業振興部農業水産課	林道尾崎線改良その2工事	石堤	L=15m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
247	高岡市	産業振興部農業水産課	百橋地区排水路災害復旧工事	百橋	現場打排水構造物 L=79m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
248	高岡市	産業振興部農業水産課	五十里地区排水路災害復旧工事	五十里	排水構造物 L=223m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
249	高岡市	産業振興部農業水産課	五十里地区排水路災害復旧その2工事	五十里	排水構造物 L=55m	約6ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
250	高岡市	産業振興部農業水産課	五十里地区排水路災害復旧その3工事	五十里	排水構造物 L=70m	約7ヶ月	一般	土木	第4四半期	追加
251	高岡市	都市創造部道路整備課	江尻1号線道路改良工事	旭ヶ丘	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
252	高岡市	都市創造部道路整備課	伏木一宮二丁目5号線道路改良工事	伏木一宮二丁目	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
253	高岡市	都市創造部道路整備課	佐野6号線道路改良工事	西佐野	函渠工L=8m	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
254	高岡市	都市創造部道路整備課	六家16号線道路改良工事	六家	側溝工L=50m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
255	高岡市	都市創造部道路整備課	出来田13号線道路改良工事	出来田	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
256	高岡市	都市創造部道路整備課	本保中保線道路改良工事	駒方	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
257	高岡市	都市創造部道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町山岸	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	発注済
258	高岡市	都市創造部道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町土屋	側溝工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
259	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出西部金屋25号線道路改良工事	戸出西部金屋	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	発注済
260	高岡市	都市創造部道路整備課	十二町島北蔵新1号線道路改良工事	十二町島	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
261	高岡市	都市創造部道路整備課	昭和町三丁目西町線道路改良工事	横田本町	側溝工L=20m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
262	高岡市	都市創造部道路整備課	野村古定塚2号線道路改良工事	野村	函渠工L=3m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
263	高岡市	都市創造部道路整備課	二上32号線道路改良工事	二上	擁壁工L=50m	約5ヶ月	一般	土木	第3四半期	発注済
264	高岡市	都市創造部道路整備課	清水町三丁目西藤平蔵線安全施設設置工事	佐野	転落防止柵L=50m	約5ヶ月	指名	とび	第3四半期	
265	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その2工事	下黒田	擁壁工L=50m	約12ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
266	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備その3工事	京田	擁壁工L=30m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	発注済
267	高岡市	都市創造部道路整備課	本領下老子線道路改良工事	福岡町本領	側溝工L=100m	約7ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
268	高岡市	都市創造部道路整備課	羽広二丁目10号線舗装工事	羽広	舗装工A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
269	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=50m	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
270	高岡市	都市創造部道路整備課	小竹駒方3号線道路改良工事	駒方	擁壁工L=120m	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
271	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出市野瀬12号線道路改良工事	戸出市野瀬	舗装工A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
272	高岡市	都市創造部道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=3基	約6ヶ月	指名	電気	第1四半期	発注済
273	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木国分線(雨晴隧道)トンネル補修工事	伏木国分	トンネル補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
274	高岡市	都市創造部土木維持課	六家石塚線(福祿橋)橋梁補修工事	六家	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
275	高岡市	都市創造部土木維持課	中保9号線(樋詰橋)橋梁補修工事	中保	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
276	高岡市	都市創造部土木維持課	西町横田町二丁目線道路改良工事	西町外	側溝工 L=43m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
277	高岡市	都市創造部土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
278	高岡市	都市創造部土木維持課	泉が丘16号線道路改良工事	泉が丘	側溝工 L=30m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
279	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里国吉線道路改良工事	佐加野	側溝工 L=76m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
280	高岡市	都市創造部土木維持課	雨晴伊勢領線道路改良工事	太田	側溝工 L=67m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
281	高岡市	都市創造部土木維持課	戸出一丁目戸出大清水線道路改良工事	戸出大清水	側溝工 L=76m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
282	高岡市	都市創造部土木維持課	三女子蓮花寺線道路改良工事	三女子	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
283	高岡市	都市創造部土木維持課	上麻生西中町線道路改良工事	中田	側溝工 L=40m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
284	高岡市	都市創造部土木維持課	千石町北2号線舗装補修工事	千石町	舗装工 A=340㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
285	高岡市	都市創造部土木維持課	米島23号線道路改良工事	米島	側溝工 L=68m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
286	高岡市	都市創造部土木維持課	本保10号線外2線舗装補修工事	本保	舗装工 A=560㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
287	高岡市	都市創造部土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良工事	南幸町	側溝工 L=59m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
288	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟町大坪町一丁目線道路改良工事	大坪町一丁目	側溝工 L=36m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
289	高岡市	都市創造部土木維持課	木津35号線道路改良工事	木津	側溝工 L=46m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
290	高岡市	都市創造部土木維持課	旅籠町博労本町2号線道路改良工事	博労本町	側溝工 L=90m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
291	高岡市	都市創造部土木維持課	永楽町2号線道路改良工事	永楽町	側溝工 L=87m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
292	高岡市	都市創造部土木維持課	野村45号線道路補修工事	野村	側溝工 L=60m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
293	高岡市	都市創造部土木維持課	末広町本丸町線舗装補修工事	定塚町一丁目	舗装工 A=416㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
294	高岡市	都市創造部土木維持課	下山田1号線舗装補修工事	下山田	舗装工 A=700㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
295	高岡市	都市創造部土木維持課	清水町三丁目西藤平蔵線道路補修工事	木津	側溝工 L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	追加・発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
296	高岡市	都市創造部土木維持課	立野9号線舗装補修工事	立野	舗装工 A=420㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
297	高岡市	都市創造部土木維持課	高陵町東中川町線道路補修工事	中川栄町	側溝工 L=16m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	追加・発注済
298	高岡市	都市創造部土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装補修工事	上伏間江	舗装工 A=402㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	追加・発注済
299	高岡市	都市創造部土木維持課	五福町熊野町3号線道路補修工事	五福町	側溝工 L=35m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加・発注済
300	高岡市	都市創造部土木維持課	二上52号線道路補修工事	二上	側溝工 L=25m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加
301	高岡市	都市創造部土木維持課	市道太田57号線道路災害復旧工事	太田	擁壁工 L=27m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	発注済
302	高岡市	都市創造部土木維持課	堀上町金屋町線道路改良工事	一番町	側溝工 L=74m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加・発注済
303	高岡市	都市創造部土木維持課	末広町本丸町線消雪機械設備設置工事	本丸町	消雪機械設備N=1式 深井戸水中ポンプN=1式	約5ヶ月	一般	機械器具設置	第1四半期	発注済
304	高岡市	都市創造部土木維持課	本郷一丁目2号線消雪管リフレッシュ工事	本郷一丁目	消雪工(散水管・送水管) L=86m	約5ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
305	高岡市	都市創造部土木維持課	中町小泉新線消雪管リフレッシュ工事	中田	消雪工(散水管) L=41m	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	追加
306	高岡市	都市創造部土木維持課	高岡市消雪施設遠隔管理装置設置工事	高岡市内 <戸出・中田>	N=10箇所	約4ヶ月	一般	機械器具設置	第3四半期	追加
307	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟町大坪町一丁目線外区画線標示工事	高岡市大坪町一丁目外 地内	区画線工 L=3.8km 実線15cm L=2,400m 破線15cm L=1,420m	約4ヶ月	指名	どび・土工	第1四半期	追加・発注済
308	高岡市	都市創造部土木維持課	佐野上伏間江線外区画線標示工事	高岡市二塚外地内	区画線工 L=3.7km 実線15cm L=820m 破線15cm L=2,830m	約4ヶ月	指名	どび・土工	第1四半期	追加・発注済
309	高岡市	都市創造部土木維持課	城光寺高美町線防護柵更新工事	高岡市城光寺 地内	横断・転落防止柵設置工 L=75m	約4ヶ月	指名	どび・土工	第1四半期	追加・発注済
310	高岡市	都市創造部土木維持課	西広谷地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	西広谷	法枠工 A=50.0m ²	約5ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
311	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
312	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川附帯水路工事	五十里	水路工 L=40.0m	約6ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
313	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川守山川仮設水路撤去撤去改修工事	守山 西海老坂	仮水路撤去 N=1式 道路復旧工 N=1式	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
314	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川守山川改修工事	西海老坂	道路復旧工 N=1式 護岸取付工 N=1式	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加・発注済
315	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川大井川改修工事	福岡町	水路工 L=20.0m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
316	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川浚渫工事	五十里	浚渫 N=1式	約3ヶ月	指名	とび	第3四半期	
317	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川四屋川河川災害復旧工事	四屋	復旧延長 L=101.6m 盛土工 V= 45.3m3 ブロック積工 A=258.9m2	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
318	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川新川河川災害復旧工事	木津	復旧延長 L=297.0m 盛土工 V=231.0m3 ブロック積工 A=109.6m2	約6ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
319	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里東町2号線外道路補修工事	五十里東町	側溝工 L=250m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
320	高岡市	都市創造部土木維持課	木津26号線外2線道路災害復旧工事	木津	側溝工 L=176m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
321	高岡市	都市創造部土木維持課	上伏間江戸出石代線(蔵橋)橋梁補修その2工事	戸出徳市	橋梁補修 N=1式	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
322	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里百橋1号線道路災害復旧工事	五十里百橋	側溝工 L=50m	約5ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
323	高岡市	都市創造部土木維持課	大野蓮花寺線道路補修工事	蓮花寺	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
324	高岡市	都市創造部土木維持課	東野町4号線道路補修工事	角	側溝工 L=65m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
325	高岡市	都市創造部土木維持課	福岡・土屋線道路補修工事	福岡町福岡	側溝工 L=30m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
326	高岡市	都市創造部土木維持課	西広谷山川線舗装補修工事	山川	舗装工 A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加
327	高岡市	都市創造部土木維持課	福田六家9号線道路補修工事	福田六家	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
328	高岡市	都市創造部土木維持課	鴨島町木舟町線道路改良工事	二番町	側溝工 L=95m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
329	高岡市	都市創造部土木維持課	横田町二丁目線舗装補修工事	横田町二丁目	舗装工 A=400㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
330	高岡市	都市創造部土木維持課	和田内島線道路補修工事	荒屋敷	側溝工 L=10m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
331	高岡市	都市創造部土木維持課	あわら町4号線道路補修工事	あわら町	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
332	高岡市	都市創造部土木維持課	野村1号線道路補修工事	古定塚	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
333	高岡市	都市創造部土木維持課	福田六家9号線道路補修工事	福田六家	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
334	高岡市	都市創造部土木維持課	千木屋町京町線舗装補修工事	京町	舗装工 A=400㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加
335	高岡市	都市創造部土木維持課	佐野辻1号線舗装補修工事	辻	舗装工 A=300㎡	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加
336	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場泡消火設備タンク修繕工事	御旅屋町	泡消火設備タンクの修繕	約10ヶ月	一般	消防施設	第1四半期	
337	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場エレベーター更新工事	御旅屋町	ELVの修繕	約10ヶ月	随契	電気	第1四半期	発注済
338	高岡市	都市創造部都市計画課	中央駐車場外壁工事	下関町	外壁ALCの張替え	約10ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
339	高岡市	都市創造部都市計画課	道の駅万葉の里高岡空調設備更新工事	蜂ヶ島	空調設備の老朽化に伴う入替工事	約3ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
340	高岡市	都市創造部都市計画課	伏木駅前広場舗装工事	伏木古国府	舗装 A=1,950m ²	約4ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
341	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	スポーツコアイベント広場人工芝改修工事	二塚	人工芝設置9,684㎡	約6ヶ月	一般	舗装	第1四半期	発注済
342	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	高岡市長慶寺室内プール・SRホーム解体工事	長慶寺	建物解体	約6ヶ月	一般	解体		発注済
343	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ふくおか総合文化センタートイレ洋式化改修工事	福岡町	トイレ洋式化改修	約3ヶ月	指名	建築	第1四半期	発注済
344	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設冷温水発生機運転盤更新工事	末広町	冷温水発生機運転盤更新	約8ヶ月	指名	管	第2四半期	発注済
345	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設空調自動制御機器更新工事	末広町	空調自動制御機器更新	約6ヶ月	指名	管	第3四半期	追加
346	高岡市	教育委員会生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設ホール音響設備改修工事	末広町	ホール音響設備改修	約6ヶ月	随契	電気通信	第2四半期	追加・発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
347	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築工事	広小路	庁舎改築建築工事		一般	建築	第1四半期	発注済
348	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築電気設備工事	広小路	庁舎改築電気設備工事		一般	電気	第1四半期	発注済
349	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築機械設備工事	広小路	庁舎改築機械設備工事		一般	管	第1四半期	発注済
350	高岡市	消防本部総務課	戸出消防署照明器具取替工事	戸出大清水	照明器具取替工事	約5ヶ月	一般	電気	第2四半期	発注済
351	高岡市	消防本部総務課	牧野出張所屋上防水改修工事	中曽根	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
352	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団醍醐分団器具置場屋上防水改修工事	醍醐	屋上防水改修工事	約3ヶ月	指名	防水	第1四半期	発注済
353	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防団中田分団器具置場下水切替工事	下麻生	下水切替工事	約3ヶ月	指名	管	第2四半期	発注済
354	高岡市	消防本部総務課	伏木消防署外5分団器具置場修繕工事	市内	消防関連施設の修繕	約5ヶ月	指名	建築	第2四半期	発注済
355	高岡市	消防本部総務課	高岡市消防本部・高岡消防署庁舎改築昇降機設備工事	広小路	庁舎改築昇降機設備工事		一般	電気	第2四半期	追加・発注済
356	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修工事	宝町	病棟改修における建築工事及び機械設備工事	約7ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済
357	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院4階中病棟内部改修電気設備工事	宝町	病棟改修における電気設備工事	約7ヶ月	一般	電気	第1四半期	発注済
358	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院医療ガス設備更新工事	宝町	医療ガス治療用空気供給設備の更新 医療ガス用コンプレッサーの更新	約7ヶ月	随契	管	第2四半期	発注済
359	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院非常用放送設備更新工事	宝町	自動火災通報装置で検知した火災を院内放送する設備の更新	約6ヶ月	一般	消防施設	第2四半期	発注済
360	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院無停電電源装置更新工事	宝町	無停電電源装置の更新	約14ヶ月	一般	電気	第3四半期	
361	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院熱回収ヒートポンプチャラー設置工事	宝町	B1F機械室に熱回収ヒートポンプチャラーを設置し熱源から発生する排熱を利用して冷温水を作り。エネルギーコストの削減を図る	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
362	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院ISS階備蓄庫改修工事	宝町	スプリンクラー設置、排水管工事等	約4ヶ月	指名	電気	第3四半期	
363	高岡市	生活環境文化部市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機械器具設置	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
364	高岡市	生活環境文化都市民生課	米島口自転車駐車場塗装修繕工事	米島	自転車駐車場塗装塗替	約3ヶ月	指名	塗装	第1四半期	発注済
365	高岡市	生活環境文化都市民生課	雨晴駅前自転車駐車場解体及び新築工事	太田	解体及び新築工事	約4ヶ月	一般	解・建	第2四半期	発注済
366	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木一宮一丁目地内送水管布設替工事	伏木一宮一丁目外1	φ 400 L=183m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
367	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事	荻布	φ 400 L=219m φ 75 L=20m φ 50 L=12m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
368	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事	福岡町栃丘	φ 100 L=550m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
369	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(本工事2)	福岡町栃丘	φ 100 L=551m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)		発注済
370	高岡市	上下水道局水道工務課	五位第1送水ポンプ場・第2送水ポンプ場機械電気設備工事	福岡町五位	機械電気設備 N=1式	約12ヶ月	一般	機械器具設置		発注済
371	高岡市	上下水道局水道工務課	赤祖父地内配水支管布設工事	赤祖父	φ 75 L=35.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
372	高岡市	上下水道局水道工務課	柴野内島地内配水支管布設工事	柴野内島	φ 100 L=79m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済
373	高岡市	上下水道局水道工務課	上渡地内配水支管布設工事	上渡	φ 100 L=75m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
374	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水支管布設工事	野村	φ 100 L=107m φ 50 L=78.5m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
375	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第四)地内配水支管布設工事	野村(第四)	φ 100 L=290m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
376	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ 150 L=348.5m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
377	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事(舗装)	戸出春日	A=750㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
378	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事	野村	φ 400 L=76m φ 200 L=5m φ 50 L=84m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
379	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(本工事2)	野村	φ 400 L=144m φ 50 L=38m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
380	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管替工事(本工事5)	野村	φ 400 L=155m φ 150 L=5.5m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
381	高岡市	上下水道局水道工務課	荻布地内送水管更生・布設替工事(舗装)	荻布	A=600㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
382	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府二丁目地内送水管布設替工事(舗装)	伏木古府二丁目	A=1,200㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
383	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水本管布設替工事(舗装)	野村	A=1,700㎡	約2ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
384	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場取付道路整備工事	笹八口	L=85m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
385	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場応急給水拠点整備工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
386	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水池ドーム部防水塗装工事	笹八口	N=1式	約4ヶ月	一般	防水	第3四半期	発注済
387	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事	昭和町	φ 250 L=110m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
388	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町地内配水本管布設替工事(本工事2)	昭和町	φ 250 L=120m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
389	高岡市	上下水道局水道工務課	横田本町地内配水本管布設替工事(舗装)	横田本町	A=950㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
390	高岡市	上下水道局水道工務課	下黒田地内配水補助管布設替工事	下黒田	φ 50 L=95m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
391	高岡市	上下水道局水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事	永楽町	φ 50 L=125m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
392	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事	戸出栄町	φ 50 L=171m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
393	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事	宝町	φ 50 L=310m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
394	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府三丁目地内配水補助管布設替工事	伏木古府三丁目	φ 50 L=355m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
395	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事	美原町	φ 50 L=470m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
396	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宝町	A=335㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
397	高岡市	上下水道局水道工務課	中川町一丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	中川町一丁目	208㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
398	高岡市	上下水道局水道工務課	中管根地内配水補助管布設替工事(舗装)	中管根	A=860㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
399	高岡市	上下水道局水道工務課	守護町地内配水補助管布設替工事(舗装)	守護町	A=865㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
400	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内配水補助管布設替工事(舗装)	あわら町	1,263㎡	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
401	高岡市	上下水道局水道工務課	宮田町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宮田町	A=1,130㎡	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
402	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事(舗装)	戸出栄町	1,840㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
403	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事(舗装)	美原町	1,870㎡	約2ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
404	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装)	福岡町栃丘	2,043㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
405	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内送水管布設工事(舗装2)	福岡町栃丘	2,088㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
406	高岡市	上下水道局水道工務課	西海老坂地内(守山川)配水支管移設工事	西海老坂	φ 200 L=31.5m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
407	高岡市	上下水道局水道工務課	蓮花寺地内配水支管移設工事	蓮花寺	φ 100 L=17.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
408	高岡市	上下水道局水道工務課	上向田配水場配水池屋根防水工事	福岡町上向田	N=1式	約4ヶ月	指名	防水	第2四半期	発注済
409	高岡市	上下水道局水道工務課	庄川水管橋(右岸側)補修工事	上麻生	N=1式	約4ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	発注済
410	高岡市	上下水道局水道工務課	二上守護町一丁目外4地内鉛給水管布設替工事	守護町一丁目外4	11件	約5ヶ月	指名	管 (水道管)	第4四半期	
411	高岡市	上下水道局水道工務課	中川上町地内鉛給水管布設替工事	中川上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
412	高岡市	上下水道局水道工務課	横田地内鉛給水管布設替工事	横田	33件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
413	高岡市	上下水道局水道工務課	白金町地内鉛給水管布設替工事	白金町	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
414	高岡市	上下水道局水道工務課	関大町町地内鉛給水管布設替工事	関大町町	32件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
415	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木矢田上町地内鉛給水管布設替工事	伏木矢田上町	34件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
416	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内鉛給水管布設替工事	野村	35件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
417	高岡市	上下水道局水道工務課	芳野地内鉛給水管布設替工事	芳野外2	48件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
418	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町三丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町三丁目	50件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	発注済
419	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町五丁目地内鉛給水管布設替工事	戸出町五丁目外7	37件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	発注済
420	高岡市	上下水道局水道工務課	十二町島地内鉛給水管布設替工事	十二町島	41件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第4四半期	
421	高岡市	上下水道局水道工務課	中田地内鉛給水管布設替工事	中田外11	60件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	発注済
422	高岡市	上下水道局水道工務課	丸の内地内鉛給水管布設替工事(舗装)	丸の内	A=530㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
423	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町四丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町四丁目	A=620㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
424	高岡市	上下水道局水道工務課	城東二丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	城東二丁目外2	A=280㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
425	高岡市	上下水道局水道工務課	問屋町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	問屋町	A=1,196㎡	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
426	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木本町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	伏木本町	A=250㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
427	高岡市	上下水道局水道工務課	古定塚地内鉛給水管布設替工事(舗装)	古定塚	A=480㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
428	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町六丁目地内鉛給水管配水補助管布設替工事(舗装)	戸出町六丁目	A=2,323㎡	約3ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
429	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町花尾地内(配水池)配水支管布設替工事	福岡町花尾	φ 75 L=39.5m φ 100 L=24.0m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済
430	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(用水路・谷内川)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ 75 L=15m×2箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
431	高岡市	上下水道局水道工務課	長慶寺 四屋地内(用水路)配水支管布設替工事	長慶寺四屋外1	φ 150 L=30m8.0m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
432	高岡市	上下水道局水道工務課	本郷二丁目地内配水補助管布設工事	本郷二丁目	φ 50 L=50m±60.5m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	発注済
433	高岡市	上下水道局水道工務課	新五位配水池・五位第2送水ポンプ場躯体設置工事	福岡町橋丘	配水池躯体設置N=1式 ポンプ場躯体設置N=1式	約10ヶ月	一般	水	第1四半期	発注済
434	高岡市	上下水道局水道工務課	木津仲町地内配水補助管布設替工事	木津仲町	φ 50 L=27.0m±36.7m φ 75 L=80.0m±79.0m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	追加・発注済
435	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内(百姓町第2排水区)配水支管支障移設工事	横田町二丁目	仮設・本設 φ 100 L=113m	約9ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加
436	高岡市	上下水道局水道工務課	内免三丁目地内(上四屋処理分区)配水支管支障移設工事	内免三丁目	仮設・本設 φ 50～100 L=62m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
437	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町本領地内(本領処理分区)配水支管支障移設工事	福岡町本領	仮設・本設 φ 50～100 L=46m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	発注済
438	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町地内配水支管布設替工事(災害復旧)	伏木錦町	本設 φ 100L=1.7m φ 150L=334.4m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	追加・発注済
439	高岡市	上下水道局水道工務課	吉久一丁目地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	吉久一丁目	本設 φ 50 L=144m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	追加・発注済
440	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	錦町	本設 φ 50 L=150m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	追加
441	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古国府地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	伏木古国府 外1	本設 φ 50 L=100m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	追加
442	高岡市	上下水道局水道工務課	木津(若木町)地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	木津(若木町)	本設 φ 50 L=132.8m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
443	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内配水補助管布設替工事(災害復旧)	横田町二丁目	本設 φ 50 L=155.5m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
444	高岡市	上下水道局水道工務課	清水町三丁目地内配水補助管布設替工事	清水町三丁目	φ 50 L=96m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
445	高岡市	上下水道局水道工務課	五福町地内配水支管布設替工事	五福町	φ 50 L=50m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
446	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町下叢地内(国道8号)配水支管布設工事	福岡町下叢	φ 150 L=49.5m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
447	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木国分二丁目地内配水補助管布設替工事	伏木国分二丁目	φ 50 L=163.9m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
448	高岡市	上下水道局水道工務課	上石瀬地内配水支管布設替工事(舗装)	上石瀬	A=357㎡	約4ヶ月	指名	舗装	第1四半期	追加・発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
449	高岡市	上下水道局水道工務課	下石瀬地内配水補助管布設工事(舗装)	下石瀬	A=288㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	追加・発注済
450	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内配水本管布設替工事(災害復旧)	横田町二丁目	φ 300 L=220m φ 150 L=13m φ 100 L=10m φ 50 L=13m	約5ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
451	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木中央町地内(伏木1・2工区-1)配水支管支障移設工事(仮設管設置)	伏木中央町外1	仮設 L=258.9m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
452	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木湊町地内(伏木3・4工区-1)配水支管支障移設工事(仮設管設置)	伏木湊町外2	仮設 L=273.5m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
453	高岡市	上下水道局水道工務課	吉久一丁目地内(吉久第4-2・第5-1処理分区)配水補助管支障移設工事(本・仮設管設置)	吉久一丁目	仮設・本設 φ 50 L=71.0m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
454	高岡市	上下水道局水道工務課	木津地内(和田処理分区)配水支管支障移設工事(仮設管設置)	木津	仮設 L=529.0m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	追加・発注済
455	高岡市	上下水道局下水道工務課	赤祖父汚水枝線第1号工事	赤祖父	φ 150PRP(開削) L=22.5m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
456	高岡市	上下水道局下水道工務課	京田汚水枝線第1号工事	京田	φ 150PRP(開削) L=22.2m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
457	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田地内下水道工事跡舗装復旧工事	和田	A=600㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第1四半期	発注済
458	高岡市	上下水道局下水道工務課	高伏(伏木古国府地内)汚水枝線第1号工事(布設替)	伏木古国府	φ 150PRP(開削) L=88.2m	約3ヶ月	指名	土木	第1四半期	追加・発注済
459	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野(立野美島町二丁目地内)汚水枝線第1号工事	立野美島町二丁目	φ 200PRP(開削) L=44.3m 簡易推進L=8.5m	約3ヶ月	一般	土木	第1四半期	追加・発注済
460	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号(上伏間江地内)汚水枝線第1号工事	上伏間江	φ 150PRP(開削) L=143.1m 簡易推進L=35.5m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
461	高岡市	上下水道局下水道工務課	鐘紡町1号(上関町地内)汚水枝線第1号工事	上関町	φ 150PRP(開削) L=58.1m	約4ヶ月	一般	土木	第2四半期	追加・発注済
462	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田1号汚水枝線第1号工事(支障移設)	和田	φ 150PRP(開削) L=48.2m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加・発注済
463	高岡市	上下水道局下水道工務課	六家2号(六家地内)汚水枝線第1号工事	六家	φ 150PRP(開削) L=22.8m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	追加・発注済
464	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(本丸町地内)幹線第1号工事(管更生)	本丸町	φ 800 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	
465	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(大坪町一丁目地内)幹線第1号工事	大坪町一丁目	φ 1100 L=32.1m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	追加

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
466	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野(上渡地内)汚水枝線第1号工事	上渡	φ 150PRP(開削) L=60m	約3ヶ月	一般	土木	第2四半期	発注済
467	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐地内下水道工事跡舗装復旧工事	醍醐	A=638㎡	約4ヶ月	一般	舗装	第2四半期	発注済
468	高岡市	上下水道局下水道工務課	常国地内下水道工事跡舗装復旧工事	常国	A=1,000㎡	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
469	高岡市	上下水道局下水道工務課	荒見崎地内下水道工事跡舗装復旧工事	荒見崎	A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第2四半期	発注済
470	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野1号(上牧野地内)汚水枝線第1号工事	上牧野	φ 150PRP(開削) L=60.0m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	追加
471	高岡市	上下水道局下水道工務課	成美(京町外1地内)枝線第3号工事(管更生)	京町外1	φ 250 L=80m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	
472	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(東下関地内)枝線第1号工事(管更生)	東下関	φ 700 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	
473	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(白金町地内)枝線第2号工事(布設替)	白金町	φ 450 L=50m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
474	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=250m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
475	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=133m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
476	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出春日地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出春日	A=100m2	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
477	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第4号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
478	高岡市	上下水道局下水道工務課	上伏間江地内下水道工事跡舗装復旧工事	上伏間江	A=700m2	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
479	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津泉ヶ丘(和田地内)汚水枝線第1号工事	和田	φ 150PRP(開削) L=60.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
480	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁汚水枝線第2号工事	福岡町下藁	φ 150PRP(開削) L=100m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
481	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=55.0m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
482	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第2号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=100.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
483	高岡市	上下水道局下水道工務課	福岡町矢部地下下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町矢部	A=2,000m2	約3ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
484	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第42号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=120m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
485	高岡市	上下水道局下水道工務課	佐野地内下水道工事跡舗装復旧工事	佐野	A=1700m2	約3ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
486	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第3号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=110m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
487	高岡市	上下水道局下水道工務課	十二町島地内下水道工事跡舗装復旧工事	十二町島	A=1700m2	約3ヶ月	一般	舗装	第3四半期	
488	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野1号(中曽根地内)汚水枝線第1号工事	中曽根	φ 150PRP(開削) L=50m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
489	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田1号(羽広外1地内)汚水枝線第3号工事	羽広外1	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
490	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	反保島	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
491	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第1号工事	今泉	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	
492	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事	二塚	A=700m2	約3ヶ月	指名	舗装	第4四半期	
493	高岡市	上下水道局下水道工務課	西藤平蔵地内下水道工事跡舗装復旧工事	西藤平蔵	A=600m2	約3ヶ月	指名	舗装	第3四半期	
494	高岡市	上下水道局下水道工務課	佐加野地内下水道工事跡舗装復旧工事	佐加野	A=400m2	約2ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加
495	高岡市	上下水道局下水道工務課	下縄(中川本町地内)汚水枝線第1号工事	中川本町	φ 300推進管(推進) L=100.0m	約7ヶ月	一般	推	第3四半期	追加
496	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田1号(羽広一丁目地内)汚水枝線第1号工事	羽広一丁目	φ 150PRP(開削) L=44.5m φ 300推進管(推進) L=3.0m	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
497	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出吉住地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出吉住	A=1,560m2	約4ヶ月	一般	舗装	第4四半期	
498	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=160m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	
499	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出4号(戸出光明寺地内)汚水枝線第1号工事	戸出光明寺	φ 150PRP(開削) L=190m	約4ヶ月	一般	土木	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
500	高岡市	上下水道局下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第3号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削)L=85.5m	約3ヶ月	一般	土木	第4四半期	
501	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津汚水中継ポンプ場破砕機改築設置工事	木津	スクリーン付破砕機 1台	約7ヶ月	一般	機械器具設置	第2四半期	発注済
502	高岡市	上下水道局下水道工務課	四屋浄化センター用水設備外1改築工事	四屋	用水設備改築一式 脱臭設備改築一式	約7ヶ月	一般	機械器具設置	第3四半期	発注済
503	高岡市	上下水道局下水道工務課	農業集落排水施設西五位西部センター外2施設照明設備改修工事	福岡町土屋外2	照明器具 一式 (農業施設3施設の照明器具LED化)	約3ヶ月	指名	電気	第2四半期	発注済
504	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(1-1工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ250PRP(開削)L=440.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
505	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(2-1工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ250PRP(開削)L=660.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
506	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(3工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ250PRP(開削)L=644.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
507	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(4工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ250PRP(開削)L=423.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
508	高岡市	上下水道局下水道工務課	吉久第4-2・第5-1処理分区下水道災害復旧工事	吉久	φ200PRP(開削)L=164.1m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
509	高岡市	上下水道局下水道工務課	百姓町第2排水区下水道災害復旧工事	横田町二丁目	φ400PRP(開削)L=570.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
510	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田処理分区下水道災害復旧工事	木津	φ250PRP(開削)L=487.0m	約7ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
511	高岡市	上下水道局下水道工務課	上四屋処理分区下水道災害復旧工事	内免三丁目	φ250PRP(開削)L=51.0m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
512	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木矢田処理分区下水道災害復旧工事	伏木矢田	φ200PRP(開削)L=19.0m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
513	高岡市	上下水道局下水道工務課	長江処理分区下水道災害復旧工事	長慶寺	φ200PRP(開削)L=26.0m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
514	高岡市	上下水道局下水道工務課	本領処理分区下水道災害復旧工事	福岡町本領	φ150PRP(開削)L=117.0m	約4ヶ月	指名	土木	第3四半期	
515	高岡市	上下水道局下水道工務課	手洗野処理分区下水道災害復旧工事	手洗野	φ150PRP(開削)L=570.0m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
516	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野第2処理分区下水道災害復旧工事	中曽根	φ200PRP(開削)L=185.0m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
517	高岡市	上下水道局下水道工務課	長慶寺第1処理分区(上四屋)下水道災害復旧工事	上四屋	φ 200PRP(開削) L=173.0m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
518	高岡市	上下水道局下水道工務課	太田処理分区下水道災害復旧工事	太田	φ 200PRP(開削) L=79.0m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
519	高岡市	上下水道局下水道工務課	鐘紡町第2処理分区下水道災害復旧工事	上黒田	φ 200PRP(開削) L=151.0m	約4ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
520	高岡市	上下水道局下水道工務課	岩坪第3処理分区下水道災害復旧工事	岩坪	φ 150PRP(開削) L=175.0m	約3ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
521	高岡市	上下水道局下水道工務課	野村南第2処理分区下水道災害復旧工事	古定塚	φ 200PRP(開削) L=46.0m	約3ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
522	高岡市	上下水道局下水道工務課	本領処理分区下水道災害復旧その2工事	福岡町本領	φ 150PRP(開削) L=39.0m	約3ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
523	高岡市	上下水道局下水道工務課	長慶寺第1処理分区(美幸町)下水道災害復旧工事	美幸町	φ 250PRP(開削) L=48.0m	約3ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
524	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野第1処理分区下水道災害復旧工事	内島	φ 20PRP(開削) L=37.0m	約3ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
525	高岡市	上下水道局下水道工務課	福岡町本領地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町本領	A=526m ²	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加・発注済
526	高岡市	上下水道局下水道工務課	福岡町下養新地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町下養新	A=700m ²	約4ヶ月	指名	舗装	第3四半期	追加
527	高岡市	上下水道局下水道工務課	米島汚水枝線第1号工事	米島	φ 150PRP(開削) L=100.0m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
528	高岡市	都市創造部建築政策課	守山市営住宅D棟外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建築	第2四半期	発注済
529	高岡市	都市創造部建築政策課	東五位市営住宅B棟(東側)C棟(東側)外壁改修工事	福田六家	外壁改修工事	約4ヶ月	一般	建築	第2四半期	発注済
530	高岡市	生活環境文化部環境政策課	埋立処分場浸出液処理施設脱水汚泥搬出コンベア更新	手洗野	機械修繕	約4ヶ月	指名	機械器具設置	第3四半期	
531	高岡市	未来政策部総合交通課	伏木駅前トイレ復旧工事	伏木古国府	トイレ施設の復旧	約4ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済