

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 12 月 19 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7富山管内橋梁補修工事	富山県射水市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(任意 着手方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6・7富山黒部管内舗装修繕工事	富山県下新川郡朝日町 富山県射水市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(任意 着手方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事	富山県射水市庄西町地内	撤去工1式、本体工1式、上部工1式、裏埋工1式、舗装工1式、付属工1式 (工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	庄川・大門護岸その11工事	富山県射水市土合地先	低水護岸L=100m 矢板工L=100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注 者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事	射水市海王町地先	撤去工1式、土工1式、基礎工約40m、本体工約40m(本体ブロック20t型約80個、底版ブロック約10個)、上部工約40m、被覆工約40m(被覆ブロック1t型約350個)、根固工約40m(根固めブロック25t型約20個)、補修工1式、舗装工1式 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(18-8-40)約560m ³ 、捨石(200~500kg/個)約1,100m ³ (工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)	約12ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:本官 公告予定時期:令和 7年2月 専任開始時期:令和 7年4月頃 試行工事:休日確保 型試行工事
6	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事(その2)	射水市海王町地内	本体工(本体ブロック20t型製作)約80個、本体工(底版ブロック製作)約20個、被覆工(被覆ブロック1t型製作)約350個 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(24-12-20or25)約1,200m ³ コンクリート(21-8-40)約150m ³ (工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 7年1月 専任開始時期:令和 7年3月頃 試行工事:休日確保 型試行工事
7	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設被覆工事	射水市海王町地先	基礎工約40m、被覆工1式(被覆ブロック(4t型)約1,300個) (主要建設資材需要見込み量) 捨石(200~500kg/個)約1,000m ³ (工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 7年1月 専任開始時期:令和 7年3月頃 試行工事:休日確保 型試行工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事	射水市海王町地内	本体工(本体ブロック20t型製作)約80個、本体工(底版ブロック製作)約20個、被覆工(被覆ブロック1t型製作)約350個 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(24-12-20or25)約1,200m ³ コンクリート(21-8-40)約150m ³ (工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 7年5月 専任開始時期:令和 7年7月頃 試行工事:休日確保 型試行工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)施工管理用設備工事	伏木地区	機械器具設備工1式、配管工・配線工1式 (工事発注規模6,000万円以上1億円未満)	約7ヶ月	一般競争入札	通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 7年4月 専任開始時期:令和 7年6月頃 試行工事:休日確保 型試行工事
富山県 [令和 6 年 10 月 時点]										
10	富山県	営繕課	県民公園太閤山ランドファミリースポーツプラザ等災害復旧等工事	射水市黒河	体育施設(SRC-2、延べ560㎡)外1棟の災害復旧及び防水改修	約6ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	発注済

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	富山県	営繕課	富山県農林水産総合技術センター木材研究所太陽光発電設備設置工事	射水市黒河新	太陽光発電設備約25kWの新設(銅板屋根設置)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
12	富山県	営繕課	太閤山県営住宅64号棟外壁及び屋上防水改修工事	射水市中太閤山	県営住宅(RC-4、延べ1,408㎡)の外壁及び屋上防水改修	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	発注済
13	富山県	営繕課	県民公園太閤山ランド休養施設改築工事	射水市黒河	休養施設2棟(S-1、延べ84㎡)の解体及び1棟(S-1、延べ50㎡)の新築	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	未定 第2四半期	入札予定時期の訂正
14	富山県	営繕課	神通川左岸流域下水道県単独災害復旧神通川左岸浄化センター汚泥溶融炉棟防水改修工事	射水市海竜町	第2汚泥溶融炉棟(RC-3、延べ3,337㎡)の屋上防水改修	約5ヶ月	指名	防水	第3四半期	
15	富山県	営繕課	富山県薬事総合研究開発センター高圧ケーブル更新工事	射水市中太閤山	高圧ケーブルの更新	約7ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
16	富山県	営繕課	富山県立大門高等学校セミナーハウス冷温水発生機更新及び富山県総合デザインセンター空調設備更新工事	射水市二口 外	①冷温水発生機及び付属機器の更新 ②マルチエアコン1組の更新(GHP)	約5ヶ月約6ヶ月	条件付一般指名	暖冷房設備	第3四半期 第2四半期	工事名称、工事場所、工事概要、工期、入札予定時期、入札・契約方法の訂正
17	富山県	営繕課	富山県食肉検査所空調設備更新工事	射水市新堀	庁舎のマルチエアコン1組の更新(GHP)	約5ヶ月	指名	暖冷房設備	第1四半期	発注済
18	富山県	建築住宅課	片口県営住宅解体工事	射水市新片町	県営住宅(コンクリートプレハブ平屋建等)の解体	約3ヶ月	指名	解体	第3四半期	
19	富山県	高岡土木センタープロジェクト推進班	(主)高岡環状線道路改築標識設置その5工事	射水市広上	大型案内標識(基礎有り)N=1基	約5ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済
20	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)新湊庄川線道路総合交付金舗装工事	射水市島	車道舗装工A=760㎡歩道舗装工A=240㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
21	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)高岡小杉線県単独橋りょう維持修繕舗装補修工事	射水市宿屋外	舗装工A=350m2	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
22	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)新湊庄川線道路総合交付金道路改良工事	射水市島	側溝工L=180m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
23	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)富山戸出小矢部線県単独道路改良工事	射水市生源寺外	擁壁工L=30m水路工L=10m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
24	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)高岡小杉線道路改築地盤改良工事	射水市南太閤山	地盤改良工N=180本	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
25	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)高岡小杉線道路改築橋梁下部工(P1-3)工事	射水市宿屋	橋梁下部工N=1基 (1億円以上)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
26	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)新湊庄川線道路総合交付金舗装その2工事	射水市島	舗装工A=1500㎡	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	
27	富山県	高岡土木センター道路改良班	(主)高岡小杉線道路改築橋梁下部工(A2)工事	射水市南太閤山	橋梁下部工N=1基 (1億円以上)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
28	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド公園災害復旧プールひろばアクアツイスト復旧工事	射水市黒河	アクアツイスト復旧 N=1式	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
29	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド県単独都市公園施設整備プールひろば配管等更新その1工事	射水市黒河	ストレーナ等更新 1式	約6ヶ月	指名	給排水衛生設備	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
30	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド県単独都市公園施設整備プールひろば配管等更新その2工事	射水市黒河	ストレーナ等更新 1式	約6ヶ月	指名	給排水衛生設備	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
31	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド都市公園総合交付金プールひろば造波機更新その2工事	射水市黒河	造波機更新 N=1基	約7ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
32	富山県	高岡土木センター 都市計画班	(都)二口北野線街路総合交付金水路工工事	射水市大島北野	水路工L=33m (4千万円以上～1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
33	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド県単独都市公園施設整備照明灯更新工事	射水市黒河	照明灯更新 N=10基	約6ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
34	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド県単独都市公園維持管理スカイプロムナード撤去工事	射水市黒河	スカイプロムナード撤去 1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
35	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド県単独都市公園施設整備プールひろば配管等更新その3工事	射水市黒河	配管更新 1式	約4ヶ月	指名	給排水衛生設備	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
36	富山県	高岡土木センター 都市計画班	県民公園太閤山ランド都市公園総合交付金大型遊具設置工事	射水市黒河	大型遊具設置 1基	約7ヶ月	条件付一般	造園	第3四半期	修正 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
37	富山県	高岡土木センター 都市計画班	(都)二口北野線街路総合交付金道路改良工事	射水市大島北野	道路改良L=120m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
38	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)堀岡小杉線県単交通安全施設等整備(2種)転落防止柵設置第1工区工事	射水市新堀	転落防止柵工 L=150m	約3ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
39	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)堀岡小杉線県単交通安全施設等整備(2種)転落防止柵設置第2工区工事	射水市新堀	転落防止柵工 L=150m	約3ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
40	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)富山庄川小矢部自転車道線県単交通安全施設等整備(2種)転落防止柵設置第1工区工事	射水市二口外	転落防止柵工 L=150m	約3ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
41	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)富山庄川小矢部自転車道線県単交通安全施設等整備(2種)転落防止柵設置第2工区工事	射水市市井	転落防止柵工 L=150m	約3ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
42	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)片口牧野線道路災害復旧側溝工工事	射水市奈呉の江	側溝工 L=699m 舗装工(歩道部)A=776m2(1億円以上)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
43	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)堀岡小杉線県単道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	射水市三ヶ	L型擁壁 L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
44	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(国)415号県単道路維持修繕舗装補修工事	射水市海老江	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
45	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)堀岡小杉線県単独道路維持修繕舗装補修工事	射水市三ヶ	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
46	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(国)415号外道路総合交付金(防災・防災・修繕)照明灯補修工事	射水市片口高場外	照明灯補修 N=14箇所	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済
47	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(国)472号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修工事	射水市浄土寺	舗装補修 A=1,800m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
48	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)小杉大門線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	射水市本田	L型擁壁 L=60m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
49	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)太閤山戸破線県単独道路維持修繕(県単災)舗装補修工事	射水市太閤山一丁目外	舗装補修 A=4,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
50	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)広上大門新線県単独道路維持修繕(県単災)舗装補修工事	射水市土合外	舗装補修 A=4,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
51	富山県	高岡土木センター 道路維持班	(一)堀岡新明神能町線県単独道路改良(フレッシュアップ)側溝蓋掛け(放生津町工区)工事	射水市放生津町	側溝工 L=100m	約4ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
52	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(一)八町大門線県単独雪寒対策施設消雪配管第1工区工事	射水市北高木	消雪配管工 L=240m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
53	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(一)八町大門線県単独雪寒対策施設消雪配管第2工区工事	射水市布目 ～北高木	消雪配管工 L=240m	約5ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済
54	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(主)富山戸出小矢部線外道路総合交付金(防災・防雪)消雪集中管理システム更新工事	射水市橋下条外	通信設備更新 N=1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
55	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(一)小杉本江線外道路総合交付金(防災・防雪)消雪集中管理システム更新工事	射水市加茂中部外	通信設備更新 N=1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
56	富山県	高岡土木センター 道路施設班(雪寒)	(主)富山戸出小矢部線県単独雪寒維持修繕さく井工事	射水市橋下条	さく井 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	さく井	第4四半期	追加
57	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築(布目沢橋下り)伸縮装置補修工事	射水市布目沢～市井	伸縮装置補修工 N=2箇所橋面防水・舗装工 A=322m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
58	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)高岡青井谷線道路橋りょう改築(大門大橋)再塗装工事	射水市枇杷首～大門	再塗装工 A=400m2当板補修工 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
59	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)堀岡小杉線道路橋りょう改築(七美新橋)伸縮装置補修工事	射水市新堀	伸縮装置補修工 N=2箇所橋面防水・舗装工 A=470m2 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
60	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(国)415号道路橋りょう改築(新庄川橋下り)橋梁補修その2工事	射水市庄川本町	下横構取替工 N=1式当板補修工 N=1式 断面修復工 V=0.5m3塗装塗替工 A=300m2	約7ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第3四半期	
61	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)富山高岡線道路橋りょう改築(高岡大橋外)再塗装工事	射水市大島北野	(高岡大橋) 再塗装工 A=140m2 ひび割れ注入工 L=35m断面修復工 V=0.02m3 (高岡大橋歩道橋)再塗装工 A=160m2	約7ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
62	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築(南郷大橋下り)下部工補修 工事	射水市土合	ひび割れ充てん工 L=120mひび割れ注入工 L=270m 断面修復工 V=0.03m3 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
63	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)八町大門線道路橋りょう改築(常盤橋)再塗装工事	射水市大門新	再塗装工 A=570m2当板補修工 N=1式	約6ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
64	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	(一)八町大門線道路橋りょう改築(布目橋)橋梁補修工事	射水市高木	ひび割れ注入工 L=175m断面修復工 V=0.3m3 表面含浸工 A=180m2高欄取替工 L=40m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
65	富山県	高岡土木センター 道路施設班(橋梁)	6年災第139号(国)415号橋りょう災害復旧(新庄川橋下り) 支承工工事	射水市庄西町二丁目～庄川本町	支承取替工 N=8基 鋼橋上部工補強 N=1式	約10ヶ月	指名	鋼橋上部	第2四半期	発注済
66	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(主)新湊庄川線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅 工事	射水市松木	側溝工 L=70m	約7ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
67	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)八町大門線道路橋りょう改築(踏切対策)歩道新設工事	射水市小島	張出歩道工 L=8m 鋼管杭打工(φ216.3mm)N=6本舗装工 A=435m2 消雪工 L=60m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
68	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)松木鯉塚線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅 工事	射水市沖塚原	側溝工 L=40m	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
69	富山県	高岡土木センター 道路施設班(道路改良)	(一)堀岡小杉線外県単独交通安全施設等整備(2種)歩行者 誘導用標示施設設置工事	射水市三ヶ	(高寺工区) 点字シート設置 N=339枚 (一番町工区) 点字シート設置 N=215枚	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示含む)	第3四半期	追加
70	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	下条川河川災害復旧築堤工工事	射水市橋下条	築堤工 L=97m、V=336m3 (2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期3ヶ月)
71	富山県	高岡土木センター 河川砂防班	下条川河川総合交付金河道掘削工事	射水市三ヶ	河道掘削工 V=300m3樹木伐採 N=1式	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
72	富山県	高岡土木センター 海岸班	伏木富山港(新湊地区)臨港道路東線港湾総合交付金防護柵 設置工事	射水市八講	防護柵工 L=50m	約4ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
73	富山県	高岡土木センター 海岸班	伏木富山港(新湊地区)港湾海岸総合交付金海老江海浜公園 中央広場舗装外工事	射水市海老江	路盤工、舗装工480m2側溝工 L=18m	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
74	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第35号新湊漁港船揚場漁港災害復旧斜路工事	射水市八幡町	コンクリート工 A=2,719m2 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
75	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第6・34号新湊漁港東地区臨港道路(1)外漁港災害復 旧道路工事	射水市八幡町	アスファルト舗装 A=7,469m2排水構造物工 L=1,207 m 消雪工 L=59m (1億円以上)	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期4ヶ月) 発注済
76	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第5・20・54号新湊漁港-4.0m岸壁外漁港災害復旧エ ブロン工工事	射水市八幡町	エブロン工 A=1,188m2排水構造物工 L=53m消雪工 L=115m (2千万円以上4千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕工期制度 (実工期4ヶ月) 発注済
77	富山県	高岡土木センター 海岸班	新湊漁港農村地域整備交付金-3.0m岸壁背後地整備外工事	射水市八幡町	盛土工V=5,400m3 側溝工35m、エブロン舗装200m2階段補修 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
78	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第4号新湊漁港臨港道路東西連絡道外漁港災害復旧 道路工事	射水市八幡町	アスファルト舗装 A=3,344m2排水構造物工 L=848m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
79	富山県	高岡土木センター 海岸班	新湊漁港県単独漁港災害復旧野積場(-3.0m岸壁)外舗装工事	射水市八幡町	アスファルト舗装 A=8,730m ²	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
80	富山県	高岡土木センター 海岸班	新湊漁港県単独漁港災害復旧荷捌き用地(-3.0m岸壁)外舗装工事	射水市八幡町	コンクリート舗装 A=600m ² (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
81	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第7・48・62・63号新湊漁港5号物揚場、漁港2号船揚場外漁港災害復旧堤体土工工事	射水市港町	堤体工 L=202m エプロン工 A=1,538m ² (1億円以上)	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正 余裕工期制度 (実工期4ヶ月)
82	富山県	高岡土木センター 海岸班	新湊漁港県単独漁港災害復旧野積場(4号岸壁)外舗装工事	射水市港町	コンクリート舗装 A=750m ² (2千万円以上4千万円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
83	富山県	高岡土木センター 海岸班	新湊漁港漁港施設機能強化西防波堤ブロック製作工事	射水市奈呉の江	ブロック製作80個	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
84	富山県	高岡土木センター 海岸班	6年災第8・12・55号新湊漁港西地区臨港道路外漁港災害復旧道路工事	射水市港町	コンクリート舗装工A=2,910m ² エプロン工A=620m ² 防波堤水叩工L=132.6m (1億円以上)	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
85	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	神通川左岸流域下水道小杉大門幹線マンホール耐震対策舗装復旧工事	射水市白石外	アスファルト舗装 小規模施工 N=8箇所	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
86	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センターNo.1汚泥脱水機機械設備更新工事	射水市海竜町	汚泥脱水機機械設備更新 1式	約21ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	
87	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センターNo.1汚泥脱水機電気設備更新工事	射水市海竜町	汚泥脱水機電気設備更新 1式	約21ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
88	富山県	高岡土木センター 下水道課(建設)	神通川左岸流域下水道小杉大門幹線マンホール耐震対策工事	射水市白石外	マンホール目地補強工 N=3箇所	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	削除
89	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター下水道災害復旧最終沈殿池設備工事	射水市海竜町	汚泥掻寄機復旧 1式	約8ヶ月	指名	水処理装置	第1四半期	発注済
90	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	神通川左岸流域下水道県単独災害復旧神通川左岸浄化センターアクセス道路舗装工事	射水市海竜町	アスファルト舗装A=550m ² 地盤改良A=590m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
91	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	6年災第127号神通川左岸流域下水道富山婦負幹線外下水道災害復旧マンホール工事	射水市本江外	マンホール復旧 N=7基	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
92	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	神通川左岸流域下水道県単独神通川左岸浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事	射水市海竜町	汚泥溶融炉設備 1式	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
93	富山県	高岡土木センター 下水道課(修繕)	神通川左岸流域下水道県単独神通川左岸浄化センター水処理設備修繕工事	射水市海竜町	水処理設備修繕 1式	約6ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
94	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全海王ドルフィン補修工事	射水市海王町	断面補修工 N=30小所 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
95	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全海王ドルフィン係留装置カバー更新工事	射水市海王町	係留装置カバー N=2基	約6ヶ月	指名	水門・門扉	第3四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
96	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全中央ふ頭防舷材更新工事	射水市奈呉の江	防舷材 N=2基	約6ヶ月	指名	とび土木	第2四半期	発注済
97	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾総合交付金(新湊大橋)付属物設置工事	射水市海竜町	突起金具設置 L=720m	約6ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
98	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾改良整備中野整理場護岸工工事	射水市七美中野	鋼矢板護岸工 L=30m電気防食工 N=9個 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
99	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕停泊地灯浮標塗装工事	射水市奈呉の江	灯浮標塗装 N=3基	約6ヶ月	指名	塗装	第2四半期	発注済
100	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕灯浮標設置工事	射水市奈呉の江	灯浮標設置撤去 N=3基	約6ヶ月	指名	とび土工	第2四半期	発注済
101	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕海岸壁土砂除去工事	射水市海王町	土砂除去 V=60m3	約4ヶ月	条件付一般	とび土工	第3四半期	
102	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)外県単独港湾運河維持修繕埠頭保安施設監視カメラ更新工事	射水市新堀外	カメラ更新 N=6台	約5ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	発注済
103	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕東水路護岸護岸補修工事	射水市片口	被覆防食工 A=40m2電気防食工 N=12個 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
104	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)野積場運営国際物流ターミナル照明塔更新工事	射水市越の潟町	照明灯更新 N=1式	約5ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済
105	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧臨港道路北線道路復旧その1工事	射水市海王町	側溝工 L=130m、縁石工 L=110m L型側溝工 L=110m 舗装工 A=960m2 (2千万円以上4千万円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
106	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧臨港道路北線道路復旧その2工事	射水市八幡町外	擁壁工 L=34m、側溝工 L=129m消雪工 L=257m、防護柵 L=164m舗装工 A=1,200m2 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
107	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧臨港道路北線舗装復旧工事	射水市越の潟町	車道舗装工 A=730m2歩道舗装工 A=260m2 側溝工 L=68m、標識工 N=2基	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
108	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧臨港道路西理立1号線道路復旧工事	射水市海王町	側溝工 L=200m、縁石工 L=390m L型側溝工 L=180m 舗装工 A=1,500m2 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
109	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧臨港道路西理立2号線舗装復旧工事	射水市海王町	車道舗装工 A=460m2歩道舗装工 A=100m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
110	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧(環境関連)富山新港元気の森公園緑地駐車場復旧工事	射水市海竜町	側溝工 L=57m 舗装工 A=560m2 (2千万円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
111	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧堀岡船だまり物揚場舗装復旧工事	射水市海竜町	コンクリート舗装工 A=1,840m2	約6ヶ月	指名	セメント コンクリート舗装	第1四半期	発注済
112	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧新湊マリーナ物揚場舗装復旧工事	射水市海竜新町	コンクリート舗装工 A=1,250m2	約6ヶ月	指名	セメント コンクリート舗装	第2四半期	発注済

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
113	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧海王丸パーク親水護岸復旧工事	射水市海王町	自然石石張り A=260m2	約4ヶ月	指名	とび土工	第2四半期	発注済
114	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧堀岡船だまり船揚場復旧工事	射水市海竜町	コンクリートブロック据付 N=291個コンクリート舗装工 A=1,010m2 (1億円以上)	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
115	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧北2号岸壁港湾保安施設復旧工事	射水市八幡町	センサー付保安柵撤去復旧 L=182m	約6ヶ月	指名	とび土工	第2四半期	発注済
116	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧(環境関連)海王丸パーク復旧工事	射水市海王町	自然石舗装工 A=2,000m2側溝工 L=150m (1億円以上)	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
117	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾災害復旧(環境関連)東埋立緑地駐車場復旧工事	射水市海竜町	側溝工 L=450m、舗装工A=3,900m2 L型側溝工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
118	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕南水路緑地広場復旧工事	射水市片口	インターロッキング舗装工 A=280m2	約4ヶ月	指名	とび土工	第1四半期	発注済
119	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕西埋立緑地園路舗装復旧工事	射水市海王町	舗装工 A=100m2側溝工 L=16m	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
120	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕野鳥園園路復旧工事	射水市海王町	インターロッキング舗装工 A=310m2	約4ヶ月	指名	とび土工	第2四半期	発注済
121	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)県単独港湾運河維持修繕東港口護岸舗装復旧工事	射水市堀岡新明神	自然石石張り A=200m2	約6ヶ月	指名	とび土工	第3四半期	
122	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧国際物流ターミナル舗装復旧工事	射水市越の潟町	半たわみ性舗装 A=1,500m2側溝工 L=100m	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
123	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧国際物流ターミナル舗装復旧その2工事	射水市越の潟町	半たわみ性舗装 A=4,000m2アスファルト舗装 A=3,100m2	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
124	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧国際物流ターミナル舗装復旧その3工事	射水市越の潟町	半たわみ性舗装 A=7,000m2	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	
125	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧北2号野積場舗装復旧工事	射水市八幡町	舗装工 A=3,500m2側溝工 L=100m	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
126	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧ふ頭内道路堀岡船だまり線道路復旧工事	射水市海竜町	擁壁工 L=350m、側溝工 L=350m舗装工 A=3,000m2 (4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
127	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)ふ頭用地災害復旧堀岡船だまり野積場舗装復旧工事	射水市海竜町	舗装工 A=14,800m2側溝工 L=500m	約8ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
128	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)マリーナ・PBS災害復旧新湊マリーナ陸上係留施設舗装復旧工事	射水市海竜新町	半たわみ性舗装工 A=10,000m2側溝工 L=100m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
129	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)マリーナ・PBS災害復旧新湊マリーナ浮桟橋復旧工事	射水市海竜新町	浮桟橋 N=1式 (1億円以上)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
130	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)県単独港湾運河維持修繕灯浮標(定56)設置工事	射水市八幡町	灯浮標設置 N=1基	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
131	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧右岸1・2号物揚場外復旧工事	射水市庄西町1丁目	方塊ブロック設置 L=30m 上部工 L=170m コンクリート舗装A=1670㎡	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	修正
132	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)ふ頭用地災害復旧右岸9号野積場災害復旧工事	射水市庄西町2丁目	Co舗装工 A=850㎡	約6ヶ月	指名	セメントコンクリート舗装	第3四半期	修正
133	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 島地区 ほ場整備第7工区工事	射水市上条	区画整理 A=1.6ha(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済み
134	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 島地区 水路整備第1工区工事	射水市島	排水路工 L=239m(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
135	富山県	高岡農林振興センター	用排水施設整備 針山口六ヶ用水一期地区六ヶ用水路第1工区工事	射水市円池	水路工 L=70m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
136	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業射水池多地区 勅使ヶ池堤体盛立工事	射水市山本新	堤体工 一式(1億円以上)	約18ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
137	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 射水池多地区 勅使ヶ池取水施設製作据付工事	射水市山本新	取水施設工 一式(4千万円未満)	約5ヶ月	指名競争	水門・門扉	第3四半期	修正
138	富山県	企業局	西部水道用水供給事業射水線試掘工事	射水市梅木外地内	試掘工 N=4箇所	約4ヶ月	指名競争入札	一般土木	第2四半期	発注済
139	富山県	企業局	西部工業用水道事業高岡本線管路更新(朴木新橋水管橋)工事	射水市朴木地内	水管橋(φ1000)1橋(橋長20m) (1億円以上)	約10ヶ月	条件付 一般競争入札 (単独or特定JV)	一般土木	第2四半期	発注済
140	富山県	企業局	西部工業用水道事業高岡本線管路更新第14工区工事	射水市松木地内	管路布設工(φ1000) 開削工L=200m 推進工L=50m (1億円以上)	約10ヶ月	条件付 一般競争入札 (単独or特定JV)	一般土木	第3四半期	修正 公告済
141	富山県	企業局	西部工業用水道事業高岡本線管路更新第15工区工事	射水市松木地内	管路布設工(φ1000)L=80m(推進工法) (1億円以上)	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第3四半期	修正 公告済
142	富山県	企業局	西部工業用水道事業高岡本線管路更新第16工区工事	射水市松木～坂東地内	管路布設工(φ1000)L=150m(推進工法) (1億円以上)	約10ヶ月	条件付 一般競争入札 (単独or特定JV)	一般土木	第3四半期	
143	富山県	企業局	西部工業用水道事業高岡本線舗装復旧第5工区工事	射水市作道～鏡宮地内	舗装工 A=2,600㎡ (4千万円未満)	約3ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第4四半期	
144	富山県	大門高等学校 (総合教育センター)	富山県立大門高等学校放送卓更新工事	射水市二口 地内	放送卓(840W)の更新	約4箇月	指名競争入札 (電子入札)	電気通信	第2四半期 第3四半期	
射水市〔令和6年9月30日時点〕										
145	射水市	市民活躍・文化課	小杉展示館 地震破損修繕工事	戸破	左官工 地震被害箇所等	約6か月	指名	建築一式	第3四半期	変更
146	射水市	市民活躍・文化課	二口コミュニティセンター多目的ホール空調設備設置工事	二口	二口コミュニティセンター多目的ホールに空調設備を設置する	約4か月	指名	管	第2四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
147	射水市	市民活躍・文化課	大門総合会館 冷温水発生機密閉ポンプ取替等修繕工事	大門	真空対策・密閉ポンプ取替 等	約3か月	随意	管	第2四半期	
148	射水市	市民活躍・文化課	新湊中央文化会館 舞台照明設備改修工事	三日曾根	ピンスポットライト2KW調光設備劣化部品交換	約8か月	一般	電気	第2四半期	
149	射水市	市民活躍・文化課	大島絵本館 高圧ケーブル等更新工事	烏取	高圧ケーブル(L=160m)、開閉器	約3か月	指名	電気	第2四半期	
150	射水市	市民活躍・文化課	小杉文化ホール小ホール音響設備入力パッチ盤等更新工事	戸破(宝町)	入力パッチ盤、インターカム	約6か月	指名	電気通信	第3四半期	10/2 入札予定
151	射水市	市民活躍・文化課	海老江コミュニティセンター空調設備更新工事	海老江	海老江コミュニティセンター空調設備の更新	約4か月	一般	管	第3四半期	追加
152	射水市	環境課	野手埋立処分所浸出水移送ポンプ災害復旧工事	入会地	移送ポンプ等復旧 1式	約2か月	随意	機械器具設置	第2四半期	
153	射水市	ミライクル館	ミライクル館処理棟設備点検修繕	西高木	各機器部品更新6箇所	約10か月	随意	機械器具設置	第2四半期	
154	射水市	観光まちづくり課	道の駅周辺エリア市道排水路改良工事	鏡宮	自由勾配側溝 L=40m ボックスカルバート L=5.5m	約4か月	随意	土木一式	第2四半期	
155	射水市	観光まちづくり課	測量庭園機能復旧工事	鏡宮	舗装工 A=160㎡日時計設置	約4か月	指名	造園	第2四半期	
156	射水市	都市計画課	奈呉の江西公園災害復旧工事	奈呉の江	浄化槽取替工、舗装工等	約4か月	一般	土木一式	第1四半期	
157	射水市	都市計画課	薬勝寺池公園災害復旧工事	中太閤山	護岸復旧工	約2か月	指名	土木一式	第2四半期	
158	射水市	都市計画課	三日曾根公園東屋更新工事	三日曾根	パーゴラ設置工	約3か月	指名	土木一式	第3四半期	
159	射水市	都市計画課	歌の森運動公園園路更新工事	戸破	園路更新工	約2か月	指名	ほ装	第3四半期	
160	射水市	都市計画課	片口東公園滑り台外更新工事	新片町3丁目外	遊具更新工事	約3か月	指名	造園	第2四半期	
161	射水市	都市計画課	下村児童公園アスレチック遊具外更新工事	加茂中部外	遊具更新工事	約3か月	指名	造園	第2四半期	
162	射水市	都市計画課	足洗湯公園橋梁災害復旧工事	本江	橋梁補修工	約3か月	指名	土木一式	第2四半期	
163	射水市	道路課	市道作道三ヶ線側溝有蓋化工事	今井	側溝有蓋化工 L=50m	約3か月	指名	土木一式	第2四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
164	射水市	道路課	市道戸破黒河線交通安全施設設置工事	戸破	区画線工 L=470m、溶融式カラー路面標示財A=240㎡	約3か月	指名	交通安全施設	第2四半期	
165	射水市	道路課	消雪施設遠隔管理システム整備(その3)工事	全域	遠隔管理装置設置工 N=1式	約4か月	指名	電気通信	第2四半期	
166	射水市	道路課	市道小杉駅南線(駅南大橋)補修工事	三ヶ	ひび割れ注入工 N=1式	約7か月	一般	土木一式	第2四半期	
167	射水市	道路課	市道本江7号線道路改良工事	本江針山	側溝工 L=50m	約2か月	指名	土木一式	第2四半期	
168	射水市	道路課	市道庄川本町三日曾根線道路改良工事	新富町	側溝工 L=50m、消雪工 L=70m	約3か月	一般	土木一式	第3四半期	10/16 入札予定
169	射水市	道路課	市道本村常国線道路改良工事	本村	側溝工 L=80m	約3か月	指名	土木一式	第3四半期	10/16 入札予定
170	射水市	道路課	市道幸町1号線道路改良工事	幸町	側溝工 L=120m	約3か月	指名	土木一式	第2四半期	
171	射水市	道路課	市道大江419号線道路改良工事	小杉白石	側溝工 L=80m	約3か月	一般	土木一式	第3四半期	
172	射水市	道路課	市道七美39号線道路改良工事	七美二十六町	側溝工 L=70m	約3か月	指名	土木一式	第3四半期	
173	射水市	道路課	市道朴木赤井線舗装工事	沖塚原	舗装工 A=6,000㎡	約4か月	一般	ほ装	第1四半期	
174	射水市	道路課	市道大門針原線歩道改良工事	赤井	歩道整備 L=100m	約4か月	一般	土木一式	第3四半期	
175	射水市	道路課	市道大島北野鷲塚線舗装補修工事	三ヶ	舗装工 A=1,500㎡	約3か月	一般	ほ装	第3四半期	変更
176	射水市	道路課	市道白石1号線舗装補修工事	白石	舗装工 A=4,200㎡	約3か月	一般	ほ装	第3四半期	10/16 入札予定
177	射水市	道路課	市道戸破177号線舗装補修工事	戸破	舗装工 A=1,200㎡	約3か月	指名	ほ装	第3四半期	10/16 入札予定
178	射水市	道路課	市道金山356号線改修(その5)工事	上野	舗装工 A=400㎡	約3か月	指名	ほ装	第3四半期	10/16 入札予定
179	射水市	道路課	市道金山312号線外道路災害復旧工事	上野	重力式擁壁工N=1式、舗装工 A=1,200㎡	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
180	射水市	道路課	市道黒河548号線道路災害復旧工事	上野	舗装工A=3,300㎡、L型擁壁工L=46m	約7か月	一般	ほ装	第2四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
181	射水市	道路課	大島3号消雪施設災害復旧工事	小林	消雪管漏水補修工 N=17箇所	約3か月	指名	管	第2四半期	
182	射水市	道路課	小杉5号消雪施設災害復旧工事	三ヶ	消雪建屋復旧工 N=1式	約4か月	指名	建築一式	第2四半期	
183	射水市	道路課	市道市井藤巻線(藤巻2号橋)補修工事	藤巻～市井	伸縮装置取替工 N=1式	約4か月	指名	土木一式	第2四半期	
184	射水市	道路課	市道本村西広上線(無名橋61)補修工事	広上	ひび割れ注入工 N=1式	約7か月	指名	土木一式	第3四半期	変更
185	射水市	道路課	市道黒河509号線(無名橋12)補修工事	黒河	ひび割れ注入工 N=1式	約7か月	指名	土木一式	第3四半期	変更
186	射水市	道路課	市道三ヶ33号線(無名橋148)補修工事	三ヶ(高寺)	ひび割れ注入工 N=1式	約7か月	指名	土木一式	第3四半期	変更
187	射水市	道路課	市道立町八幡町三丁目線(放生津橋)補修工事	立町～八幡町一丁目	防水工 N=1式	約6か月	一般	土木一式	第3四半期	
188	射水市	道路課	市道新湊64号線外道路災害復旧工事	善光寺	舗装工、安定処理工、側溝工 各N=1式	約6か月	一般	ほ装	第3四半期	10/2 入札予定
189	射水市	道路課	市道土合4号線道路災害復旧工事	土合	舗装工、安定処理工、側溝工、消雪工 各 N=1式	約6か月	一般	土木一式	第3四半期	10/2 入札予定
190	射水市	道路課	市道作道15号線道路災害復旧工事	奈呉の江	舗装工、安定処理工、側溝工 各N=1式	約5か月	一般	ほ装	第3四半期	10/2 入札予定
191	射水市	道路課	市道堀岡135号線外道路災害復旧工事	草岡町	舗装工、安定処理工、側溝工、消雪工 各 N=1式	約5か月	一般	ほ装	第3四半期	
192	射水市	道路課	市道作道20号線道路災害復旧工事	奈呉の江	舗装工、側溝工 各N=1式	約8か月	一般	土木一式	第3四半期	10/2 入札予定
193	射水市	道路課	市道新湊294号線外道路災害復旧工事	海王町	舗装工、安定処理工、側溝工 各N=1式	約8か月	一般	ほ装	第3四半期	
194	射水市	道路課	市道堀岡151号線外道路災害復旧工事	海竜町	舗装工、安定処理工、側溝工 各N=1式	約11か月	一般	ほ装	第4四半期	
195	射水市	河川・港湾課	準用河川前田川張ブロック取替工事	平野	張ブロック工A=220㎡	約3か月	指名	土木一式	第2四半期	
196	射水市	下水道工務課	公共下水道 市-新-7処理分区下水道災害復旧工事	庄西町2丁目	下水道管布設替え工事(開削) L=115m	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
197	射水市	下水道工務課	公共下水道 小大3-10処理分区下水道災害復旧工事	戸破(西楠町)	下水道管布設替え工事(開削) L=546m	約7か月	一般	土木一式	第2四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
198	射水市	下水道工務課	公共下水道(雨水)作道第1排水区雨水調整池整備(その3)工事	作道(新生町)	プレキャストブロック据付工 N=一式	約7か月	一般	土木一式	第2四半期	
199	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第18工区)工事	太閤山6丁目	下水道管布設替え工事(開削) L=102m	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
200	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第22工区)工事	南太閤山8丁目	下水道管布設替え工事(開削) L=70m	約5か月	指名	土木一式	第2四半期	
201	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第23工区)工事	太閤山7丁目	下水道管布設替え工事(管更生) L=95m	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
202	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第24工区)工事	南太閤山4丁目	下水道管布設替え工事(開削) L=8m	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
203	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第25工区)工事	中太閤山5丁目	下水道管布設替え工事(管更生) L=28m	約5か月	指名	土木一式	第2四半期	
204	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第26工区)工事	中太閤山6丁目	下水道管布設替え工事(開削) L=80m	約5か月	一般	土木一式	第3四半期	10/2 入札予定
205	射水市	下水道工務課	公共下水道(地震対策)太閤山処理区汚水管改築(第27工区)工事	太閤山5丁目外	下水道管布設替え工事(管更生) L=77m (開削)L=85m	約5か月	一般	土木一式	第3四半期	10/16 入札予定
206	射水市	下水道工務課	公共下水道 新高1-10処理分区下水道災害復旧工事	草岡町2丁目外	下水道管布設替え工事(開削) L=243m	約4か月	一般	土木一式	第3四半期	10/16 入札予定
207	射水市	下水道工務課	特環下水道 小大3-A処理分区下水道災害復旧(第1工区)工事	本田外	下水道管布設替え工事(開削) L=688m	約10か月	一般	土木一式	第3四半期	10/16 入札予定
208	射水市	下水道工務課	公共下水道 新高1-A処理分区①下水道災害復旧工事	海王町外	下水道管布設替え工事(開削) L=840m	約9か月	一般	土木一式	第3四半期	変更
209	射水市	下水道工務課	公共/特環下水道 小大3-9-1処理分区下水道災害復旧工事	南太閤山13丁目外	下水道管布設替え工事(開削) L=914m	約10か月	一般	土木一式	第3四半期	変更
210	射水市	下水道工務課	特環下水道 小大3-A処理分区下水道災害復旧(第2工区)工事	土合	下水道管布設替え工事(開削) L=1,206m	約16か月	一般	土木一式	第3四半期	変更
211	射水市	下水道工務課	公共下水道(雨水)小島排水区雨水調整池整備(その1)工事	中野	壁体築造工 N=1式	約8か月	一般	土木一式	第4四半期	変更
212	射水市	下水道工務課	公共下水道(雨水)作道第1排水区機械・電気設備(ポンプ設備)工事	作道(新生町)	放流施設一式、ポンプ機械・電気設備一式	約9か月	指名	機械器具設置	第4四半期	追加
213	射水市	下水道工務課	公共下水道(雨水)作道第1排水区雨水調整池整備(その4)工事	作道(新生町)	取水施設一式、導水施設一式、流入施設一式	約9か月	一般	土木一式	第4四半期	追加
214	射水市	下水道工務課	公共下水道(改築)舗装復旧工事	立町外	舗装本復旧 A=618m2	約3か月	指名	土木一式	第3四半期	追加

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
215	射水市	下水道工務課	公共下水道(改築)汚水管改築(第12工区)工事	立町	下水道管布設替え工事(開削) L=70m	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
216	射水市	下水道工務課	公共下水道(改築)舗装復旧工事	立町外	舗装本復旧 A=618m2	約3か月	指名	ほ装	第2四半期	
217	射水市	上水道工務課	善光寺地内主要地方道新湊庄川線西部幹線推進工事	善光寺	推進工 L=30m 配水幹線布設 L=45m	約5か月	一般	土木一式	第1四半期	
218	射水市	上水道工務課	高岡市中曽根地内西部幹線流量計ピット更新工事	高岡市中曽根	流量計室・流量計設置 N=一式配水幹線布設 L=20m	約5か月	一般	土木一式	第1四半期	
219	射水市	上水道工務課	太閤山7丁目地内市道太閤山701号線配水管布設替工事	太閤山7丁目	配水管布設 L=310m 給水管 N=7件、消火栓 N=2基	約5か月	一般	管	第3四半期	変更
220	射水市	上水道工務課	本江地内一般県道練合宮尾線配水管布設替工事	本江	配水管布設 L=95m、給水管 N=3件	約3か月	一般	管	第1四半期	
221	射水市	上水道工務課	太閤山5丁目地内市道太閤山737号線外配水管布設替工事	太閤山5丁目	配水管布設 L=375m 給水管 N=24件、消火栓 N=1基	約6か月	一般	管	第1四半期	
222	射水市	上水道工務課	太閤山9丁目地内市道太閤山700号線配水管布設替工事	太閤山9丁目	配水管布設 L=230m 給水管 N=9件、消火栓 N=2基	約5か月	一般	管	第1四半期	
223	射水市	上水道工務課	港町地内市道新湊2号線配水管布設替工事	港町	配水管布設 L=155m 給水管 N=13件、消火栓 N=2基	約4か月	一般	管	第1四半期	
224	射水市	上水道工務課	橋下条(下条新)地内国道472号配水管布設工事	橋下条(下条新)	配水管布設 L=120m	約4か月	一般	管	第1四半期	
225	射水市	上水道工務課	二口地内市道二口1号線配水管布設工事	二口	配水管布設 L=90m、給水管 N=2件	約4か月	一般	管	第2四半期	
226	射水市	上水道工務課	稲積外地内市道大江446号線外配水管布設工事	稲積外	配水管布設 L=130m	約4か月	一般	管	第3四半期	変更
227	射水市	上水道工務課	島地内主要地方道新湊庄川線外配水管布設工事	島	配水管布設 L=50m	約3か月	指名	管	第1四半期	
228	射水市	上水道工務課	鏡宮地内市道朴木鏡宮線消火栓新設工事	鏡宮	消火栓 N=1基	約3か月	指名	管	第1四半期	
229	射水市	上水道工務課	橋下条(二ノ井)地内市道橋下条229号線消火栓新設工事	橋下条(二ノ井)	消火栓 N=1基	約3か月	指名	管	第3四半期	10/16 入札予定
230	射水市	上水道工務課	津幡江外地内市道大江446号線排水路横断推進工事	津幡江外	推進工 L=10m、配水管布設 L=20m	約3か月	一般	土木一式	第3四半期	変更
231	射水市	上水道工務課	稲積地内国道8号東西幹線接続工事	稲積	配水幹線布設 L=40m	約5か月	一般	土木一式	第3四半期	変更

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
232	射水市	上水道工務課	八塚(土田)地内市道土田3号線外配水管布設替工事	八塚(土田)	配水管布設 L=330m給水管 N=26件	約5か月	一般	管	第2四半期	
233	射水市	上水道工務課	堀岡(東町)外地内市道堀岡91号線外配水管布設替工事	堀岡(東町)外	配水管布設 L=190m給水管 N=6件	約4か月	一般	管	第1四半期	
234	射水市	上水道工務課	北野(八塚)地内市道八塚11号線配水管布設替工事	八塚	配水管布設 L=45m給水管 N=3件	約3か月	指名	管	第1四半期	
235	射水市	上水道工務課	本江地内市道本江40号線配水管布設替工事	本江	配水管布設 L=45m給水管 N=5件	約3か月	指名	管	第3四半期	10/16 入札予定
236	射水市	上水道工務課	布目配水場水質監視装置更新工事	布目	水質監視装置 N=一式	約7か月	指名	機械器具設置	第2四半期	
237	射水市	上水道工務課	鳥越調整場水質監視装置更新工事	串田(山ノ谷)	水質監視装置 N=一式	約7か月	指名	機械器具設置	第2四半期	
238	射水市	上水道工務課	太閤山5丁目地内市道太閤山748号線外配水管布設替工事	太閤山5丁目	配水管布設 L=320m、給水管 N=16件空気弁 N=1基、消 火栓 N=1基	約5か月	一般	管	第3四半期	10/16 入札予定
239	射水市	上水道工務課	庄西町二丁目地内新高1-7処理分区災害復旧に伴う配水管移設工事	庄西町二丁目	配水管布設 L=57m、給水管 N=1件仮設配管 N=一式	約4か月	指名	管	第2四半期	
240	射水市	上水道工務課	木田外地内小大3-A処理分区災害復旧に伴う配水管移設工事	木田外	配水管布設 L=400m、給水管 N=7件消火栓 N=1基、仮 設配管 N=一式	約14か月	一般	管	第3四半期	10/16 入札予定
241	射水市	上水道工務課	竹鼻外地内大門東部処理区災害復旧に伴う配水管移設工事	竹鼻外	配水管布設 L=525m、給水管 N=3件仮設配管 N=一式	約9か月	一般	管	第3四半期	
242	射水市	上水道工務課	片口高場地内市道片口38号線外配水管布設工事	片口高場	配水管布設 L=96.6m	約3か月	一般	管	第2四半期	
243	射水市	上水道工務課	鷺塚地内市道大江452号線配水管布設工事	鷺塚	配水管布設 L=90.0m	約3か月	一般	管	第2四半期	
244	射水市	上下水道業務課	布目分庁舎外壁タイル修繕工事	布目	布目分庁舎の外壁タイルの補修	約3か月	随意	建築一式	第2四半期	
245	射水市	学校教育課	太閤山小学校放送卓更新工事	橋下条	放送卓更新	約3か月	指名	電気	第2四半期	
246	射水市	学校教育課	小杉中学校放送卓更新工事	戸破	放送卓更新	約3か月	指名	電気	第1四半期	
247	射水市	学校教育課	片口小学校プール改築(建築主体)工事	片口高場	学校水泳25mプール、管理棟改築	約9か月	一般	建築一式	第1四半期	
248	射水市	学校教育課	片口小学校プール改築(電気設備)工事	片口高場	学校水泳25mプール、管理棟改築	約9か月	一般	電気	第1四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
249	射水市	学校教育課	片口小学校プール改築(機械設備)工事	片口高場	学校水泳25mプール、管理棟改築	約9か月	一般	管	第1四半期	
250	射水市	学校教育課	新湊南部中学校空調設備改修(電気設備)工事	鏡宮	空調更新 約1,200㎡	約6か月	一般	電気	第1四半期	
251	射水市	学校教育課	新湊南部中学校空調設備改修(機械設備)工事	鏡宮	空調更新 約1,200㎡	約6か月	一般	管	第1四半期	
252	射水市	学校教育課	大門中学校プール解体工事	二口	建築面積約400㎡、構造S造	約2か月	一般	解体	第1四半期	
253	射水市	学校教育課	射水市立大門中学校グラウンド改修(その2)工事	二口	ハンドボールコート2面	約6か月	一般	土木一式	第2四半期	
254	射水市	学校教育課	射水市立大門中学校EV棟外壁復旧工事	二口	EV棟外壁復旧	約4か月	一般	建築一式	第2四半期	
255	射水市	学校教育課	大門中学校野球場・テニスコート改修工事	二口	野球場1面、テニスコート2面駐輪場工事	約7か月	一般	土木一式	第4四半期	
256	射水市	生涯学習・スポーツ課	小杉体育館ALCパネル改修工事	黒河	ALC板撤去・設置 182.0m	約4か月	一般	建築一式	第1四半期	
257	射水市	生涯学習・スポーツ課	海竜スポーツランドスロープ補修工事	海竜町	海竜スポーツランドスロープ復旧工事一式	約3か月	指名	建築一式	第1四半期	
258	射水市	生涯学習・スポーツ課	新湊総合体育館空冷チラー更新工事	久々湊	空冷チラーユニット1台	約3か月	指名	管	第2四半期	
259	射水市	生涯学習・スポーツ課	小杉総合体育センター事務室・医務室系統空調機更新工事	戸破	空調機器1台	約3か月	指名	管	第1四半期	
260	射水市	生涯学習・スポーツ課	海竜スポーツランド屋上防水補修工事	海竜町	塩ビシート防水 平場711.9㎡ 立上がり157.3㎡	約3か月	指名	防水	第1四半期	
261	射水市	生涯学習・スポーツ課	薬師寺池南公園サッカー場器具庫トイレ改修工事	南太閤山7丁目	洋便器3台	約3か月	指名	管	第3四半期	
262	射水市	生涯学習・スポーツ課	射水市フットボールセンター災害復旧工事	海竜町	人工芝張替工 A=17,940m ² 排水構造物工(自由勾配側溝)300×300~700 L=186.5m 防球ネット補修工 N=13本	約8か月	一般	土木一式	第2四半期	
263	射水市	消防本部総務課	堀岡分団屯所 移転・新築工事	堀岡	消防分団屯所の移転・新築工事	約5か月	一般	建築一式	第1四半期	
264	射水市	消防本部総務課	旧新湊分団屯所 解体工事	新湊	消防分団屯所の解体工事	約3か月	指名	解体	第1四半期	
265	射水市	消防本部 総務課	作道地内防火水槽設置・撤去工事	作道	防火水槽設置・撤去工事	約7か月	一般	土木一式	第2四半期	

富山県射水市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
266	射水市	子育て支援課	放生津保育園厨房配管設置工事	中新湊	厨房配管を新たに設置する工事	約3か月	指名	管	第2四半期	
267	射水市	子育て支援課	千成保育園GHP空調設備更新工事	中太閤山	厨房内の空調設備を更新する工事	約3か月	指名	管	第2四半期	
268	射水市	防災・資産管理課	大島分庁舎1階系統空調設備改修工事	小島	空調設備改修工事	約5か月	一般	管	第2四半期	
269	射水市	防災・資産管理課	小杉インターパーク第三地区造成事業法面復旧(その2)工事	上野	法面復旧工事	約5か月	一般	土木一式	第2四半期	
270	射水市	経営管理課	射水市民病院病棟4階・6階外照明器具更新工事	朴木	病棟照明のLED化工事	約7か月	一般	電気	第1四半期	
271	射水市	経営管理課	射水市民病院病棟3階・5階照明器具更新工事	朴木	病棟照明のLED化工事	約7か月	一般	電気	第1四半期	
272	射水市	経営管理課	射水市民病院病棟1階・2階照明器具更新工事	朴木	病棟照明のLED化工事	約5か月	一般	電気	第2四半期	
273	射水市	経営管理課	射水市民病院医療ガス設備吸引ポンプ等整備工事	朴木	医療ガス設備の更新工事	約6か月	随意	電気	第2四半期	
274	射水市	農林水産課	青井谷地内農地災害復旧(5004)工事	青井谷	ふとんかごL=45m	約4か月	指名	土木一式	第2四半期	
275	射水市	農林水産課	新湊漁港東地区トイレ合併処理浄化槽等災害復旧工事	八幡町	160人槽浄化槽	約5か月	一般	管	第2四半期	
中日本高速道路(株) [令和 6 年 10 月 1 日 時点]										
276	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 砺波IC～富山西IC間横断管補修工事(2025年度)	富山県砺波市～富山県富山市	北陸自動車道 砺波IC～富山西IC間において、扁平した横断管の更生及び閉塞を行う工事。 ・横断管更生 約210m(4本) ・横断管閉塞 約50m(1本)	約14か月	公募併用型指名競争入札方式	土木補修工事	2025年度 第1四半期	