

石川県鳳珠郡穴水町内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No                          | 発注機関          | 担当部・事務所      | 工事名                              | 工事場所                          | 工事概要                                                                | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年12月19日時点〕 |               |              |                                  |                               |                                                                     |      |              |               |        |                                                                                                          |
| 1                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所    | R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事(政府調達協定対象)   | 石川県鳳珠郡穴水町宇留地                  | 道路土工 一式<br>コンクリート工 一式<br>(工事発注規模)<br>8億1,000万円以上 15億円未満             | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達)   | 一般土木工事        | 第3四半期  | 総合評価落札方式<br>公告年月日:公告済み<br>災害復旧工事                                                                         |
| 2                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 能登復興事務所      | R6 能越道穴水道路復旧その1工事(政府調達協定対象)      | 石川県鳳珠郡穴水町地先外                  | 道路土工 1式<br>地盤改良工 1式<br>法面工 1式<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満          | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達)   | 一般土木工事        | 第3四半期  | 総合評価落札方式<br>公告予定月:公告済み<br>一括審査方式(R6<br>能越道輪島道路復<br>旧その1工事、R6<br>能越道穴水道路復<br>旧その2工事)<br>災害復旧工事            |
| 3                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 能登復興事務所      | R6 能越道穴水道路復旧その2工事(政府調達協定対象)      | 石川県鳳珠郡穴水町地先外                  | 道路土工 1式<br>地盤改良工 1式<br>法面工 1式<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満          | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達)   | 一般土木工事        | 第3四半期  | 総合評価落札方式<br>公告予定月:公告済み<br>一括審査方式(R6<br>能越道輪島道路復<br>旧その1工事、R6<br>能越道穴水道路復<br>旧その1工事)<br>災害復旧工事            |
| 4                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所    | R6 能越道越の原横田道路復旧その9工事             | 石川県七尾市中島町別所<br>石川県鳳珠郡穴水町菅福    | 道路土工 一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                            | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第3四半期  | 9月追加案件<br>総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フ<br>レックス方式)<br>災害復旧工事                                                      |
| 5                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所    | R6能越道別所岳等電気設備復旧工事                | 石川県鳳珠郡穴水町越の原<br>石川県七尾市中島町小牧地先 | 配電柱設置工 1式<br>配管・配線工(6kV、600V) 1式<br>(工事発注規模)<br>5,000万円以上 8,000万円未満 | 6ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 電気設備工事        | 第3四半期  | 9月追加案件<br>総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フ<br>レックス方式)<br>災害復旧工事<br>自治体実績評価型                                          |
| 6                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 能登復興事務所      | R6 能越道穴水道路復旧その6工事                | 石川県鳳珠郡穴水町地先外                  | 道路土工 1式<br>法面工 1式<br>排水構造物工<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満        | 16ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第3四半期  | 第3四半期追加案件<br>総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フ<br>レックス方式)<br>災害復旧工事                                                   |
| 7                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢港湾・空港整備事務所 | 穴水港臨港道路(災害復旧)改良工事                | 石川県鳳珠郡穴水町大町地内                 | 撤去工1式、復旧工1式、舗装工1式、付属工1式<br>(工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満)           | 約4ヶ月 | 一般競争入札       | 空港等土木工事       | 第3四半期  | 総合評価落札方式                                                                                                 |
| 8                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢港湾・空港整備事務所 | 穴水港(大町地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事    | 石川県鳳珠郡穴水町大町地内                 | 撤去工1式、本体工1式(鋼矢板打設)、舗装工1式、付属工1式<br>(工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)    | 約6ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第3四半期  | 総合評価落札方式                                                                                                 |
| 9                           | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所    | R6・7 能越道穴水越の原橋梁復旧その3工事(政府調達協定対象) | 石川県鳳珠郡穴水町                     | RC橋脚工 一式<br>仮設工 一式<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満                     | 19ヶ月 | 一般競争(政府調達)   | 一般土木工事        | 第2四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正(国債)<br>公告予定月:令和7<br>年3月<br>余裕期間制度(フ<br>レックス方式)<br>一括審査方式(災害<br>復旧工事グループ<br>1)<br>災害復旧工事 |

石川県鳳珠郡穴水町内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No                        | 発注機関          | 担当部・事務所    | 工事名                                       | 工事場所                | 工事概要                                                              | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期              | 備考                                                |
|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 10                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所  | R6・7 能越道穴水越の原橋梁復旧その2工事                    | 石川県鳳珠郡穴水町           | 橋台工 一式<br>仮設工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満             | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事         | 第4四半期               | 総合評価落札方式<br>R6補正(国債)<br>余裕期間制度(フレックス方式)<br>災害復旧工事 |
| 11                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所  | R6 能越道橋梁補修工事                              | 石川県七尾市<br>石川県鳳珠郡穴水町 | 橋梁補修工事 一式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                              | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 橋梁補修工事         | 第4四半期               | 総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フレックス方式)<br>災害復旧工事<br>自治体実績評価型 |
| 12                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所  | R6 能越道道路復旧その2工事                           | 石川県鳳珠郡穴水町           | 道路土工 一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                          | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事         | 第4四半期               | 総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フレックス方式)<br>災害復旧工事             |
| 13                        | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所  | R6 能越道道路復旧その3工事                           | 石川県鳳珠郡穴水町           | 道路土工 一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                          | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事         | 第4四半期               | 総合評価落札方式<br>余裕期間制度(フレックス方式)<br>災害復旧工事             |
| 農林水産省 北陸農政局〔令和6年10月25日時点〕 |               |            |                                           |                     |                                                                   |      |              |                |                     |                                                   |
| 14                        | 農林水産省 北陸農政局   |            | 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区<br>穴水海岸(甲地区)堤防復旧工事      | 石川県鳳珠郡穴水町地先         | 堤防復旧工 207m<br>天端復旧工 948m<br>消波復旧工 330m<br>(工事発注規模:1.6億円から2.3億円未満) | 約5ヶ月 | 一般競争入札       | 土木一式工事         | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 発注予定時期を見直したため削除                                   |
| 15                        | 農林水産省 北陸農政局   |            | 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区<br>穴水海岸(志ヶ浦地区)堤防復旧工事    | 石川県鳳珠郡穴水町地先         | 堤防復旧工 875m<br>天端復旧工 150m<br>消波復旧工 16m<br>(工事発注規模:1.6億円から2.3億円未満)  | 約5ヶ月 | 一般競争入札       | 土木一式工事         | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 発注予定時期を見直したため削除                                   |
| 石川県〔令和6年10月時点〕            |               |            |                                           |                     |                                                                   |      |              |                |                     |                                                   |
| 16                        | 石川県           | 能登空港管理事務所  | 能登空港 管理用地補修工事                             | 穴水町樺谷 地内            | 法面工 A=150m <sup>2</sup>                                           | 90日  | 指名競争         | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期               | 追加                                                |
| 17                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 諸橋地区<br>ダム管理設備更新工事 | 穴水町明千寺              | ダム管理設備更新工 1式                                                      | 180日 | 一般競争         | 電気通信工事         | 第3四半期               | 変更(時期)                                            |
| 18                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 下唐川地区 付帯工事       | 穴水町下唐川              | 付帯工 1式                                                            | 180日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第3四半期               | 追加                                                |
| 19                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)宇留地地区 付帯工事           | 穴水町宇留地              | 付帯工 1式                                                            | 180日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第3四半期               | 追加                                                |
| 20                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)宇留地地区 付帯工事その2        | 穴水町宇留地              | 付帯工 1式                                                            | 180日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第3四半期               | 追加                                                |
| 21                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 予防治山事業 曾福地区 山腹工事                          | 穴水町曾福               | 山腹工 N=1式                                                          | 300日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第3四半期               |                                                   |
| 22                        | 石川県           | 奥能登農林総合事務所 | 令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 下唐川地区 河川横断工事     | 穴水町下唐川              | 河川横断工 1式                                                          | 150日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第4四半期               | 追加                                                |
| 23                        | 石川県           | 奥能登土木総合事務所 | 6災1422号・1423号 二級河川小又川 河川災害復旧工事(合併入札)      | 穴水町宇川島〜大町 地内        | 【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=274m                                            | 300日 | 一般競争         | 土木一式工事         | 第1四半期               | 発注済                                               |
| 24                        | 石川県           | 奥能登土木総合事務所 | 穴水海岸 老朽化対策工事(捨石工)                         | 穴水町字麦ヶ浦 地内          | 捨石工N=1式                                                           | 150日 | 指名競争         | 土木一式工事         | 第1四半期               | 発注済                                               |

石川県鳳珠郡穴水町内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                                    | 工事場所        | 工事概要                     | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期 | 備考  |
|----|------|------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|------|--------|----------------|--------|-----|
| 25 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 穴水地区 県単緊急土砂災害復旧工事                      | 穴水町字川島 地内外  | 崩土除去工N=1式、大型土のう工N=1式     | 240日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第1四半期  | 発注済 |
| 26 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 一般国道249号 外 道路災害復旧工事(応急工事その2)           | 穴水町字比良 地内 外 | 応急工事 N=12箇所              | 330日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第1四半期  | 発注済 |
| 27 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 主要地方道珠洲穴水線外 道路災害復旧工事(応急工事)(法面工)        | 穴水町字菅谷 地内 外 | 応急工事 N=3箇所               | 330日 | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期  | 発注済 |
| 28 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 主要地方道穴水鶴地線 外 道路災害復旧工事(応急工事)            | 穴水町字河内地内 外  | 応急工事 N=4箇所               | 270日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第1四半期  | 発注済 |
| 29 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 主要地方道能都穴水線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)    | 穴水町字岩車 地内 外 | 欠損部補修工 w=200t            | 300日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第1四半期  | 発注済 |
| 30 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 一般県道柏木穴水線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工)     | 穴水町字此木 地内 外 | 欠損部補修工 w=190t            | 300日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第1四半期  | 発注済 |
| 31 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1521号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事             | 穴水町字麦ヶ浦 地内  | 【復旧・復興JV対象工事】補強盛土工 L=70m | 180日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 32 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 一般国道249号 県単道路改良工事(法面工)                 | 穴水町字中居 地内   | 法面工 N=1式                 | 210日 | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期  | 発注済 |
| 33 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1443号 二級河川山王川 河川災害復旧工事               | 穴水町字川島 地内   | 護岸工L=104m                | 150日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 34 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1481号 二級河川前波川 河川災害復旧工事               | 穴水町字前波 地内   | 護岸工L=77m                 | 150日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 35 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 下唐川 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)                    | 穴水町字下唐川 地内  | 擁壁工N=1式                  | 120日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 36 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 穴水港 ふ頭用地 港湾災害復旧工事                      | 穴水町字川島 地内外  | 野積場路盤工N=1式               | 60日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 37 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 主要地方道能都穴水線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工その2) | 穴水町字岩車 地内 外 | 欠損部補修工 w=390t            | 240日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第2四半期  | 発注済 |
| 38 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 一般県道柏木穴水線 外 道路災害復旧工事(応急工事)(舗装工その2)  | 穴水町字此木 地内 外 | 欠損部補修工 w=350t            | 240日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第2四半期  | 発注済 |
| 39 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 一般県道柏木穴水線 外 道路災害復旧工事(応急工事)          | 穴水町字七海 地内 外 | 応急工事 N=5箇所               | 240日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 40 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災906号 一般国道249号 道路災害復旧工事               | 穴水町字志ヶ浦 地内  | ブロック積工 A=195m2           | 90日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |
| 41 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1624号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事            | 穴水町字小又 地内   | 歩道舗装工 L=346m             | 90日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第2四半期  | 発注済 |

石川県鳳珠郡穴水町内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                                  | 工事場所          | 工事概要                                | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期 | 備考        |
|----|------|------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|--------|----------------|--------|-----------|
| 42 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1624号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事<br>(舗装工) | 穴水町字小又 地内     | 舗装打換工 L=346m                        | 90日  | 指名競争   | 舗装工事           | 第2四半期  | 発注済       |
| 43 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1425号 二級河川小又川 河川災害復旧工事             | 穴水町字此木～上野 地内  | 【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=270m              | 150日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 追加        |
| 44 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1523号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事           | 穴水町字北七海 地内    | 【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 L=180m             | 210日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 変更(時期)    |
| 45 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1493号 二級河川太田川 河川災害復旧工事             | 穴水町字古君～竹太 地内  | 護岸工L=270m                           | 180日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 変更(時期)    |
| 46 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 穴水海岸 老朽化対策工事                         | 穴水町字麦ヶ浦 地内    | ブロック製作工N=1式                         | 150日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 変更(時期)    |
| 47 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 一般国道249号 道路災害復旧工事                 | 穴水町字乙ヶ崎 地内    | L型擁壁工 L=25m                         | 180日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 削除        |
| 48 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 一般国道249号 道路災害復旧工事                 | 穴水町字大町 地内     | 擁壁工 L=200m                          | 90日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 削除        |
| 49 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災9442号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事          | 穴水町字小又 地内     | 補強土壁工 L=72m 歩道工L=171m               | 180日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第3四半期  | 追加        |
| 50 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1461号 二級河川真名井川 河川災害復旧工事            | 穴水町字川島～大町 地内  | 【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=600m              | 150日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 変更(時期)    |
| 51 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災610号 穴水港海岸 護岸 港湾災害復旧工事             | 穴水町乙ヶ崎 地内     | 護岸L=275m                            | 180日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 追加        |
| 52 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事               | 穴水町字川島～地藏坊 地内 | 【復旧・復興JV対象工事】擁壁工 N=1式               | 180日 | 一般競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 災害査定前     |
| 53 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1525号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事           | 穴水町字七海 地内     | 【復旧・復興JV対象工事】法面工 L=30m              | 180日 | 一般競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 変更(時期)    |
| 54 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1527号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事           | 穴水町字七海 地内     | 【復旧・復興JV対象工事】法面工 L=30m              | 300日 | 一般競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 追加        |
| 55 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 波志借2号 急傾斜地崩壊対策工事(法面3工区)              | 穴水町字波志借 地内    | 【ICT施工工事】現場打吹付法枠工A=100m2、鉄筋挿入工N=60本 | 150日 | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 変更(時期)    |
| 56 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 波志借2号 急傾斜地崩壊対策工事(法面4工区)              | 穴水町字波志借 地内    | 【ICT施工工事】現場打吹付法枠工A=100m2、鉄筋挿入工N=68本 | 120日 | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 変更(時期)    |
| 57 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1718号 一般国道249号 道路災害復旧工事            | 穴水町字曾福 地内     | 波返式擁壁 L=72m                         | 180日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 変更(内容・時期) |
| 58 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1720号 一般国道249号 道路災害復旧工事            | 穴水町字鹿島 地内     | 海岸護岸工 L=35m                         | 90日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 変更(時期)    |

石川県鳳珠郡穴水町内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                         | 工事場所          | 工事概要                                                 | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期 | 備考     |
|----|------|------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------|--------|
| 59 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1716号 一般国道249号 道路災害復旧工事   | 穴水町字根木 地内     | 舗装打換工 L=64m                                          | 180日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 60 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1725号 一般国道249号 道路災害復旧工事   | 穴水町字菅福 地内     | 波返式擁壁 L=16m                                          | 90日  | 指名競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 61 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1598号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事 | 穴水町字地藏坊 地内    | 舗装打換工 L=45m                                          | 180日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第4四半期  |        |
| 62 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事      | 穴水町字挾石～地藏坊 地内 | ブロック積工 L=80m                                         | 180日 | 指名競争   | 土木一式工事         | 第4四半期  | 災害査定前  |
| 63 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1520号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事  | 穴水町字麦ヶ浦 地内    | 舗装打換工 L=182m                                         | 180日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 64 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1524号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事  | 穴水町字北七海 地内    | 法面工 L=30m                                            | 180日 | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 65 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1528号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事  | 穴水町字此木 地内     | 法面工 L=20m                                            | 90日  | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 66 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1529号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事  | 穴水町字此木 地内     | 舗装打換工 L=332m                                         | 90日  | 指名競争   | 舗装工事           | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 67 | 石川県  | 奥能登土木総合事務所 | 6災1530号 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事  | 穴水町字此木 地内     | 舗装打換工 L=159m                                         | 150日 | 指名競争   | 舗装工事           | 第4四半期  | 変更(時期) |
| 68 | 石川県  | 営繕課        | 穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事      | 穴水町由比ヶ丘 地内    | RC造2階建ほか13棟、延床面積3525m <sup>2</sup> 、教室棟、<br>体育館等災害復旧 | 90日  | 指名競争   | 建築一式工事         | 第4四半期  | 災害査定前  |
| 69 | 石川県  | 会計課        | 宿舍改修工事                      | 穴水町上野 地内      | 内装等、設備等の改修工事                                         | 60日  | 指名競争   | 建築一式工事         | 第3四半期  | 追加     |