

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No                                  | 発注機関          | 担当部・事務所    | 工事名                         | 工事場所                               | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考  |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------|--------------|---------------|--------|---|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 7 年 2 月 6 日 時点 ] |               |            |                             |                                    |   |      |              |               |        |   |
| 1                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所 | R7新潟大堰外ゲート設備修繕工事            | 新潟県新潟市西区閑屋地先外1カ所                   | 新潟大堰 主ゲート<br>過負荷検出・ワイヤゆるみ検出装置更新 3門分<br>山田川縫管<br>開閉装置更新 1門分<br>機働操作盤更新 1門分<br>商用電源引込 1式<br>電気配管・配線 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満 | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 機械設備工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式  |
| 2                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所 | 横場新田地区河道掘削その12外工事           | 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先<br>新潟県新潟市南区十二道島地先 | 河川土工 1式<br>掘削工 50,000m <sup>3</sup><br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(横場<br>新田地区河道掘削<br>その11工事)                |
| 3                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所 | 新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事      | 新潟県新潟市中央区閑屋地先                      | 捨石基礎工 1式<br>ブロック製作工 1式<br>ブロック運搬据付工 1式<br>既設ブロック撤去 1式<br>養浜工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                              | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>余裕期間制度(フ<br>レックス方式)                             |
| 4                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 阿賀野川河川事務所  | 蔵岡低水護岸その10工事                | 新潟県新潟市江南区蔵岡地先                      | 河川土工 1式<br>法覆護岸工 1式<br>根固工(粗朶沈床工)1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満  | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正  |
| 5                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 阿賀野川河川事務所  | R6阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事          | 新潟県新潟市江南区<br>新潟県阿賀野市               | 河道掘削 1式<br>樹木伐採 1式<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満   | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正  |
| 6                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所    | 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P25-26)工事 | 新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先                  | 橋脚 2基<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(紫竹<br>山道路 栗ノ木高架<br>橋下部(下り・P7-<br>8)工事)   |
| 7                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所    | 紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P7-8)工事   | 新潟県新潟市中央区紫竹3丁目地先                   | 橋脚 2基<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(栗ノ<br>木道路 栗ノ木高架<br>橋下部(下り・P25<br>-26)工事) |
| 8                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所    | R6新潟維持補修工事                  | 新潟維持出張所管内                          | 舗装工 1式<br>附属物補修工 1式<br>現場塗装工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正  |
| 9                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所    | R6黒埼維持補修工事                  | 黒埼維持出張所管内                          | 舗装工 1式<br>附属物補修工 1式<br>現場塗装工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正  |
| 10                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所    | R6新潟国道CCTV外設置工事             | 新潟県新潟市南区<br>新潟県新潟市南区上塩俵他           | 巡回型カメラ新設 6箇所<br>固定カメラ新設 1式<br>映像事象検知装置 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満  | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 通信設備工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>余裕期間制度(発注<br>者指定方式)                             |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No | 発注機関          | 担当部・事務所      | 工事名                        | 工事場所            | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考  |
|----|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|--|------|--------------|---------------|--------|---|
| 11 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所   | 小須戸橋右岸取付道路その1工事            | 新潟県新潟市秋葉区小須戸地先  | 地盤改良工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 11ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(小須戸橋右岸取付道路その2工事)   |
| 12 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所   | 小須戸橋右岸取付道路その2工事            | 新潟県新潟市秋葉区小須戸地先  | 地盤改良工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 11ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正<br>一括審査方式(小須戸橋右岸取付道路その1工事)   |
| 13 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設築造工事      | 新潟県新潟市東区船江町地先   | 基礎工約75m、被覆工約75m、上部工、約75m、堤体工1式、根固工1式、消波工1式、裏込工1式<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>コンクリート(18-8-40)約1,200m3<br>捨石(200~500kg/個)約2,000m3<br>(工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満) | 約9ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:本官<br>公告予定時期:令和7年1月<br>専任開始時期:令和7年3月頃<br>試行工事:休日確保評価型(工期指定型)試行工事 |
| 14 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設基礎工事(その1) | 新潟県新潟市東区船江町地先   | 基礎工約75m<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>捨石(30~200kg/個)約1,000m3<br>捨石(200~500kg/個)約5,000m3<br>(1億5,000万円万円以上2億5,000万円未満)   | 約8ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:分任官<br>公告予定時期:令和7年1月<br>専任開始時期:令和7年3月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事       |
| 15 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設基礎工事(その2) | 新潟県新潟市東区船江町地先   | 基礎工約60m<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>捨石(30~200kg/個)約800m3<br>捨石(200~500kg/個)約4,000m3<br>(工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)   | 約8ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:分任官<br>公告予定時期:令和7年1月<br>専任開始時期:令和7年3月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事       |
| 16 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設消波工事      | 新潟県新潟市北区太郎代     | 消波ブロック製作(64t型約80個)<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>コンクリート(21-8-40)約2,000m3<br>(工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)  | 約8ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:分任官<br>公告予定時期:令和7年3月<br>専任開始時期:令和7年5月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事       |
| 17 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設根固・被覆工事   | 新潟県新潟市中央区西船見町地先 | 根固ブロック製作(約40個)<br>被覆ブロック製作(4t型約360個)<br>(主要建設資材需要見込み量)<br>コンクリート(18-8-40)約3,100m3<br>(工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)  | 約6ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾土木工事        | 第2四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:分任官<br>公告予定時期:令和7年7月<br>専任開始時期:令和7年9月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事       |
| 18 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その1)     | 新潟港(西港地区)港内     | グラブ浚渫・土捨工約20,000m3<br>(工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)   | 約7ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾等しゅんせつ工事    | 第1四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:本官<br>公告予定時期:令和7年9月頃<br>専任開始時期:令和7年5月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事       |
| 19 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)     | 新潟港(西港地区)港内     | ポンプ浚渫・土捨工約100,000m3<br>(工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)  | 約7ヶ月 | 一般競争入札       | 港湾等しゅんせつ工事    | 第2四半期  | 総合評価落札方式、<br>R6補正<br>発注者:本官<br>公告予定時期:令和7年6月<br>専任開始時期:令和7年9月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事        |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No                     | 発注機関          | 担当部・事務所      | 工事名                                | 工事場所                          | 工事概要  | 工期    | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期             | 備考  |
|------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------|---------------|--------------------|---|
| 20                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟空港護岸改良工事                         | 新潟県新潟市東区松浜町新潟空港護岸             | 地盤改良工(薬液注入工法)約300m <sup>2</sup> 、撤去工1式、仮設工1式<br>(工事発注規模9,000万円以上1億5,000万円未満)                | 約12ヶ月 | 一般競争入札       | 空港等土工工事       | 第4四半期              | 総合評価落札方式、R6補正<br>発注者:分任官<br>公告予定時期:令和7年1月<br>専任開始時期:令和7年4月頃<br>試行工事:休日確保評価型試行工事 |
| 21                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その1工事(政府調達協定対象)      | 新潟県新潟市中央区                     | 鋼3径間連続箱桁<br>製作・架設 1式<br>(工事発注規模)<br>10億円以上 20億円未満   | 27ヶ月  | 一般競争(政府調達)   | 鋼橋上部工事        | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>公告予定月:公告済み  |
| 22                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 信濃川下流河川事務所   | 有明浜工区離岸堤補修その3外工事                   | 新潟県新潟市西区上新栄町地先~新潟市中央区関屋地先外1箇所 | 捨石基礎工 一式<br>ブロック製作工 一式<br>ブロック運搬据付工 一式<br>既設ブロック撤去 一式<br>仮設工 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 10ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 第4四半期追加案件<br>総合評価落札方式   |
| 23                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 国道49号 横越地区改良その3工事                  | 新潟県新潟市江南区横越地先                 | 地盤改良工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 9ヶ月   | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 第4四半期追加案件<br>総合評価落札方式<br>当初0円償  |
| 24                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部(上り・P28—29)工事        | 新潟県新潟市中央区南笹口                  | 橋脚 2基<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 14ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 総合評価落札方式  |
| 25                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P21—22)工事        | 新潟県新潟市中央区紫竹1丁目地先              | 橋脚 2基<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満  | 10ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 第4四半期追加案件<br>総合評価落札方式<br>当初0円償<br>自治体実績評価型                                      |
| 26                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事                | 新潟県新潟市東区南紫竹地先                 | 函渠工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満   | 14ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>当初0円償   |
| 27                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 紫竹山道路 栗ノ木高架橋上部その1工事                | 新潟県新潟市中央区                     | 鋼5径間連続箱桁<br>製作・架設 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                                       | 27ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 鋼橋上部工事        | 第4四半期              | 5月追加案件<br>総合評価落札方式  |
| 28                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | 紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上下・P1—2、pd2)工事      | 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先             | 橋脚 5基<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満  | 15ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>一括審査方式(R6-7根父川橋下部その5工事)   |
| 29                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | R6・7根岸地区電線共同溝工事                    | 新潟県新潟市南区根岸地先                  | 電線共同溝工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億2,000万円以上 2億円未満  | 10ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | アスファルト舗装工事    | 第4四半期              | 総合評価落札方式<br>当初0円償   |
| 30                     | 国土交通省 北陸地方整備局 | 新潟国道事務所      | R6新潟国道道路照明灯改修工事                    | 新潟国道事務所管内                     | 道路照明設備設置工 1式<br>配管配線工 1式<br>道路照明設備撤去工 1式<br>配管配線撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>8,000万円以上 1億2,000万円未満 | 10ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 電気設備工事        | 第4四半期              | 第4四半期追加案件<br>総合評価落札方式<br>余裕期間制度(発注者指定方式)  |
| 農林水産省 北陸農政局 [令和7年1月時点] |               |              |                                    |                               |   |       |              |               |                    |   |
| 31                     | 農林水産省 北陸農政局   |              | 新川流域二期農業水利事業<br>田潟排水機場ポンプ設備他製作据付工事 | 新潟県新潟市西区田潟地内                  | ポンプ設備製作・据付工事 1式<br>(工事発注規模:3億円から6.8億円未満)  | 約23ヶ月 | 一般競争入札       | 機械器具設置工事      | 第1四半期<br>(概ね4月を予定) | 済み  |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No                                      | 発注機関        | 担当部・事務所          | 工事名                                | 工事場所              | 工事概要   | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期              | 備考       |
|---|-------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------|--------|---------------|---------------------|----------|
| 32                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新川流域二期農業水利事業<br>鍮濁排水機場旧施設撤去他工事     | 新潟県新潟市西蒲区矢島地内     | 既設排水機場撤去 1式<br>(工事発注規模:3億円から6.8億円未満)                       | 約18ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 済み(取りやめ) |
| 33                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新川流域二期農業水利事業<br>田潟排水機場第二期建設工事      | 新潟県新潟市西区田潟地内      | 土木工事、建築工事 1式<br>(工事発注規模:3億円から8.1億円未満)                      | 約26ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 済み(取りやめ) |
| 34                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新川流域二期農業水利事業<br>鍮濁排水機場旧施設撤去他工事     | 新潟県新潟市西蒲区矢島地内     | 既設排水機場撤去、築堤 1式<br>(工事発注規模:2.3億円から4億円未満)                    | 約14ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 済み       |
| 35                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新川流域二期農業水利事業<br>田潟排水機場第二期建設工事      | 新潟県新潟市西区田潟地内      | 土木工事、建築工事 1式<br>(工事発注規模:2.3億円から4億円未満)                      | 約20ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第4四半期<br>(概ね1月を予定)  | 済み       |
| 36                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新川流域二期農業水利事業<br>新川河口自然排水樋門付帯工事     | 新潟県新潟市西区五十嵐三の町地内他 | 土木工事 1式<br>(工事発注規模:6千万円から9千万円未満)                           | 約6ヶ月  | 随意契約   | 土木一式工事        | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 済み       |
| 37                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 土地改良施設突発事故復旧事業<br>親松排水機場監視操作設備復旧工事 | 新潟県新潟市江南区右工門新田地内  | 監視操作設備設置・撤去 1式<br>(工事発注規模:0.6億円～0.9億円未満)                   | 約10ヶ月 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事      | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 済み       |
| 38                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新川流域農業水利事業所      | 新川流域二期農業水利事業<br>田潟排水機場排水樋門ゲート設備工事  | 新潟県新潟市西区田潟地内      | ゲート設備 1式<br>(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)                        | 約11ヶ月 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事        | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 済み       |
| 39                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新川流域農業水利事業所      | 新川流域二期農業水利事業<br>鍮濁排水機場ゲート格納庫建築工事   | 新潟県新潟市西蒲区矢島地内     | 建築工事 1式<br>(工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)                         | 約8ヶ月  | 一般競争入札 | 建築一式工事        | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 済み       |
| 40                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新川流域農業水利事業所      | 新川流域二期農業水利事業<br>鍮濁排水機場ゲート格納台車設備工事  | 新潟県新潟市西蒲区矢島地内     | 格納台車製作 1式<br>(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)                       | 約8ヶ月  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事        | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 済み(取りやめ) |
| 41                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新川流域農業水利事業所      | 新川流域二期農業水利事業<br>新木山排水路その20工事       | 新潟県新潟市西蒲区今井地内他    | 排水路改修 L=40m<br>(工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)                     | 約6ヶ月  | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 済み       |
| 42                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新川流域農業水利事業所      | 新川流域二期農業水利事業<br>小新排水機場改修その1工事      | 新潟県新潟市西区小新地内      | 土木補修補強 1式<br>(工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)                       | 約12ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第4四半期<br>(概ね2月を予定)  | 新規追加     |
| 43                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新津郷用水農業水利事業所     | 新津郷用水農業水利事業<br>車場揚水機場工事用道路他工事      | 新潟県新潟市秋葉区車場地内     | 工事用道路工 L=140m<br>地盤改良工 8千㎡<br>(工事発注規模:6千万円から9千万円未満)        | 約7ヶ月  | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 済み       |
| 44                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新津郷用水農業水利事業所     | 新津郷排水農業水利事業<br>大秋排水機場工事用道路他工事      | 新潟県新潟市秋葉区大秋地内     | 工事用道路工 L=41m<br>ネットフェンス撤去工 1式<br>(工事発注規模:3千万円未満)           | 約4ヶ月  | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) | 済み(取りやめ) |
| 45                                      | 農林水産省 北陸農政局 | 新津郷用水農業水利事業所     | 新津郷排水農業水利事業<br>大秋排水機場工事用道路工事       | 新潟県新潟市秋葉区大秋地内     | 工事用道路工 L=42m<br>(工事発注規模:3千万円未満)                            | 約3ヶ月  | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第3四半期<br>(概ね12月を予定) | 新規追加     |
| 46                                      | 農林水産省 北陸農政局 |                  | 新津郷用水農業水利事業<br>車場揚水機場他建設工事         | 新潟県新潟市秋葉区車場地内     | 揚水機場土木工事 1式<br>建築工事 1式<br>調圧水槽 1式<br>(工事発注規模:20億円から30億円未満) | 約42ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事        | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |          |
| 海上保安庁 第九管区海上保安本部 [ 令和 7 年 1 月 16 日 時点 ] |             |                  |                                    |                   |  |       |        |               |                     |          |
| 47                                      | 第九管区海上保安本部  | 総務部情報通信課         | 巡視船通信設備設置工事                        | 通信設備設置工事対象巡視船(1隻) | 衛星通信設備の設置(1隻)  | 約2ヶ月  | 一般競争入札 | 電気通信事業        | 令和7年2月頃             |          |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No                                 | 発注機関       | 担当部・事務所        | 工事名                        | 工事場所          | 工事概要                                     | 工期    | 入札契約方式        | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考  |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|--|-------|---------------|---------------|----------------|---|
| 防衛省 北関東防衛局 [ 令和 6 年 12 月 20 日 時点 ] |            |                |                            |               |  |       |               |               |                |   |
| 48                                 | 防衛省 北関東防衛局 |                | 新潟(6)宿舎浄化槽整備工事             | 新潟県新潟市        | 宿舎(RC造 4階建 約1,800m2)ほか1棟改修及び浄化槽改修に係る土木工事 | 5ヶ月   | 総合評価方式競争参加向上型 | 土木一式工事        | 公告予定<br>7月26日  | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>見積活用方式<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 49                                 | 防衛省 北関東防衛局 |                | 新潟(6)宿舎改修電気工事<br>(再公告)     | 新潟県新潟市        | 宿舎(RC造 4階建 約1,800m2)ほか1棟改修に係る電気及び通信工事    | 5ヶ月   | 総合評価方式競争参加向上型 | 電気工事          | 公告予定<br>12月20日 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>見積活用方式<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型  |
| 新潟県 [ 令和 7 年 2 月 時点 ]              |            |                |                            |               |  |       |               |               |                |   |
| 50                                 | 新潟県        | 土木部 下水道課       | 新井郷川処理場自家発電設備更新工事          | 新潟市北区名目所      | 自家発電設備更新 1式                              | 約27か月 | 制限付き一般競争入札    | 電気            | 第2四半期          | 総合評価落札方式  |
| 51                                 | 新潟県        | 土木部 下水道課       | 新津処理場No.3汚泥脱水機更新機械設備工事     | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開 | 汚泥脱水機更新工事 1式                             | 約16ヶ月 | 制限付き一般競争入札    | 水道施設          | 第3四半期          | 総合評価落札方式  |
| 52                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 新潟工業用水道事務所 中央監視設備更新・改造工事   | 新潟市北区笹山他      | 中央監視設備一部更新・改造 1式                         | 11ヶ月  | 随意契約          | 電気通信          | 第1四半期          |   |
| 53                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 笹山浄水場 濁度計(供給水)更新工事         | 新潟市北区笹山       | 濁度計更新 1式                                 | 9ヶ月   | 指名競争入札        | 電気通信          | 第1四半期          |   |
| 54                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 笹山浄水場 1号アクセラータ塗装工事         | 新潟市北区笹山       | アクセラータ塗装 1式                              | 6ヶ月   | 制限付き一般競争入札    | 塗装            | 第3四半期          | 公表区分変更  |
| 55                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 笹山浄水場 1号アクセラータ排泥設備修繕工事     | 新潟市北区笹山       | アクセラータ排泥設備修繕 1式                          | 7ヶ月   | 指名競争入札        | 機械器具設置        | 第2四半期          |   |
| 56                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 笹山浄水場 1号アクセラータ歩廊部修繕工事      | 新潟市北区笹山       | アクセラータ歩廊部修繕 1式                           | 6ヶ月   | 指名競争入札        | 鋼構造物          | 第3四半期          | 公表区分変更  |
| 57                                 | 新潟県        | 企業局 新潟工業用水道事務所 | 西部系配水管路 阿賀野川右岸局・左岸局制水弁修繕工事 | 新潟市北区濁川他      | 制水弁修繕 1式                                 | 8ヶ月   | 随意契約          | 機械器具設置        | 第1四半期          |   |
| 58                                 | 新潟県        | 土木部 流域下水道事務所   | 大形ポンプ場 し渣搬送設備更新機械設備工事      | 新潟市東区大形本町     | し渣搬送設備更新工事 1式                            | 17ヶ月  | 制限付き一般競争入札    | 機械器具設置        | 第2四半期          | 公表区分の変更、総合評価落札方式  |
| 59                                 | 新潟県        | 土木部 流域下水道事務所   | 大形ポンプ場 し渣搬送設備更新電気設備工事      | 新潟市東区大形本町     | し尿搬送設備更新工事 1式                            | 18ヶ月  | 制限付き一般競争入札    | 電気            | 第3四半期          | 総合評価落札方式  |
| 60                                 | 新潟県        | 土木部 流域下水道事務所   | 大形ポンプ場 し渣貯留設備更新機械設備工事      | 新潟市東区大形本町     | し渣貯留設備更新工事 1式                            | 18ヶ月  | 制限付き一般競争入札    | 機械器具設置        | 第2四半期          | 総合評価落札方式  |
| 61                                 | 新潟県        | 土木部 流域下水道事務所   | 大形ポンプ場 場内整備工事              | 新潟市東区大形本町     | 場内整備工事 1式                                | 4ヶ月   | 指名競争入札        | 土木一式          | 第3四半期          | 公表区分の変更   |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所      | 工事名                        | 工事場所             | 工事概要          | 工期   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                    |
|----|------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|------|------------|---------------|--------|-----------------------|
| 62 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理区 人孔浮上防止対策工事         | 新潟市北区木崎          | 人孔浮上防止対策工事 1式 | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 期間、予定時期の変更            |
| 63 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.1主ポンプ設備更新機械設備工事 | 新潟市北区名目所         | ポンプ設備更新工事 1式  | 15ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  | 予定時期の変更、総合評価落札方式      |
| 64 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.1主ポンプ設備更新電気設備工事 | 新潟市北区名目所         | ポンプ設備更新工事 1式  | 16ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第2四半期  | 総合評価落札方式              |
| 65 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.3機械濃縮設備増設機械設備工事 | 新潟市北区名目所         | 機械濃縮設備増設工事 1式 | 17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 水道施設          | 第2四半期  | 公表区分の変更、総合評価落札方式      |
| 66 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.3機械濃縮設備増設電気設備工事 | 新潟市北区名目所         | 機械濃縮設備増設工事 1式 | 20ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価落札方式              |
| 67 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.3送風機設備更新機械設備工事  | 新潟市北区名目所         | 送風機設備更新工事 1式  | 16ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  | 公表区分の変更、総合評価落札方式      |
| 68 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川処理場 No.3送風機設備更新電気設備工事  | 新潟市北区名目所         | 送付機設備更新工事 1式  | 20ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価落札方式              |
| 69 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川1、2、4号幹線 管路施設耐震化工事     | 新潟市北区名目所～新潟市北区長場 | 耐震化工事 1式      | 4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 追加                    |
| 70 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新井郷川3号・9号幹線 マンホール蓋更新工事     | 新潟市北区            | 蓋更新工事 1式      | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 公表区分の変更               |
| 71 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津処理区 人孔浮上防止対策工事           | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開    | 人孔浮上防止対策工事 1式 | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 取り止め                  |
| 72 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津処理場 No.3汚泥脱水機更新機械設備工事    | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開    | 汚泥脱水機更新工事 1式  | 16ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 水道施設          | 第2四半期  | 本庁(監理課)発注へ移行、総合評価落札方式 |
| 73 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津処理場 No.3汚泥脱水機更新電気工事      | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開    | 汚泥脱水機更新工事 1式  | 19ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価落札方式              |
| 74 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津処理場 塩素混和池耐震化工事           | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開    | 耐震化工事 1式      | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                       |
| 75 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津処理場 水処理施設管廊伸縮継手耐震化工事     | 新潟市秋葉区古田ノ内大野開    | 耐震化工事 1式      | 4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 工事名、期間、予定時期の変更        |
| 76 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新津幹線 マンホール蓋更新工事            | 新潟市秋葉区           | 蓋更新工事 1式      | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                       |
| 77 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟処理場 分水槽撤去工事              | 新潟市東区下山          | 分水槽撤去工事 1式    | 13ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価落札方式              |
| 78 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟処理場 放流渠耐震化工事             | 新潟市東区下山          | 放流渠耐震化工事 1式   | 12ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価落札方式              |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所      | 工事名                     | 工事場所       | 工事概要                     | 工期   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考        |
|----|------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------|------|------------|---------------|--------|-----------|
| 79 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟処理場 機械濃縮機防食及び耐震化工事    | 新潟市東区下山    | 防食及び耐震化工事 1式             | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 工事名の変更    |
| 80 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟処理場 水処理施設管廊伸縮継手耐震化工事  | 新潟市東区下山    | 管廊伸縮継手耐震化工事 1式           | 8ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  |           |
| 81 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟処理場 ITV設備更新工事         | 新潟市東区下山    | ITV設備更新工事 1式             | 16ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価落札方式  |
| 82 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 マンホール更生工事          | 新潟市東区海老ヶ瀬  | マンホール更生工事 1式             | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 取り止め      |
| 83 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 マンホール蓋更新(その2)工事    | 新潟市東区下山    | 蓋交換工事 1式                 | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |           |
| 84 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 マンホール蓋更新(その3)工事    | 新潟市江南区     | 蓋交換工事 1式                 | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |           |
| 85 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 マンホール蓋更新(その4)工事    | 新潟市江南区     | 蓋交換工事 1式                 | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |           |
| 86 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 マンホール蓋更新(その5)工事    | 新潟市江南区     | 蓋交換工事 1式                 | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 公表区分の変更   |
| 87 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 新潟幹線 人孔浮上防止対策工事         | 新潟市東区下山    | 人孔浮上防止対策工事 1式            | 3ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 取り止め      |
| 88 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川処理区 人孔浮上防止対策工事        | 新潟市西区笠木    | 人孔浮上防止対策工事 1式            | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 取り止め      |
| 89 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川処理場 沈砂池ゲート設備更新工事      | 新潟市西区笠木    | ゲート設備更新工事 1式             | 23ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  | 電気設備工事を合冊 |
| 90 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川処理場 沈砂池ゲート設備更新電気設備工事  | 新潟市西区笠木    | ゲート設備更新工事 1式             | 23ヶ月 | 指名競争入札     | 電気            | 第3四半期  | 機械設備工事へ合冊 |
| 91 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川処理場 独立管廊耐震化工事         | 新潟市西区笠木    | 独立管廊耐震化工事 1式             | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 取り止め      |
| 92 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川流域下水道災害復旧(マンホールその1)工事 | 新潟市西区新通他   | マンホール復旧工13基              | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 災害復旧工事    |
| 93 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川流域下水道災害復旧(マンホールその2)工事 | 新潟市西蒲区曾根他  | マンホール復旧工4基               | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 災害復旧工事    |
| 94 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川流域下水道災害復旧(終末処理場施設)工事  | 新潟市西区笠木    | 放流渠復旧工33.6m<br>特殊人孔復旧工1基 | 10ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 災害復旧工事    |
| 95 | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所 | 西川第15ポンプ場自家発電設備整備工事     | 新潟市西蒲区針ヶ曾根 | 自家発電設備更新工事 1式            | 17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価落札方式  |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所         | 工事名                              | 工事場所        | 工事概要                                | 工期   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考           |
|-----|------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|------------|---------------|--------|--------------|
| 96  | 新潟県  | 土木部 流域下水道事務所    | 長戸呂ポンプ場 計装設備更新工事                 | 新潟市北区長戸呂    | 計装設備更新工事 1式                         | 20ヶ月 | 指名競争入札     | 電気            | 第2四半期  | 取り止め         |
| 97  | 新潟県  | 土木部 建築住宅課       | 公営住宅(新潟地区)早通北住宅40号棟外壁改修工事        | 新潟市         | 外壁改修 中層耐火1棟 5階建                     | 約6ヶ月 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第1四半期  |              |
| 98  | 新潟県  | 土木部 建築住宅課       | 公営住宅(新潟地区)早通南住宅10・16号棟外壁他改修工事    | 新潟市         | 外壁改修他 中層耐火2棟 4階建、5階建                | 約6ヶ月 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第1四半期  |              |
| 99  | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港海岸(松浜地区)西埋立地護岸水叩き復旧(その2)工事    | 新潟市北区太郎代    | 水叩き工 1式                             | 4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |              |
| 100 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)コンテナターミナル区画線修繕工事         | 新潟市北区横土居    | 区画線設置 一式                            | 5ヶ月  | 指名競争入札     | 塗装            | 第1四半期  |              |
| 101 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)コンテナターミナル受変電室電気設備更新工事    | 新潟市北区横土居    | 受変電室機器更新 一式、高圧ケーブル更新 一式、変圧器撤去・更新 一式 | 5ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 総合評価         |
| 102 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)南浜泊地(-2.0m)浚渫工事          | 新潟市北区大夫浜    | 浚渫工 V=3,000m <sup>3</sup>           | 5ヶ月  | 指名競争入札     | しゅんせつ         | 第2四半期  |              |
| 103 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)南浜防風柵設置その4工事             | 新潟市北区大夫浜    | 防風柵工 L=35m                          | 4ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |              |
| 104 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)濁川揚水機場操作盤等更新工事           | 新潟市北区濁川     | 操作盤等更新 1式                           | 12ヶ月 | 指名競争入札     | 電気            | 第3四半期  |              |
| 105 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)臨港道路中央ふ頭(西)3号舗装(その1)工事   | 新潟市北区太郎代    | 舗装工 1式                              | 4ヶ月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  |              |
| 106 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)臨港道路中央ふ頭(西)3号道路改良(その2)工事 | 新潟市北区太郎代    | 道路改良 1式                             | 8ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | ICT活用工事      |
| 107 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭地区ふ頭用地整備(その2)工事       | 新潟市北区横土居    | 土工 V=30,000m <sup>3</sup>           | 10ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価、ICT活用工事 |
| 108 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭地区ふ頭用地舗装(その1)工事       | 新潟市北区横土居    | As舗装 A=24,663m <sup>2</sup>         | 5ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 舗装            | 第3四半期  | 総合評価         |
| 109 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭地区ふ頭用地舗装(その2)工事       | 新潟市北区横土居    | As舗装 A=7,000m <sup>2</sup>          | 5ヶ月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第4四半期  | 削除           |
| 110 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(東港区)西ふ頭地区ふ頭用地障壁設置工事          | 新潟市北区横土居    | フェンス工 L=810m                        | 7ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  |              |
| 111 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)万代島緑地電気設備埋設管路工事          | 新潟市中央区万代3丁目 | 埋設管路 L=1,091m                       | 6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 削除           |
| 112 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)中央地区石油ふ頭施設撤去その3工事        | 新潟市中央区竜が島   | 取壊し工 一式                             | 3ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 総合評価         |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所         | 工事名                              | 工事場所         | 工事概要                | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考           |
|-----|------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------|------------|---------------|--------|--------------|
| 113 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)信濃川右岸岸壁(-7.5m)地盤改良その1工事  | 新潟市中央区万代島    | 地盤改良 1式             | 6ヶ月   | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |              |
| 114 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)信濃川右岸第1バース可動橋更新工事        | 新潟市中央区万代島    | 可動橋更新 一式            | 11ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 鋼構造物          | 第4四半期  | 総合評価         |
| 115 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)信濃川右岸第2バース地盤改良その2工事      | 新潟市中央区万代島    | 地盤改良 1式             | 6ヶ月   | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |              |
| 116 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)信濃川左岸緑地護岸改良その8工事         | 新潟市中央区柳島町3丁目 | 埋立工 一式              | 10ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 総合評価、公表区分を更新 |
| 117 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)廃棄物埋立護岸消波ブロック据付工事        | 新潟市中央区入船町    | 消波工 一式              | 6ヶ月   | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |              |
| 118 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)廃棄物埋立護岸消波ブロック製作・据付工事     | 新潟市中央区入船町    | 消波工 一式              | 7ヶ月   | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 総合評価         |
| 119 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)水産2号岸壁改良その11工事           | 新潟市中央区万代島    | 岸壁改良 L=59m 鋼管杭工 一式  | 10ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価         |
| 120 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)西突堤 侵入防止ゲート設置工事          | 新潟市中央区窪田町    | 侵入防止ゲート(L=9.9m) 一式  | 6ヶ月   | 指名競争入札     | 鋼構造物          | 第2四半期  |              |
| 121 | 新潟県  | 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 | 新潟港(西港区)JFDック前泊地他埋没浚渫工事          | 新潟市中央区柳島町他   | 浚渫工 一式              | 10ヶ月  | 指名競争入札     | しゅんせつ         | 第4四半期  |              |
| 122 | 新潟県  | 土木部 道路管理課       | 道路情報表示設備主制御機更新工事                 | 県内一円         | 道路情報表示設備サーバ更新       | 8ヵ月   | 指名競争入札     | 電気通信          | 第1四半期  |              |
| 123 | 新潟県  | 土木部 道路管理課       | 除雪パトロール省力化推進事業 積雪センサー設置工事        | 県内一円         | 積雪センサー設置            | 約6か月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第4四半期  |              |
| 124 | 新潟県  | 新発田地域振興局 地域整備部  | 福島潟流域治水対策河川事業(大規模)吉田園い樋門条件護岸工事   | 新潟市北区新鼻      | 護岸工 1式              | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |              |
| 125 | 新潟県  | 新発田地域振興局 地域整備部  | 福島潟流域治水対策(大規模)飯山排水機場樋門条件護岸工事     | 新潟市北区新鼻      | 護岸工 1式              | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 公表区分変更       |
| 126 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部   | 【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)塩俵橋左岸取付道路工事 | 新潟市西区木場      | 築堤工L=260m、道路工L= 97m | 約10ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |              |
| 127 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部   | 【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)塩俵橋床版工事     | 新潟市西区木場      | 床版工 1式              | 約12ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |              |
| 128 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部   | 【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)左岸鋼管矢板護岸工事  | 新潟市西区木場      | 護岸工 L=70m           | 約9ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |              |
| 129 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部   | 【総合評価】一級河川中ノ口川(大規模特定)松橋地盤改良その1工事 | 新潟市南区松橋      | 地盤改良 L=140m         | 約7ヵ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 公表区分を変更      |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名   | 工事場所       | 工事概要              | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                       |
|-----|------|---------------|---|------------|-------------------|-------|------------|---------------|--------|--------------------------|
| 130 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】一級河川大通川流域治水一級(大特)取水ポンプ工事                | 新潟市北区内沼    | 取水ポンプ設備 1式        | 約10ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第4四半期  |                          |
| 131 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】一級河川大通川流域治水一級(大特)取水樋管(その2)工事            | 新潟市北区内沼    | 取水樋管・ポンプ室 1式      | 約9ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |                          |
| 132 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】四ツ郷屋海岸侵食対策(防安・通常)ブロック製作工事               | 新潟市西蒲区越前浜  | 消波ブロック製作 一式       | 約6ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |                          |
| 133 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】山の下開門排水機場開室用角落し改良工事                     | 新潟市東区沼垂    | 角落し塗装、水密ゴム・緩衝木材取替 | 約7か月  | 制限付き一般競争入札 | 鋼構造物          | 第4四半期  | 2月5日追加2月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 134 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】山の下開門排水機場3号ポンプ分解整備工事                    | 新潟市東区沼垂    | 立軸斜流ポンプ           | 約20か月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |                          |
| 135 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 【総合評価】鳥屋野潟広域一級(防災安全緊急)築堤工事                    | 新潟市中央区長潟   | 築堤工(地盤改良工)L=100m  | 約9ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 工事の概要を変更                 |
| 136 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 鳥屋野潟公園県立野球場ファールエリア人工芝張替工事                     | 新潟市中央区長潟   | 人工芝張替 1式          | 約6ヶ月  | 制限付き一般競争入札 | 舗装            | 第3四半期  |                          |
| 137 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】【地域保全型】小治(山)第3102号 小規模県営治山(山地防災対策)工事      | 新潟市西区青山    | 山腹基礎工一式           | 約3か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  |                          |
| 138 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】償保総第3号 防災林造成(海岸)工事                        | 新潟市北区松浜    | 森林整備一式            | 約12か月 | 指名競争入札     | 森林整備          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 139 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】小治(山)第3103-2号 小規模県営治山(山地防災対策)工事           | 新潟市西区上新栄町  | 森林整備一式            | 約3か月  | 指名競争入札     | 森林整備          | 第4四半期  |                          |
| 140 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】小治(山)第3103号 小規模県営治山(山地防災対策)工事             | 新潟市西区上新栄町  | 森林整備一式            | 約5か月  | 指名競争入札     | 森林整備          | 第3四半期  | 中止                       |
| 141 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】新潟第1貯木場護岸復旧工事                             | 新潟市東区下木戸   | 護岸工(鋼矢板)          | 約4か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                          |
| 142 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】海第2号 防災林造成(海岸)工事                          | 新潟市西区青山ほか  | 森林整備一式            | 約7か月  | 指名競争入札     | 森林整備          | 第1四半期  |                          |
| 143 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】海第6号 防災林造成(海岸)工事                          | 新潟市西区四ツ郷屋  | 防浪工一式             | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 144 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】育第6号 保育工事                                 | 新潟市北区太夫浜ほか | 森林整備一式            | 約7か月  | 指名競争入札     | 森林整備          | 第1四半期  |                          |
| 145 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【森林】育第7号 保育工事                                 | 新潟市西区四ツ郷屋  | 森林整備一式            | 約5か月  | 指名競争入札     | 森林整備          | 第1四半期  |                          |
| 146 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営地盤沈下対策事業(特大規模)亀田郷阿賀地区阿賀用水路第13次工事 | 新潟市江南区     | 用水路改修工L=40m       | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                          |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名  | 工事場所            | 工事概要             | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考  |
|-----|------|---------------|--|-----------------|------------------|-------|--------|---------------|--------|---|
| 147 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟中東地区大形東部用水路第7次工事      | 新潟市東区           | 用水路改修工L=50m      | 約5か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 中止  |
| 148 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟南部8期地区阿賀幹線用水路第73次工事   | 新潟市江南区小杉        | 旧水路埋戻 N=1.0式     | 約4か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 中止  |
| 149 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟南部8期地区阿賀幹線用水路第73-1次工事 | 新潟市江南区小杉        | 旧水路埋戻 N=1.0式     | 約3か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |   |
| 150 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営湛水防除事業(特大規模)新潟東部地区大石排水分水路第1次工事        | 新潟市東区           | 排水路補修工N=1.0式     | 約5か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  | 中止  |
| 151 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営湛水防除事業(特大規模)新潟東部地区大石排水分水路第1次工事        | 新潟市東区           | 排水路工 L=200m      | 約7か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)        |
| 152 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】【地域保全型】県営湛水防除事業(特大規模)新潟東部地区大石排水分水路第2次工事        | 新潟市東区           | 排水路工 L=200m      | 約7か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)        |
| 153 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 新津郷地区 気中負荷閉閉器修繕工事                  | 新潟市秋葉区党路津地内     | 気中閉閉器修繕1式        | 約6か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |   |
| 154 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 新津郷地区 党路津排水機場門型クレーン修繕工事            | 新潟市秋葉区党路津       | 門型クレーン修繕 1式      | 約4か月  | 指名競争入札 | 鋼構造物          | 第3四半期  |   |
| 155 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 白根郷地区 中部排水機場等蓄電池更新工事               | 新潟市南区根岸地内       | 蓄電池更新1式          | 約6か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |   |
| 156 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 白根郷地区 白根排水機場他水管理システム伝送装置更新工事       | 新潟市南区下塩俣地内他     | 水管理システム伝送装置更新1式  | 約5か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  |   |
| 157 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 白根郷地区 白根排水機場等排水ポンプ点検整備工事           | 新潟市南区下塩俣、根岸地    | ポンプ点検整備 1式       | 約4か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  |   |
| 158 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 白根郷地区 萱場排水機場ガスタービン設備用ガバナ修繕工事       | 新潟市南区東萱場        | ガスタービン設備用ガバナ修繕1式 | 約6か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  |   |
| 159 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 阿賀野川地区 ガスタービン設備整備工事                | 新潟市江南区太右工門新田地内  | ガスタービン設備整備1式     | 約4か月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  |   |
| 160 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 阿賀野川地区 水管理システムCCTV更新工事             | 新潟市江南区太右工門新田地内他 | CCTV更新1式         | 約6か月  | 指名競争入札 | 電気通信          | 第2四半期  |   |
| 161 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営造成施設農管理事業 阿賀野川地区 水管理システム水位局更新工事              | 新潟市江南区太右工門新田地内他 | 水位局更新1式          | 約7か月  | 指名競争入札 | 電気通信          | 第2四半期  |   |
| 162 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営附帯県営農地防災事業白根郷5期地区半五郎排水路第1次工事                 | 新潟市南区           | 排水路工 L=200m      | 約7か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 総合評価方式。2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 163 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営附帯県営農地防災事業白根郷5期地区朱引堀排水路第1次工事                 | 新潟市南区           | 排水路改修工L=170m     | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |   |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名                                     | 工事場所       | 工事概要           | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考  |
|-----|------|---------------|---|------------|----------------|-------|------------|---------------|--------|---|
| 164 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】国営附帯県営農地防災事業白根郷5期地区朱引堀排水路第2次工事      | 新潟市南区      | 排水路改修工L=180m   | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価方式                                    |
| 165 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営かんがい排水事業(一般)白根郷地区第4次工事            | 新潟市南区      | 遠方制御施設N=1.0式   | 約16か月 | 制限付き一般競争入札 | 電気通信          | 第3四半期  |   |
| 166 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営かんがい排水事業(一般)白根郷地区第5次工事            | 新潟市南区      | 遠方制御施設 N=1.0式  | 約12か月 | 制限付き一般競争入札 | 電気通信          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)        |
| 167 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営ストマホ事業 白根郷地区 白根排水機場第2号ポンプ分解整備工事   | 新潟市南区下塩俵地内 | ポンプ分解整備1式      | 約5か月  | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |   |
| 168 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)亀田郷阿賀地区阿賀用水路第14次工事  | 新潟市江南区     | 用水路工 L=80m     | 約7か月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 総合評価方式。2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 169 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)庄瀬地区第3次工事           | 新潟市南区      | 排水路改修工L=100m   | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |   |
| 170 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)庄瀬地区第4次工事           | 新潟市南区      | 排水路工 L=100m    | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)        |
| 171 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟中東地区山崎排水路第12-1次工事 | 新潟市江南区     | 排水路改修工L=55m    | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |   |
| 172 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟中東地区山崎排水路第12次工事   | 新潟市江南区     | 排水路改修工L=55m    | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 中止  |
| 173 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟中東地区山崎排水路第13-1次工事 | 新潟市江南区     | 排水路改修工L=55m    | 約8か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |   |
| 174 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営地盤沈下対策事業(特大規模)新潟中東地区山崎排水路第13次工事   | 新潟市江南区     | 排水路改修工L=55m    | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 中止  |
| 175 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営基幹水利ストックマネジメント(工事)亀田郷地区本所排水路第6次工事 | 新潟市東区      | 排水路工 L=100m    | 約7か月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 総合評価方式。2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 176 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営湛水防除事業(特大規模)新潟東部地区本所排水機場第4次工事     | 新潟市東区      | ポンプ分解整備N=1.0式  | 約16か月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |   |
| 177 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】県営湛水防除事業(特大規模)新潟東部地区本所排水機場第5次工事     | 新潟市東区      | 除塵機分解整備N=1.0式  | 約16か月 | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  |   |
| 178 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】経営体育成基盤整備事業小杉地区区画整理第1次工事            | 新潟市江南区     | 区画整理 A=4.3ha   | 約12か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 総合評価方式。2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 179 | 新潟県  | 新潟地域振興局 農林振興部 | 【農村】経営体育成基盤整備事業小杉地区区画整理第2次工事            | 新潟市江南区     | 区画整理 A=4.5ha   | 約12か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 総合評価方式。2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 180 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川 河川災害復旧工事                       | 新潟市南区下塩俵   | 堤防復旧工 L=116.0m | 約10ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |   |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名                        | 工事場所      | 工事概要           | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考      |
|-----|------|---------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|--------|---------------|--------|---------|
| 181 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川 河川災害復旧工事          | 新潟市西区大野町  | 堤防復旧工 L=93m    | 約10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 公表区分を変更 |
| 182 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川(大規模特定)塩俵橋仮橋撤去工事   | 新潟市西区木場   | 仮橋撤去 1式        | 約3カ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |         |
| 183 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川(大規模特定)塩俵橋右岸取付道路工事 | 新潟市南区塩俵   | 取付道路 L=200m    | 約7カ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |         |
| 184 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川(防災安全緊急)吉江築堤工事     | 新潟市南区吉江   | 河川土工 1式        | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |         |
| 185 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川中ノ口川(防災安全緊急)吉江舗装工事     | 新潟市南区吉江   | 舗装工 1式         | 約3カ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第4四半期  |         |
| 186 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川大通川流域治水一級(大特)取水ゲート工事   | 新潟市北区内沼   | 取水ゲート工1門       | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 鋼構造物          | 第3四半期  |         |
| 187 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川新井郷川分水路 護岸嵩上げ工事        | 新潟市北区松浜   | 擁壁工 L=120m     | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |         |
| 188 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川新井郷川分水路河床掘削工事          | 新潟市北区松浜   | 掘削工 1式         | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月5日追加  |
| 189 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川栗ノ木川広域連携(河川)矢板護岸工事     | 新潟市中央区本馬越 | 護岸工 L=60m      | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 190 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧工事            | 新潟市西区中野小屋 | 堤防復旧工 L=65m    | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |         |
| 191 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧工事            | 新潟市西区亀貝   | 堤防復旧工 L=162.4m | 約9か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 公表区分を変更 |
| 192 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その1)工事       | 新潟市西区神通   | 堤防復旧工 L=217.6m | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 193 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その1)工事       | 新潟市西区神通   | 堤防復旧工 L=101.0m | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 194 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その2)工事       | 新潟市西区神通   | 堤防復旧工 L=205.0m | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 195 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その2)工事       | 新潟市西区神通   | 堤防復旧工 L=195.5m | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 196 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その2)工事       | 新潟市西区道河原  | 堤防復旧工 L=177m   | 約9ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |
| 197 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川西川 河川災害復旧(その3)工事       | 新潟市西区神通   | 堤防復旧工 L=130.5m | 約10か月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |         |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所       | 工事名                            | 工事場所      | 工事概要          | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考       |
|-----|------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|--------|---------------|--------|----------|
| 198 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川通船川 河川施設補修(総合交付金)護岸工事      | 新潟市東区木工新町 | 護岸工 L=10m     | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |          |
| 199 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川鳥屋野潟広域連携(河川)浚渫工事           | 新潟市中央区清五郎 | 浚渫工 V=5,000m3 | 約8ヶ月  | 指名競争入札 | しゅんせつ         | 第2四半期  |          |
| 200 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 一級河川鳥屋野潟放水路 河川災害復旧工事           | 新潟市中央区湖南  | 堤防復旧工 L=50.7m | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |          |
| 201 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 二級河川新川 県単河川整備護岸工事              | 新潟市西区新田   | 護岸工 L=100m    | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |          |
| 202 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 四ツ郷屋海岸侵食対策(防犯・通常)ブロック製作(その2)工事 | 新潟市西蒲区越前浜 | 消波ブロック製作 1式   | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  | 公表区分を変更  |
| 203 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 四ツ郷屋海岸侵食対策(防犯・通常)養浜工事          | 新潟市西区四ツ郷屋 | 養浜工 V=2,500m3 | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |          |
| 204 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 山の下閘門排水機場新山の空調設備更新工事(1期)       | 新潟市東区沼垂   | 空調設備更新        | 約6か月  | 指名競争入札 | 管             | 第1四半期  |          |
| 205 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 山の下閘門排水機場4号ガスタービン修繕工事          | 新潟市東区沼垂   | 設備修繕 1式       | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 機械器具設置        | 第3四半期  |          |
| 206 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 山ノ下閘門排水機場護岸矢板修繕その2工事           | 新潟市東区沼垂   | 笠コンクリート1式     | 約6か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |          |
| 207 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 山ノ下閘門排水機場護岸矢板修繕工事              | 新潟市東区沼垂   | タイロッド1式       | 約6か月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第1四半期  |          |
| 208 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 島見緑地 園路舗装更新工事                  | 新潟市北区島見町  | 土系舗装工事 400m2  | 約2ヶ月  | 指名競争入札 | 舗装            | 第4四半期  |          |
| 209 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 福島潟広域連携(河川)浚渫工事                | 新潟市北区新鼻   | 浚渫工 V=750m3   | 約9ヶ月  | 指名競争入札 | しゅんせつ         | 第1四半期  | 6月5日取りやめ |
| 210 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 福島潟流域治水一級大(大規模特定)バイブライン付替工事    | 新潟市北区新鼻   | 用水管工L=13m     | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月5日取りやめ |
| 211 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 福島潟流域治水一級大(大規模特定)福島潟水門管理橋工事    | 新潟市北区新鼻   | PC床版橋工 1式     | 約10ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |          |
| 212 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 福島潟自然学習園 木道更新工事                | 新潟市北区新鼻   | 木道更新 L=42m    | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 造園            | 第3四半期  |          |
| 213 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 角田海岸県単海岸整備養浜工事                 | 新潟市西蒲区角田浜 | 養浜工 V=600m3   | 約3ヶ月  | 指名競争入札 | 土木一式          | 第3四半期  |          |
| 214 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部 | 都市公園(鳥屋野潟公園)女池地区 6年災害都市災害復旧工事  | 新潟市中央区女池南 | 園路工事 1式       | 約2ヶ月  | 指名競争入札 | 造園            | 第1四半期  |          |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所        | 工事名  | 工事場所      | 工事概要                | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                       |
|-----|------|----------------|--|-----------|---------------------|-------|------------|---------------|--------|--------------------------|
| 215 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 都市公園(鳥屋野潟公園)鍾木地区 6年災都市災害復旧その3                  | 新潟市中央区鍾木  | 園路工事 1式             | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 造園            | 第1四半期  |                          |
| 216 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 間瀬四区地区急傾斜地崩壊対策工事                               | 新潟市西蒲区間瀬  | 法枠工 80m2            | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  | 2月5日追加2月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 217 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 間瀬漁港 こめぐりの郷公園 植栽工事                             | 新潟市西蒲区間瀬  | 張芝工 1式              | 約3ヶ月  | 指名競争入札     | 造園            | 第3四半期  | 12月26日取りやめ               |
| 218 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 間瀬漁港 港整備推進交付金(本土) 消波工嵩上げ工事                     | 新潟市西蒲区間瀬  | 消波ブロック製作据付 L=40m    | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |                          |
| 219 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 関屋浜海岸6年災海岸災害復旧(その2)工事                          | 新潟市中央区関屋  | ヘッドランド復旧工 1式        | 約10ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  |                          |
| 220 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 スポーツ公園北地区園路照明更新工事                       | 新潟市中央区長潟  | 園路照明灯更新 1式          | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 電気            | 第4四半期  |                          |
| 221 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟スタジアム ラグビーゴール更新工事                     | 新潟市中央区長潟  | コンクリート基礎工 1式        | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |                          |
| 222 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟スタジアム 屋根鉄骨付帯電気設備更新工事                  | 新潟市中央区清五郎 | 電気ケーブルラック更新 1式      | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 電気            | 第4四半期  |                          |
| 223 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟スタジアム 電気室直流電源装置更新工事                   | 新潟市中央区清五郎 | 電源装置更新 1式           | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 電気            | 第4四半期  |                          |
| 224 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟県スポーツ公園 修景池循環ポンプ更新工事                  | 新潟市中央区長潟  | ポンプ設備更新 1式          | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  |                          |
| 225 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟県スポーツ公園 園路舗装更新工事                      | 新潟市中央区長潟  | 舗装工事 1式             | 約4ヶ月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第4四半期  | 2月5日追加                   |
| 226 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 新潟県スポーツ公園 園地汚水ポンプ更新工事                   | 新潟市中央区長潟  | ポンプ設備更新 1式          | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 取り消し                     |
| 227 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園 鍾木地区 園路舗装更新工事                           | 新潟市中央区鍾木  | 舗装工事 1式             | 約5ヶ月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第4四半期  | 2月5日追加3月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 228 | 新潟県  | 新潟地域振興局 地域整備部  | 鳥屋野潟公園鍾木地区 せせらぎ橋舗装更新                           | 新潟市中央区鍾木  | 舗装工事 1式             | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第4四半期  |                          |
| 229 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 国営造成施設果管理事業阿賀野川地区新井郷川排水機場5号ガスタービンAエンジン分解点検整備工事 | 新潟市北区濁川   | ガスタービンエンジン分解点検整備 1式 | 9ヶ月   | 制限付き一般競争入札 | 機械器具設置        | 第2四半期  | 中止                       |
| 230 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営かんがい排水事業 福島潟地区 第6次工事                         | 新潟市北区新鼻   | 排水路工 約100m          | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                          |
| 231 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営かんがい排水事業 福島潟地区 第5次工事                         | 新潟市北区新鼻   | 排水路工 約90m           | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                          |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所        | 工事名  | 工事場所        | 工事概要                     | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                               |
|-----|------|----------------|--|-------------|--------------------------|-------|------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 232 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸第3地区 福島湯2号排水機場第10次工事          | 新潟市北区新鼻     | 場内整備等 1式                 | 約13か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)         |
| 233 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営地盤沈下対策事業(大規模)新潟北地区内沼沖排水路第3次工事                | 新潟市北区内沼地内   | 排水路工 L=96m               | 13か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                                  |
| 234 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営地盤沈下対策事業(大規模)新潟北地区内沼沖排水路第4次工事                | 新潟市北区内沼地内   | 附帯工 N=1.0式               | 6か月   | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)         |
| 235 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営湛水防除事業(小規模)葛塚地区葛塚排水路第4次工事                    | 新潟市北区葛塚地内   | 排水路工 L=187m              | 6か月   | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価型                            |
| 236 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営湛水防除事業(小規模)葛塚地区葛塚排水路第5次工事                    | 新潟市北区柳原地内   | 排水路工 L=30m               | 12か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)         |
| 237 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営湛水防除事業(特大規模)長浦岡方地区本溝支線排水路第3次工事               | 新潟市北区下土地亀地内 | 排水路工 L=30m               | 10か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                                  |
| 238 | 新潟県  | 新発田地域振興局 農村整備部 | 県営湛水防除事業(特大規模)長浦岡方地区本溝支線排水路第4次工事               | 新潟市北区新井郷地内  | 排水路工 L=30m               | 12か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2/5追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)         |
| 239 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 小平方排水路第7-1次工事 | 新潟市西区北場     | 排水路工 L=150m              | 約12か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 240 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 赤塚排水路第7-2次工事  | 新潟市西区赤塚     | 排水路工 L=120m              | 約9か月  | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 241 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営地盤沈下対策事業 中之口川西部地区 善光寺下江第2次工事     | 新潟市西蒲区升湯    | 排水路工 L=400m              | 約15か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会議決後に契約予定(国補正分)総合評価           |
| 242 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営経営体育成基盤整備事業 打越地区 区画整理第18次工事      | 新潟市西蒲区打越    | 用排水施設整備 1式<br>区画整理 0.2ha | 約12か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  | 総合評価                             |
| 243 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営経営体育成基盤整備事業 打越地区 暗渠排水第8次工事       | 新潟市西蒲区打越    | 暗渠排水 A=18.6 ha           | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価                             |
| 244 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営経営体育成基盤整備事業 針ヶ菅根地区 区画整理第3次工事     | 新潟市西蒲区島田    | 区画整理 3.6ha               | 約12か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  | 総合評価                             |
| 245 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第2次工事       | 新潟市西蒲区馬堀    | 暗渠排水 15.0ha              | 約9か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                                  |
| 246 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】県営経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第3次工事       | 新潟市西蒲区馬堀    | 暗渠排水 15.0ha              | 約9か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                                  |
| 247 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 大原地区 暗渠排水第1次工事         | 新潟市西蒲区大原    | 暗渠排水 12.2ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会議決後に契約予定(国補正分)               |
| 248 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 大原地区 暗渠排水第2次工事         | 新潟市西蒲区大原    | 暗渠排水 10.0ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所        | 工事名   | 工事場所       | 工事概要                     | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                               |
|-----|------|----------------|---|------------|--------------------------|-------|------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 249 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 大原2期地区 区画整理第2次工事          | 新潟市西蒲区大原   | 区画整理 9.0ha               | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 250 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 大原2期地区 区画整理第3次工事          | 新潟市西蒲区大原   | 区画整理 16.5ha              | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 251 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 打越地区 暗渠排水第10次工事           | 新潟市西蒲区打越   | 暗渠排水 14.6ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |
| 252 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 打越地区 暗渠排水第9次工事            | 新潟市西蒲区打越   | 暗渠排水 11.9ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)               |
| 253 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 河井地区 暗渠排水第2次工事            | 新潟市西蒲区河井   | 暗渠排水 13.0ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)               |
| 254 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 河井地区 暗渠排水第3次工事            | 新潟市西蒲区河井   | 暗渠排水 12.0ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |
| 255 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根地区 暗渠排水第1次工事          | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 暗渠排水 10.0ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)               |
| 256 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根地区 暗渠排水第2次工事          | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 暗渠排水 9.8ha               | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)               |
| 257 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根2期地区 区画整理第4次工事        | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 区画整理 10.6ha              | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 258 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根2期地区 区画整理第5次工事        | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 区画整理 8.4ha               | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 259 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根2期地区 第2号揚水機場第2次工事     | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 揚水機場建屋 1棟<br>用水機場場内整備 1式 | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |
| 260 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根2期地区 第2号揚水機場ポンプ制作据付工事 | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | ポンプ製作据付 2台               | 約17ヶ月 | 指名競争入札     | 機械器具設置        | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |
| 261 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 第1号揚水機場第1次工事     | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | 揚水機場建屋 1棟<br>用水機場場内整備 1式 | 約12ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 262 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 針ヶ曽根3期地区 第1号揚水機場ポンプ制作据付工事 | 新潟市西蒲区針ヶ曽根 | ポンプ製作据付 2台               | 約17ヶ月 | 指名競争入札     | 機械器具設置        | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)     |
| 263 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 区画整理第14次工事           | 新潟市西蒲区馬堀   | 区画整理 9.2ha               | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 264 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 区画整理第15次工事           | 新潟市西蒲区馬堀   | 区画整理 8.1ha               | 約17ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)総合評価 |
| 265 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部 | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第5次工事            | 新潟市西蒲区馬堀   | 暗渠排水 12.0ha              | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)               |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所                    | 工事名                                    | 工事場所      | 工事概要                        | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                           |
|-----|------|----------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|------------|---------------|--------|------------------------------|
| 266 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第6次工事 | 新潟市西蒲区馬堀  | 暗渠排水 12.0ha                 | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)           |
| 267 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 【施工時期選択可能工事】経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第7次工事 | 新潟市西蒲区馬堀  | 暗渠排水 12.0ha                 | 約12ヶ月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 268 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 国営造成施設渠管 新川地区 七穂排水機場除塵機整備工事            | 新潟市南区     | 分解整備塗装 1基                   | 約9ヶ月  | 指名競争入札     | 機械器具設置        | 第1四半期  |                              |
| 269 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 国営造成施設渠管 新川地区 新川右岸排水機場 堆砂拡散施設整備工事      | 新潟市西区     | 付帯施設工 1式                    | 約9ヶ月  | 指名競争入札     | 鋼構造物          | 第3四半期  |                              |
| 270 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 国営造成施設渠管 新川地区 新川右岸排水機場除塵機分解点検整備工事      | 新潟市西区     | 整備修繕 1式(水平ベルト交換、ストレーナー修繕他)  | 約9ヶ月  | 指名競争入札     | 機械器具設置        | 第1四半期  | 中止                           |
| 271 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 国営造成施設渠管理 新川2期地区 中央管理棟空調機更新工事          | 新潟市西蒲区    | 機器更新 1式(ガスエアコン屋外機1台、屋内機6台他) | 約9ヶ月  | 指名競争入札     | 管             | 第2四半期  |                              |
| 272 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 西部幹線排水路第20次工事     | 新潟市西区田湯   | 排水路工 L=570m                 | 約15か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)総合評価       |
| 273 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 赤塚排水路第7-1次工事      | 新潟市西区赤塚   | 排水路工 L=45m                  | 約9か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 274 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営地盤沈下対策事業 中之口川西部地区 河間排水路第1次工事         | 新潟市西蒲区河間  | 排水路工 L=350m                 | 約15か月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)総合評価       |
| 275 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 旧広通江地区 第1次工事      | 新潟市西区内野湯端 | 除塵機補修 N=2基                  | 約9か月  | 指名競争入札     | 機械器具設置        | 第4四半期  | 2月議会決議後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分) |
| 276 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営経営体育成基盤整備事業 大原地区 第2号揚水機場第3次工事        | 新潟市西蒲区大原  | 付帯施設工 1式                    | 約9か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第3四半期  | 総合評価                         |
| 277 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営経営体育成基盤整備事業 河井地区 補給用水路第5次工事          | 新潟市西蒲区河井  | 管水路工 L=18m                  | 約6ヶ月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第1四半期  |                              |
| 278 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営経営体育成基盤整備事業 福島地区 区画整理附帯第4次工事         | 新潟市西蒲区福島  | 完了整備工 1式                    | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                              |
| 279 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 県営経営体育成基盤整備事業 馬堀地区 暗渠排水第4次工事           | 新潟市西蒲区馬堀  | 暗渠排水 10.0ha                 | 約7か月  | 指名競争入札     | 土木一式          | 第2四半期  |                              |
| 280 | 新潟県  | 新潟地域振興局 巻農業振興部             | 経営体育成基盤整備事業 笠木地区 区画整理第4次工事             | 新潟市西区笠木   | 区画整理 15.5ha                 | 約12ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  | 2月議会決議後に契約予定(国補正分)総合評価       |
| 281 | 新潟県  | 企業局 施設課                    | 新潟臨海工業用水道 西部系日石線JR配水管耐震工事              | 新潟市東区榎    | 耐震化工事 1式                    | 約10か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  |                              |
| 282 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新潟地域整備部 | 一級河川能代川 県単河川施設補修工事                     | 新潟市秋葉区柄目木 | 堤防補修工 1式                    | 4ヶ月   | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  |                              |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所                    | 工事名                                | 工事場所         | 工事概要               | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                 |
|-----|------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|---------------|--------|--------------------|
| 283 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 一級河川能代川 県単河川施設補修 床止補修工事            | 新潟市秋葉区小口     | 河川工 1式             | 4ヶ月   | 指名競争入札 | 土木一式          | 第4四半期  |                    |
| 284 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 一級河川党路津大通川河川施設補修護岸工事               | 新潟市秋葉区 党路津   | 護岸工事 1式            | 4ヶ月   | 指名競争入札 | 土木一式          | 第2四半期  |                    |
| 285 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 東島地区 防災・安全(急傾)公開・その他 法面工 工事        | 新潟市秋葉区東島     | 法面工 1式             | 3ヶ月   | 指名競争入札 | 法面処理          | 第2四半期  | 削除                 |
| 286 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 東島地区 防災・安全(急傾)公開・その他補正 法面工 工事      | 新潟市秋葉区東島     | 法面工 1式             | 6ヶ月   | 指名競争入札 | 法面処理          | 第4四半期  | 2月議会議決後に契約予定(国補正分) |
| 287 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 県立植物園 県単公園整備(更新)バックヤード育成温室暖房器具更新工事 | 新潟市秋葉区金津     | 設備更新 1式            | 4ヶ月   | 指名競争入札 | 管             | 第3四半期  |                    |
| 288 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 県立植物園 県単公園整備(更新)園路照明更新工事           | 新潟市秋葉区金津     | 照明工 1式             | 5ヶ月   | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  | 削除                 |
| 289 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 県立植物園 県単公園整備(更新)屋上防水シート張替工事        | 新潟市秋葉区金津     | 防水工 1式             | 3ヶ月   | 指名競争入札 | 防水            | 第2四半期  | 削除                 |
| 290 | 新潟県  | 新潟地域振興局(新津庁舎、津川庁舎) 新津地域整備部 | 県立植物園 県単公園整備(更新)温室照明更新工事           | 新潟市秋葉区金津     | 照明工 1式             | 5ヶ月   | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |                    |
| 291 | 新潟県  | 企業局 発電管理センター               | 北新潟太陽光発電所 出力制御機能追加工事               | 新潟市北区白勢町地内   | PCS出力制御ユニット追加、試験調整 | 約10か月 | 随意契約   | 電気            | 第1四半期  |                    |
| 292 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機修繕工事                          | 新潟西署管内       | 信号修繕工事             | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 293 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機修繕工事                          | 新潟西署管内       | 信号修繕工事             | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 294 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機修繕工事                          | 新潟西署管内       | 信号修繕工事             | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 295 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機修繕工事                          | 新潟西署管内       | 信号修繕工事             | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 296 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機修繕工事                          | 新潟西署管内       | 信号修繕工事             | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |                    |
| 297 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機改良工事                          | 新潟南、五泉管内     | 信号改良工事             | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |                    |
| 298 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機改良工事                          | 新潟署管内        | 信号改良工事             | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |                    |
| 299 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課            | 交通信号機改良工事                          | 新潟、新潟東、中央署管内 | 信号改良工事             | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |                    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所         | 工事名                  | 工事場所        | 工事概要     | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|-----------------|----------------------|-------------|----------|------|--------|---------------|--------|----|
| 300 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟署管内       | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 301 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟中央署管内     | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 302 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟東署管内      | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 303 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟西署管内      | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 304 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 江南署管内       | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 305 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟北署管内      | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 306 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 秋葉署管内       | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 307 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 新潟南署管内      | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 308 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良工事(工事)        | 西蒲署管内       | 信号改良工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 309 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機改良移設工事          | 江南署管内       | 信号改良移設工事 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |    |
| 310 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通信号機移設工事            | 西蒲署管内       | 信号移設工事   | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第1四半期  |    |
| 311 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター中央端末装置整備工事   | 新潟県警察本部     | 中央装置対応等  | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 312 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事) | 新潟署管内       | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 313 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事) | 新潟中央署管内     | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 314 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事) | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 315 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事) | 新潟西署・新潟南署管内 | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 316 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事) | 江南署管内       | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所         | 工事名                    | 工事場所        | 工事概要     | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|-----------------|------------------------|-------------|----------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 317 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟西署管内      | 情報板更新工事  | 約7ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 318 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟署管内       | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 319 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 320 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 321 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 322 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(工事)   | 新潟中央署管内     | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |    |
| 323 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟署管内       | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 324 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟中央署管内     | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 325 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 326 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟西署・新潟南署管内 | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 327 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 江南署管内       | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 328 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟署管内       | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 329 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約6ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 330 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 331 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟東署管内      | 集中制御機等更新 | 約5ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第2四半期  |    |
| 332 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 交通管制センター端末装置整備工事(機器)   | 新潟中央署管内     | 集中制御機等更新 | 約4ヶ月  | 指名競争入札 | 電気            | 第3四半期  |    |
| 333 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 新潟東警察署(仮称)越後石山駅前交番新築工事 | 新潟市東区       | 交番の新築工事  | 150日間 | 指名競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所         | 工事名                           | 工事場所    | 工事概要                   | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考         |
|-----|------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------------|-------|------------|---------------|--------|------------|
| 334 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 新潟県警察学校屋外プール附属棟他解体工事          | 新潟市西区   | プール附属棟の解体工事            | 120日間 | 指名競争入札     | 解体            | 第4四半期  | 予定時期の変更    |
| 335 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 新潟警察署庁舎内部改修その他工事              | 新潟市中央区  | 庁舎の内部改修工事              | 210日間 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第3四半期  |            |
| 336 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 新潟警察署新潟駅前交番新築工事               | 新潟市中央区  | 交番の新築工事                | 210日間 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第4四半期  | 期間、予定時期の変更 |
| 337 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 西蒲警察署庁舎空調設備改修工事               | 新潟市西蒲区  | 空調設備の更新                | 180日間 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 2月5日 追加    |
| 338 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 路側式道路標識工事                     | 秋葉署管内   | 道路標識補修工事               | 約3ヶ月  | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |            |
| 339 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 4月公安工事                        | 新潟署管内 他 | 道路標示補修工事               | 3ヶ月   | 指名競争入札     | 塗装            | 第1四半期  |            |
| 340 | 新潟県  | 新潟県警察本部 警務部 会計課 | 4月公安工事                        | 西蒲署管内 他 | 道路標示補修工事               | 3ヶ月   | 指名競争入札     | 塗装            | 第1四半期  |            |
| 341 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 【総合評価】新潟スタジアム屋根鉄骨等補修(その6)工事   | 新潟市中央区  | 屋根鉄骨等塗装工事              | 約18か月 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第1四半期  |            |
| 342 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 【総合評価】新潟スタジアム水熱源パッケージエアコン更新工事 | 新潟市中央区  | 空調設備                   | 約8か月  | 制限付き一般競争入札 | 管             | 第1四半期  |            |
| 343 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 【総合評価】新潟港(西港区)中1号上屋改修工事       | 新潟市中央区  | 外部改修工事、RC造、2階建、3,617㎡  | 約5か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第4四半期  |            |
| 344 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 【総合評価】新潟県議会旧議事堂素屋根設置他工事       | 新潟市中央区  | 木造 2階建 1,225㎡          | 約9か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第1四半期  |            |
| 345 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 【総合評価】県立野球場グラウンド照明更新工事        | 新潟市中央区  | 照明設備改修                 | 約15か月 | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第2四半期  |            |
| 346 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 万代島旅客ターミナル3階照明設備LED化工事        | 新潟市中央区  | 照明設備更新                 | 約5か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第3四半期  |            |
| 347 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 公営住宅(新潟地区)上新栄町3号棟防水改修工事       | 新潟市西区   | 屋上防水改修工事、RC造、3階、1,576㎡ | 約4か月  | 指名競争入札     | 防水            | 第1四半期  |            |
| 348 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 公営住宅(新潟地区)新金沢1号棟防水改修工事        | 新潟市秋葉区  | 屋上防水改修工事、RC造、4階、992㎡   | 約4か月  | 指名競争入札     | 防水            | 第1四半期  |            |
| 349 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 公営住宅(新潟地区)早通南29号棟防水改修工事       | 新潟市北区   | 屋上防水改修工事、RC造、5階、1,545㎡ | 約4か月  | 指名競争入札     | 防水            | 第1四半期  |            |
| 350 | 新潟県  | 土木部 営繕課         | 新井郷川処理場汚泥処理棟電気室他建築工事          | 新潟市北区   | RC造 2階・地下1階建 4,634㎡    | 約8か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  |            |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                         | 工事場所    | 工事概要                   | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考        |
|-----|------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|-------|------------|---------------|--------|-----------|
| 351 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新井郷川処理場汚泥処理棟電気室換気設備更新工事     | 新潟市北区   | 空調設備                   | 約7か月  | 指名競争入札     | 管             | 第2四半期  |           |
| 352 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新井郷川処理場汚泥処理棟電気室換気設備更新電気設備工事 | 新潟市北区   | 電灯、コンセント設備等改修          | 約7か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第2四半期  |           |
| 353 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新津処理場機械棟他改修空調その他設備工事(2期)    | 新潟市秋葉区  | 空調設備                   | 約8か月  | 指名競争入札     | 管             | 第1四半期  |           |
| 354 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新津処理場機械棟他改修空調その他設備工事(3期)    | 新潟市秋葉区  | 空調設備                   | 約8か月  | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  |           |
| 355 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新津処理場機械棟他改修電気設備工事(2期)       | 新潟市秋葉区  | 電灯、コンセント設備等改修          | 約8か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |           |
| 356 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新津処理場機械棟他改修電気設備工事(3期)       | 新潟市秋葉区  | 電灯、コンセント設備等改修          | 約8か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第4四半期  |           |
| 357 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟ユニオンプラザ熱源機器更新工事           | 新潟市中央区  | 空調設備                   | 約9か月  | 制限付き一般競争入札 | 管             | 第1四半期  |           |
| 358 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟処理場水処理電気室耐震改修工事           | 新潟市東区   | RC造 1階・地下1階建て 293㎡     | 約8か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第4四半期  |           |
| 359 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟処理場管理棟改修建築工事              | 新潟市東区   | RC造 2階・地下1階建て 対象部分566㎡ | 約8か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第3四半期  |           |
| 360 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟処理場管理棟改修空調設備工事            | 新潟市東区   | 空調設備                   | 約8か月  | 指名競争入札     | 管             | 第3四半期  |           |
| 361 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟処理場管理棟改修電気設備工事            | 新潟市東区   | 電灯、コンセント設備等設置          | 約8か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第3四半期  |           |
| 362 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟北高校大体育館他改修建築工事            | 新潟市東区   | S造 2階建 1,849㎡          | 約7か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第4四半期  | 【2月5日 追加】 |
| 363 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 新潟南高校受変電設備改修工事              | 新潟市中央区  | 受変電設備                  | 約14か月 | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |           |
| 364 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 東新潟特別支援学校寄宿舎改修建築工事          | 新潟市東区   | RC造 平屋建 783㎡           | 約5か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第1四半期  |           |
| 365 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 東新潟特別支援学校寄宿舎改修空調その他設備工事     | 新潟市東区   | 空調設備                   | 約5か月  | 指名競争入札     | 管             | 第1四半期  |           |
| 366 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 消防学校訓練棟(副棟)建築工事             | 新潟市西区   | 新築、RC造、2階、約120㎡        | 約8か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第1四半期  |           |
| 367 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 港湾監視設備更新工事(その2)             | 新潟市中央区他 | 監視カメラ設備更新              | 約8か月  | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第2四半期  |           |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                        | 工事場所   | 工事概要      | 工期    | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考       |
|-----|------|---------|----------------------------|--------|-----------|-------|------------|---------------|--------|----------|
| 368 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 県立植物園受変電設備改修工事             | 新潟市秋葉区 | 受変電設備改修   | 約17か月 | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |          |
| 369 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 県立野球場観客席防水改修(二期)工事         | 新潟市中央区 | 観客席防水改修他  | 約5か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  |          |
| 370 | 新潟県  | 土木部 営繕課 | 県立野球場ITV装置更新工事             | 新潟市中央区 | 監視カメラ設備更新 | 約10か月 | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |          |
| 371 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟ふるさと村アピール館受変電設備更新工事      | 新潟市西区  | 受変電設備更新   | 約7か月  | 制限付き一般競争入札 | 電気            | 第3四半期  |          |
| 372 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟ふれ愛プラザ冷水ポンプ更新工事          | 新潟市江南区 | ポンプ更新     | 約4か月  | 指名競争入札     | 管             | 第2四半期  |          |
| 373 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟ユニゾンプラザ外壁目地改修(1期)工事      | 新潟市中央区 | 外壁目地改修    | 約4か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  |          |
| 374 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟ユニゾンプラザ駐車場改修(1期)工事       | 新潟市中央区 | 駐車場舗装改修   | 約4か月  | 指名競争入札     | 舗装            | 第1四半期  |          |
| 375 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟地域振興局新津庁舎重量車庫シャッター修繕工事   | 新潟市秋葉区 | シャッター修繕工事 | 約2か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第3四半期  |          |
| 376 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟県庁舎電話交換設備更新工事            | 新潟市    | 有線電話交換機更新 | 約12ヶ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気通信          | 第4四半期  | 予定時期の変更  |
| 377 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟県庁行政庁舎仕切り改修工事            | 新潟市中央区 | 間仕切り改修    | 約1か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第4四半期  |          |
| 378 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 新潟県民会館北口正面階段改修工事           | 新潟市中央区 | 外部階段改修工事  | 約3か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第3四半期  |          |
| 379 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 県庁EV車充電器用電源設備設置工事          | 新潟市中央区 | 電源設備設置    | 約8か月  | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |          |
| 380 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 県立図書館制作演習室等改修工事            | 新潟市中央区 | 内部改修      | 約3か月  | 指名競争入札     | 建築一式          | 第2四半期  |          |
| 381 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 総合研修センター非常放送設備更新工事         | 新潟市西区  | 非常放送設備更新  | 約8か月  | 指名競争入札     | 電気通信          | 第1四半期  |          |
| 382 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 行政庁舎・東西回廊照明器具他電気設備更新工事     | 新潟市中央区 | 照明器具のLED化 | 約10か月 | 指名競争入札     | 電気            | 第1四半期  |          |
| 383 | 新潟県  | 総務部 管財課 | 行政庁舎屋上鉄骨改修(3・4工区)工事        | 新潟市中央区 | 屋上鉄骨改修    | 約9か月  | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |          |
| 384 | 新潟県  | 教育庁 財務課 | 新潟中央高等学校 管理教室棟2階女子トイレ洋式化工事 | 新潟市    | トイレの洋式化工事 | 約6か月  | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟中央高等学校 |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No            | 発注機関 | 担当部・事務所   | 工事名                              | 工事場所          | 工事概要                 | 工期   | 入札契約方式     | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考           |
|---------------|------|-----------|----------------------------------|---------------|----------------------|------|------------|---------------|--------|--------------|
| 385           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟南高等学校 災害復旧・第一体育館床等補修工事         | 新潟市           | 体育館床・壁板の隙間解消・不陸調整    | 約6か月 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第3四半期  | 新潟南高等学校発注    |
| 386           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟商業高等学校 テニスコート及び側溝復旧工事          | 新潟市           | テニスコート及び側溝の復旧        | 約2か月 | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  | 新潟商業高等学校発注   |
| 387           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟商業高等学校 防球ネット柱傾き修繕及び柱脇陥没部復旧工事   | 新潟市           | 防球ネット柱傾き修繕及び柱脇陥没部の復旧 | 約1か月 | 指名競争入札     | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  | 新潟商業高等学校発注   |
| 388           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟工業高校体育館他災害復旧建築工事               | 新潟市           | 災害復旧建築工事             | 約5か月 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |              |
| 389           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟工業高校管理普通教室棟(A・B)屋上防水改修工事       | 新潟市           | 屋上防水工事               | 約3か月 | 指名競争入札     | 防水            | 第2四半期  |              |
| 390           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟工業高等学校 駐車場等舗装修繕(災害復旧)工事        | 新潟市           | 駐車場等の舗装修繕工事          | 約3か月 | 指名競争入札     | 舗装            | 第3四半期  | 新潟工業高等学校発注   |
| 391           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟工業高等学校機械電気特別教室棟空調設置工事          | 新潟市           | 空調機器設置               | 約2か月 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟工業高等学校発注   |
| 392           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟工業高等学校渡り廊下排水管補修(災害復旧)工事        | 新潟市           | 排水管勾配補修              | 約3か月 | 指名競争入札     | 土木一式          | 第4四半期  | 新潟工業高等学校発注   |
| 393           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟東高等学校 第二職員室冷房設置工事              | 新潟市           | 大小会議室へのエアコンの取付       | 約2か月 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟東高等学校発注    |
| 394           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟東高等学校 調理室冷房設置工事                | 新潟市           | 調理室へのエアコンの取付         | 約2か月 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟東高等学校発注    |
| 395           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟江南高校講堂他災害復旧建築工事                | 新潟市           | 災害復旧建築工事             | 約4か月 | 制限付き一般競争入札 | 建築一式          | 第2四半期  |              |
| 396           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟県立江南高等特別支援学校 自動火災報知設備受信機交換修繕工事 | 新潟市           | 受信機及び副受信機の更新         | 約5か月 | 指名競争入札     | 消防施設          | 第2四半期  | 江南高等特別支援学校発注 |
| 397           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟翠江高校建築工事災害復旧設備工事               | 新潟市           | 災害復旧建築工事             | 約4か月 | 指名競争入札     | 建築一式          | 第4四半期  | 新潟翠江高等学校発注   |
| 398           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟翠江高校排水設備災害復旧設備工事               | 新潟市           | 災害復旧管工事              | 約4か月 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟翠江高等学校発注   |
| 399           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟翠江高等学校 特別教室棟他災害復旧設備工事          | 新潟市           | 災害復旧管工事              | 約5か月 | 指名競争入札     | 管             | 第4四半期  | 新潟翠江高校発注     |
| 400           | 新潟県  | 教育庁 財務課   | 新潟西高等学校 防火シャッター改修工事              | 新潟市           | 防火シャッターの改修           | 約2か月 | 指名競争入札     | 消防施設          | 第4四半期  | 新潟西高等学校発注    |
| 新潟市〔令和7年1月時点〕 |      |           |                                  |               |                      |      |            |               |        |              |
| 401           | 新潟市  | 下水道管理センター | 下所島ポンプ場受変電設備工事                   | 新潟市中央区幸西4丁目地内 | 受変電設備 一式             | 23ヶ月 | 一般         | 電気            | 第4四半期  |              |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                      | 工事場所            | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 402 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 木戸ポンプ場汚水ポンプ電気設備改造工事      | 新潟市東区下木戸3丁目地内   | 監視制御設備 一式運転操作設備 一式計装設備 一式  | 11ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 403 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 木戸ポンプ場流入ゲート電動化電気設備工事     | 新潟市東区下木戸3丁目地内   | 監視制御設備 一式運転操作設備 一式   | 11ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 404 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 両川浄化センター電気設備工事           | 新潟市江南区酒屋町地内     | 受変電設備 一式運転操作設備 一式計装設備 一式<br>監視制御設備 一式自家発電設備 一式   | 17ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 405 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 坂井輪ポンプ場受変電設備工事           | 新潟市西区平島3丁目地内    | 受変電設備 一式   | 17ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 406 | 新潟市  | 西区建設課      | 西4-142号線歩道改良工事           | 新潟市西区坂井地内       | 歩道改良 L=40m   | 5ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 407 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 川端排水区枝線13-2~14管更生工事      | 新潟市中央区西堀前通4番町地内 | 管更生工 φ1100 L=8m管更生工 φ1350 L=76m取付管更生工 N=6箇所(SWライナー工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。  | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 408 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 白山排水区白山浦幹線450~457管更生工事   | 新潟市中央区白山浦2丁目地内  | 管更生工 Φ1350mm L=38m管更生工 Φ1500mm L=40m(タンビー工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 409 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 松浜6丁目他地内舗装整備工事           | 新潟市北区松浜6丁目地内    | アスファルト舗装 A=700m <sup>2</sup>   | 3ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 410 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 中部下水処理場樹木再構築工事           | 新潟市中央区太右工門新田地内  | 伐採工 N=155本剪定工 N=155本   | 5ヶ月  | 一般     | 造園            | 第4四半期  |    |
| 411 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 木戸ポンプ場No. 2汚水流入ゲート電動化工事  | 新潟市東区下木戸3丁目地内   | 汚水流入ゲート電動化設備工 一式   | 12ヶ月 | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 412 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 曾野木中継ポンプ場破砕機更新工事         | 新潟市江南区曾川地内      | し渣破砕機設備工 一式  | 12ヶ月 | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 413 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 中部下水処理場5、6系エアタン流入可動堰整備工事 | 新潟市中央区太右工門新田地内  | 流入可動堰整備 一式   | 7ヶ月  | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 414 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 船見下水処理場No. 1遠心脱水機整備工事    | 新潟市中央区船見町1丁目地内  | 遠心脱水機整備 一式   | 9ヶ月  | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 415 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 船見下水処理場エアタン流出DO計取替工事     | 新潟市中央区船見町1丁目地内  | DO計取替 一式   | 10ヶ月 | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 416 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 船見下水処理場中級処理設備整備工事        | 新潟市中央区船見町1丁目地内  | 中級処理設備整備 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 417 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 中部下水処理場計装設備取替工事          | 新潟市中央区太右工門新田地内  | 計装設備取替 一式  | 10ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 418 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 新潟第4処理分区枝線94~1003管更生工事   | 新潟市東区北葉町地内      | 管更生工 φ300mm L=40m管更生工 φ350mm L=22m管更生工 φ450mm L=10m管更生工 φ500mm L=20m管更生工 φ900mm L=23m(φ900mm路線については、SPR工法にて積算予定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、工法を指定するものではありません。 | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                      | 工事場所            | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------|-----------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 419 | 新潟市  | 中央区建設課     | 南7-1号線側溝改良工事             | 新潟市中央区神道寺南1丁目地内 | 側溝改良工 L=80m   | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 420 | 新潟市  | 中央区建設課     | 南5-15号線側溝改良工事            | 新潟市中央区南笹口2丁目地内  | 側溝改良工 L=170m集水樹工 N=8基舗装工 一式   | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 421 | 新潟市  | 中央区建設課     | 天神尾東幸町線他側溝改良工事           | 新潟市中央区東幸町地内     | 施工延長 L=113mL型側溝改良 L=109m改良雨水樹 N=5基舗装工 A=57m2  | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 422 | 新潟市  | 中央区建設課     | 市道中央2-156号線舗装工事          | 新潟市中央区関新1丁目地内   | 施工延長 L=110m舗装工 A=800m2半たわみ舗装工 A=200m2排水構造物工 一式  | 10ヶ月 | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 423 | 新潟市  | 中央区建設課     | 本馬越線側溝改良工事               | 新潟市中央区本馬越2丁目地内  | 側溝改良 一式   | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 424 | 新潟市  | 水道局秋葉工事事務所 | 配水管布設工事                  | 新潟市南区上塩俵 地内     | 1. 配水管布設工 GX・K、DIP φ200 L=64.4m1. 仕切弁設置工 φ200-2箇所1. 不排水仕切弁設置工 φ250-1箇所 1. 排水栓設置工 φ250×φ75-1箇所1. 給配水管接続工 φ20-1箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 φ200×φ200-1箇所1. 配水管撤去工 SGP φ300 L=11.0m DIP φ250 L=30.6m DIP φ200 L=51.8m1. M栓工 φ350-2箇所 φ250-2箇所1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式 | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 425 | 新潟市  | 西区建設課      | 黒埼1-65号線側溝布設替工事          | 新潟市西区立仏地内       | 施工延長 L=73m自由勾配側溝300mm×300mm L=73m舗装工 A=36m2   | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 426 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 両川浄化センター機械設備工事           | 新潟市江南区酒屋町地内     | 前処理設備一式 流量調整設備一式 処理槽設備一式 汚泥処理設備一式 フロウ設備一式 換気設備一式  | 17ヶ月 | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 427 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 中部下水処理場No. 3脱水機設備更新工事    | 新潟市中央区太右工門新田地内  | No. 3脱水機設備 一式   | 14ヶ月 | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 428 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 新津東部処理分区東部汚水1号幹線管更生工事    | 新潟市秋葉区新町3丁目 地内  | 管更生工 φ500mm L=261m  | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 429 | 新潟市  | 西区建設課      | 西2-42号線道路改良工事            | 西区五十嵐1の町外地内     | 道路改良 L=120m   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 430 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 亀田第3処理分区南部分区枝線213-1下水道工事 | 新潟市江南区曙町5丁目地内   | φ150mm管布設工 L=103.60mφ200mm管撤去工 L=106.60m1号人孔設置工(組立式)N=1箇所取付管布設工 N=6箇所   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 431 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般国道402号(間瀬地内)護岸整備工事     | 新潟市西蒲区間瀬 地内     | 床掘工(大型ブレーカー砕岩) V=763m3床掘工(砕岩後床掘)V=2.545m3根固工(袋詰め玉石) N=209袋消波工(ブロック運搬据付・仮置) N=908個   | 11ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 432 | 新潟市  | 北区建設課      | 主要地方道新発田・豊栄線(太田地内)側溝工事   | 新潟市北区太田地内       | 施工延長 L=90m側溝改良 L=90m  | 6ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 433 | 新潟市  | 北区建設課      | 北1-80号線道路改良工事            | 新潟市北区松浜8丁目地内    | 施工延長 L=250m舗装工 A=1.640m2擁壁工 L=27m   | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 434 | 新潟市  | 北区建設課      | 北3-42号線外排水施設改良工事         | 新潟市北区三軒屋町地内     | 施工延長 L=40m排水施設改良 L=40m  | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

## 新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                              | 工事場所            | 工事概要   | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|----------------------------------|-----------------|--|-----|--------|---------------|--------|----|
| 435 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 市道新津1-97号線(市之瀬第23号橋)補修工事         | 新潟市秋葉区市之瀬地内     | 塗装塗替工 A=50m2橋面防水工 A=120m2伸縮装置取替工 L=20m                         | 4ヶ月 | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 436 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 太夫浜処理分区枝線199下水道工事                | 新潟市北区太夫浜地内      | φ150mm 管布設工L=68.6m   | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 437 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 鳥屋野排水区線第2分区枝線126下水道工事            | 新潟市中央区神道寺南2丁目地内 | φ250mm 管布設工L=78.1m   | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 438 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 新潟第3処理分区枝線70-1下水道工事              | 新潟市東区竹尾地内       | φ150mm 管布設工L=40m   | 7ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 439 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 早川堀排水区幹線11~12他下水道管更生工事           | 新潟市中央区田中町他地内    | 本管更生工 φ900mm~φ1200mm L=153m                                    | 7ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 440 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 川端排水区枝線187~189下水道管更生工事           | 新潟市中央区東堀通5番町他地内 | 本管更生工 φ300mm~φ350mm L=120m                                     | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 441 | 新潟市  | 東区建設課      | 東3-245号線側溝改良工事                   | 新潟市東区下山1丁目地内    | 施工延長 L=120m自由勾配側溝布設工 L=120m舗装工 一式                              | 3ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 442 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 川端排水区枝線82~99下水道管更生工事             | 新潟市中央区東堀通1番町他地内 | 本管更生工 φ300mm~φ600mm L=254m                                     | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 443 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 早川堀排水区幹線12下水道管更生工事               | 新潟市中央区田中町地内     | 本管更生工 φ1200mm L=130m   | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 444 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 大淵処理分区幹線5-2他試掘工事                 | 新潟市江南区大淵地内      | 試掘工 N=15箇所   | 5ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 445 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟中央環状線(城所工区)道路改良(その2)工事    | 新潟市江南区城所地内      | B1300×H1300ボックスカルバート布設工 L=36m<br>B1400×H1400ボックスカルバート布設工 L=38m | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 446 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟中央環状線(嘉瀬・割野工区)道路改良(その1)工事 | 新潟市江南区割野地内      | 施工延長 L=40mボックスカルバート工 L=36m自由勾配側溝工 L=11m貯留施設工 L=57m             | 5ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 447 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟中央環状線(嘉瀬・割野工区)道路改良(その2)工事 | 新潟市江南区割野地内      | 施工延長 L=30mボックスカルバート工 L=23m                                     | 5ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 448 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 一般国道460号(川根)交差点改良工事              | 新潟市秋葉区川根他 地内    | 施工延長 L=176m舗装工 A=1,600m2L型擁壁工 L=70m橋面改築工 N=1基                  | 5ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 449 | 新潟市  | 水道局浄水課     | ろ過池1号更生工事                        | 新潟市西蒲区巻浄水場 構内   | 1.ろ過砂更生工 1式1.池内・集水装置点検整備工 1式1.その他 1式                           | 6ヶ月 | 一般     | 水道施設          | 第4四半期  |    |
| 450 | 新潟市  | 北区建設課      | 豊栄1-264号線側溝工事                    | 新潟市北区早通南1丁目地内   | 施工延長 L=50m側溝工 L=50m  | 6ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 451 | 新潟市  | 新潟駅周辺整備事務所 | 3・3・511出来島上木戸線側溝撤去工事             | 新潟市中央区南笹口2丁目地内  | 施工延長 L=151m側溝撤去工 L=151m歩道舗装工 A=227m2                           | 3ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                        | 工事場所            | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|----------------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 452 | 新潟市  | 水道局浄水課     | 配水池昇降階段塗装工事                | 新潟市西蒲区稲島配水場 構内  | 1. 塗装工事 1式1. その他 1式  | 5ヶ月  | 一般     | 塗装            | 第4四半期  |    |
| 453 | 新潟市  | 水道局浄水課     | 受電引込ケーブル更新工事               | 新潟市江南区信濃川取水場 構内 | 1. 架空線路 1式1. 撤去工事 1式1. その他 1式  | 7ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 454 | 新潟市  | 北区建設課      | 豊栄1-453号線側溝工事              | 新潟市北区嘉山6丁目地内    | 施工延長 L=80m側溝工 L=80m  | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 455 | 新潟市  | 北区建設課      | 豊栄1-631号線側溝工事              | 新潟市北区太田地内       | 施工延長 L=85m側溝工 L=85m  | 6ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 456 | 新潟市  | 水道局浄水課     | 沈澱池フロキュレータ駆動部更新工事          | 新潟市西蒲区巻浄水場 構内   | 1. フロキュレータ駆動装置更新工 1式1. フロキュレータ1-1・1-2・1-3軸受け修理工 1式1. 汚泥掻き寄せ機1-2駆動装置更新工 1式1. インバータ更新工 1式1. 撤去工 1式1. その他 1式1.  | 12ヶ月 | 随契     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 457 | 新潟市  | 水道局浄水課     | 連絡通路更新工事                   | 新潟市西蒲区巻浄水場 構内   | 1. 沈澱池・ろ過池連絡通路更新工 1式1. 管理館・ろ過池連絡通路改修工 1式1. 地上階点検歩廊塗装工 1式1. その他 1式  | 7ヶ月  | 一般     | 鋼構造物          | 第4四半期  |    |
| 458 | 新潟市  | 水道局中央工事事務所 | 南山送水管断水仕切弁設置工事             | 新潟市中央区信濃町 地先    | 南山送水管に仕切弁を設置する工事   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 459 | 新潟市  | 江南区建設課     | 亀田1-426号線道路改良工事            | 新潟市江南区亀田向陽1丁目地内 | 施工延長 L=25m側溝工 L=50m舗装工 A=25m <sup>2</sup>  | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 460 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟港横越線(竹尾IC交差点)道路改良工事 | 新潟市東区竹尾1丁目 地内   | 施工延長 L=107m擁壁工 L=110m側溝工 L=132m路体盛土工 V=260m <sup>3</sup>   | 10ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 461 | 新潟市  | 北区建設課      | 豊栄駅木崎線(木崎地内)道路改良工事         | 新潟市北区木崎地内       | 施工延長 L=300m側溝工 L=340m路盤工 A=1,900m <sup>2</sup> 表層工 A=3,800m <sup>2</sup> 地盤改良工 V=3,200m <sup>3</sup>   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 462 | 新潟市  | 北区建設課      | 木崎歩道橋塗装塗替工事                | 新潟市北区木崎地内       | 塗装塗替工 A=400m <sup>2</sup> 足場工 一式   | 6ヶ月  | 一般     | 塗装            | 第4四半期  |    |
| 463 | 新潟市  | 江南区建設課     | 亀田1-291号線道路改良工事            | 新潟市江南区日水3丁目地内   | 施工延長 L=60m側溝工 L=60m舗装工 A=210m <sup>2</sup>   | 6ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 464 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟亀田内野線(亀田早通)道路改良工事   | 新潟市江南区亀田早通地内    | 舗装工 A=2,000m <sup>2</sup> 側溝工 L=205m   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 465 | 新潟市  | 水道局西蒲工事事務所 | 配水管布設工事                    | 新潟市西蒲区小吉 地内     | 1. 配水管布設工 GX. DIPΦ150L=253.9m GX・K. DIPΦ100L=11.2m HPPEΦ50L=25.3m<br>1. 仕切弁設置工 Φ150-3箇所 Φ100-1箇所<br>1. 消火栓設置工 Φ150×Φ75-1箇所<br>1. 給配水管接続工 Φ25~Φ20-2箇所<br>1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSΦ100(レンタル管) L=271.5m 1. 配水管撤去工 DIPΦ150L=11.0m HIVPΦ150L=3.8m SGPΦ150L=6.0m VPΦ125L=263.3m DIPΦ100L=2.1m HIVPΦ100L=7.3m HPPEΦ50L=1.9m<br>1. 給水管撤去工 VPΦ75L=4.5m<br>1. 路面本復旧工 1式<br>1. その他 1式 | 9ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                       | 工事場所           | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|---------------------------|----------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 466 | 新潟市  | 水道局西蒲工事事務所 | 配水管布設工事                   | 新潟市西蒲区小吉 地内    | 1. 配水管布設工 GX, DIP Φ100 L=246.0m<br>1. 給配水管接続工 Φ50~Φ20-8箇所<br>1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSΦ100(レンタル管)-1箇所<br>1. 配水管撤去工 VP Φ125 L=38.5m DIP Φ100 L=2.3m HIVP Φ50 L=7.0m<br>1. 充填工 VP Φ125 L=200.0m<br>1. 路面本復旧工 1式<br>1. その他 1式 | 9ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 467 | 新潟市  | 水道局管路第1課   | 送水管布設工事                   | 新潟市江南区駒込 地内    | 1. 送水管布設工 NS, DIP Φ900 L=198.3m<br>1. 路面本復旧工 1式 1. その他 1式   | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 468 | 新潟市  | 中央区建設課     | 【災害】鳥屋野運動公園馬場災害復旧工事       | 新潟市中央区女池南3丁目地内 | 敷地造成工 一式樹木伐採 N=4本柵復旧工 一式  | 3ヶ月  | 指名     | 造園            | 第4四半期  |    |
| 469 | 新潟市  | 中央区建設課     | 【災害】西海岸公園多目的広場災害復旧工事      | 新潟市中央区閑屋地内     | 切削オーバーレイ工 A=238m2バスケットコートライ<br>ン工 L=98mカラーモルタル工 A=9m2   | 3ヶ月  | 指名     | 造園            | 第4四半期  |    |
| 470 | 新潟市  | 中央区建設課     | 石宮公園喫煙所設置工事               | 新潟市中央区弁天1丁目地内  | 喫煙所設置工 一式   | 4ヶ月  | 一般     | 造園            | 第4四半期  |    |
| 471 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 【災害】中部下水処理場災害復旧(建築)工事     | 新潟市中央区太右工門新田地内 | ひび割れ補修工 L=112m  | 4ヶ月  | 指名     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 472 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般国道402号角海トンネル空洞充填工事      | 新潟市西蒲区角海浜 地内   | 覆工背面空洞充填工 V=330m3   | 7ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 473 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 一般国道460号(川根2号橋)補修工事       | 新潟市秋葉区川根地内     | 橋面防水工 A=205㎡伸縮装置止水工 L=20m<br>断面修復工 V=0.41m3足場工 一式   | 10ヶ月 | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 474 | 新潟市  | 中央区建設課     | 鳥屋野地内道路改良工事               | 新潟市中央区鳥屋野地内    | 道路改良工事 一式   | 3ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 475 | 新潟市  | 中央区建設課     | 姥ヶ山地内道路改良工事               | 新潟市中央区姥ヶ山地内    | 道路改良工事 一式   | 3ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 476 | 新潟市  | 中央区建設課     | 南2-91号線L型側溝改良工事           | 新潟市中央区笹口1丁目地内  | 側溝改良工 L=50m   | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 477 | 新潟市  | 西区建設課      | 【災害】山田地内(番号18)排水路災害復旧工事   | 新潟市西区山田地内      | 排水路復旧L=94m  | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 478 | 新潟市  | 中央区建設課     | 馬越ポンプ場発電機修繕工事             | 新潟市中央区本馬越1丁目地内 | 発電機修繕工 一式   | 12ヶ月 | 随契     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 479 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 立仏No.1マンホールポンプNo.2ポンプ更新工事 | 新潟市西区立仏地内      | マンホールポンプ更新 N=1台   | 6ヶ月  | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 480 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 一般国道460号 上河橋他道路改良工事       | 新潟市西蒲区河井地内     | 橋梁上部撤去工 1式横断BOX工 1式仮・本復旧工<br>1式仮設工 1式   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                                | 工事場所             | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|------------------------------------|------------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 481 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 白山排水区白山浦幹線484～492管更生工事             | 新潟市中央区白山浦1丁目他 地内 | 管更生工 □1600mm×1400mm L=10m管更生工<br>□1700mm×1400mm L=122m管更生工<br>□1750mm×1400mm L=92m取付管更生工 N<br>=3箇所(本管:ハルテムフローリング工法にて積算予<br>定)※記載の工法名は積算上選定しているものであり、<br>工法を指定するものではありません。 | 9ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 482 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 市道出来島下所島線(上所駅南口暫定広場)構造物撤去工事        | 新潟市中央区下所島2丁目地内   | コンクリート構造物取壊し V=62m <sup>3</sup>   | 2ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 483 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 市道南3-16号線道路改良工事                    | 新潟市中央区下所島1丁目地内   | 施工延長 L=65.1m舗装工 A=970.0m <sup>2</sup> 自由勾<br>配側溝工 L=65.1m   | 3ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 484 | 新潟市  | 西区建設課      | 曾和小見郷屋線電気設備移設工事                    | 新潟市西区藤野木外地内      | 電気設備移設N=1箇所   | 3ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 485 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 白根中央浄化センター造粒汚泥ポンプ整備工事              | 新潟市南区根岸地内        | 造粒汚泥ポンプ整備 一式  | 4ヶ月  | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 486 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 主要地方道新潟新津線(亀田工区)舗装(その2)工事          | 新潟市江南区亀田中島1丁目他地内 | 施工延長 L=75m側溝工 L=100m舗装工<br>(車道)A=990m <sup>3</sup> 舗装工(歩道)A=325m <sup>3</sup>   | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 487 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 山の下排水区浸水対策圧送管布設(その2)工事             | 新潟市東区古湊町地内       | φ600mm圧送管布設工 L=8mかさ上げ工250mm<br>L=26m  | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 488 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 姥ヶ山雨水ポンプ場No.1・2雨水ポンプ更新工事           | 新潟市中央区高志1丁目地内    | No.1雨水ポンプ更新 一式No.2雨水ポンプ更新 一<br>式  | 6ヶ月  | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 489 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 赤塚第4マンホールポンプ更新工事                   | 新潟市西区赤塚地内        | 汚水ポンプ更新 N=2基  | 10ヶ月 | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 490 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災害】6災第81号 中部処理区(中央④)下水道災害復旧工<br>事 | 新潟市中央区川岸町3丁目他地内  | 復旧延長 L=604.5m管渠開削工φ250～400 L<br>=604.5mマンホール復旧工 N=31箇所舗装復旧<br>工 A=1,138m <sup>2</sup>   | 16ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 491 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災害】6災第205号 西部処理区(西⑩)下水道災害復旧工<br>事 | 新潟市西区山田他地内       | 復旧延長 L=704.7m管渠開削工φ150～200 L<br>=704.7mマンホール復旧工 N=34箇所舗装復旧<br>工 A=383m <sup>2</sup>   | 16ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 492 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 巻2-253号道路改良工事                      | 新潟市西蒲区鷺ノ木地内      | 防護柵工 L=30m側溝工 L=30m舗装工<br>A=30m <sup>2</sup>  | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 493 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 万代排水区万代分区分枝線109-1～109-2下水道工事       | 新潟市中央区花園1丁目他地内   | φ300mm 管渠布設工 L=136mφ450mm 管渠<br>布設工 L=47.5m   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 494 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 【災害】6災第88号 中部処理区(西⑤)下水道災害復旧工<br>事  | 新潟市西区小針藤山他地内     | 復旧延長 L=503.6m管渠開削工φ2<br>50～450 L=502.5mマンホール復旧工 N<br>=21箇所舗装復旧工 A=1530m <sup>2</sup>  | 16ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                            | 工事場所             | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------------|------------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 495 | 新潟市  | 水道局管路第2課   | 配水管布設工事                        | 新潟市中央区旭町通2番町地 地内 | 1. 配水管布設工 GX・K. DIPφ150 L=687.2m GX・K. DIPφ100 L=172.1m K. DIPφ300 L=1.6m K. DIPφ200 L=1.6m1. 仕切弁設置工 φ150-4箇所 φ100-6箇所1. 消火栓設置工 φ150×φ75-4箇所 φ100×φ75-1箇所1. 給水管接続工 GX. DIPφ100 L=5.0m HPEφ75 L=2.6m1. 給配水管接続工 φ50-φ13-88箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ150(レンタル管) L=687.0m SUSφ100(レンタル管) L=180.0m1. 配水管撤去工 DIPφ300 L=1.6m DIPφ250 L=242.2m DIPφ200 L=450.6m DIPφ150 L=39.6m DIPφ100 L=171.7m CIPφ100 L=10.0m SGP-VBφ50 L=440.0m 1. 路面本復旧工 一式1. その他 一式 | 22ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 496 | 新潟市  | 水道局管路第2課   | 配水管布設工事                        | 新潟市中央区笹口3丁目 地内   | 1. 配水管布設工 GX・K. DIPφ100 L=140.3m HPEφ75 L=64.7m HPEφ50 L=7.4m 1. 仕切弁設置工 φ100-1箇所 φ75-2箇所1. 消火栓設置工 φ100×φ75-1箇所1. 給配水管接続工 φ50~φ13-17箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管) L=140.0m SUSφ50(レンタル管) L=80.0m1. 配水管撤去工 CIPφ200 L=136.3m CIPφ100 L=68.1m SGP-VBφ50 L=142.4m1. 路面本復旧工 一式 1. その他 一式   | 7ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 497 | 新潟市  | 江南区建設課     | 南7-428号線道路改良工事                 | 新潟市江南区楚川地内       | 施工延長 L=144m舗装工 A=597m2排水構造物工 L=110m  | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 498 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 船見排水区西堀分枝線94-1他管更生工事           | 新潟市中央区東大畑通1番町他地内 | 管更生工 φ450mm L=77m管更生工 φ600mm L=79m取付管更生工 N=7箇所   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 499 | 新潟市  | 水道局管路第1課   | 送水管布設工事                        | 新潟市江南区横越 地内      | 1. 送水管布設工 NS. DIP φ900 L=198.3m 1. 路面本復旧工 1式1. その他 1式  | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 500 | 新潟市  | 新潟駅周辺整備事務所 | 新潟駅万代広場トイレ衛生換気設備工事             | 新潟市中央区花園1丁目地内    | 1)換気設備 一式2)衛生器具設備 一式3)給水設備 一式4)排水設備 一式5)屋外給水設備 一式6)屋外排水設備 一式   | 14ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 501 | 新潟市  | 建築保全課      | 東総合スポーツセンター特定天井改修工事            | 新潟市東区はなみずき3丁目地内  | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建て延べ面積 9.331.82m2特定天井改修 一式  | 11ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 502 | 新潟市  | 建築保全課      | 亀田総合体育館外部・特定天井改修工事             | 新潟市江南区茅野山3丁目地内   | 鉄骨コンクリート造一部鉄骨造 2階建て延べ面積 9606.79m2屋根改修 一式屋上防水改修 一式外壁改修 一式特定天井改修 一式  | 9ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 503 | 新潟市  | 建築保全課      | 北地区スポーツセンター屋根・外壁改修工事           | 新潟市北区名目所3丁目地内    | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て延べ面積 3890.36m2屋根改修 一式屋上防水改修 一式外壁改修 一式   | 10ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 504 | 新潟市  | 建築保全課      | 西総合スポーツセンタープール棟屋根・外壁・特定天井他改修工事 | 新潟市西区五十嵐1の町地内    | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て延べ面積 1.951.81m2屋根改修 一式屋上防水改修 一式外壁改修 一式特定天井改修 一式昇降機改修 一式   | 13ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 505 | 新潟市  | 建築保全課      | 新潟美術館屋根他改修工事                   | 新潟市秋葉区蒲ヶ沢地内      | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 4,455.03m 2屋上防水改修 一式昇降機改修 一式  | 13ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 506 | 新潟市  | 建築保全課      | 秋葉区総合体育館屋上防水改修工事               | 新潟市秋葉区程島地内       | 鉄骨造 2階建て延べ面積 5,979.69m2屋上防水改修 一式   | 11ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 507 | 新潟市  | 建築保全課      | 小杉地区コミュニティセンター屋根・外壁改修工事        | 新潟市江南区小杉3丁目地内    | 鉄骨造 2階建て延べ面積 596.25m2屋根改修 一式外壁改修 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所   | 工事名                   | 工事場所          | 工事概要   | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|-----------|-----------------------|---------------|--|-----|--------|---------------|--------|----|
| 508 | 新潟市  | 建築保全課     | 横越双葉保育園屋上防水・外壁・内装改修工事 | 新潟市江南区木津5丁目地内 | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 779.30m <sup>2</sup> 屋上防水改修 一式外壁改修 一式内部改修 一式  | 6ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 509 | 新潟市  | 建築保全課     | 大野保育園外壁改修工事           | 新潟市西区大野町地内    | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 1,609.90m <sup>2</sup> 外壁改修 一式  | 7ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 510 | 新潟市  | 建築保全課     | 大鷲保育園外壁・内部・プール改修工事    | 新潟市南区東笠巻新田地内  | 鉄筋コンクリート造一部木造 平屋建て延べ面積 677.95m <sup>2</sup> 外壁改修 一式内部改修 一式プール改修 一式   | 8ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 511 | 新潟市  | 建築保全課     | 新津東保育園屋根・外壁改修工事       | 新潟市秋葉区日宝町地内   | 鉄骨造 2階建て延べ面積 766.33m <sup>2</sup> 屋根改修 一式外壁改修 一式   | 8ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 512 | 新潟市  | 建築保全課     | 遊水館内部改修工事             | 新潟市北区前新田地内    | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 2,248.19m <sup>2</sup> 内部改修 一式  | 6ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 513 | 新潟市  | 建築保全課     | 亀田第二保育園内装改修工事         | 新潟市江南区諏訪1丁目地内 | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 833.16m <sup>2</sup> 内部改修 一式  | 3ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 514 | 新潟市  | 建築保全課     | 青山斎場外部建具改修工事          | 新潟市西区青山地内     | 鉄筋コンクリート造 2階建て延べ面積 5,115.80m <sup>2</sup> 外部建具改修 一式  | 7ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 515 | 新潟市  | 建築保全課     | 西蒲区役所西川出張所ポーチ外壁改修工事   | 新潟市西蒲区旗屋地内    | 鉄筋コンクリート造 3階建て延べ面積 4,498.96m <sup>2</sup> 外壁改修 一式  | 4ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 516 | 新潟市  | 秋葉区建設課    | 小須戸1-121号線照明設置その2工事   | 新潟市秋葉区天ヶ沢他地内  | 施工延長 L=335m照明工 交差点照明 N=1基 歩道照明 N=4基  | 6ヶ月 | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 517 | 新潟市  | 水道局管路第2課  | 配水管布設工事               | 新潟市東区北葉町他 地内  | 1. 配水管布設工 HPPEφ75 L=238.8m GX・DIP・SUSφ150 L=67.2m GX・DIPφ100 L=2.1m1. 仕切弁設置工 φ150-1箇所 φ75-1箇所1. 消火栓設置工 φ75×φ75-2箇所1. 給配水管接続工 φ50~φ13-15箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ150(レンタル管) L=55.0m SUSφ100(レンタル管) L=189.0m SUSφ50(レンタル管) L=70.0m1. 配水管撤去工 CIPφ250 L=35.4m DIPφ200 L=2.2m CIPφ150 L=165.0m CIPφ100 L=79.1m DIPφ75 L=1.9m1. 路面本復旧工 一式1. その他 一式 | 8ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 518 | 新潟市  | 南区建設課     | 白根1-497号線側溝工事         | 新潟市南区上下諏訪木地内  | 施工延長 L=46m側溝工 L=46m舗装工 A=38m <sup>2</sup>  | 3ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 519 | 新潟市  | 下水道管理センター | 大曲ポンプ場ポンプ室改修工事        | 新潟市西区坂井東2丁目地内 | 【構造・規模】 鉄筋コンクリート造 地上1階地下1階建て/改修床面積 273m <sup>2</sup> 【工事概要】 建具改修工 一式、開口改修工 一式、附帯機械・電気設備工 一式  | 6ヶ月 | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 520 | 新潟市  | 下水道管理センター | 松島ポンプ場ポンプ及排水ポンプ更新工事   | 新潟市東区松島1丁目地内  | ポンプ及排水ポンプ更新 一式   | 9ヶ月 | 指名     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 521 | 新潟市  | 秋葉区建設課    | 六郷金屋線道路改良工事           | 新潟市秋葉区六郷地内    | 施工延長 L=113m排水構造物工 自由勾配側溝工 300型 L=89m舗装工 アスファルト舗装工 A=419m <sup>2</sup>  | 4ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 522 | 新潟市  | 西蒲区建設課    | 大原線他道路改良工事            | 新潟市西蒲区大原地内    | 施工延長 L=100m側溝工 L=100m舗装工 1式  | 1ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                                 | 工事場所            | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|-------------------------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 523 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 一般県道月潟吉田線道路拡幅工事                     | 新潟市西蒲区羽黒地内      | 延長 L=200mアスファルト舗装工 A=190m2区画<br>線工 L=200m  | 2ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 524 | 新潟市  | 建築保全課      | 坂井輪地区公民館受変電・自家発電設備改修工事              | 新潟市西区寺尾上3丁目地内   | 受変電設備 一式自家発電設備 一式  | 10ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 525 | 新潟市  | 建築保全課      | 新津美術館防災設備改修工事                       | 新潟市秋葉区蒲ヶ沢地内     | 防災設備 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 526 | 新潟市  | 建築保全課      | 豊栄総合体育館電気設備改修工事                     | 新潟市北区嘉山地内       | 電灯設備 一式動力設備 一式受変電設備 一<br>式   | 11ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 527 | 新潟市  | 建築保全課      | 東総合スポーツセンター特定天井改修電気設備工事             | 新潟市東区はなみずき3丁目地内 | 電灯設備 一式弱電設備 一式   | 8ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 528 | 新潟市  | 建築保全課      | 岩室保育園電気設備改修工事                       | 新潟市西蒲区橋本地内      | 低圧引込設備 一式電灯設備 一式動力設備<br>一式弱電設備 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 529 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 【災復】中部処理区(江南①)下水道災害復旧工事             | 新潟市江南区天野3丁目地内   | 復旧延長 L=666.5m管渠開削工φ200~250 L<br>=665.5mマンホール復旧工 N=29箇所舗装復旧<br>工 A=1,760m2                              | 20ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 530 | 新潟市  | 建築保全課      | 岩室体育館防災設備改修工事                       | 新潟市西蒲区西中地内      | 防災設備 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 531 | 新潟市  | 秋葉区建設課     | 一般県道新津茨曾根線(梅ノ木地内)舗装修繕工事             | 新潟市秋葉区梅ノ木地内     | 施工延長 L=200m切削オーバーレイ工 A=1,50<br>0m2   | 4ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 532 | 新潟市  | 秋葉区建設課     | 市道新津1-79号舗装修繕工事                     | 新潟市秋葉区党路津地内     | 施工延長 L=100m切削オーバーレイ工 A=680m<br>2   | 4ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 533 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災復】6災第278号 西部処理区(西27)下水道災害復旧工<br>事 | 新潟市西区島原地内       | 復旧延長 L=343.0m管渠開削工φ200 L=33<br>4.3mマンホール復旧工 N=19箇所舗装復旧工 A<br>=325m                                     | 10ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 534 | 新潟市  | 下水道管理センター  | ポンプ場管理棟電気設備工事                       | 新潟市中央区太右工門新田地内  | 監視制御設備 一式  | 12ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 535 | 新潟市  | 建築保全課      | 新津東保育園給水設備改修・屋根・外壁改修機械設備工事          | 新潟市秋葉区日宝町地内     | I 給水設備改修工事1.給水設備 一式2.付帯工事<br>一式3.撤去工事 一式II 屋根・外壁改修機械設備工<br>事1.空気調和設備 一式2.仮設工事 一式3.付帯工<br>事 一式4.撤去工事 一式 | 11ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 536 | 新潟市  | 建築保全課      | 豊栄総合体育館空気調和設備改修工事                   | 新潟市北区嘉山地内       | 1.空気調和設備 一式2.付帯工事 一式3.撤去<br>工事 一式  | 11ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 537 | 新潟市  | 建築保全課      | 豊栄総合体育館衛生設備改修工事                     | 新潟市北区嘉山地内       | 1.給水設備 一式2.消火設備 一式3.付帯工<br>事 一式4.撤去工事 一式   | 10ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 538 | 新潟市  | 建築保全課      | 亀田市民会館空気調和設備改修工事                    | 新潟市江南区船戸山5丁目地内  | 1.空気調和設備 一式2.付帯工事 一式3.撤去<br>工事 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 539 | 新潟市  | 建築保全課      | 東地区総合庁舎消火ポンプユニット改修工事                | 新潟市中央区蒲原町地内     | 1.消火設備 一式2.付帯工事 一式3.<br>撤去工事 一式  | 6ヶ月  | 指名     | 管             | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所            | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|----------------------------------|-----------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 540 | 新潟市  | 建築保全課   | 岩室地域児童館空調と設備改修工事                 | 新潟市西蒲区和納地内      | 1. 空調と設備<br>去工事 一式<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 撤去<br>一式    | 6ヶ月  | 指名     | 管             | 第4四半期  |    |
| 541 | 新潟市  | 建築保全課   | 岩室図書館空調と設備改修工事                   | 新潟市西蒲区西中地内      | 1. 空調と設備<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 撤去<br>一式              | 10ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 542 | 新潟市  | 建築保全課   | 岩室保育園空調と設備改修工事                   | 新潟市西蒲区橋本地内      | 1. 空調と設備<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 衛生設備<br>4. 撤去工事<br>一式 | 6ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 543 | 新潟市  | 建築保全課   | 松野尾保育園空調と設備改修工事                  | 新潟市西蒲区松野尾地内     | 1. 空調と設備<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 撤去工事<br>一式            | 6ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 544 | 新潟市  | 建築保全課   | 西総合スポーツセンタープール棟空調と設備改修工事         | 新潟市西区五十嵐1の町地内   | 1. 空調と設備<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 撤去工事<br>一式            | 7ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 545 | 新潟市  | 建築保全課   | 山の下まちづくりセンター空調と設備改修工事            | 新潟市東区古川町地内      | 1. 空調と設備<br>一式2. 付帯工事<br>一式3. 撤去工事<br>一式            | 10ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 546 | 新潟市  | 建築保全課   | 西総合スポーツセンタープール棟特定天井改修電気設備工事      | 新潟市西区五十嵐1の町地内   | 電灯設備<br>一式弱電設備<br>一式                                | 8ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 547 | 新潟市  | 建築保全課   | 亀田市民会館空調と設備改修電気設備工事              | 新潟市江南区船戸山5丁目地内  | 電灯設備<br>一式動力設備<br>一式弱電設備<br>一式                      | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 548 | 新潟市  | 建築保全課   | 新津地域学園電気設備改修工事                   | 新潟市秋葉区新津東町2丁目地内 | 電灯設備<br>一式防災設備<br>一式                                | 8ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 549 | 新潟市  | 建築保全課   | 横越農村改善センター低圧化改修工事                | 新潟市江南区沢海3丁目地内   | 低圧引込設備<br>一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 550 | 新潟市  | 建築保全課   | 岩室図書館防災設備改修工事                    | 新潟市西蒲区西中地内      | 防災設備<br>一式  | 6ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 551 | 新潟市  | 建築保全課   | 横越体育センター・二本木地区コミュニティセンター防災設備改修工事 | 新潟市江南区二本木3丁目地内  | 防災設備<br>一式  | 6ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 552 | 新潟市  | 建築保全課   | 松野尾保育園電気設備改修工事                   | 新潟市西蒲区松野尾地内     | 防災設備<br>一式低圧引込設備<br>一式                              | 6ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 553 | 新潟市  | 建築保全課   | 湯川連絡所防災設備改修工事                    | 新潟市北区新崎地内       | 防災設備<br>一式  | 6ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 554 | 新潟市  | 建築保全課   | 黒埼健康センター防災設備改修工事                 | 新潟市西区金巻地内       | 防災設備<br>一式  | 6ヶ月  | 指名     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 555 | 新潟市  | 建築保全課   | 山の下まちづくりセンター電気設備改修工事             | 新潟市東区古川町地内      | 電灯設備<br>一式弱電設備<br>一式                                | 9ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 556 | 新潟市  | 南区建設課   | 中鷲ノ木国道線歩道整備工事                    | 新潟市南区大通南1丁目地内   | 施工延長 L=60m側溝工 L=64m舗装工 A=32<br>6m2縁石工 L=81m         | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                            | 工事場所           | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------------|----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 557 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 中部下水処理場No. 2脱水機整備工事            | 新潟市中央区太右工門新田地内 | 脱水機整備 一式   | 12ヶ月 | 一般     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 558 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災害】中部処理区(中央⑥)下水道災害復旧工事        | 新潟市中央区女池8丁目地内  | 復旧延長 L=41.8m管渠開削工φ200 L=40.0mマンホール復旧工 N=5箇所舗装復旧工 A=70m <sup>2</sup>  | 11ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 559 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災害】西部処理区(西⑦)下水道災害復旧工事         | 新潟市西区鳥原他地内     | 復旧延長 L=417.47m管渠開削工φ200 L=417.47mマンホール復旧工 N=20箇所舗装復旧工 A=951m <sup>2</sup>  | 12ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 560 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 【災害】6災第82号 船見処理区(中央⑤)下水道災害復旧工事 | 新潟市中央区浮洲町他地内   | 復旧延長 L=604.8m管渠開削工φ300~φ800 L=603.8mマンホール復旧工 N=23箇所舗装復旧工 A=808m <sup>2</sup>   | 24ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 561 | 新潟市  | 北区建設課      | 主要地方道新潟新発田村上線(新崎他地内)舗装修繕工事     | 新潟市北区新崎他地内     | 施工延長 L=640.0m切削オーバーレイ工 A=3.840m <sup>2</sup> 区画線工 一式   | 6ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 562 | 新潟市  | 水道局管路第2課   | 配水管布設工事                        | 新潟市東区中木戸 地内    | 1. 配水管布設工 GX・K DIPφ100 L=220.1m<br>1. 仕切弁設置工 φ100-2箇所1. 消火栓設置工 φ100×φ75-2箇所1. 給配水管接続工 φ50~φ20-11箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(レンタル管) L=219.0m1. 既設配水管撤去工 CIPφ150 L=215.3m DIPφ100 L=3.8m<br>1. 路面本復旧工 一式1. その他 一式 | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 563 | 新潟市  | 東部地域下水道事務所 | 万代排水区枝線57-1~148-1下水道工事         | 新潟市中央区長嶺町他地内   | φ250mm~φ600mm 管布設工 L=529m  | 12ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 564 | 新潟市  | 北区建設課      | 新崎松浜線(新元島町他地内)舗装修繕工事           | 新潟市北区新元島町地内    | 施工延長 L=740m切削オーバーレイ工 A=4.740m <sup>2</sup> 区画線設置工 一式   | 5ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 565 | 新潟市  | 東区建設課      | 一般国道113号(下山3丁目地内)側溝修繕工事        | 新潟市東区下山3丁目地内   | 施工延長 L=32m側溝上部修繕工 L=32m  | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 566 | 新潟市  | 西区建設課      | 曾和小見郷屋線小瀬外地内道路改良工事             | 新潟市西区小瀬外地内     | PCボックスカルバート設置工 N=1箇所   | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 567 | 新潟市  | 東区建設課      | 東6-107号線側溝改良(その2)工事            | 新潟市東区新石山4丁目地内  | 施工延長 L=125.2m自由勾配側溝布設工 L=121.4m集水樹工 N=3基舗装工 一式   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 568 | 新潟市  | 東区建設課      | 東8-2号線側溝改良(その2)工事              | 新潟市東区下場本町地内    | 施工延長 L=65.4m自由勾配側溝布設工 L=80.85m舗装工 一式   | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 569 | 新潟市  | 東部地域土木事務所  | 市道亀田252号線道路改良工事                | 新潟市江南区五月町1丁目地内 | 施工延長 L=40.0m舗装工<br>A=900.0m <sup>2</sup> 側溝工 L=40.0m   | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 570 | 新潟市  | 施設課        | 濁川小学校空気調和設備改修工事                | 新潟市北区濁川地内      | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 571 | 新潟市  | 施設課        | 浜浦小学校空気調和設備改修工事                | 新潟市中央区浜浦町1丁目地内 | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 572 | 新潟市  | 施設課        | 白山小学校空気調和設備改修工事                | 新潟市中央区川端町1丁目地内 | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事 一式  | 7ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所  | 工事名                                       | 工事場所              | 工事概要   | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|---|-------------------|--|-----|--------|---------------|--------|----|
| 573 | 新潟市  | 施設課      | 新潟小学校空気調和設備改修工事                           | 新潟市中央区東大畑道1番町地内   | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事<br>一式   | 8ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 574 | 新潟市  | 施設課      | 新津第三小学校大規模改修衛生冷暖房設備工事                     | 新潟市秋葉区山谷町3丁目地内    | 構造・規模 特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て<br>改修床面積 1,427m <sup>2</sup> 工事概要 衛生器具設備<br>一式 給水設備 一式 排水設備 一式<br>給湯設備 一式 消火設備 一式 冷暖房<br>設備 一式 換気設備 一式 撤去工事<br>一式  | 6ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 575 | 新潟市  | 施設課      | 木崎中学校空気調和設備改修工事                           | 新潟市北区木崎地内         | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事<br>一式   | 7ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 576 | 新潟市  | 施設課      | 中野山小学校大規模改修衛生冷暖房設備工事                      | 新潟市東区中野山1丁目地内     | 構造・規模 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階<br>建て 改修床面積 1,288m <sup>2</sup> 屋内運動場 鉄骨造平<br>屋建て 改修床面積 38m <sup>2</sup> 工事概要 衛生器具設備<br>一式 給水設備 一式 排水設備 一式<br>給湯設備 一式 消火設備 一式 冷暖房<br>設備 一式 換気設備 一式 撤去工事<br>一式   | 6ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 577 | 新潟市  | 施設課      | 新潟柳都中学校空気調和設備改修工事                         | 新潟市中央区栄町3丁目地内     | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事<br>一式   | 7ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 578 | 新潟市  | 施設課      | 万代高校空気調和設備改修2期工事                          | 新潟市中央区沼垂東6丁目地内    | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事<br>一式   | 7ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 579 | 新潟市  | 施設課      | 明鏡高等学校空気調和設備改修工事                          | 新潟市中央区沼垂東6丁目地内    | 空気調和設備 一式付帯工事 一式撤去工事<br>一式   | 7ヶ月 | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 580 | 新潟市  | 水道局管路第2課 | 配水管布設工事                                   | 新潟市中央区上大川前通9番町 地内 | 1. 配水管布設工 HPPPφ75 L=122.5m GX. D<br>IPφ200 L=3.3m GX. DIPφ150 L=3.8m<br>GX. DIPφ100 L=2.6m1. 仕切弁設置工 φ150<br>-1箇所 φ75-1箇所1. 消火栓設置工 φ75×φ7<br>5-1箇所1. 給配水管接続工 φ50~φ13-17箇<br>所1. 配水管撤去工 DIPφ200 L=3.3m D・CIP<br>φ150 L=123.8m D・CIPφ100 L=117.8m<br>HPPEφ75 L=2.0m1. 路面本復旧工 一式1. そ<br>他 一式 | 6ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 581 | 新潟市  | 南区建設課    | 一般県道白根黒崎線側溝工事                             | 新潟市南区西笠巻地内        | 施工延長 L=36m側溝工 L=36m舗装工 A=10<br>1m <sup>2</sup>   | 3ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 582 | 新潟市  | 東区総務課    | 東区役所前横断歩道橋塗膜除去工事                          | 新潟市東区下木戸3丁目 地内    | 塗膜除去工 一式   | 6ヶ月 | 一般     | 塗装            | 第4四半期  |    |
| 583 | 新潟市  | 江南区建設課   | 曾野木排水区背割排水路改修工事                           | 新潟市江南区天野3丁目地内     | 施工延長 L=29mコンクリート工 V=6m <sup>3</sup>  | 4ヶ月 | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 584 | 新潟市  | 中央区建設課   | 【災害】市道中央2-56号線ほか(中央-1)道路災害復旧(2<br>7ほか1)工事 | 新潟市中央区関屋他地内       | 施工延長 L=85m舗装工 A=410m <sup>2</sup> 側溝工 L=<br>170m   | 4ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 585 | 新潟市  | 南区建設課    | 戸頭保坂線舗装修繕その4工事                            | 新潟市南区戸頭地内         | 施工延長 L=125m 切削オーバーレイ A=1250<br>m <sup>2</sup> 区画線工 一式  | 5ヶ月 | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 586 | 新潟市  | 南区建設課    | 大別当月湯線舗装修繕工事                              | 新潟市南区月湯地内         | 施工延長 L=220m 切削オーバーレイ A=1200<br>m <sup>2</sup> 区画線工 一式  | 5ヶ月 | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                            | 工事場所            | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 587 | 新潟市  | 水道局西蒲工事事務所 | 送水管布設工事                        | 新潟市西蒲区樋曾 地内     | 1. 管削進工 STK Φ300 L=9.2m1. 立坑工 鋼製ケーシング Φ1800-2箇所1. 送水管布設工 GX, DIP Φ150 L=33.8m1. 不漏水仕切弁設置工 Φ150-1箇所1. 離脱防止金具設置工 Φ150-4箇所1. 既設送水管撤去工 DIP Φ150 L=15.3m<br>1. 路面本復旧工 1式1. その他 1式 | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 588 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 東区紫竹7丁目他地内竹尾第一排水路改修工事          | 新潟市東区紫竹7丁目他地内   | 半割管布設 L=97m  | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 589 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 小新ポンプ場No. 1～3ガスタービン制御ユニット壁更新工事 | 新潟市西区小新地内       | 運転操作設備 一式  | 23ヶ月 | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 590 | 新潟市  | 施設課        | 中野山小学校大規模改修工事                  | 新潟市東区中野山1丁目地内   | 管理・特別教室棟:鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,288㎡屋内運動場:鉄骨造平屋建て 改修床面積 38㎡外部改修(外壁、屋上防水) 一式内部改修一式   | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 591 | 新潟市  | 施設課        | 中野山小学校大規模改修電気設備工事              | 新潟市東区中野山1丁目地内   | 構造・規模 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,288㎡ 屋内運動場 鉄骨造平屋建て 改修床面積 38㎡工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 弱電設備 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 592 | 新潟市  | 施設課        | 新津第二小学校大規模改修工事                 | 新潟市秋葉区新町2丁目地内   | 普通・特別教室棟鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,516㎡外壁改修、内部改修  | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 593 | 新潟市  | 施設課        | 新津第二小学校大規模改修電気設備工事             | 新潟市秋葉区新町2丁目地内   | 構造・規模 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,439㎡2 通路棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 77㎡2工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 弱電設備 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 594 | 新潟市  | 施設課        | 新津第三小学校大規模改修工事                 | 新潟市秋葉区山谷町3丁目地内  | 特別教室棟鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,427㎡外壁改修、屋上防水改修、内部改修  | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 595 | 新潟市  | 施設課        | 新津第三小学校大規模改修電気設備工事             | 新潟市秋葉区山谷町3丁目地内  | 構造・規模 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 2,315㎡2 体育館棟 鉄骨造2階建て 改修床面積 1,242㎡2工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 弱電設備 一式   | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 596 | 新潟市  | 施設課        | 山潟中学校大規模改修工事                   | 新潟市中央区山ニツ地内     | 管理・特別教室棟鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積 980㎡外壁改修、屋上防水改修、内部改修   | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 597 | 新潟市  | 施設課        | 山潟中学校大規模改修電気設備工事               | 新潟市中央区山ニツ地内     | 構造・規模 管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積 950㎡2工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式 弱電設備 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 598 | 新潟市  | 施設課        | 新津第五中学校大規模改修工事                 | 新潟市秋葉区新津東町2丁目地内 | 普通・特別教室棟鉄筋コンクリート造4階建て 改修床面積 1,788㎡外壁改修、屋上防水改修、内部改修、トイレ改修   | 6ヶ月  | 一般     | 建築一式          | 第4四半期  |    |
| 599 | 新潟市  | 施設課        | 新津第五中学校大規模改修電気設備工事             | 新潟市秋葉区新津東町2丁目地内 | 構造・規模 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修床面積 1,794㎡2工事概要 電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式 弱電設備 一式  | 6ヶ月  | 一般     | 電気            | 第4四半期  |    |
| 600 | 新潟市  | 東区建設課      | 長潟岡山線2号(岡山他地内)舗装修繕工事           | 新潟市東区岡山他地内      | 施工延長 L=110m切削オーバーレイ工事<br>A=920m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                             | 工事場所           | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|---------------------------------|----------------|--|------|--------|---------------|--------|----|
| 601 | 新潟市  | 水道局西蒲工事事務所 | 配水管布設工事                         | 新潟市西区小針南地 地内   | 地震復旧対応1. 配水管布設工 GX・K. DIPφ100 L=156.2m GX・K. DIPφ200 L=50.9m HPP Eφ50 L=82.4m1. 仕切弁設置工 φ200—2箇所 φ100—2箇所1. 消火栓設置工 φ100×φ75—1箇所1. 給配水管接続工 φ50~φ13—24箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ150(レンタル管) L=54.3m SUSφ100(レンタル管) L=162.9m SUSφ50(レンタル管) L=78.1m1. 配水管撤去工 DIPφ200 L=50.7m DIPφ100 L=156m HI VPφ50 L=70.5m SGP—PDφ50 L=6.5m PPφ50 L=4.6m1. その他 1式 | 15ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 602 | 新潟市  | 江南区建設課     | 一般県道沢酒屋線舗装修繕工事                  | 新潟市江南区割野地内     | 施工延長 L=140m切削オーバーレイ工 A=1,000m <sup>2</sup>   | 3ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 603 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 市道小新亀貝線地盤改良(その3)工事              | 新潟市西区小新大通地内    | 地盤改良工 柱状改良 N=307本表層改良 A=350m <sup>2</sup>  | 7ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 604 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 主要地方道新潟中央環状線(信濃川渡河工区)P6橋脚工事     | 新潟市南区猿ヶ通地内     | 橋脚工 N=1基   | 16ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 605 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 主要地方道新潟燕線(北側工区黒鳥地区)排水路改築(その2)工事 | 新潟市西区黒鳥 地内     | ボックスカルバート工 L=46m地盤改良工 V=1340m <sup>3</sup>   | 11ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 606 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般国道402号法面対策(A523)工事            | 新潟市西蒲区角海浜地内    | 落石防護柵工 L=22m   | 8ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 607 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般国道402号法面対策(G515)工事            | 新潟市西蒲区間瀬地内     | 省力化かご工 L=171m  | 9ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 608 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般県道弥彦岩室線法面対策(A502)その2工事        | 新潟市西蒲区間瀬地内     | モルタル吹付工 A=600m <sup>2</sup>  | 9ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 609 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般県道弥彦岩室線法面対策(A520)工事           | 新潟市西蒲区間瀬地内     | 落石防護柵工 L=23m増厚工 A=561m <sup>2</sup>  | 9ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 610 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 一般県道弥彦岩室線法面対策(A521)工事           | 新潟市西蒲区間瀬地内     | 吹付法砕工 A=1237m <sup>2</sup> 増厚工 A=584m <sup>2</sup>   | 9ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 611 | 新潟市  | 南区建設課      | 白根(1)横断歩道橋塗装塗替工事                | 新潟市南区白根地内      | 塗装塗替工 A=556m <sup>2</sup> 足場工 一式   | 10ヶ月 | 一般     | 塗装            | 第4四半期  |    |
| 612 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 主要地方道新潟亀田内野線関屋大橋床版補修工事          | 新潟市西区青山他地内     | 橋面防水工(車道部)A=511m <sup>2</sup> 橋面防水工(歩道部)A252m <sup>2</sup> 断面修復工 A=22m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック補修工 L=114m  | 7ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 613 | 新潟市  | 東区建設課      | 一般県道曾野木一日市線(岡山地内)舗装修繕工事         | 新潟市東区岡山地内      | 施工延長 L=180.0m切削オーバーレイ工 A=1,150m <sup>2</sup> 区画線工 一式   | 5ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 614 | 新潟市  | 水道局秋葉工事事務所 | 配水管布設工事                         | 新潟市江南区天野1丁目 地内 | 「地震復旧対応」1. 配水管布設工 GX・K. DIP φ100 L=209.4m HPPE φ50 L=126.8m1. 仕切弁設置工 φ100—2箇所 1. 消火栓設置工 φ100×φ75—1箇所1. 給配水管接続工 φ25~φ13—36箇所 1. 仮設配水管布設・撤去工 SUS φ100(レンタル管)L=208.0mSUS φ50(レンタル管)L=91.0m1. 配水管撤去工 DIP φ100 L=209.4m PP φ50 L=71.8m VP φ50 L=54.5m1. 路面本復旧工 1式1. その他 1式  | 11ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                          | 工事場所            | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|------------------------------|-----------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 615 | 新潟市  | 西区建設課      | 榎尾前野外新田線舗装修繕工事               | 新潟市西区前野外新田他地内   | 舗装打替 A=800m2  | 3ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 616 | 新潟市  | 西区建設課      | 西4-59号線外側溝改良工事               | 新潟市西区坂井地内       | L型側溝改良 L=229m 集水樹改良工 N=9基   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 617 | 新潟市  | 西区建設課      | 西4-85号線側溝改良工事                | 新潟市西区坂井東5丁目地内   | L型側溝改良 L=244m 集水樹改良工 N=5基   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 618 | 新潟市  | 西区建設課      | 西4-131号線外側溝改良工事              | 新潟市西区坂井東5丁目地内   | L型側溝改良 L=279m 集水樹改良工 N=9基   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 619 | 新潟市  | 西区建設課      | 主要地方道新潟蒸線外(木場地内)防護柵修繕工事      | 新潟市西区木場地内       | 防護柵設置工 L=700m 防護柵撤去工 L=700m   | 5ヶ月  | 一般     | とび・土工・コンクリート  | 第4四半期  |    |
| 620 | 新潟市  | 西区建設課      | 西5-137号線外側溝改良工事              | 新潟市西区平島1丁目地内    | L型側溝改良 L=290m 集水樹改良工 N=8基   | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 621 | 新潟市  | 東区建設課      | 東3-534号線側溝改良工事               | 新潟市東区木工新町地内     | 施工延長 L=108m自由勾配側溝布設工 L=107m集水樹設置工 N=1基舗装工 一式  | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 622 | 新潟市  | 水道局中央工事事務所 | 消火栓移設工事                      | 新潟市中央区花園1丁目 地内  | 1. 配水管布設工 GX DIPφ200 L=2.5m1. 消火栓設置工 φ200×φ75-1箇所1. 配水管撤去工 DIPφ200 L=2.5m DIPφ150 L=0.5m1. その他 1式   | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 623 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 中之口1-356号線東小吉他地内舗装修繕工事       | 新潟市西蒲区東小吉他地内    | 施工延長 L=320m切削オーバーレイ工 A=1,890m2区画線工 一式   | 3ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 624 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 潟東1-195号線遠藤地内舗装修繕(その2)工事     | 新潟市西蒲区遠藤地内      | 施工延長 L=350m切削オーバーレイ工 A=2500m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 625 | 新潟市  | 農村整備・水産振興課 | 新川漁港浚渫(その3)工事                | 新潟市西区五十嵐2の町地内   | 浚渫工 V=11,000m3  | 4ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 626 | 新潟市  | 中央区建設課     | 堀之内南2丁目地内背割排水路改良工事           | 新潟市中央区堀之内南2丁目地内 | 背割排水路改良工事 L=130m  | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 627 | 新潟市  | 中央区建設課     | 新和3丁目地内背割排水路改良工事             | 新潟市中央区新和3丁目地内   | 背割排水路改良工事 L=50m   | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 628 | 新潟市  | 中央区建設課     | 本馬越地内背割排水路改良工事               | 新潟市中央区本馬越地内     | 施工延長 L=590m防草コンクリート工 A=580m2  | 3ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 629 | 新潟市  | 江南区産業振興課   | 【災復】江産第8号 牛海道排水路災害復旧(6003)工事 | 新潟市東区河渡地内       | 柵杭および柵板再設置 L=40m仮設工(仮設道路工) L=102.0m   | 4ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 630 | 新潟市  | 水道局秋葉工事事務所 | 配水管布設工事                      | 新潟市西区善久 地内      | 地震復旧対応1. 配水管布設工 HPPPEφ50 L=284.7m GX・K. DIPφ150 L=19.2m GX・K. DIPφ100 L=228.3m1. 消火栓設置工 φ100×φ75-1箇所1. 給配水管接続工 φ25~φ13-75箇所1. 仮設配水管布設・撤去工 SUSφ150(レンタル管) L=20.0m SUSφ100(レンタル管) L=3.0m SUSφ50(レンタル管) L=93.0m1. 配水管撤去工 DIPφ150 L=19.2m VPφ100 L=228.0m VPφ50 L=283.5m1. 路面本復旧工 1式1. その他 1式 | 15ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

## 新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                        | 工事場所             | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|----------------------------|------------------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 631 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 巻1-304号線舗装修繕(その2)工事        | 新潟市西蒲区巻甲地内       | 施工延長 L=450m切削オーバーレイ工 A=4.14<br>0m2区画線工 一式   | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 632 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 一般県道横山巻線巻甲地内舗装修繕工事         | 新潟市西蒲区巻甲地内       | 施工延長 L=470m切削オーバーレイ工 A=2.45<br>0m2区画線工 一式   | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 633 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 一般国道460号漆山地内舗装修繕工事         | 新潟市西蒲区漆山地内       | 施工延長 L=360m路面切削工 A=2.990m2ア<br>スファルト舗装工 A=2.990m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 634 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 一般国道460号河井他地内舗装修繕工事        | 新潟市西蒲区河井地内       | 施工延長 L=380m路面切削工 A=3.080m2ア<br>スファルト舗装工 A=3.080m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 635 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 主要地方道新潟中央環状線湯地内舗装修繕工事      | 新潟市西蒲区湯地内        | 施工延長 L=450m路面切削工 A=3.200m2ア<br>スファルト舗装工 A=3.200m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 636 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 主要地方道白根西川巻線旗屋地内舗装修繕工事      | 新潟市西蒲区旗屋地内       | 施工延長 L=180m路面切削工 A=1.220m2ア<br>スファルト舗装工 A=1.220m2区画線工 一式  | 4ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 637 | 新潟市  | 西蒲区建設課     | 主要地方道長岡栢尾巻線打越他地内舗装修繕工事     | 新潟市西蒲区打越地内       | 施工延長 L=230m舗装版破碎工 A=1.380m2<br>路上路盤再生工 A=1.380m2アスファルト舗装工<br>基層工 A=1.380m2アスファルト舗装工 表層工 A<br>=1.380m2区画線工 一式  | 5ヶ月  | 一般     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 638 | 新潟市  | 西部地域土木事務所  | 市道鯉湯古川線舗装工事                | 新潟市南区白根古川        | 舗装工上層路盤 A=560m2アスファルト舗装 A=1<br>000m2  | 2ヶ月  | 指名     | 舗装            | 第4四半期  |    |
| 639 | 新潟市  | 西区建設課      | 【災害】立仏地内(番号23)排水路災害復旧工事    | 新潟市西区立仏地内        | 施工延長 L=106.2m自由勾配側溝(600×500~6<br>00) L=105m集水樹復旧工 N=1基  | 5ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 640 | 新潟市  | 西部地域下水道事務所 | 小須戸処理区(第2分区)枝線461~466下水道工事 | 新潟市秋葉区小須戸地内      | φ200~250mm 管布設工 L=144.3m  | 6ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 641 | 新潟市  | 水道局浄水課     | 返送ポンプ1号点検修理工事              | 新潟市江南区阿賀野川浄水場 構内 | (1)点検整備 1式(2)その他 1式   | 2ヶ月  | 随契     | 機械器具設置        | 第4四半期  |    |
| 642 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 五十嵐排水区人孔改修工事               | 新潟市西区上新栄町5丁目地内   | 人孔更生工 N=1基  | 6ヶ月  | 指名     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 643 | 新潟市  | 建築保全課      | 坂井輪地区公民館衛生設備改修工事           | 新潟市西区寺尾上3丁目地内    | 1 衛生器具設備2 給水設備3 排水設備4 給湯設備<br>5 消火設備6 付帯電気設備7 付帯建築工事8 撤去<br>工事  | 9ヶ月  | 一般     | 管             | 第4四半期  |    |
| 644 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 万代排水区枝線93~98下水道管更生工事       | 新潟市中央区東大通1丁目他地内  | 本管更生工 φ400mm~φ700mm L=114m  | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 645 | 新潟市  | 下水道管理センター  | 万代排水区枝線140~196下水道管更生工事     | 新潟市中央区明石1丁目他地内   | 本管更生工φ400mm~φ700mm L=163m   | 8ヶ月  | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |
| 646 | 新潟市  | 水道局管路第1課   | 配水管布設工事                    | 新潟市西区立仏他 地内      | 地震復旧対応1.配水管布設工 HPPPEφ50 L=35<br>9.5m GX・K. DIPφ150 L=55.9m GX・K. DIP<br>φ100 L=161.7m1.仕切弁設置工 φ150—1箇<br>所 φ100—1箇所1.消火栓設置工 φ150×φ75<br>—1箇所 φ100×φ75—1箇所1.給配水管接続工<br>φ25~φ13—76箇所1.仮設配水管布設・撤去工 S<br>USφ100(レンタル管) L=212.0m SUSφ50(レ<br>ンタル管) L=357.0m1.配水管撤去工 VPφ150<br>L=55.9m DIPφ100 L=161.7m PP・VPφ5<br>0 L=359.5m1.その他 1式 | 18ヶ月 | 一般     | 土木一式          | 第4四半期  |    |

新潟県新潟市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

| No                               | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                 | 工事場所                                      | 工事概要  | 工期    | 入札契約方式      | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|----------------------------------|------------|---------|---------------------|---|---|-------|-------------|---------------|----------------|----|
| 東日本高速道路(株) [ 令和 7 年 1 月 6 日 時点 ] |            |         |                     |   |   |       |             |               |                |    |
| 647                              | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R6新潟管内舗装補修工事 | 新潟県燕市～新潟市<br>新潟市～新潟県村上市<br>新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市 | 舗装補修 約12.0万m <sup>2</sup> 、床版防水工 約12千m <sup>2</sup> | 約25ヵ月 | 条件付一般競争入札方式 | 舗装            | 令和6年度<br>第4四半期 |    |