

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年2月6日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事	新潟県佐渡市両津湊地先	地盤改良工(高圧噴射攪拌工法)約130m ² 、撤去工1式 舗装工1式、仮設工1式 (工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満)	約10ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第1四半期	総合評価落札方式、R6補正 発注者:本官 公告予定時期:令和7年4月 専任開始時期:令和7年6月頃 試行工事:休日確保評価型試行工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)上部工事	新潟県佐渡市両津湊地先	上床板製作・設置1式、コンクリート舗装工約500m ² 、付属物工1式 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(30-12-25(20)(BB)W/C≤50%)約130m ³ コンクリート(曲げ4.5-6.5-40W/C≤65%)約45m ³ (工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年1月 専任開始時期:令和7年4月 試行工事:休日確保評価型試行工事
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和7年1月16日時点〕										
3	第九管区海上保安本部	交通部整備課	沢崎鼻灯台機器設置工事	新潟県佐渡市	レーダー及びCCTVカメラ設置工事	約1ヶ月	一般競争入札	電気通信工事業	令和7年2月頃	
防衛省 北関東防衛局〔令和6年12月20日時点〕										
4	防衛省 北関東防衛局		佐渡(6)受配電施設新設等建築その他工事 (再公告)	佐渡分屯基地	受配電施設(RC造 平屋建 約200m ²)新設に係る建築及び土木工事 詳細図等作成業務一式 鉄塔(S造 H=約20m)解体に係る建築工事	12ヶ月	総合評価方式施工能力評価型	建築一式工事	公告予定 12月6日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	防衛省 北関東防衛局		佐渡(6)受配電施設新設等電気その他工事 (再公告)	佐渡分屯基地	受配電施設(RC造 平屋建 約200m ²)新設に係る電気、通信及び機械工事 詳細図等作成業務一式 局舎B(RC造 平屋建 約130m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る機械及び電気工事 通信施設整備に係る電気、機械及び通信工事 局舎Aの受変電設備及び通信施設整備に係る電気及び通信工事	11ヶ月	総合評価方式施工能力評価型	電気工事	公告予定 12月6日	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
新潟県〔令和7年2月時点〕										
6	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	小治(山)第8101号_小規模県営治山(山地防災対策)	佐渡市沢根	土工一式 法面保護工一式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
7	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	災関治第1号_災害関連緊急治山工事	佐渡市下相川	落石予防工A=82.4m ²	約11ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
8	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離予第2号_離島予防治山工事	佐渡市田野浦	落石防護工(防護網工)A=897.5m ²	約7ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	【総合評価】
9	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離予第3号_離島予防治山工事	佐渡市小木	杭式流木対策工1基 管理道開設L=150.0m	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
10	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離復第1号_離島復旧治山工事	佐渡市大倉	法枠工A=348.1m ²	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	【ICT活用工事】
11	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離海第1号_防災林造成(海岸)(補正)工事	佐渡市八幡	防潮工(傾斜護岸)L=26.7m	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離緊予第1号_離島緊急予防治山(補正)工事	佐渡市下相川	落石防護工(落石防護網工) L=50.0m その他一式	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】2月議会議決後に契約予定(国補正分)
13	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離緊予第2号_離島緊急予防治山(補正)工事	佐渡市石名	落石防護工(防護柵) L=50.0m	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
14	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離育第1-1号_離島保育工事	佐渡市白瀬ほか	下刈りA=0.21ha 本数調整伐A=5.94h 部分補植A=0.14ha	約7ヶ月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
15	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離育第1-2号_離島保育工事	佐渡市入川ほか	下刈りA=1.72ha 本数調整伐A=6.21ha	約7ヶ月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
16	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離育第1-4号_離島保育工事	佐渡市羽茂滝平ほか	下刈りA=1.04ha 除伐A=0.25ha 本数調整伐A=5.32ha	約7ヶ月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
17	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 法面工事	佐渡市丸山	法面工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日追加
18	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 舗装工事	佐渡市丸山	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
19	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(県債)月布施地区工事	佐渡市月布施	切削オーバーレイL=190m	約4か月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】2月5日追加
20	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線県単舗装道補修(県債)蒔場地区工事	佐渡市蒔場	切削オーバーレイL=270m	約4か月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】2月5日追加
21	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線県単舗装道補修(県債)鷺崎地区工事	佐渡市鷺崎	切削オーバーレイL=350m	約4か月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】2月5日追加
22	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線防災安全(公共防災)北鶴島地区落石対策工事	佐渡市北鶴島	ポケット式落石防護網 L=9m	約4ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	
23	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線防災安全(公共防災)片野尾地区越波対策工事	佐渡市片野尾	消波ブロック製作・設置 N=187個	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第3四半期	2月5日公表区分変更
24	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線防災安全(公共防災)立間地区落石対策工事	佐渡市立間	ロープ掛工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	
25	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線防災安全(公共防災)関地区転石破砕工事	佐渡市関	転石破砕工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	
26	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線防災安全(補正)達者地区法面对策工事	佐渡市達者	法面工 134m2	約4か月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
27	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線防災防雪施設補修(梅津地区)舗装打換工事	佐渡市梅津	舗装打換工 L=85m	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
28	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北狄川橋舗装工事	佐渡市 北狄	舗装工 N=1式	約7ヶ月	指名競争入札	舗装	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 海府大橋補修その5工事	佐渡市 真更川	鋼材補修 N=1式	約9ヶ月	指名競争入札	鋼構造物	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
30	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)黒姫大橋 橋脚補修工事	佐渡市 黒姫	断面修復工 N=1式	約8ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
31	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 両津バイパス 切回道路3舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
32	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 両津バイパス 舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】2月5日予定時期・公表区分変更
33	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線防災安全(補正)小木木野浦擁壁補修工事	佐渡市小木木野浦	擁壁補修 73m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
34	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線防災安全(補正)虫崎地区落石防護柵設置工事	佐渡市虫崎	落石防護柵 34m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
35	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 北狄川橋護岸工事	佐渡市 北狄	護岸工 N=1式	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
36	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号 両津バイパス 道路改良工事	佐渡市加茂歌代	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日期間・発注方法変更
37	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号防災安全(公共防災)小木木野浦地区擁壁補修工事	佐渡市小木木野浦	重力式防護柵基礎 L=61m	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
38	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川中津川 県単河川施設補修工事	佐渡市 中興	護岸工	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加
39	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川中津川 離島広域河川(防災安全・補正)護岸工事	佐渡市 千種	護岸工	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
40	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川中津川 離島広域河川(防災安全)護岸工工事	佐渡市 千種地内	護岸工	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
41	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川国府川離島総流防・機能保全(補正)河床掘削工事	佐渡市 新穂長畝地内	河床掘削	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
42	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川天王川 統合河川環境整備事業(自然再生)河床整正工事	佐渡市 新穂潟上	護床工	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
43	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川歌見川 県単河川施設補修工事	佐渡市 歌見	護岸工	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加
44	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川真更川 6年災河川災害復旧100号工事	佐渡市 真木	護岸工、護床工	約7ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加
45	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川真更川 6年災河川災害復旧101・102号工事	佐渡市 真木	護岸工、護床工	約7ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
46	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川羽茂川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 羽茂	河床掘削 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	2月5日公表区分変更
47	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川羽黒川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 羽吉	河床掘削 1式	約3ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
48	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川腰細川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 三川	河床掘削 1式	約3ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
49	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川西三川川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 西三川	河床掘削 1式	約3ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
50	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川長谷川離島広域河川(防災安全)河床掘削工事	佐渡市 窪田	河床掘削 1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
51	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】佐十川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号堰堤工事	佐渡市片野尾	堰堤工・工事用道路 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
52	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】北川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第4号砂防堰堤工事	佐渡市月布施	堰堤工 1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
53	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】大倉地区海岸離島海岸メンテナンス老朽化対策工事	佐渡市 大倉	護岸工	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
54	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】河内川 防災・安全(離島通常砂防)補正 工事用道路工事	佐渡市羽二生	工事用道路 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
55	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】赤玉北川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号堰堤工事	佐渡市赤玉	堰堤工 1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
56	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】野々田沢 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号堰堤工事	佐渡市稚泊	堰堤工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
57	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】間切川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号砂防堰堤工事	佐渡市相川南沢町	堰堤工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
58	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】間切川 防災・安全(離島通常砂防)補正 第1号砂防堰堤工事	佐渡市相川南沢町	堰堤工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
59	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】願地区海岸 6年海岸災害復旧(離島)工事	佐渡市 願地内	突堤工	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
60	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)両津真野赤泊線 川茂工区 馬道沢 道路改良工事	佐渡市下川茂	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
61	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 真更川工区(3工区) 道路改良工事	佐渡市北鶴島	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
62	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 見立工区 道路改良工事	佐渡市見立	盛土工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
63	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 側溝修繕工事	佐渡市 入川	側溝工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
64	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 石名川橋 A1橋台工事	佐渡市石名	橋台工 1基	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
65	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡縦貫線 流出防止対策工事	佐渡市 入川	護岸工 N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
66	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)相川佐和田線 沢根地区 側溝修繕工事	佐渡市 沢根	側溝工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
67	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号 国仲バイパス 迂回路設置工事	佐渡市金井新保	道路改良 1式(迂回路設置)	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
68	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号 横断側溝修繕工事	佐渡市 中原	側溝工 N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月5日追加
69	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	久知川ダム水質自動観測装置修繕	佐渡市下久知	水質自動観測装置修繕 1式	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第3四半期	2月5日公表区分変更
70	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	二級河川国府川 離島広域河川(防災安全・補正)金井警報局移転工事	佐渡市 千種	警報局移設	約7ヵ月	指名競争入札	電気通信	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
71	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	二級河川藤津川 県単河川施設補修藤津川管理橋塗装塗替工事	佐渡市 金丸	管理橋塗装塗替工事	約5ヵ月	指名競争入札	塗装	第4四半期	2月5日追加
72	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	北松ヶ崎地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市北松ヶ崎	横ポーリング工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	さく井	第3四半期	
73	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	戸地地区海岸離島高潮対策(防犯・通常)ブロック製作工事	佐渡市 高千	異形ブロック製作	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
74	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	戸地地区海岸離島高潮対策(防犯・通常)離岸堤工事	佐渡市 戸地	護岸工	約10ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】2月5日発注方法・公表区分変更
75	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	月布施地区海岸県単海岸整備ブロック製作工事	佐渡市 月布施	異形ブロック製作	約5ヵ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第3四半期	2月5日公表区分変更
76	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	東山田地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市山田	横ポーリング工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	さく井	第2四半期	
77	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	東山田地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市山田	鉄筋挿入工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
78	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	水津(1)地区 防・安(急傾)公大・重点 斜面対策工事	佐渡市水津	法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	【総合評価】【ICT活用工事】
79	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	窪田地区海岸 離島環境整備(通常)潜堤改良工事	佐渡市 窪田	捨石工 1式	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】2月5日公表区分変更

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
80	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	虫崎地区 防・安(急傾)公関・大規模補正 斜面对策工事	佐渡市虫崎	落石防護柵設置工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	とび・土工・コンクリート	第4四半期	【総合評価】2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
81	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	豊岡地区 防災・安全(離島地すべり) 法面对策工事	佐渡市豊岡	簡易法枠工 1式	約2ヶ月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日期間・予定時期・公表区分変更
82	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	赤泊地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市赤泊	アンカー工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	
83	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	赤泊地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市赤泊	アンカー工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
84	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	鷺崎地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市鷺崎	アンカー工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
85	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉トンネル照明取替工事	佐渡市 小倉	トンネル照明工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	電気	第4四半期	2月5日追加 2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
86	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 県単舗装道補修(小倉地区)工事	佐渡市小倉	切削オーバーレイL=170m	約4ヶ月	制限付き一般競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
87	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 県単舗装道補修(畑野地区)工事	佐渡市畑野	舗装打換工L=100m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
88	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)妙照寺佐和田線他 区画線修繕工事	佐渡市 真光寺	区画線工 N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	塗装	第4四半期	2月5日追加
89	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)白雲台乙和池相川線 区画線修繕工事	佐渡市 下相川	区画線工 N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	塗装	第4四半期	2月5日追加
90	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)白雲台乙和池相川線 相川地区防護柵更新工事	佐渡市 相川宗徳町	防護柵工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
91	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)白雲台乙和池相川線 相川地区防護柵更新(その2)工事	佐渡市 相川宗徳町	防護柵工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第4四半期	2月5日追加
92	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)羽茂港村山線 上山田拡幅 道路改良工事	佐渡市羽茂上山田	道路改良 1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
93	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)辰巳中興線 県単舗装道補修(金丸地区)工事	佐渡市金丸	舗装打換工 L=60m	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第4四半期	
94	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線 川茂工区 道路改良その2工事	佐渡市下川茂	道路改良 1式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
95	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線 県単舗装道補修(吾湯地区)工事	佐渡市吾湯	切削オーバーレイL=120m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
96	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線 道路災害復旧(6災第23号)工事	佐渡市静平	舗装打換工L=71m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
97	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線他 両津～真野～赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 原黒ほか	区画線工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
98	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区)舗装工事	佐渡市真更川	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
99	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区)道路改良工事	佐渡市真更川	道路改良 1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
100	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 見立工区 舗装工事	佐渡市見立	舗装工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】2月5日公表区分変更
101	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 両津～黒姫～高千工区 区画線修繕工事	佐渡市 梅津ほか	区画線工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
102	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北小浦トンネル補修工事	佐渡市 北小浦	隧道補修工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
103	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北秋地区転落防止柵更新工事	佐渡市 北秋	防護柵工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
104	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北秋川橋上部工(その2)工事	佐渡市 北秋	上部工 1式	約10ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
105	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 南片辺トンネル照明内機交換工事	佐渡市 南片辺	トンネル照明工 1式	約7ヶ月	制限付き一般競争入札	電気	第4四半期	【総合評価】2月5日追加 2月議会議決後に契約予定(国補正分)
106	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 堀切橋補修工事	佐渡市 羽茂大石	断面修復工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
107	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区 海岸護岸 工事	佐渡市松ヶ崎	護岸工事 1式	約5ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
108	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区 海岸護岸上部工(その1)工事	佐渡市松ヶ崎	護岸工事 1式	約10ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
109	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区 舗装工事	佐渡市松ヶ崎	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【総合評価】
110	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区海岸護岸下部工 工事	佐渡市松ヶ崎	護岸工事 1式	約10ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】2月5日追加
111	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(戸中地区)工事	佐渡市戸中	オーバーレイ L=225m	約3ヶ月	制限付き一般競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
112	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(梅津地区)工事	佐渡市梅津	切削オーバーレイL=230m	約4ヶ月	制限付き一般競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
113	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(玉崎地区)工事	佐渡市玉崎	切削オーバーレイL=320m	約4ヶ月	制限付き一般競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
114	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(4工区)軽量盛土工事	佐渡市北輪島	道路改良 1式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】2月5日追加
115	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 石名川橋 A1橋台撤去工事	佐渡市石名	その他(橋台撤去)1式	約7ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
116	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 石名川橋 上部工工事	佐渡市石名	上部工 1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】
117	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 禰の高トンネル照明取替工事	佐渡市 関	トンネル照明工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
118	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 赤玉トンネル補修工事	佐渡市 赤玉	隧道補修工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
119	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 道路災害復旧(6災第24号)工事	佐渡市窪田	舗装打換工 L=65m	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
120	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線他 両津～高千～相川工区 区画線修繕工事	佐渡市 相川大間町ほか	区画線工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
121	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線他 稚泊～赤泊・畑野工区 区画線修繕工事	佐渡市 稚泊ほか	区画線工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
122	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線 県単舗装道補修(梅津地区)工事	佐渡市梅津	舗装打換工 L=150m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
123	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線他 畑野～羽茂・赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 畑野ほか	区画線工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
124	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)相川佐和田線 中山トンネル照明取替工事	佐渡市 相川鹿伏	トンネル照明工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	電気	第3四半期	2月5日公表区分変更
125	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 国仲バイパス 軟弱地盤対策工事	佐渡市金井新保	軟弱地盤対策工 1式(新保川左岸側)	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
126	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 新高崎橋補修工事	佐渡市 西三川	床版補修工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
127	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 県単舗装道補修(小比叡地区)工事	佐渡市小比叡	舗装打換工(歩道) L=570m	約4ヶ月	制限付き一般競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】2月5日発注方法変更
128	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 県単舗装道補修(河原田本町地区)工事	佐渡市河原田本町	舗装打換工 L=30m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	2月5日公表区分変更
129	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号他 両津～相川～小木工区 区画線修繕工事	佐渡市 両津夷ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
130	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【入札中止】軽堂体育成基盤整備事業・離島 大和田地区 用水路工第1次工事	佐渡市千種	貯水槽工 1式	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	8月7日 入札中止

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
131	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県単地すべり防止事業 佐渡地区 竹田区域第6-1次工事	佐渡市竹田	土留工 約10m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
132	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営中山間地域総合整備事業・離島 相川中部地区 用水路第3次工事	佐渡市相川大浦	用水路工 約60m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
133	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営地すべり対策事業・離島 佐渡地区 北石名区域第6-1次工事	佐渡市石名	水抜きボーリング工 約390m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
134	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営地すべり対策事業・離島 佐渡地区 北石名区域第7-1次工事	佐渡市石名	水抜きボーリング工 約1,000m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
135	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 三川区域第6-1次工事	佐渡市三川	水抜きボーリング工 約700m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
136	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 三川区域第7-1次工事	佐渡市三川	土留工 約20m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
137	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 豊田区域第7-1次工事	佐渡市豊田	土留工 約20m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
138	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営農道橋等保全対策事業・離島 佐渡地区 境橋第1次工事	佐渡市秋津	橋台工 1式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
139	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【地域保全型】県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 仲之入地区 ため池第2次工事	佐渡市中興	仮設道路工 1式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
140	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第7次工事	佐渡市潟端、水渡田	管水路工事 約460m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
141	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営中山間地域総合整備事業・離島 西三川地区 小布勢幹線用水路第6次工事	佐渡市西三川	用水路工 約560m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
142	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 安養寺地区 ため池第6次工事	佐渡市安養寺	ため池工 1式 (L=40m)	約6か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価、2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
143	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 尾嵩郷内地区 ため池第3次工事	佐渡市平清水	取水施設工 1箇所	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
144	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 竹田川第19次工事	佐渡市竹田	取水施設、減圧工 1式	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
145	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 新貝地区 区画整理第5次工事	佐渡市金井新保	区画整理 約10ha	約13ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価、2月議会議決後に契約予定(国補正分)
146	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 新貝地区 用水路工第2次工事	佐渡市金井新保	貯水槽工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
147	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 羽茂沖地区 用排水路第13次工事	佐渡市羽茂本郷、羽茂大石	用水路工 約1,630m	約7か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
148	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 羽茂沖地区 用排水路第14次工事	佐渡市羽茂本郷、羽茂大橋	用水路工 約1,400m	約10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価、2月議会議決後に契約予定(国補正分)
149	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 長江地区 区画整理第4次工事	佐渡市長江	区画整理 約6ha	約13ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価、2月議会議決後に契約予定(国補正分)
150	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 小木幹線用水路第11次工事	佐渡市小木	舗装工 約730m	約7か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
151	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 小木幹線用水路第12次工事	佐渡市小比叡、小木野浦	舗装工 約1180m	約6か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
152	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 佐渡地区 真野幹線用水路第17次工事	佐渡市西三川	舗装工 約350m	約7か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
153	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第8次工事	佐渡市潟端、大和	管水路工事 約280m	約2か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
154	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 達者地区 第3次工事	佐渡市達者	管水路 L=600 m	約10ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
155	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 川茂地区 農業用用水施設整備第4次工事	佐渡市下川茂、徳和	用水路工 約470m	約5か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
156	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 吉井・潟端地区 第4次工事	佐渡市上横山	用水路工 約500m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
157	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 吉井・潟端地区 第5次工事	佐渡市立野	用水路工 約320m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
158	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 大小地区 暗渠排水第1次工事	佐渡市大倉谷	暗渠排水 3ha	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
159	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 大小地区 真野6号支線用水路第1次工事	佐渡市大倉谷	用水路工 約240m	約5か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
160	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業離島(農村総合) 大小地区 真野6号支線用水路第2次工事	佐渡市大倉谷	用水路工 約360m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
161	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 安養寺地区 ため池第5次工事	佐渡市安養寺	ため池工 1式 (L=20m)	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
162	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 尾嵩郷内地区 ため池第4次工事	佐渡市平清水	取水施設工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
163	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 暗渠排水第14次工事	佐渡市飯持、宮川	暗渠排水 約5ha	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
164	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 竹田川第20次工事	佐渡市竹田、吉岡、阿佛坊	制水弁施設、減圧弁施設 1式	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
165	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 竹田川第21次工事	佐渡市竹田	パイプライン斜面工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
166	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 大和田地区 区画整理第1次工事	佐渡市大和田	区画整理 約4ha	約10ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後(令和7年4月以降)に契約予定(国補正分)
167	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 大和田地区 用水路工第1-2次工事	佐渡市千種	貯水槽工 1式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
168	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 新穂北方地区 区画整理第2次工事	佐渡市新穂北方	区画整理 約1.2ha	約11ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
169	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 長江地区 区画整理第3次工事	佐渡市長江	区画整理 約3ha	約10か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
170	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 長江地区 区画整理第5次工事	佐渡市長江	区画整理 約4ha	約13ヶ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
171	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 開田六地区 暗渠排水第3次工事	佐渡市水渡田、旭	暗渠排水 約13ha	約10か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
172	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港北埠頭2号野積場 災害復旧工事(港湾機能災)	佐渡市両津夷	アスファルト舗装 1,200m2	約5ヵ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
173	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港北埠頭あいぽーと緑地 排水対策工事	佐渡市両津夷	暗渠排水工 300m	約7ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
174	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港南埠頭2号荷さばき地 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市両津湊	アスファルト舗装 500m2	約5ヵ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
175	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港南埠頭7号荷さばき地 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市両津湊	コンクリート舗装 700m2	約5ヵ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
176	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港南埠頭3号岸壁 ケーソン製作(その2)工事	佐渡市両津湊	ケーソン製作 4函	約7ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価、予定時期の変更
177	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港夷緑地 緑地整備工事	佐渡市両津夷	緑化舗装等 1式	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
178	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港海岸(住吉地区) 養浜工事	佐渡市住吉	養浜工 5,000m3	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
179	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港海岸(河崎地区) 護岸補強工事	佐渡市河崎	護岸工 60m	約9ヵ月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
180	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港湊地区D護岸 本体工工事	佐渡市両津湊	鋼矢板打込み L=50m	約4ヵ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
181	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津湾漁場 着定基質ブロック製作工事	佐渡市歌見	着定基質ブロック製作 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
182	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港 岸壁改良工事	佐渡市両津夷	岸壁改良工 1式	約8か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
183	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港(加茂湖地区)㉞-5第3船揚場災害復旧工事	佐渡市両津湊	船揚場復旧工 1式	約9か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
184	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港(加茂湖地区)㉞-3第1船揚場災害復旧工事	佐渡市福浦	船揚場復旧工 1式	約9か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
185	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港(加茂湖地区)㉞-7臨港道路災害復旧工事	佐渡市福浦	舗装復旧工 1式	約3か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
186	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港(夷地区)㉞-2船揚場災害復旧工事	佐渡市春日	船揚場復旧工 1式	約9か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
187	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津漁港(夷地区) 臨港道路側溝補修工事	佐渡市両津夷	側溝補修 1式	約4か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
188	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	佐渡空港 エプロン改良工事	佐渡市秋津地内	アスファルト舗装工 A=2685m2	5ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
189	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	佐渡空港 ターニングパッド設置工事	佐渡市秋津地内	アスファルト舗装工 A=2850m2	3ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	
190	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	佐渡空港 気象観測装置接続工事	佐渡市秋津地内	気象観測装置接続工 1式	5ヶ月	制限付き一般競争入札	電気通信	第2四半期	
191	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	佐渡空港 航空援助用航空局無線設備工事	佐渡市秋津地内	通信設備 1式	3ヶ月	制限付き一般競争入札	電気通信	第4四半期	予定時期の変更
192	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	姫津漁港 北防波堤改良工事	佐渡市姫津	防波堤改良工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	総合評価
193	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	姫津漁港 泊地浚渫工事	佐渡市達者	浚渫工 1式	約4か月	指名競争入札	しゅんせつ	第4四半期	
194	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	姫津漁港 西防波堤転落防止柵補修工事	佐渡市姫津	転落防止柵補修 L=9.6m	約4か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
195	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木港(南地区) 波除堤(その4)工事	佐渡市小木町	波除堤 L=10m	約7ヵ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
196	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木港(羽茂地区)西埠頭6号野積場 災害復旧工事(港湾機能復旧推進)	佐渡市羽茂大橋	アスファルト舗装工 500m2	約5ヵ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
197	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木港(羽茂地区)西埠頭 災害復旧工事	佐渡市羽茂大橋	空洞充填 2箇所	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
198	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木漁港 ㉞-3m岸壁災害復旧工事	佐渡市小木	エプロン舗装復旧 1式	約5か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
199	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 北防波堤消波ブロック製作工事	佐渡市水津	消波ブロック製作 1式	約5か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
200	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 北防波堤消波ブロック製作設置工事	佐渡市水津	ブロック製作据付 1式	約9か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	2月議会議決後に契約予定(国補正分)
201	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 岸壁改良工事	佐渡市水津	岸壁改良工 1式	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
202	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 沖防波堤改良工事	佐渡市水津	防波堤改良工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	
203	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	稲鯨漁港 船揚場補修工事	佐渡市稲鯨	船揚場工 1式	約7か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
204	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	稲鯨漁港海岸 護岸改良工事	佐渡市米郷地内	護岸改良工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
205	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	赤泊漁場 着定基質設置工事	佐渡市蒔場	着定基質工 1式	約9か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
206	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	佐渡警察署佐和田職員宿舍解体工事	佐渡市	未利用宿舍の解体工事	150日間	指名競争入札	建築一式	第4四半期	予定時期の変更
207	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	4月公安工事	佐渡署管内 他	道路標示補修工事	3ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
208	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】両津港旅客上屋受水槽更新工事	佐渡市	衛生設備	約6か月	指名競争入札	管	第3四半期	
209	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】赤玉トンネル照明設備更新工事	佐渡市	照明設備更新	約14か月	指名競争入札	電気	第3四半期	
210	新潟県	土木部 営繕課	戸中第一・第二トンネル照明設備更新工事	佐渡市	照明設備更新	約14か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
211	新潟県	総務部 管財課	小仏無線中継所 ダクト更新工事	佐渡市	吸排気ダクト、非常用発電機排風ダクト更新	約5ヶ月	指名競争入札	管	第1四半期	
212	新潟県	教育庁 財務課	新潟県立佐渡総合高等学校普通教室I-D空調機取付工事	佐渡市	普通教室へのエアコンの取り付け	約1か月	指名競争入札	管	第2四半期	佐渡総合高等学校発注
佐渡市〔令和7年1月時点〕										
213	佐渡市	財産管理課	佐和田行政サービスセンター 高圧気中開閉器取替及び接地抵抗値過大改修工事	河原田本町	高圧気中開閉器取替	45日間	一般競争	電気	第4四半期	工期、予定時期変更
214	佐渡市	財産管理課	畑野行政サービスセンター 引込柱区分開閉器接地抵抗低減修繕・変圧器交換修繕工事	畑野	引込柱・高圧受電設備改修、カットアウトスイッチ改修、変圧器入替	60日間	一般競争	電気	第4四半期	工期、予定時期変更
215	佐渡市	財産管理課	松ヶ崎総合センター 電気設備設置抵抗低減修繕工事	多田	引込柱改修、区分開閉器取替、高圧ケーブル取替	60日間	一般競争	電気	第4四半期	工期、予定時期変更

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
216	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(2)	両津福浦	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
217	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(3)	河原田諏訪町	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
218	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(5)	竹田	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
219	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(6)	両津福浦	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
220	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(7)	両津福浦	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
221	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業解体工事(8)	両津福浦	建物の全部解体	90日間	指名競争	解体工事	第4四半期	追加
222	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道三川線道路改良工事	三川	道路改良 L=50m	200日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
223	佐渡市	農林水産振興課	牛込農村公園防護柵改修工事	小川	木柵再設備 L=66m	60日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第4四半期	予定時期変更
224	佐渡市	農林水産振興課	令6災 森林基幹道大佐渡北1号線1号箇所 道路災害復旧工事	北片辺	復旧延長 L=25.0m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
225	佐渡市	農林水産振興課	令6災 森林基幹道小佐渡2号線1号箇所 道路災害復旧工事	両津大川	復旧延長 L=45.0m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
226	佐渡市	農林水産振興課	令6災 森林基幹道地獄谷線1号箇所 道路災害復旧工事	中興	復旧延長 L=18.0m	230日間	一般競争	法面処理	第4四半期	追加
227	佐渡市	農林水産振興課	令6災 森林基幹道笠取線1号箇所 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=17.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
228	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6105号 田 災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=15.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
229	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6106号 田 災害復旧工事	下久地	復旧延長 L=33.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
230	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6107号 田 災害復旧工事	栗野江	復旧延長 L=22.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
231	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6108号 田 災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=36.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
232	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6109号 田 災害復旧工事	猿八	復旧延長 L=29.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
233	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6110号 田 災害復旧工事	椿尾	復旧延長 L=13.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
234	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6111号 田 災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=14.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
235	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6112号 田 災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=27.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
236	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6113号 田 災害復旧工事	片野尾	復旧延長 L=11.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
237	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6114号 田 災害復旧工事	片野尾	復旧延長 L=11.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
238	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6115号 田 災害復旧工事	片野尾	復旧延長 L=14.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
239	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6116号 田 災害復旧工事	片野尾	復旧延長 L=11.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
240	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6117号 田 災害復旧工事	椎泊	復旧延長 L=23.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
241	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6118・6119・6016・6017号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=28.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
242	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6120号 田 災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=15.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
243	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6121号 田 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=28.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
244	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6122-6123-6124-6018号 農地農業用施設 災害復旧工事	沢根五十里	復旧延長 L=18.0m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
245	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6125・6019号 農地農業用施設 災害復旧工 事	沢根五十里	復旧延長 L=36.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
246	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6127号 田 災害復旧工事	木流	復旧延長 L=10.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
247	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6020号 道路 災害復旧工事	千種	復旧延長 L=15.0m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
248	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6021号 水路 災害復旧工事	吾潟	復旧延長 L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
249	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6022号 頭首工 災害復旧工事	久知河内	復旧延長 L=6.0m	240日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
250	佐渡市	農林水産振興課	令6災 第2240-6015号 道路 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=10.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
251	佐渡市	世界遺産推進課	大立堅坑捲揚機室安全対策工事	下相川	捲揚機室内の安全対策工事(内部足場増設・パイプサポート設置)	80日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第4四半期	工期、予定時期変更
252	佐渡市	建設課	野浦2号線 道路改良舗装工事	野浦	道路改良 L=55m	160日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
253	佐渡市	建設課	平松2号線 道路改良舗装工事	平松	道路改良 L=213m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
254	佐渡市	建設課	泉117号線 道路側溝改修工事	長木	側溝工 L=100m	180日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
255	佐渡市	建設課	千種3号線 道路改良工事	千種	道路改良 L=58m	180日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
256	佐渡市	建設課	城山線 法面保護工事	小木町	法面工 L=40m	180日間	一般競争	法面処理	第4四半期	
257	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 法面保護工事	羽茂亀脇	法面工 L=40m	150日間	一般競争	法面処理	第4四半期	
258	佐渡市	建設課	南新保2号線 法面保護工事	南新保	法面工 L=40m	150日間	一般競争	法面処理	第4四半期	
259	佐渡市	建設課	虫崎4号線 道路災害復旧工事	虫崎	法面工 L=18m	58日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
260	佐渡市	建設課	岩首2号線 道路災害復旧工事	岩首	施工延長L=27.0m ・法枠工 241m ・鉄筋挿入工 43本・植生工 180m2 ・ふとんかご工 28mほか	58日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
261	佐渡市	建設課	徳和12号線 道路災害復旧工事	徳和	復旧延長L=14.8m	58日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
262	佐渡市	建設課	二枚田開拓線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長L=12.5m	58日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
263	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長L=28.3m	58日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
264	佐渡市	建設課	飯岡線 法面保護工事	羽茂飯岡	復旧延長L=114.0m	58日間	一般競争	法面処理	第4四半期	追加
265	佐渡市	建設課	真野6号線 道路災害復旧工事	真野	施工延長L=1240.0m	50日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
266	佐渡市	建築住宅課	相川地区散策路(相川98号線工区)整備工事	相川一町目ほか	側溝改修 L=220m	250日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
267	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・配水管布設替(北狄工区)工事	北狄	配水管HIVP φ75 L=90m	50日間	一般競争	管	第4四半期	工事概要、工期、 予定時期変更
268	佐渡市	上下水道課	小木地区 小木町配水池施設改修工事	小木町	配水池流出管取替 一式	270日間	一般競争	水道施設	第4四半期	予定時期変更
269	佐渡市	上下水道課	畑野地区 送・配水管布設替(坊ヶ浦工区)工事	坊ヶ浦	送水管HPPE φ200 L=140.0m 配水管HPPE φ200 L=140.0m	180日間	一般競争	管	第4四半期	工期、予定時期 変更
270	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	配水管 φ50 L=450m	180日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
271	佐渡市	上下水道課	両津地区 埋設物調査(加茂幹線7号線工区)工事	加茂歌代	土工 一式	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
272	佐渡市	上下水道課	両津地区 地下式消火栓取替(大川工区)工事	両津大川	地下式消火栓 φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
273	佐渡市	上下水道課	相川地区 北狄川橋水管橋架替工事	北狄	配水管SUS150A L=28m 配水管HI-RR-VP φ150 L=13m	180日間	一般競争	管	第4四半期	工期、予定時期 変更
274	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・石名川水管橋架替工事	石名	配水管パイプビーム形式 L=40m 配水管HIVP φ150 L=34m	210日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
275	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根第2工区)工事	沢根	配水管HI-VP φ50 L=140m	120日間	一般競争	管	第4四半期	工期、予定時期 変更
276	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(市野沢工区)工事	市野沢	配水管PP φ40 L=40m 配水管PP φ20 L=60m	90日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
277	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(長木工区)工事	長木	配水管HIVP φ100 L=100m	150日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
278	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(中興工区)工事	中興	配水管HPPE φ100 L=185m	150日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
279	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(平清水7号線工区)工事	平清水	配水管HPPE φ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
280	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川6号線第1工区)工事	三瀬川	配水管HI-RR-VP φ100 L=90m	150日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更
281	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉八瀬松地区)工事	小倉	減圧弁更新 1基	100日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
282	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉日影地区)工事	小倉	減圧弁更新 1基	100日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
283	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(椿尾第2工区)工事	椿尾	配水管HPPE φ50 L=240m	150日間	一般競争	管	第4四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
284	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管新設(高崎第1工区)工事	西三川	配水管HPPE φ75 L=241m 減圧弁 φ75 1基	150日間	一般競争	管	第4四半期	
285	佐渡市	上下水道課	両津地区 歌代浄水場ろ過ポンプ取替工事	加茂歌代	ろ過ポンプ取替 1台	200日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
286	佐渡市	上下水道課	相川地区 二見浄水場 急速ろ過機改修工事	二見	急速ろ過機改修 一式	200日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
287	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮導水ポンプ場導水ポンプ取替工事	二宮	導水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
288	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場4号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
289	佐渡市	上下水道課	畑野地区 丸山浜河内浄水場導水ポンプ取替工事	丸山	導水ポンプ取替 1台	240日間	一般競争	水道施設	第4四半期	予定時期変更
290	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場原水ポンプ取替工事	竹田	原水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第4四半期	予定時期変更
291	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場4号井戸取水ポンプ取替工事	竹田	取水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第4四半期	予定時期変更
292	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 送水管布設替(窪田工区)工事	窪田	送水管 DCIP-GX φ300 L=15.3m	120日間	随意契約	管	第4四半期	契約方式、予定時期変更
293	佐渡市	上下水道課	真野地区 市道関連 配水管布設替(田切須12号線工区)工事	田切須	配水管 HI-VF φ75 L=16.5m	70日間	一般競争	管	第4四半期	追加
294	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 送・配水管布設替(蒔場工区)工事	蒔場	配水管HPPE φ75、50 L=140m 送水管HPPE φ50 L=40m	100日間	一般競争	管	第4四半期	追加
295	佐渡市	上下水道課	小木地区 下水関連・配水管布設替(小木町工区)工事	小木町	配水管HIVP φ50 L=25m	120日間	一般競争	管	第4四半期	追加
296	佐渡市	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(畚掛川排水区)	沢根町	側溝工 40m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
297	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 污水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	推進、開削工 L=500m	200日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
298	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	推進、開削工 L=162m	180日間	一般競争	土木一式	第4四半期	予定時期変更
299	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	秋津	開削工 L=130m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	追加
300	佐渡市	教育総務課	佐和田中学校情報ネットワーク環境整備工事	窪田	大規模改修(ネットワーク環境整備)工事	540日間	随意契約	電気通信	第4四半期	予定時期変更

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
301	佐渡市	社会教育課	金井能楽堂外壁西面塗装改修工事	中興	外壁塗装 234㎡	90日間	一般競争	塗装	第4四半期	予定時期変更
302	佐渡市	社会教育課	赤泊総合グラウンド照明設備修繕工事	赤泊	安定器18台・メタルハイドランプ21台・高圧ナトリウムランプ11台入替	90日間	一般競争	電気	第4四半期	予定時期変更
303	佐渡市	社会教育課	さわた図書館等機能移転(建築)工事	河原田本町	佐和田行政サービスセンター内図書館機能移転に伴う建築工事	330日間	一般競争	建築一式	第4四半期	予定時期変更
304	佐渡市	社会教育課	さわた図書館等機能移転(電気設備)工事	河原田本町	佐和田行政サービスセンター内図書館機能移転に伴う電気設備工事	330日間	一般競争	電気	第4四半期	予定時期変更
305	佐渡市	社会教育課	さわた図書館等機能移転(機械設備)工事	河原田本町	佐和田行政サービスセンター内図書館機能移転に伴う機械設備工事	330日間	一般競争	管	第4四半期	予定時期変更