

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 7 年 2 月 6 日 時点 ]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6字波地区交通安全対策工事	富山県氷見市	擁壁工1式 地盤改良工1式 仮設工1式  (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
富山県 [ 令和 7 年 1 月 時点 ]										
2	富山県	営繕課	富山県立氷見高等学校武道場解体工事	氷見市幸町	武道場(S-1、延べ330㎡)の解体	約3ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	発注済
3	富山県	営繕課	富山県立氷見高等学校武道場改築工事	氷見市幸町	武道場(S-1、延べ378㎡)の新築 (1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第4四半期第3四半期	入札予定時期の訂正
4	富山県	高岡土木センター	6年災第118号余川川河川災害復旧護岸工その1	氷見市間島 ～稲積	延長L=310m、 ブロック積護岸A=340m2 (1億円以上)	約12ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	氷見土木事務所 管内 災害復旧工事 高岡土木センター 発注分
5	富山県	高岡土木センター	6年災第118号余川川河川災害復旧護岸工その2	氷見市稲積	延長L=320m、 ブロック積護岸A=1,230m2 (1億円以上)	約12ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	氷見土木事務所 管内 災害復旧工事 高岡土木センター 発注分
6	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号外道路総合交付金(防災・炎防)道路照明施設更新	氷見市柳田外	照明灯更新 N=7基	約3ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
7	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その1	氷見市熊無	表層工 A=1,118㎡、基層工 A=1,118㎡、上層・下層路盤工 A=1,118㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
8	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その2	氷見市熊無	表層工 A=882㎡、基層工 A=882㎡上層路盤工 A=882㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
9	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その1	氷見市 万尾～中谷内	表層工 A=2,690㎡、上層路盤工 A=2,710㎡、表層工・路盤工(歩道) A=396㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
10	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧	氷見市大野	路体盛土V=50m3、路床盛土V=30m3 法面整形A=130㎡、防護柵撤去・再設置L=95m表層工 A=470㎡、上層工・下層路盤工 A=415㎡、表層・路盤工(歩道) A=241㎡(2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
11	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その2	氷見市角間	表層工 A=311㎡、上層・下層路盤工 A=292㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
12	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道柿谷池田線道路災害復旧舗装工	氷見市七分一	表層工 A=1,680㎡、上層路盤工 A=1,680㎡、下層路盤工 A=410㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
13	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鹿西氷見線道路災害復旧舗装工その2	氷見市 稲積～栄町	表層工 A=1,131㎡、上層路盤工 A=1,131㎡、表層工・路盤工(歩道) A=326㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
14	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その1	氷見市平沢	表層工 A=362㎡、上層路盤工 A=362㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
15	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道数田下田子線道路災害復旧舗装工その1	氷見市阿尾	表層工 A=1,006㎡、上層路盤工 A=1,006㎡、下層路盤工 A=714㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築熊無スノーシェルター補修	氷見市熊無	プレース材取換 N=65本 天井版固定ボルト交換 N=132本	約4ヶ月	指名	鋼橋上部	第1四半期	発注済
17	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その2	氷見市菟田	表層工 A=851㎡、上層・下層路盤工 A=572㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
18	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道桑院赤毛線道路災害復旧舗装工	氷見市桑院	表層工 A=1,271㎡、上層路盤工 A=749㎡、消雪工 L=28m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
19	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線(島崎橋)橋梁災害復旧	氷見市 十二町～万尾	支承取換 N=4基、伸縮装置取換 N=2箇所	約5ヶ月	指名	鋼橋上部	第2四半期	発注済
20	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線道路総合交付金(社会資本・雪害)路面凍結検知設備更新	氷見市赤毛	路面凍結検知設備更新 1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
21	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第02号一般県道仏生寺太田線道路災害復旧擁壁工	氷見市堀田	井桁ブロック積工 A=253㎡、下層路盤工 A=412㎡、上層路盤工 A=678㎡、表層工 A=711㎡ (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
22	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金舗装補修	氷見市熊無	L=120m、舗装補修 A=780㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
23	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線外道路総合交付金舗装補修	氷見市十二町外	L=180m、舗装補修 A=1,200㎡、路面補修 1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
24	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道氷見港氷見停車場線外県単独道路維持修繕舗装補修	氷見市南大町外	L=200m、舗装補修 A=1,600㎡、路面補修 1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
25	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道桑院赤毛線県単独道路維持修繕(県単災)道路災害復旧舗装工	氷見市桑院	L=230m、表層工 A=1,410㎡、消雪配管工 L=122m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
26	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第28号一般県道鹿西氷見線道路災害復旧舗装工	氷見市寺尾	表層工 A=239㎡、上層・下層路盤工 A=239㎡、現場打擁壁 V=22㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
27	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線県単独道路改良	氷見市田江	交差点改良 L=60m、排水構築物 L=36m、プレキャストL型擁壁 L=17m、 下層・上層路盤工 A=280㎡、表層工 A=430㎡	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
28	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道仏生寺太田線県単独道路維持修繕(県単災)道路災害復旧舗装工	氷見市堀田	L=150m、表層工 A=980㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
29	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道下田子島尾線県単独道路改良	氷見市宮田	L=80m、自由勾配側溝L=80m、縁石工 L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
30	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線道路橋りょう改築(島崎橋)橋梁補修	氷見市 十二町～万尾	上下部 ひび割れ注入 L=32m、ひび割れ充填 L=32m、橋面防水・舗装 A=160㎡	約3ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
31	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線県単独道路改良(触坂工区)	氷見市触坂	L=150m、排水構築物工 L=46m、下層路盤工 A=1,120㎡	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
32	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線道路橋りょう改築道路改良	氷見市 久目～日詰	L=100m、L型擁壁 L=96m、路床改良 A=210㎡軽量盛土工(EPS)V=165㎡ (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線県単独道路改良(触板工区)舗装工	氷見市触板	L=150m、上層路盤工 A=1,120㎡、表層工 A=1,580㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
34	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号外県単独道路維持修繕(県単災)道路災害復旧舗装工	氷見市熊無外	L=340m、表層・基層工 A=2,040㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
35	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線外県単独道路維持修繕(県単災)道路災害復旧舗装工	氷見市白川外	L=330m、表層工 A=2,400㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
36	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線外県単独道路維持修繕(県単災)道路災害復旧舗装工	氷見市鞍骨外	L=400m、表層工 A=2,430㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
37	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線外県単独交通安全施設整備区画線設置工	氷見市川尻外	区画線 L=5,000m	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
38	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道柿谷池田線外県単独交通安全施設整備区画線設置工	氷見市柿谷	区画線 L=5,000m	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
39	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号県単独橋りょう維持修繕(八幡橋)再塗装工	氷見市窪	再塗装 A=600㎡	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
40	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	三尾川河川総合交付金河道掘削	氷見市小久米 外	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
41	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港県単独漁港災害復旧荷捌所舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装 A=3,300m2、水路工L=170m	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
42	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川河川災害復旧護岸工	氷見市白川	護岸工 L=11m (2千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
43	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	堀田川河川総合交付金河道掘削	氷見市大浦	浚渫工 V=300m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
44	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金河道掘削	氷見市早借	河道掘削工 V=1,500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済 ICT試行予定
45	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第1号・第2号・氷見漁港南側臨港道路(1)外漁港災害復旧舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装 A=1,930m2、水路工L=57m	約8ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
46	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第3号・第18号氷見漁港-3m岸壁中泊地外漁港災害復旧水路等復旧	氷見市比美町	水路工 L=110m、エプロン舗装 A=434m2、水叩工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
47	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港機能保全護岸補修	氷見市比美町	護岸補修 L=90m、舗装復旧A=150m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
48	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川河川総合交付金護岸工	氷見市湖光	護岸工 L=30m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 ICT試行予定
49	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第119号阿尾川河川災害復旧護岸工	氷見市阿尾	護岸工(右、左岸) L=300m (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川河川総合交付金河道掘削	氷見市布施	河道掘削工 V=1,500m <sup>3</sup>	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	発注済 ICT試行予定
51	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第33号氷見漁港臨港道路(港内道路)漁港災害復旧舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装 A=5,500m <sup>2</sup> 、水路工 L=200m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
52	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港漁港機能増進水路工	氷見市比美町	道路側溝 L=80m、歩車道境界ブロック L=200m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
53	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港漁港機能増進横断暗渠工	氷見市比美町	横断暗渠 L=10m、舗装復旧 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
54	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金河道掘削その2	氷見市田江	河道掘削工 V=1,000m <sup>3</sup>	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	発注済 ICT試行予定
55	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	泉川河川改修護岸工	氷見市上泉	護岸工 L=20m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
56	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第262号阿尾川河川災害復旧護岸工	氷見市指崎 外	延長 L=26m、ブロック積護岸 A=92m <sup>2</sup> (2千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
57	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	脇之谷内川単独河川維持修繕浚渫	氷見市仏生寺外	浚渫工 V=900m <sup>3</sup>	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	修正
58	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	堀田川単独河川維持修繕護岸工	氷見市大浦	護岸工 L=40m	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
59	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第13号・第19号氷見漁港物揚場東泊地外漁港災害復旧係留施設復旧	氷見市比美町	水路工 L=110m、 エプロン舗装 A=100m <sup>2</sup> 、上部工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
60	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第65号氷見漁港中央町河川護岸(上庄川)漁港災害復旧護岸工	氷見市中央町	延長 L=50m、護岸工(鋼矢板) L=41m、護岸工 (コンクリートブロック) L=32m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	修正
61	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第115号上庄川河川災害復旧護岸工	氷見市加納 外	延長 L=1,100m、盛土V=11,000m <sup>3</sup> (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
62	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第116号上庄川河川災害復旧護岸工	氷見市大野 外	延長 L=390m、盛土V=1,230m <sup>3</sup> (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
63	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第117号上庄川河川災害復旧護岸工	氷見市七分一 外	延長 L=350m、矢板護岸L=36m、 盛土V=630m <sup>3</sup> (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
64	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	小境海岸海岸総合交付金突堤工	氷見市小境	突堤工 L=10m、養浜工V=1,000m <sup>3</sup> (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	ICT試行予定 (土工)
65	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川単独河川維持修繕浚渫	氷見市稲積	河道掘削工 V=500m <sup>3</sup>	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
66	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	鞍骨川単独河川維持修繕浚渫	氷見市惣領	河道掘削工 V=400m <sup>3</sup>	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	下田川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市中田	河道掘削工 V=400m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
68	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第61号氷見漁港北側臨港道路漁港災害復旧舗装工	氷見市間島	アスファルト舗装 A=1,400m2、緑石工 L=60m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	
69	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市小窪 外	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
70	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市宇波	河道掘削工 V=600m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
71	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系山崎谷砂防総合交付金(砂防)工用道路工	氷見市吉滝	アスファルト舗装 A=700m2工用道路撤去 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行予定 (土工)
72	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系京地谷川砂防総合交付金(砂防)工用道路工	氷見市余川	工用道路 L=95m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行予定 (土工)
73	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)石積堰堤工用道路工	氷見市村木	コンクリート舗装 A=840m2、工用道路撤去 L=140m	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
74	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	柿谷地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市柿谷	横ボアリング L=180m	約5ヶ月	指名	ボアリング・グラウト	第1四半期	発注済
75	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路工	氷見市三尾	補強土壁工(法面) L=10m、コンクリート舗装 A=194m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
76	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系吉滝谷1砂防総合交付金(砂防)堰堤工	氷見市吉滝	堰堤工 V=215m3、工用道路 L=84m、 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行予定 (土工)
77	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市磯辺	堰堤工 V=400m3、護岸工 A=50m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
78	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	深原地区砂防関係施設整備(急傾斜)法面工	氷見市深原	法枠工A=220m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
79	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	国見地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市国見	排水ボアリング L=30m	約5ヶ月	指名	ボアリング・グラウト	第2四半期	発注済
80	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工	氷見市論田	水路工 L=56m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
81	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系一刻川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市上余川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
82	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市日名田	護床工 L=80m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
83	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系石戸前谷砂防関係施設整備(砂防)法面工	氷見市柿谷	法枠工A=540m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	発注済 ICT試行予定 (土工)

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一列地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市一列	排水ホ-リング L=100m	約5ヶ月	指名	ボ-リング・グラウト	第2四半期	発注済
85	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川水系鉢根川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市鞍骨	堰堤工 V=50m3、床固工 V=170m3 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
86	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工その2	氷見市論田	水路工 L=56m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
87	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川単独砂防維持修繕浚渫	氷見市白川	浚渫工 V=300m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
88	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系早借川単独砂防維持修繕護岸工	氷見市早借	護岸工 L=35m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
89	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系中尾川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市熊無	垂直壁工 V=40m3、側壁工 V=60m3、水叩工 V=30m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
90	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系石戸前砂防関係施設整備(砂防)法面工その2	氷見市柿谷	法枠工A=350m2、堰堤工V=300m3	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	
91	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市白川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
92	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 大浦大池地区大浦大池地盤改良工事	氷見市堀田	地盤改良工 一式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済み
93	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 中村大池・粟屋池地区中村大池地盤改良工事	氷見市中村	地盤改良工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
94	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業大浦大池地区 大浦大池堤体改修工事	氷見市堀田	堤体工 一式(1億円以上)	約15ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	修正
95	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池堤体盛立その2工事	氷見市谷屋	堤体工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
96	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池取水施設製作据付工事	氷見市谷屋	取水施設工 一式	約5ヶ月	指名競争	水門・門扉	第3四半期	発注済み
97	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区谷内田池整備工事	氷見市谷屋	整備工 一式(4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
98	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 宮ヶ谷内池地区宮ヶ谷内池地盤改良工事	氷見市稲積	地盤改良工 一式(1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済み
99	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業宮ヶ谷内池地区 宮ヶ谷内池堤体改修工事	氷見市稲積	堤体工 一式(1億円以上)	約15ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
100	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備 北八代地区暗渠排水第3工区工事	氷見市北八代	暗渠排水 A=2.3ha	約5ヶ月	指名競争	一般土木	第2四半期	発注済み

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 鞍骨山腹工事	氷見市 鞍骨 明後谷	山腹工 一式	約5ヶ月	指名競争	法面処理	第1四半期	発注済み
102	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 棚懸溪間工事	氷見市 棚懸 小崎	谷止工 1基(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
103	富山県	高岡農林振興センター	地すべり防止 岩瀬集水井3号ほか工事	氷見市 岩瀬 松尾	集水井工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	ポーリング・グラウト	第3四半期	発注済み
104	富山県	高岡農林振興センター	予防治山 角間溪間工事	氷見市 角間 城戸	谷止工 1基(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
105	富山県	高岡農林振興センター	県単独治山-柳田ほか海岸林整備事業	氷見市柳田ほか	松くい虫被害木伐倒駆除一式	約4ヶ月	指名競争	その他	第3四半期	削除
106	富山県	高岡農林振興センター	予防治山 久目山腹工事	氷見市 久目東ほか	山腹工 一式(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土工	第3四半期	
氷見市〔令和7年1月時点〕										
106	氷見市		いきいき元気館外構復旧工事	中央町	インターロッキング敷設替 A=55㎡ 他	1ヶ月	随意契約	土木	第4四半期	
107	氷見市		令和6年地震災林地坂津中谷内線(1号箇所)復旧工事	西朴木	復旧延長L=44.0m	6ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
108	氷見市		余山川河川改修工事	上余川	護岸工(片岸)L=15m	2ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
109	氷見市		阿尾地区排水路補修工事	阿尾	排水路工L=75m	2ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
110	氷見市		環状南線外1線防護柵修繕	窪	転落防止柵設置撤去 L=100m	4ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
111	氷見市		市道姿土田川線1号橋補修工事	姿	橋梁補修(20402-1号橋) L=4.6m	4ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
112	氷見市		市道指崎寺下1号線指崎橋補修工事	指崎	橋梁補修(指崎橋) L=25.9m	6ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
113	氷見市		市道田江早借線早借橋補修工事	早借	橋梁補修(早借橋) L=45.7m	5ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
114	氷見市		市道上中上原線1号橋補修工事	仏生寺(上中)	橋梁補修(09403-1号橋) L=10.3m	4ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
115	氷見市		市道戸津宮中央線2号橋補修工事	戸津宮	橋梁補修(19607-2号橋) L=8.1m	4ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
116	氷見市		朝日山公園展望休憩所災害復旧工事	幸町	展望休憩所及び周辺地盤の災害復旧 1式	3ヶ月	競争入札	建築	第4四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	氷見市		瀬浦配水区施設更新工事	小境～大境	φ200ダクタイル鋳鉄管 L=150m	4ヶ月	競争入札	管	第4四半期	
118	氷見市		中村地内配水管布設替工事	中村	φ250ダクタイル鋳鉄管 L=300m	4ヶ月	競争入札	管	第4四半期	
119	氷見市		加納地域まちづくりセンター(加納公民館)体育館復旧工事	加納	体育館(452㎡)および外構ほか復旧工事 一式	9ヶ月	競争入札	建築	第4四半期	
120	氷見市		湖風ギャラリー照明LED化整備工事	中央町	電気設備工事 一式	1ヶ月	競争入札	電気	第4四半期	
121	氷見市		国災6年第198号下水道復旧(12工区)工事	仏生寺外	復旧延長L=1247m	13ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
122	氷見市		国災6年第199号下水道復旧(14工区)工事	矢田部	復旧延長L=1051m	13ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
123	氷見市		国災6年第201号幸町準幹線復旧工事(雨水)	幸町	復旧延長L=74m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
124	氷見市		国災6年第225号鞍川幹線復旧工事(雨水)	幸町	復旧延長L=164m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
125	氷見市		国災6年第218号下水道復旧(2工区)工事	藪田外	復旧延長L=1235m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
126	氷見市		国災6年第203号下水道復旧(3工区)工事	加納外	復旧延長L=791m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
127	氷見市		国災6年第219号下水道復旧(5工区)工事	大野外	復旧延長L=643m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
128	氷見市		国災6年第228号下水道復旧(7工区)工事	中央町外	復旧延長L=678m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	
129	氷見市		国災6年第220号下水道復旧(13工区)工事	飯久保外	復旧延長L=810m	12ヶ月	競争入札	土木	第4四半期	