

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 2 月 6 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6手取川朝日急流河川対策工事	石川県白山市	盛土工 一式 カゴマット工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6猿壁砂防堰堤改築工事	石川県白山市	砂防堰堤工 一式 擁壁工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6基之助谷左岸地下水排除工事	石川県白山市	排水ボーリング工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6石川海岸大型離岸堤補強工事	石川県白山市	大型離岸堤補強 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意着手方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6金沢河川国道非常用発動発電装置更新工事	加賀国道維持出張所	非常用発動発電装置更新 1台 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7手取川熊田川樋門堤外水路他工事	石川県白山市	護岸工 一式 根固工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7基之助谷上流第13号砂防堰堤改築工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7基之助谷右岸上流集水ボーリング工事	石川県白山市	排水ボーリング工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7尾口管内資材運搬道路工事	石川県白山市	資材運搬道路 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0円償
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7白峰管内資材運搬道路工事	石川県白山市	資材運搬道路 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0円償
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6白峰砂防ブロック製作工事	石川県白山市	異形ブロック製作 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス)
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7加賀国道維持舗装修繕工事	加賀国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(フレックス方式)
石川県 [令和 7 年 1 月 時点]										
13	石川県	自然環境課	白山国立公園 観光新道整備工事	白山市白峰 地内	登山道整備工 L=65m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
14	石川県	自然環境課	白山国立公園 市ノ瀬駐車場整備工事	白山市白峰 地内	舗装工 A=1,840m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	石川県	自然環境課	白山国立公園 南竜ヶ馬場野営場整備工事	白山市白峰 地内	野営場整備工 A=500m2	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
16	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 区画整理工事	白山市下吉谷町地内	【ICT施工工事】区画整理工 A=1.7ha	190日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
17	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 区画整理工事	白山市上野町地内	区画整理工 A=1.0ha	130日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
18	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 河内福岡地区 区画整理工事	白山市河内町福岡地内	区画整理工 A=1.0ha	160日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 4-3号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市北安田町地内	水路工 L=87m	230日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 4-3号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市北安田町地内	水路工 L=101m	230日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 4-3号支線 水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市北安田町地内	水路工 L=138m	230日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市藤木町、ほか2地内	水路工 L=93m	260日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
23	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市藤木町、中ノ郷地内	水路工 L=90m	260日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市藤木町、中ノ郷地内	水路工 L=97m	260日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 井口地区 2-1号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市井口町地内	水路工 L=234m	230日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 井口地区 2-1号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市井口町、知気寺町地内	水路工 L=217m	230日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事 (余裕期間対象工事)	白山市寄新保町地内	水路工 L=204m	260日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事 その2(余裕期間対象工事)	白山市寄新保町、吉田町地内	水路工 L=151m	260日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
29	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 復旧治山事業 アカボケ地区 山腹工事	白山市河内町内尾 地内	山腹工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
30	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事	白山市中宮 地内	トンネル補修工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
31	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事 その2	白山市中宮 地内	トンネル補修工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事その3	白山市中宮 地内	トンネル補修工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
33	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 鳥越大日地区付帯工事	白山市 別宮出町、ほか2地内	付帯工 1式	190日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
34	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 舗装復旧工事	白山市宮丸町地内	舗装工 1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
35	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業 百合谷地区 老朽化対策工事	白山市桑島 地内	地すべり防止施設補修工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
36	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 赤谷線 改良工事	白山市桑島 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 河合地区 山腹工事	白山市河合町 地内	山腹工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 神楽地区 山腹工事	白山市瀬波 地内	山腹工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 白山線 災害復旧工事	白山市中宮 地内	支保工 N=1式	300日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	発注済
40	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市宮丸町地内	水路工 L=128m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市宮丸町、村井町地内	水路工 L=122m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 長島用水地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市長島町、上柏野町地内	水路工 L=460.7m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 長島用水地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市上柏野町地内	水路工 L=247.9m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
44	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 長島用水地区 水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市上柏野町地内	水路工 L=248.0m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
45	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 長島用水地区 水路工事その4(余裕期間対象工事)	白山市上柏野町地内	水路工 L=270.0m	200日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸二期地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市明光1丁目、ほか3地内	水路工 L=105m	170日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸二期地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市明光2丁目、荒屋町地内	水路工 L=105.5m	170日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
48	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 橋梁補修工事	白山市中宮 地内	橋梁補修工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線2工区 開設工事	白山市中宮 地内	林道開設 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
50	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 舗装復旧工事	白山市寄新保町地内	舗装工 A=200m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
51	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 国営造成施設管理体制改革促進事業 セケ用水地区 安全施設工事	白山市徳光町ほか5地内	安全施設工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
52	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 長島用水地区 水門製作据付工事	白山市長島町、上柏野町地内	水門製作据付工 1式	170日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
53	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水門製作据付工事	白山市中ノ郷地内	水門製作据付工 1式	200日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
54	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 井口地区 2-1号支線 水門製作据付工事	白山市井口町地内	水門製作据付工 1式	200日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
55	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水門製作据付工事	白山市寄新保町地内	水門製作据付工 1式	200日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
56	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水門製作据付工事	白山市宮丸町地内	水門製作据付工 1式	200日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
57	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水門製作据付工事その2	白山市宮丸町、村井町地内	水門製作据付工 1式	200日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
58	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業 百合谷地区 老朽化対策工事その2	白山市桑島 地内	水路工補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
59	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 緊急予防治山事業 長沼地区 溪間工事	白山市瀬波 地内	谷止工 N=1個	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
60	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 湯の谷地区 山腹工事	白山市中宮 地内	山腹工 N=1個	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
61	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
62	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その2	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
63	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その3	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
64	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その4	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
65	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その5	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その6	白山市中宮 地内	林道改良工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
67	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和4年発生) 林道災害復旧事業 赤谷地区 災害復旧工事	白山市桑島町 地内	林道災害復旧 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
68	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 河合地区 山腹工事	白山市河合町 地内	ポーリング暗渠工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
69	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 大川合流部鋼製付属設備工事	白山市千代野東6丁目地内	鋼製付属設備工 1式	180日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	削除
70	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 国営造成施設管理体整備促進事業 ケウ用水地区 防火用水用水門製作据付工事	白山市御影堂町地内	水門製作据付工 1式	120日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	変更(内容・時期)
71	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 水門製作据付工事	白山市上野町、下野町地内	水門製作据付工 1式	180日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	削除
72	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 広瀬メシ谷地区 山腹工事	白山市広瀬町 地内	山腹工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
73	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和4年発生) 林道災害復旧事業 赤谷地区 災害復旧工事その2	白山市桑島町 地内	林道災害復旧 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加・発注済
74	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 石取谷地区 溪間工事	白山市中宮 地内	谷止工 N=1個	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
75	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 4-1号支線 付帯工事	白山市向島町、ほか2地内	付帯工 1式	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
76	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 福正寺・橋爪地区 客土受入工事	白山市福正寺町地内	客土受入工 1式	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
77	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 黒ボケ地区 溪間工事	白山市木滑 地内	谷止工 N=1個	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
78	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 ナナコバ地区 山腹工事	白山市白峰 地内	山腹工 N=1個	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
79	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム気象観測装置等更新工事	白山市阿手町 地内	気象観測装置1式	160日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
80	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダムボイラー設備更新工事	白山市阿手町 地内	ボイラー設備更新1式	100日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
81	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム放流設備補修工事	白山市阿手町 地内	放流設備補修1力所	120日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	発注済
82	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム油タンク撤去工事	白山市阿手町 地内	油タンク解体撤去1式	150日	指名競争	解体工事	第3四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	石川県	石川土木総合事務所	河合大谷 通常砂防工事	白山市河合町 地内	堰堤工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
84	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(苅安第一橋)(塗装工その1)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
85	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(苅安第一橋)(塗装工その2)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
86	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(錫が谷大橋)(舗装工)	白山市錫ヶ谷～深瀬 地内	橋面防水工N=1式、表層工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
87	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(区画線工その1)	白山市管内一円	区画線工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
88	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(区画線工その2)	白山市管内一円	区画線工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
89	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(区画線工その3)	白山市管内一円	区画線工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
90	石川県	石川土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町～八幡町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
91	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(釜谷第二隧道)(照明灯更新工その1)(余裕期間対象工事)	白山市釜谷 地内	照明灯更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
92	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(釜谷第二隧道)(照明灯更新工その2)(余裕期間対象工事)	白山市釜谷 地内	照明灯更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
93	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(その1)	白山市白峰 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
94	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(その2)	白山市白峰 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
95	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(赤谷大橋)(舗装工)	白山市桑島 地内	橋面防水工N=1式、表層工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
96	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 橋りょう補修工事(釜谷橋)(塗装工その1)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
97	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 橋りょう補修工事(釜谷橋)(塗装工その2)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
98	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 橋りょう補修 工事(明谷橋)(ひび割れ補修工)	白山市白峰 地内	ひび割れ補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
99	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)	白山市白峰 地内	部材補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
100	石川県	石川土木総合事務所	一般県道阿手尾小屋線 トンネル修繕工事(阿手隧道その1)	白山市阿手 地内	剥落対策工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
101	石川県	石川土木総合事務所	一般県道阿手尾小屋線 トンネル修繕工事(阿手隧道その2)	白山市阿手 地内	剥落対策工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
102	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(錦ヶ谷隧道)	白山市錦ヶ谷 地内外	剥落対策工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
103	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 シェッド補修工事(城ヶ谷覆工)(補修工)	白山市吉野 地内	ひび割れ補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
104	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 長寿命化対策工事(五歩市アンダー)(補修工)	白山市五歩市町 地内	ひび割れ補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
105	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 長寿命化対策工事(中新保アンダー)(補修工)	白山市中新保町 地内	ひび割れ補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
106	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部成線 雪寒地域道路工事(電気設備工)	白山市竹松町 地内	電気設備工N=1式	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
107	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市河内町奥池 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
108	石川県	石川土木総合事務所	一般県道三反田松任線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市矢頃島町～向島町 地内	舗装補修工N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
109	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単道路特別整備工事	白山市河内町吉岡 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
110	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松任鶴来線 県単道路特別整備工事	白山市森島町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
111	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来美川インター線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)	白山市水澄町 地内	[ICT施工工事]改良工L=65m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
112	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(改良工)	白山市吉野 地内	[ICT施工工事]改良工L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その1)	白山市小柳町 地内	[ICT施工工事]改良工L=32m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
114	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市小柳町 地内	[ICT施工工事]改良工L=86m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
115	石川県	石川土木総合事務所	都市計画道路鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(消雪工)	白山市鶴来本町1丁目 地内	消雪工 L=150m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
116	石川県	石川土木総合事務所	都市計画道路鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	白山市鶴来本町1丁目 地内	舗装工 L=150m	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(防護柵工)	白山市横江町 地内	転落防止柵工 L=72m	100日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
118	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 河川管理施設長寿命化工事	白山市月橋町 地内	監視カメラ更新工 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
119	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(護岸工その1)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=69m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
120	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(護岸工その2)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=69m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
121	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事	白山市白峰 地内	工事用道路補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
122	石川県	石川土木総合事務所	白峰 地すべり防止施設メンテナンス工事	白山市白峰 地内	洗浄工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
123	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事	白山市鶴来日吉町 地内	鉄筋挿入工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
124	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(その2)	白山市鶴来日吉町 地内	鉄筋挿入工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
125	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事	白山市中宮 地内	索道整備工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
126	石川県	石川土木総合事務所	若原 地すべり防止施設メンテナンス工事	白山市若原町 地内	水路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
127	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市吉野 地内	【ICT施工工事】管理用道路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	石川土木総合事務所	白峰 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	白山市白峰 地内	水路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
129	石川県	石川土木総合事務所	柱谷川 県単砂防地すべり対策工事	白山市白山町 地内	堆積土砂除去工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
130	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(その3)	白山市鶴来日吉町 地内	堤体補強工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その1)	白山市湊町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=65m	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
132	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その2)	白山市湊町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=65m	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
133	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事	白山市三坂町 地内	堰堤工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事	白山市白峰 地内	側壁護岸工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
135	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋) (塗装工その1)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
136	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋) (塗装工その2)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
137	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋) (塗装工その3)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
138	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋) (塗装工その4)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
139	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋) (塗装工その5)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
140	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(桧木橋)(塗装工)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
141	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(桧木橋)(塗装工その2)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
142	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(桧木橋)(塗装工その3)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
143	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(無名橋564)(伸縮装置取替工)	白山市吉野 地内	伸縮装置取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
144	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工1-2号)(塗装工)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
145	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工1-2号)(塗装工その2)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
146	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工1-2号)(塗装工その3)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
147	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 シェッド補修工事(黒壁覆工)(塗装工)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
148	石川県	石川土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線外 道路附属物修繕(防災安全)工事(照明灯設置工)	白山市鶴来日吉町 地内外	照明灯設置工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
149	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路附属物修繕(防災安全)工事(照明灯更新工)	白山市藤木町 地内外	照明灯更新工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
150	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(防護柵工その1)	白山市管内一円	防護柵工N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
151	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(防護柵工その2)	白山市管内一円	防護柵工N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
152	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 交通安全施設等整備(広域連携)工事(防護柵工その3)	白山市河内町口直海~河内町ふじが丘 地内	防護柵設置工N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
153	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 舗装補修(防災・安全)工事	白山市河内町金間 地内	打換工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
154	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 舗装補修(防災・安全)工事(その2)	白山市河内町金間 地内	打換工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
155	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部金沢線 舗装補修(防災・安全)工事	白山市相川町 地内	打換工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
156	石川県	石川土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線 雪寒地域道路工事(消雪サーバー更新工)	白山市八幡町 地内	消雪サーバー更新工N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
157	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市白峰 地内	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
158	石川県	石川土木総合事務所	一般県道金沢鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市坂尻町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
159	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号外 サイクリングルート整備工事(看板補修工)	白山市尾添 地内外	案内看板補修工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
160	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路災害防除工事	白山市河内町下折 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
161	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路災害防除工事(その2)	白山市河内町下折 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
162	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その1)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
163	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その2)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
164	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その3)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
165	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その4)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
166	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(補修工)	白山市荒谷 地内	部材補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
167	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷第二覆工(7-2号))(補修工)	白山市荒谷 地内	漏水対策工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路付属物修繕(広域連携)工事(赤谷第二(終点側)覆工)(照明更新工その1)	白山市桑島 地内	照明更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
169	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路付属物修繕(広域連携)工事(赤谷第二(終点側)覆工)(照明更新工その2)	白山市桑島 地内	照明更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
170	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 外 道路付属物修繕(防災安全)工事(照明灯工)	白山市河内町口直海 地内外	照明灯工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
171	石川県	石川土木総合事務所	一般県道安吉松任線 交通安全施設等整備工事(改良工その1)	白山市末広 地内	歩道改良工=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
172	石川県	石川土木総合事務所	一般県道安吉松任線 交通安全施設等整備工事(改良工その2)	白山市末広 地内	歩道改良工=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
173	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部成線 雪害地域道路工事(消雪ピット工)	白山市竹松町 地内	配管設置工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
174	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	白山市三浦町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
175	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市杉森町～榎子清水町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
176	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松任美川線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市井関町～手取町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
177	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 県単道路特別整備工事(その1)	白山市釜清水町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
178	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 県単道路特別整備工事(その2)	白山市別宮町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
179	石川県	石川土木総合事務所	一般県道徳光北安田線 県単道路特別整備工事	白山市徳光 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
180	石川県	石川土木総合事務所	一般県道中町美川停車場線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事	白山市美川中町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
181	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(改良工)	白山市松本町～石立町	[ICT施工工事]改良工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
182	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=69m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
183	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)	白山市笠間町 地内	[ICT施工工事]改良工L=63m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
184	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装本復旧工その1)	白山市鶴来大國 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
185	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装本復旧工その2)	白山市鶴来大園 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
186	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装本復旧工その3)	白山市鶴来大園 地内	[ICT施工工事]舗装工A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
187	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装本復旧工)	白山市五歩市町 地内 外	[ICT施工工事]舗装工A=1300m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
188	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業送水管埋設工事(歩道舗装工)	白山市五歩市町 地内 外	[ICT施工工事]コンクリート舗装工A=600m2	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
189	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市吉野 地内	[ICT施工工事]改良工L=123m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
190	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来美川インター線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市水澄町 地内	[ICT施工工事]改良工L=65m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
191	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工)	白山市小柳町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=400m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
192	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)	白山市河合町	[ICT施工工事]改良工L=72m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
193	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 地方道改築(広域連携)工事(伐木工)	白山市河内町吹上	伐木工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
194	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(排水工その1)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]排水工L=38m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
195	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(排水工その2)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]排水工L=41m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
196	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	[ICT施工工事]排水工L=197m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
197	石川県	石川土木総合事務所	都市計画道路千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(改良工)	白山市徳丸町~布市2丁目 地内	消雪工 L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
198	石川県	石川土木総合事務所	都市計画道路千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	白山市徳丸町~布市2丁目 地内	舗装工 L=100m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
199	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク 整備工事(施設工)	白山市下野町 地内	シェルター設置工 N=1式	180日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
200	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園 整備工事(施設改修工その2)	白山市相川町 地内	四阿設置工 N=1式	150日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
201	石川県	石川土木総合事務所	手取公園 整備工事(施設改修工)	白山市平加町 地内	四阿設置工 N=1式	150日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
202	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事	白山市下野町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=20m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
203	石川県	石川土木総合事務所	一級河川直海谷川 広域河川改修工事	白山市河内町下折 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=3300m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
204	石川県	石川土木総合事務所	6災202号 一般国道157号 道路災害復旧工事	白山市白峰 地内	盛土工N=1式、植生工N=1式、駒止工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
205	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その1)	白山市瀬木野町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
206	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その2)	白山市瀬木野町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
207	石川県	石川土木総合事務所	江津裏谷 通常砂防工事(法面工)	白山市河内町江津 地内	法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
208	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(法面工その1)	白山市河内町福岡 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
209	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(法面工その2)	白山市河内町福岡 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
210	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)	白山市月橋町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
211	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市瀬木野町 地内	【ICT施工工事】管理用道路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
212	石川県	石川土木総合事務所	江津裏谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町江津 地内	【ICT施工工事】管理用道路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
213	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町福岡 地内	【ICT施工工事】管理用道路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
214	石川県	石川土木総合事務所	市原3号 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	白山市市原 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
215	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工事(土工)	白山市月橋町 地内	土工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
216	石川県	石川土木総合事務所	白峰4号 県単砂防地すべり対策工事	白山市白峰町 地内	アンカー工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
217	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)	白山市河内町内尾 地内	法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
218	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工事	白山市河内町内尾 地内	仮設道路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
219	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策工事	白山市中宮 地内	工事用道路補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
220	石川県	石川土木総合事務所	ワキ谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町内尾 地内	[ICT施工工事]管理用道路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
221	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-17)	白山市鶴来大国町～能美市岩本町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工(推進φ800)L=380m	660日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
222	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-13)	白山市鶴来水戸町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
223	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-14)	白山市鶴来水戸町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
224	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-15)	白山市鶴来水戸町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
225	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-16)	白山市鶴来水戸町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
226	石川県	石川土木総合事務所	一般県道安吉松任線 交通安全施設等整備工事(舗装工)	白山市末広 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
227	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(大倉谷大橋)	白山市東二口 地内	高欄補修工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
228	石川県	石川土木総合事務所	一般県道安吉松任線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市平松町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
229	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 シェッド補修工事(風穴覆工)(補修工)	白山市河内町金間 地内	部材補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
230	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路付属物修繕(広域連携)工事(東二口覆工)(照明更新工その1)	白山市東二口 地内	照明更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第3四半期	
231	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路付属物修繕(広域連携)工事(東二口覆工)(照明更新工その2)	白山市東二口 地内	照明更新工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第3四半期	
232	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 橋りょう補修工事(奈良瀬新橋)(支承取替工その1)	白山市河内町口直海 地内	支承取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
233	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 橋りょう補修工事(奈良瀬新橋)(支承取替工その2)	白山市河内町口直海 地内	支承取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
234	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来美川インター線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工)	白山市水澄町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
235	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=84m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
236	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(安全施設工)	白山市三ツ屋野町	防護柵設置工 L=86m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
237	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その3)	白山市小柳町 地内	[ICT施工工事]改良工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
238	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その4)	白山市小柳町 地内	[ICT施工工事]改良工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
239	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その3)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
240	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工)	白山市笠間町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
241	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	白山市笠間町 地内	[ICT施工工事]改良工L=50m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
242	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク 整備工事(照明施設工)	白山市吉岡 地内	照明灯設置工 N=1式、埋設ケーブル更新 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	発注済
243	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園 整備工事(照明施設工)	白山市徳光町 地内	照明灯設置工 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	発注済
244	石川県	石川土木総合事務所	手取公園 県単公園整備工事(松くい虫対策工)	白山市平加町 地内	松くい虫対策工 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第3四半期	発注済
245	石川県	石川土木総合事務所	手取公園 整備工事(遊具改修工)	白山市平加町 地内	遊具改修工 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第3四半期	発注済
246	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 広域河川改修工事	白山市三坂町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 V=1500m3	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
247	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大道谷川 広域河川改修工事	白山市白峰 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 V=1000m3	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
248	石川県	石川土木総合事務所	一級河川平瀬川 広域河川改修工事(護岸工その2)	白山市平加町 地内	[ICT施工工事]ブロック積護岸工 A=100m2	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
249	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(護床工)	白山市菅谷町 地内	ブロック製作工 N=222個	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
250	石川県	石川土木総合事務所	二級河川倉部川 外 広域河川改修工事	白山市倉部町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 V=2000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
251	石川県	石川土木総合事務所	二級河川馬場川放水路 情報基盤緊急整備工事(テレメータ観測装置改良)	白山市八幡町 地内	テレメータ設備改良 N=1式 CCTV装置改良 N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済
252	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川 外 情報基盤緊急工事	白山市平加町 地内 外	直流電源装置更新工 N=1式	90日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	変更(時期)

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
253	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工事(伐木工)	白山市中宮 地内	伐木工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
254	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-18)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
255	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-19)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
256	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-20)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
257	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-21)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
258	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市河合町	[ICT施工工事]改良工L=100m	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
259	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その3)	白山市河合町	[ICT施工工事]改良工L=100m	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
260	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-22)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工L=60m	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
261	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-23)	白山市白山町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工(推進)L=70m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
262	石川県	石川土木総合事務所	一般国道中町美川停車場線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市美川中町 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
263	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	白山市佐良 地内	舗装補修工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
264	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その6)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
265	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その7)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
266	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その8)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
267	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その9)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
268	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その10)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
269	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 橋りょう補修工事(明谷橋)(ひび割れ補修工その2)	白山市白峰 地内	ひび割れ補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
270	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 橋りょう補修工事(明谷橋)(橋面防水工)	白山市白峰 地内	橋面防水工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
271	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(区画線工その4)	白山市管内一円	区画線工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
272	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 交通安全施設等整備(広域連携)工事(区画線工その5)	白山市管内一円	区画線工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
273	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来美川インター線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工その2)	白山市水澄町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=2000m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
274	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来美川インター線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工その3)	白山市水澄町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=2000m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
275	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 いしかわの優しい美知整備工事(安全施設工)	白山市吉野 地内 外	案内看板更新 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
276	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 県単道路改良工事(舗装工)	白山市白峰 地内	[ICT施工工事]舗装工A=800m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
277	石川県	石川土木総合事務所	一般県道木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その4)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
278	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク 整備工事(舗装工)	白山市吉岡 地内	園路舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
279	石川県	石川土木総合事務所	都市計画道路千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(排水工)	白山市徳丸町 [〓] 布市2丁目 地内	自由勾配側溝工 L=30m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
280	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(その4)	白山市鶴来日吉町 地内	索道整備工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
281	石川県	石川土木総合事務所	若原 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)その2	白山市若原町 地内	水路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
282	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事(その3)	白山市三坂町 地内	溪流保全工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
283	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(管理用道路工その2)	白山市瀬木野町 地内	[ICT施工工事]管理用道路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
284	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その3)	白山市瀬木野町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
285	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その4)	白山市瀬木野町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
286	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(その3)	白山市白峰 地内	水叩工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
287	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工事(伐木工その2)	白山市中宮 地内	伐木工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
288	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(管理用道路工その2)	白山市河内町福岡 地内	【ICT施工工事】管理用道路工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
289	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(法面工その3)	白山市河内町福岡 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
290	石川県	石川土木総合事務所	江津裏谷 通常砂防工事(管理用道路工その2)	白山市河内町江津 地内	【ICT施工工事】管理用道路工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
291	石川県	営繕課	翠星高等学校管理教室棟大規模改修工事(建築)	白山市三浦町 地内	RC造3階建、延床面積3238m2の内外装改修	180日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
292	石川県	営繕課	石川土木総合事務所地下タンク改修工事	白山市八幡町 地内	地下タンクのライニング	90日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
293	石川県	営繕課	翠星高等学校管理教室棟大規模改修工事(電気設備)	白山市三浦町 地内	RC造3階建、延床面積3238m2の内外装改修	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
294	石川県	営繕課	翠星高等学校管理教室棟大規模改修工事(機械設備)	白山市三浦町 地内	RC造3階建、延床面積3238m2の内外装改修	180日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
295	石川県	営繕課	石川農林総合事務所煙突改修工事	白山市馬場2丁目 地内	煙突のアスベスト除去	130日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
296	石川県	営繕課	松任海浜公園展望休憩所改修工事	白山市徳光町 地内	RC造4階建、延床面積205m2の展望台付き便所改修	150日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
297	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事(翠星高等学校・図書室等)	白山市三浦町 地内	S造平屋建、延床面積622m2の空調設備改修	180日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
298	石川県	営繕課	松任海浜公園管理事務所トイレ改修工事	白山市相川町 地内	W造2階建、事務所トイレの洋式化	100日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
299	石川県	営繕課	白山自然保護センター車庫棟等屋根修繕工事	白山市木滑 地内	S造平屋建ほか1棟、A=約300m2の屋根改修	90日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	
300	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 取水口機械設備修繕工事	白山市中島町 地内	細目除塵機修繕 N=1基	260日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
301	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 管理本館直流電源装置更新工事	白山市白山町 地内	直流電源装置更新 N=1台	490日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
302	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 ろ過池表洗管更新工事	白山市白山町 地内	洗浄管取替 N=1式	260日	一般競争	水道施設工事	第1四半期	発注済
303	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 供給点水質計器増設工事(白山市坂尻供給点)	白山市坂尻町 地内	自動水質監視装置新設 N=1組、計器盤等機能増設 N=1式	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
304	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 浄水場内ポンプ設備修繕工事	白山市白山町 地内外1箇所	ポンプ取替 N=1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
305	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 現場操作盤修繕工事	白山市白山町 地内	現場操作盤取替 N=1式	300日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
306	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 表洗ポンプ吸込手動弁修繕工事	白山市白山町 地内	ポンプ吸込手動弁取替 N=1台	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
307	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 消防用設備等修繕工事	白山市白山町 地内外4箇所	火報受信機更新 N=8面、発信機等更新 N=1式	180日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
308	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その1) (シート補修)	白山市白山町 地内	天日乾燥床(山側)シート補修工 A=2100m2	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
309	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その2) (シート補修)	白山市中島町 地内	天日乾燥床(中島側)シート補修工 A=1600m2	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
310	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 浄水場内建築付帯電気設備修繕 工事	白山市白山町 地内外1箇所	照明器具取替 N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
311	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 端末計器修繕工事	白山市白山町 地内外1箇所	計装計器取替 N=1式	260日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
312	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 場内クレーン設備修繕工事	白山市白山町 地内	2.8tサスペンションクレーン修繕 N=1基	240日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
313	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水施設直流電源装置修繕工事	白山市坂尻町 地内外2箇所	直流電源装置蓄電池修繕 N=2箇所、非常用発電設備 蓄電池修繕 N=1箇所	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
314	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水質計器改修工事(中央監視制御 設備、通信設備)	白山市白山町・中島町 地内	LCD監視装置・概算用サーバ・メンテナンス用端末・リ モート監視装置・通信装置盤・計測制御用マイコン機能 増設 N=1式	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
315	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 消雪設備修繕工事	白山市白山町 地内	消雪設備工事 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
316	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川 2号)(その1)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=140m2、足場工 A=1130m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
317	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川 2号)(その2)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=140m2、足場工 A=1130m3	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
318	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川 2号)(その3)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=140m2、足場工 A=1130m4	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
319	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2 号)(その1)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=420m2	180日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
320	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2 号)(その2)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=350m2	180日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
321	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2号)(その3)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=420m2	180日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
322	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管管体調査業務委託	白山市部入道町 地内ほか1箇所	送水管管体調査 N=2箇所	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
323	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 鶴来浄水場管理本館空調設備改修工事	白山市白山町 地内	1F金属分析室及び前処理室の空調設備修繕 N=1式	120日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
324	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 安全施設修繕工事	白山市白山町、中島町 地内	安全施設修繕工事 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
325	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 中央監視制御設備大型モニタ修繕工事	白山市白山町 地内	中央監視制御設備大型モニタ取替 N=3台	200日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
326	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 沈澱池機械設備修繕工事	白山市白山町 地内	掻寄機等修繕 N=1式	210日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	発注済
327	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 浄水場内弁体門扉設備修繕工事	白山市白山町 地内	弁体門扉修繕 N=1式	210日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	発注済
328	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 浄水場内空調設備修繕工事	白山市白山町 地内外1箇所	空調設備修繕 N=1式	120日	指名競争	管工事	第3四半期	発注済
329	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その3)(シート補修)	白山市中島町 地内	天日乾燥床(山側)シート補修工 A=1600m2	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
330	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 中央監視室バージョン修繕工事	白山市白山町 地内	バージョン取替 N=1式	100日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	発注済
331	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 ダム諸量装置修繕工事	白山市白山町 地内	傍受装置修繕 N=1式	150日	随意契約	電気通信工事	第3四半期	削除
332	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	交通信号機整備等工事	84日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
333	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第3四半期	
334	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	

白山市〔令和7年1月23日時点〕

335	白山市	本庁 土木課	市道宮保開発線 道路改良工事(8工区)	宮丸町	改良工 L=210m	210日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
336	白山市	本庁 土木課	市道知気寺町17号線外 道路改良工事(1工区)	知気寺町	改良工 L=100m	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
337	白山市	本庁 土木課	市道旭工業団地1号線 舗装工事(8工区)	旭丘一丁目	舗装工 A=2,000㎡	150日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
338	白山市	本庁 土木課	市道旭工業団地1号線 舗装工事(9工区)	旭丘一丁目	舗装工 A=2,000㎡	150日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
339	白山市	本庁 土木課	市道旭工業団地1号線 舗装工事(10工区)	旭丘一丁目	舗装工 A=2,000㎡	150日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
340	白山市	本庁 土木課	市道千代野相木線 舗装工事 (2工区)	中成一丁目 外1町	舗装工 A=2,300㎡	90日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
341	白山市	本庁 土木課	市道山ノ庄矢碩島線 舗装工事 (3工区)	森島町	舗装工 A=800㎡	120日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
342	白山市	本庁 土木課	市道五歩市北成線 道路改良工事 (消雪配管工)	相木町 外1町	改良工 L=168m	180日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
343	白山市	本庁 土木課	旭工業団地1号線外 消雪配管布設工事 (4工区)	倉部町 外1町	配管工 L=602m	150日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
344	白山市	本庁 土木課	市道宮永市東相川線 道路改良工事 (竹松町2工区)	竹松町外1町	側溝工 L=80m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
345	白山市	本庁 土木課	市道B221号線 道路改良工事 (2工区)	源兵衛町	側溝工 L=57.9m	120日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
346	白山市	本庁 土木課	市道C92号線 道路改良工事(2工区)	中柏野町	側溝工 L=62m	60日間	指名	土木	R6-第3/四半期	発注済
347	白山市	本庁 土木課	市道B3号線外1路線 道路舗装工事	上安田町	舗装工 A=495㎡	90日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
348	白山市	本庁 土木課	(都)五歩市成線外 道路改良工事 (7工区)	相木町	改良工 L=201m	270日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
349	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事 (5工区)	相木町	改良工 L=73m	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
350	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市) 道路改良工事 (3工区)	相木町 外1町	改良工 L=53m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
351	白山市	本庁 土木課	(都)五歩市成線外 道路改良工事 (8工区)	相木町	改良工 L=97m	240日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
352	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(14工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=36m	90日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
353	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(15工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=35m	90日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
354	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(16工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=35m	120日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
355	白山市	本庁 土木課	屋越川第1排水区函渠工事(2工区)	五歩市町	排水フリーム工 L=202m	210日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
356	白山市	本庁 土木課	道路照明灯修繕工事(その13)	山島台六丁目外3町	道路照明灯修繕工 N=1式	180日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
357	白山市	本庁 土木課	道路照明灯修繕工事(その14)	美川中町	道路照明灯修繕工 N=1式	120日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
358	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 宮保開発線外 舗装工事	平松町	舗装工 A=1100㎡	120日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
359	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 G138号線外 舗装工事	竹松町外2町	舗装工 A=1400㎡	120日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
360	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 J204号線外 舗装工事	徳丸町外2町	舗装工 A=1400㎡	120日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
361	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 八束穂1号線 舗装工事	八束穂一丁目外1町	舗装工 A=287㎡	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
362	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道下柏野出合島線外 舗装工事	上安田町外1町	舗装工 A=538㎡	60日間	指名	舗装	R6-第3/四半期	発注済
363	白山市	本庁 土木課	殿町地内 消雪ポンプ更新工事	殿町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
364	白山市	本庁 土木課	市道福正寺成線 消雪ポンプ更新工事(その2)	幸明町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
365	白山市	本庁 土木課	みずほ四丁目地内 消雪ポンプ更新工事	みずほ四丁目	消雪ポンプ更新 N=1式	150日間	一般	管設備	R6-第1/四半期	発注済
366	白山市	本庁 土木課	田地町地内 消雪ポンプ更新工事	田地町	消雪ポンプ更新 N=1式	120日間	一般	管設備	R6-第2/四半期	発注済
367	白山市	本庁 土木課	宮丸町地内 消雪ポンプ更新工事	宮丸町	消雪ポンプ更新 N=1式	120日間	一般	管設備	R6-第2/四半期	発注済
368	白山市	本庁 土木課	阿手川橋 橋梁補修工事	阿手町	断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
369	白山市	本庁 土木課	蕪城橋外2橋 橋梁補修工事	末広二丁目外2町	断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
370	白山市	本庁 土木課	蕪城橋 橋梁補修工事(舗装工)	末広二丁目外1町	舗装工 A=351㎡	60日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	発注済
371	白山市	本庁 土木課	橋梁長寿命化修繕工事(美川中町1号橋)	美川中町	ボックスカルバート工 B1700×H1000 L=1.5m	150日間	指名	土木	R6-第3/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
372	白山市	本庁 土木課	東屋川橋 橋梁補修工事	宮永市町	断面修復工 N=1式	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
373	白山市	本庁 土木課	宮丸町1号橋外2橋 橋梁補修工事	宮丸町外2町	断面修復工 N=1式	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
374	白山市	本庁 土木課	ライントネル 補修工事	桑島	ひび割れ補修工 N=1式 はく落対策工 N=1式	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
375	白山市	本庁 土木課	ライン落石覆工 補修工事	桑島	吹付法砕工 A≒300㎡	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
376	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任・美川地域)	松任・美川地域	区画線工 N=1式	90日間	指名	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
377	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その2)	松任地域	区画線工 N=1式	60日間	指名	安全施設等	R6-第3/四半期	発注済 区画線その3と統合
378	白山市	本庁 土木課	6災4651号 市道湊町6区4号線 道路災害復旧工事	湊町	舗装工 A=270㎡	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
379	白山市	本庁 土木課	市道L130号線 通学路照明灯設置工事	番匠町	照明灯設置 N=1式	60日間	一般	電気	R6-第3/四半期	発注済
380	白山市	本庁 土木課	市道J241号線外1路線 防護柵更新工事	徳丸町外	防護柵更新 N=100m(徳丸町) N=35m(ハツ矢町)	120日間	指名	安全施設等	R6-第1/四半期	発注済
381	白山市	本庁 土木課	末松徳光線側道1号橋 防護柵設置工事	北安田町	防護柵設置 N=1式	180日間	指名	安全施設等	R6-第1/四半期	発注済
382	白山市	本庁 土木課	末松徳光線側道2号橋 防護柵設置工事	北安田町	防護柵設置 N=1式	180日間	指名	安全施設等	R6-第1/四半期	発注済
383	白山市	本庁 土木課	市道末松徳光線 消雪配管更新工事	倉光二丁目	消雪配管更新 L≒70m	120日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
384	白山市	本庁 土木課	市道松任あさひ線 消雪配管更新工事(その3)	八田中町外1町	消雪配管更新 L≒66m	90日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
385	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(4工区)(付帯工)	相木町	道路改良工事	180日間	随契	土木	R6-第1/四半期	発注済
386	白山市	本庁 土木課	(都)五步市成線外 道路改良工事 (信号機移設工)	相木町	信号機移設 N=1式	120日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
387	白山市	本庁 土木課	市道五步市北成線 道路改良工事 (舗装工)	相木町 外1町	舗装工 A=2330㎡	210日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
388	白山市	本庁 土木課	(都)五步市成線外 道路改良工事 (照明灯設置工)	相木町	照明灯設置 N=1式	100日間	一般	電気	R6-第3/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
389	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(6工区)	相木町	改良工 L=161m	60日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済
390	白山市	本庁 土木課	市道J4号線 道路改良工事	幸明町	側溝改良 L=133m	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
391	白山市	本庁 土木課	市道小川法仏線 道路改良工事(2工区)	小川町外1町	擁壁工 L=50m	150日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
392	白山市	本庁 土木課	屋越川第1排水区函渠工事(3工区)	五歩市町地内	排水フリーウム工 L=18m	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
393	白山市	本庁 土木課	市道末松徳光線 消雪配管更新工事(その2)	千代野東五丁目	消雪配管更新 L=80m	90日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
394	白山市	本庁 土木課	市道松任あさひ線 消雪配管更新工事(その4)	ハツ矢新町	消雪配管更新 L=30m	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	
395	白山市	本庁 土木課	市道松南線外1路線 防護柵設置工事	博労二丁目外	防護柵設置	90日間	指名	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
396	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
397	白山市	本庁 土木課	道路照明灯修繕工事(その15)	八束穂二丁目外1町	道路照明灯修繕工 N=1式	150日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
398	白山市	本庁 土木課	道路照明灯修繕工事(その16)	相木一丁目外	道路照明灯修繕工 N=1式	120日間	一般	電気	R6-第3/四半期	発注済
399	白山市	本庁 土木課	道路照明灯修繕工事(その17)	鶴来地域	道路照明灯修繕工 N=1式	60日間	一般	電気	R6-第4/四半期	発注済
400	白山市	本庁 土木課	市道五歩市北成線 道路改良工事(15工区付帯工)	相木町外1町	アスファルト舗装工 A=212㎡	120日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
401	白山市	本庁 土木課	(都)五歩市成線外 道路改良工事(7工区付帯工)	相木町	アスファルト舗装工 A=457㎡	240日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
402	白山市	本庁 土木課	市道相木団地3号線 防護柵更新工事	相木町	転落防止柵兼用ガードレール L=122m	90日間	一般	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
403	白山市	本庁 土木課	白山市公共下水道 横江地区雨水幹線工事(26工区)	横江町	転落防護柵工 L=254m	90日間	一般	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
404	白山市	本庁 土木課	市道A109号線 照明灯設置工事	相木町	道路照明灯設置工 N=4基 道路照明灯基礎設置工 N=4基	150日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
405	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市)道路改良工事(3工区)(付帯工)	宮永市町	施工延長 L=17m	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
406	白山市	本庁 土木課	倉部町1号橋 橋梁補修工事	倉部町	断面修復工 N=1構造物	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
407	白山市	本庁 土木課	安産平加橋 橋梁補修工事	平加町	断面修復工 N=1構造物	150日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済
408	白山市	本庁 土木課	市道知気寺町17号線外 道路改良工事(2工区)	知気寺町	改良工 L=72m	150日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
409	白山市	本庁 土木課	旭工業団地1号線外 消雪設備設置工事(安全施設工)	倉部町	ネットフェンス L=26m 土間コンクリート A=9㎡	30日間	指名	安全施設等	R6-第3/四半期	発注済 削除 250万円未満
410	白山市	本庁 土木課	市道中宮温泉線 法面落石対策工事	中宮	防護柵設置工 落石防止網 A=200㎡	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
411	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(5工区)(付帯工)	相木町	施工延長 L=26m	120日間	随契	土木	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
412	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市)道路改良工事(4工区)	相木町	施工延長 L=20m	60日間	指名	土木	R6-第4/四半期	1月追加
413	白山市	本庁 土木課	6災4656号市道八田浜八田線外4路線 道路災害復旧工事(応急復旧)	八田町外1町	舗装工 A=854㎡	60日間	指名	舗装	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
414	白山市	本庁 都市計画課	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(13工区)	相木町	道路築造L=215m	180日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済 下水道工事と合冊
415	白山市	本庁 都市計画課	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(14工区)	相木町	道路築造L=145m	180日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済 下水道工事と合冊
416	白山市	本庁 都市計画課	(都)五歩市成線 道路築造工事(1工区)	相木町	道路築造L=140m	240日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
417	白山市	本庁 都市計画課	(都)五歩市成線 道路築造工事(2工区)	相木町	道路築造L=75m	210日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
418	白山市	本庁 都市計画課	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(6工区)	相木町	舗装工A=1,780㎡	60日間	一般	舗装	R6-第3/四半期	削除
419	白山市	本庁 都市計画課	(都)五歩市成線 舗装工事(1工区)	相木町	舗装工A=2,700㎡	210日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
420	白山市	本庁 公園緑地課	松任海浜公園モニュメント風車解体工事	相川町	風車解体工事 一式 (アスベスト含有)	90日間	一般	解体	R6-第3/四半期	発注済
421	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園大型複合遊具床板更新工事	布市二丁目	遊具更新 一式	90日間	指名	土木	R6-第3/四半期	発注済
422	白山市	本庁 公園緑地課	松任総合運動公園電気設備部分更新	倉光四丁目	電気設備部分更新 一式	60日間	指名	電気	R6-第3/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
423	白山市	本庁 公園緑地課	千代野中央公園照明灯更新	千代野東 四丁目	照明灯更新 2基	60日間	指名	電気	R6-第3/四半期	削除
424	白山市	本庁 公園緑地課	松任海浜公園舗装更新	徳光町	アスファルト舗装工 A=1,000㎡	60日間	一般	舗装	R6-第3/四半期	削除 ネクスコ中日本高 速道路警察隊協 議
425	白山市	本庁 公園緑地課	白山市立野球場防球ネット設置工事	黒瀬町	防球ネット L=100m	90日間	一般	安全施設等	R6-第1/四半期	発注済
426	白山市	本庁 公園緑地課	千代野第4号公園 複合遊具更新工事	千代野西八丁目	遊具更新 N=1基	90日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
427	白山市	本庁 建築住宅課	市営相木住宅14号棟改修工事(外壁等)	相木町	外壁・屋上防水の改修	120日間	指名	塗装	R6-第1/四半期	発注済
428	白山市	本庁 建築住宅課	市営蕪城住宅2号棟改修工事(防水)	蕪城三丁目	屋上防水の改修	90日間	指名	防水	R6-第2/四半期	発注済
429	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	配水管布設工事(市道五歩市北成線その8)	相木町	DIP(GX)φ200 L=140m HPPEφ100 L=140m	150日間	一般	管_上水	R6-第1/四半期	発注済
430	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第5工区)	相木町	HPPEφ150 L=60m HPPEφ100 L=190m	120日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	
431	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第6工区)	相木町	HPPEφ150 L=171m HPPEφ100 L=280m	150日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
432	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第10工区)	福留町外1町	DIP(GX)φ200 L=190m 水管橋 1式	120日間	一般	管_上水	R6-第1/四半期	発注済
433	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第5工区)	源兵島町外2町	t=17cm、t=5cm、t=7cm A=1,100㎡	120日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
434	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	みずほ配水場流量計更新工事	みずほ五丁目	配水流量計(100A)更新 一式	240日間	指名	電気	R6-第1/四半期	発注済
435	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	みずほ配水場 1号取水ポンプ更新工事	みずほ五丁目	深井戸水中ポンプ更新 φ80×0.52m ³ /min×47m	150日間	指名	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
436	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	みずほ配水場 次垂注入ポンプ更新工事	みずほ五丁目	次垂注入ポンプ2台	90日間	指名	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
437	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水場 機械設備工事	柏町	配水ポンプ、滅菌装置、自家発電機等1式	570日間	一般	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
438	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水場 電気設備工事	柏町	電源盤、ポンプ盤、計装盤、流量計等1式	630日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
439	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水場 遠方監視設備工事	柏町	中央監視装置 1式	360日間	一般	電気通信	R6-第4/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
440	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	重要給水施設耐震化事業 配水管布設工事(第3工区)	倉光二丁目外1町	HPPEφ150 L=449m	90日間	一般	管_上水	R6-第3/四半期	発注済
441	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第11工区)	福留町外1町	DIP(GX)φ200 L=278m	120日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
442	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 松任中央配水区(旭第13工区)	八田町	HPPEφ150 L=151m	90日間	一般	管_上水	R6-第3/四半期	発注済
443	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 松任中央配水区(旭第14工区)	八田中町	HPPEφ150 L=277m	120日間	一般	管_上水	R6-第3/四半期	発注済
444	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	西川改修関連 配水管支障移設工事	湊4区	HPPEφ100 L=200m	150日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	
445	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水区 舗装復旧工事(第10工区)	東柏町	t=5cm A=1800㎡	120日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	
446	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	舗装復旧工事(美川和波町第7工区)	美川和波町外2町	t=5cm A=1890㎡	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
447	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第6工区)	源兵島町	t=5cm A=2328㎡	120日間	一般	舗装	R6-第3/四半期	発注済
448	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任上水道センター3号配水ポンプ分解整備工事	石同新町	ポンプフライホール分解整備 電動機整備 一式	180日間	随契	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
449	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水場 配水池築造工事	柏町	V=1260m ³ 、配水池(SUS) DIP(GX)φ150外場内配管の一部	150日間	一般	水道施設	R6-第1/四半期	発注済
450	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水場 場内配管工事	柏町	DIP(GX)φ250外場内配管1式	240日間	一般	管_設備	R6-第4/四半期	
451	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任工水周辺観測井監視システム改修工事	石同新町外6町	信号伝送装置改修	150日間	指名	電気	R6-第2/四半期	発注済
452	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管 布設替工事(第8工区)	千代野西1丁目外2町	DIP(GX)φ200、L=350m HPPEφ50、L=250m 推進工 N=1箇所	120日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	
453	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第7工区)	相木町	HPPEφ100 L=190m	120日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	削除
454	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第12工区)	源兵島町外2町	DIP(GX)φ200 L=280m HPPEφ150 L=200m	150日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	
455	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合事業 舗装復旧工事(旭第8工区)	八田町(緑風台)	t=5cm A=600㎡	90日間	指名	舗装	R6-第4/四半期	削除
456	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第9工区)	八田中町	t=5cm A=1200㎡	120日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
457	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第15工区)	中新保町	HPPE φ150 L=30m	90日間	指名	管_上水	R6-第4/四半期	
458	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	県営かんがい排水事業に伴う支障配水管移設工事	北安田町	DIP(GX)φ200、L=12.8m HPPEφ100、L=27.1m	150日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
459	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	土地改良施設豪雨対策事業に伴う支障配水管移設工事	宮丸町	HPPEφ100、L=13.2m 仮設配管工 N=1式	150日間	指名	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
460	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	屋越川第1排水区函渠工事に伴う配水管支障移設工事	五歩市町	既設管撤去工 L=13.6m	90日間	指名	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
461	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任上水道センター 電気室No.1空調設備更新工事	石同新町	室内機 N=1機 室外機 N=1機	60日間	随契	管_設備	R6-第2/四半期	発注済
462	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任上水道センター 直流電源設備更新工事	石同新町	直流電源設備更新 1式	420日間	一般	電気	R6-第4/四半期	1月追加
463	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	湊配水場 残留塩素計取替工事	湊町	残留塩素計取替 1式	240日間	指名	電気	R6-第4/四半期	1月追加
464	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター 3-2-2終沈汚泥掻き機修繕工事	倉部町	汚泥掻き機修繕工 1式	240日間	一般	機械器具設置	R6-第1/四半期	発注済
465	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	旭大橋汚水ポンプ場 No.4汚水ポンプ更新工事	宮永町	ポンプ更新工 1式	180日間	一般	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
466	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	浜竹松汚水ポンプ場 制御盤更新工事	竹松町	操作盤更新工 1式	210日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
467	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠埋設工事(徳光地区)	徳光町	φ100 圧送管布設 L=559.7m	90日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
468	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	千代野第3汚水ポンプ場 No.1,2汚水ポンプ更新工事	千代野東4丁目	ポンプ更新工 1式	120日間	指名	管_設備	R6-第2/四半期	発注済
469	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道千代野汚水幹線舗装工事(第2工区)	徳光町外1町	アスファルト舗装工 A=2,680m ²	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
470	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠新設工事(R6旭工業団地第1工区)	一塚町	開削工事 φ200mm L=91.4m	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
471	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事(R6第1工区)	千代野西7丁目外	開削工事 φ300mm L=440m	120日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済
472	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道千代野汚水幹線非常用発電設備設置工事	徳光町	自家発電機 1式	180日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
473	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道マンホールポンプ設置工事(徳光地区)	徳光町	MP N=2基	90日間	一般	電気	R6-第3/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
474	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	水島第1汚水ポンプ場 No.2汚水ポンプ更新工事	水島町	ポンプ更新工 1式	120日間	一般	管設備	R6-第3/四半期	発注済
475	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任西南部浄化センターNo. 2-2曝気装置修繕工事	松本町	曝気装置整備工	150日間	随契	管設備	R6-第1/四半期	発注済
476	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道マンホール改良工事(その1)	旭丘一丁目外3町	マンホール改良工事	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
477	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任南部浄化センター 脱水機用PLC等更新工事	村井町	脱水機用PLC等更新工	270日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
478	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センターNo. 3、4脱水機制御盤内クーラー更新工事	倉部町	制御盤内クーラー更新工	150日間	指名	電気	R6-第1/四半期	発注済
479	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター No. 1主ポンプ修繕工事	倉部町	ポンプ修繕工 一式	60日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
480	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任南部浄化センター 汚泥脱水装置内ホイストレール取替工事	村井町	ホイストレール取替工 一式	120日間	指名	管設備	R6-第2/四半期	発注済
481	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道枝線工事(R6松任第1工区)	福留町	路線延長 L=24.5m	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
482	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠新設工事(R6相木第1工区)	相木町	路線延長 L=17.50m	180日間	随契	土木	R6-第2/四半期	発注済
483	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	令和6年度 汚泥焼却設備整備工事	倉部町	汚泥受入焼却設備整備等	210日間	一般	機械器具設置	R6-第2/四半期	発注済
484	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター管理棟改築更新工事(電気設備工事)	倉部町	電気設備 一式	500日間	一般	電気	R6-第4/四半期	
485	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター No. 2主ポンプ修繕工事	倉部町	ポンプ修繕工 一式	120日間	指名	管設備	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
486	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道舗装工事(その1)及び漏水修繕箇所舗装復旧工事(その1)	千代野西一丁目外7町	アスファルト舗装工	60日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
487	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道舗装工事(その2)及び漏水修繕箇所舗装復旧工事(その2)	千代野東二丁目外5町	アスファルト舗装工	60日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
488	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	6災4662号 公共下水道災害復旧工事(その1)	西米光町外1町	管渠更生工 L=312m	90日間	一般	下水道管更生	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
489	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	梯川処理区 管渠耐震補強工事(R6第1工区)	美川和波町	管渠更生工 一式	90日間	一般	下水道管更生	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
490	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	梯川処理区 管渠耐震補強工事(R6第2工区)	美川永代町	管渠更生工 一式	90日間	一般	下水道管更生	R6-第4/四半期	発注済 1月追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
491	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町5工区)	富光寺町	As舗装復旧 A=3,590㎡	90日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
492	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町6工区)	富光寺町	As舗装復旧 A=3,670㎡	90日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
493	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	瀬波配水ポンプ場機械電気工事	瀬波町	機械設備 1式 電気設備 1式	330日間	一般	電気	R6-第4/四半期	削除
494	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管連絡管工事	瀬波町	配水管布設 L=660m	150日間	一般	管_上水	R6-第4/四半期	削除
495	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠舗装復旧工事(曾谷町)	曾谷町	As舗装復旧 A=270㎡	90日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
496	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(柴木地区第4工区)	柴木町	下水道管渠 L=780m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
497	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第1工区)	部入道町	下水道管渠 L=550m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
498	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第2工区)	部入道町	下水道管渠 L=590m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
499	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第3工区)	部入道町	下水道管渠 L=640m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
500	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第4工区)	部入道町	下水道管渠 L=480m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
501	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム改築更新工事(R6鶴来地域)	三宮町 外4町	遠隔制御装置取替 N=5箇所	180日間	指名	電気	R6-第1/四半期	発注済
502	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター 給水ポンプ圧送管更新工事	明島町	圧送管更新	180日間	一般	管_設備	R6-第4/四半期	
503	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター NO.1-1主ポンプ更新工事	明島町	汚水ポンプ更新 N=1箇所	180日間	一般	管_設備	R6-第3/四半期	発注済
504	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	令和6年度 農業集落排水事業 城山処理場機改修(設備)工事	出合町	設備工 N=1式	240日間	一般	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
505	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	令和6年度 農業集落排水事業 城山処理場機改修(防食)工事	出合町	防食工 N=1式	240日間	一般	防水	R6-第1/四半期	発注済
506	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	令和6年度 農業集落排水事業 河野処理場機改修(設備)工事	広瀬町	設備工 N=1式	240日間	一般	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
507	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 河野処理場機改修(防食)工事	広瀬町	防食工 N=1式	240日間	一般	防水	R6-第1/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
508	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	令和6年度 農業集落排水事業 大日処理場改修工事	相滝町	防食工 N=1式	240日間	一般	防水	R6-第1/四半期	発注済
509	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	水管橋布設替工事(八幡町)	八幡町	配水水管橋布設 L=21.1m	120日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
510	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替工事(明島町1工区)	明島町	φ100 L=238m	120日間	一般	管_上水	R6-第3/四半期	発注済
511	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来上水道センター空調設備等改修工事	鶴来本町 四丁目	空調設備取替 一式	90日間	一般	管_設備	R6-第1/四半期	発注済
512	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	白峰明谷導水管布設工事	白峰	導水管布設 φ200 L=142.6m	90日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
513	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(10工区)	広瀬町外2町	As舗装復旧 A=1,840㎡	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
514	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(11工区)	別宮町外2町	As舗装復旧 A=3,460㎡	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
515	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(12工区)	別宮出町外1町	As舗装復旧 A=5,910㎡	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
516	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(13工区)	杉森町外2町	As舗装復旧 A=2,020㎡	90日間	一般	舗装	R6-第2/四半期	発注済
517	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター 汚泥脱水機修繕工事	明島町	脱水機修繕 一式	150日間	随契	機械器具設置	R6-第1/四半期	発注済
518	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	マンホールポンプ場 水位計更新工事	鳥越地内	水位計更新 N=3箇所	90日間	指名	電気	R6-第3/四半期	削除
519	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	直海谷終末処理場No. 2曝気機更新工事	河内町福岡	曝気攪拌装置更新N=1台	240日間	一般	機械器具設置	R6-第1/四半期	発注済
520	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	女原地区し尿処理施設曝気配管取替工事	女原	配管取替 一式	90日間	指名	管_設備	R6-第2/四半期	発注済
521	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管支障移設工事(井口町)	井口町	φ150 配水管橋 L=7.7m	150日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
522	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設工事(仏師ヶ野町)	仏師ヶ野町外1町	φ100 L=213.4m	120日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
523	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	上出合マンホールポンプ場外汚水ポンプ等取替工事	出合町外2町	汚水ポンプ取替 N=3台	60日間	指名	管_設備	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
524	白山市	本庁 保育こども園課	あさひ児童センター建設工事(外構)	旭丘二丁目	外部トイレ解体、舗装復旧外	60日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
525	白山市	本庁 保育こども園課	松任こども園改修等工事	茶屋二丁目	屋上すずり更新、園庭フェンス設置、遊具設置	120日間	一般	建築	R6-第3/四半期	発注済
526	白山市	本庁 保育こども園課	ピノキオクラブ第4整備工事	井口町	明光小学校第二体育館内 78㎡ 内装工事一式、設備工事一式	90日間	一般	建築	R6-第4/四半期	1月追加
527	白山市	本庁 いきいき健康課	新中宮温泉センター 引湯管布設替工事	中宮	引湯管布設替工事(L=581m) 舗装復旧工事(A=2220㎡)	180日間	一般	管設備	R6-第1/四半期	発注済
528	白山市	本庁 いきいき健康課	松任海浜温泉 エレベーター更新工事	徳光町	エレベーター更新工事 一式	120日間	随契	機械器具設置	R6-第3/四半期	発注済
529	白山市	本庁 いきいき健康課	健康センター松任 エレベーター更新工事	倉光三丁目	エレベーター更新工事 一式	120日間	随契	機械器具設置	R6-第3/四半期	発注済
530	白山市	本庁 いきいき健康課	新中宮温泉センター 引湯管布設替工事(舗装工)	中宮	アスファルト舗装工(A=2,220㎡)	90日間	一般	舗装	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
531	白山市	本庁 農業振興課	石立地区営農飲雑用水施設井戸移設工事(外構工事)	石立町	As舗装、フェンス設置 一式	90日間	指名	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
532	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 上吉野線(1、2、3号箇所) 災害復旧工事	吉野	復旧延長 L=262m コンクリートブロック積工 A=120㎡	180日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
533	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	復旧延長 L=53m かご枠工 L=283m	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
534	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町吉岡	復旧延長 L=57m コンクリートブロック積工 A=371㎡	240日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
535	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 益谷線(1号箇所) 災害復旧工事	相滝町	復旧延長 L=34m コンクリートブロック積工 A=140㎡	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
536	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 野地線(1号箇所) 災害復旧工事(1工区)	野地町	復旧延長 L=53m コンクリートブロック積工 A=218㎡	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
537	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 蟹走線(1号箇所) 災害復旧工事	三ツ屋野町	復旧延長 L=48m コンクリートブロック積工 A=95㎡ 擁壁工 L=11m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
538	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所その5、6) 災害復旧工事(4工区)	白峰	復旧延長 L=372m コンクリートブロック積工 A=505.5㎡	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
539	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 R4災 林道瀬波谷線 災害復旧工事	瀬波	復旧延長 L=20m コンクリートブロック積工 A=100㎡ かご枠工 L=46m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
540	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 R4災 林道笠山線 災害復旧工事	佐良	復旧延長 L=88m Co路面工 A=352㎡	90日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
541	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道広瀬大谷線 災害復旧工事	広瀬町	復旧延長 L=17m 重力式擁壁工 L=15m	90日間	指名	土木	R6-第1/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
542	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 鷺走岳線 改良工事	鶴ヶ谷	施行延長 L=105m As舗装工 A=334.6㎡	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
543	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 明谷線 改良工事	白峰	施行延長 L=139m Co路面工 A=463.5㎡	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
544	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道青百線青百橋 補修工事	白峰	橋梁補修 L=14m	150日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
545	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 桂谷線(1号箇所) 災害復旧工事	白山町	復旧延長 L=30m コンクリートブロック積 A=110㎡	90日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済
546	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	吉野	復旧延長 L=135m コンクリートブロック積工 A=400㎡	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
547	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 板尾谷線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町板尾	復旧延長 L=188m コンクリートブロック積工 A=300㎡	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
548	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	復旧延長 L=89m 植生シート工 A=85m ² コンクリートブロック積工 A=40㎡	90日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
549	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 城山線(2号箇所) 災害復旧工事	三坂町	復旧延長 L=8m 擁壁工 L=8m	120日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
550	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(6、7号箇所) 災害復旧工事	尾添	復旧延長 L=113m コンクリートブロック積工 A=210㎡ 植生基材吹付工 A=600㎡	150日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
551	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 小原山線(1号箇所) 災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=198m 盛土工 V=600㎡ かご積工 L=200m	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
552	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所)災害 復旧工事(5工区)	白峰	復旧延長 L=115m、コンクリートブロック積工 A=450㎡	150日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
553	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白木峰線(7号箇所) 災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=17m 補強土壁工 A=90㎡	120日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
554	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道内尾谷線内尾橋 補修工事	河内町内尾	橋梁補修 L=22m	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	
555	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道太田谷線太田橋 補修工事	白峰	橋梁補修 L=8m	90日間	指名	土木	R6-第4/四半期	
556	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所その3) 災害復旧工事(3工区)	桑島	復旧延長 L=42m コンクリートブロック積工 A=770㎡	150日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
557	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道小又谷線 災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=34m コンクリートブロック積 A=60㎡	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	削除
558	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道明谷線小滝橋 補修工事	白峰	橋梁架替 L=13m 下部工 一式	150日間	一般	土木	R6-第4/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
559	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 野地線(1号箇所) 災害復旧工事(2工区)	野地町	復旧延長 L=26m コンクリートブロック積工 A=83㎡	60日間	一般	土木	R6-第4/四半期	発注済
560	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 久保線(2号箇所)災害復 旧工事	河内町久保	施工延長 L=22m W=3.6m	120日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
561	白山市	本庁 森林対策課	林業専用道ブナ山2号線修繕工事	稲ヶ谷	ふとんかご工 L=8.0m 路盤拡張 L=40.0m	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
562	白山市	本庁 商工課	美川コミュニティプラザエレベーター改修工事(日本海側)	美川中町	改修工事 一式	180日間	随契	機械器具設置	R6-第4/四半期	
563	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(1 1工区)	八田中町外1町	造成工 A=0.6ha 排水工 L=131m 擁壁工 L=63m	180日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
564	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(1 2工区)	宮永新町	造成工 A=0.5ha 擁壁工 L=94m	60日間	一般	土木	R6-第3/四半期	発注済
565	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 9号調整池 整備工事	八田中町	施工面積 A=1,200㎡	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
566	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 11号調整池 整備工事	八田中町	施工面積 A=900㎡	120日間	一般	土木	R6-第4/四半期	
567	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業関連 市道13 号線道路改良工事及び公共下水道管渠新設工事(R6旭工業 団地第1工区)	旭丘二丁目	施工延長 L=100m 排水工 L=160m 下層路盤工 A=730㎡	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
568	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業関連 市道13 号線道路改良工事(信号機移設工)	旭丘二丁目	信号機移設工(旭丘二丁目交差点) 一式	150日間	一般	電気	R6-第2/四半期	発注済
569	白山市	本庁 水産振興課	令和6年度水産物供給基盤機能保全事業 美川漁港航路浚 渌工事(その2)	美川永代町	航路浚渌工事 V=5,700㎡	90日間	一般	しゅんせつ	R6-第4/四半期	
570	白山市	本庁 水産振興課	美川漁港物揚場等修繕工事	美川永代町	物揚場修繕 A=100㎡ クラック補修 一式	60日間	指名	土木	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
571	白山市	本庁 施設管理課	小舞子海水浴場休憩施設撤去工事	湊町	海水浴場休憩施設撤去工事 一式	60日間	指名	解体	R6-第1/四半期	発注済
572	白山市	本庁 施設管理課	パーク獅子吼ふれあい館事務所・厨房空調改修工事	八幡町	空調設備修繕 一式	60日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
573	白山市	本庁 施設管理課	白山観光物産センター照明設備改修工事	瀬戸	照明改修工事 一式	150日間	指名	電気	R6-第2/四半期	発注済
574	白山市	本庁 施設管理課	白峰温泉総湯浴槽(A槽側露天)改修工事	白峰	浴槽改修工事 一式	60日間	指名	建築	R6-第3/四半期	発注済
575	白山市	本庁 施設管理課	白峰緑の村 岩根解体工事	白峰	建物解体工事 一式	60日間	一般	解体	R6-第2/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
576	白山市	本庁 施設管理課	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフトインバーター・コンバーターユニット更新工事	河内町内尾	ペアリフトインバーター・コンバーターユニット更新工事	150日間	随契	機械器具設置	R6-第1/四半期	発注済
577	白山市	本庁 施設管理課	パーク獅子吼 遊具設置工事	八幡町	遊具解体撤去・設置 一式	150日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
578	白山市	本庁 施設管理課	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフト通信線更新工事	河内町内尾	第2ペアリフト通信線更新工事	150日間	随契	電気	R6-第1/四半期	発注済
579	白山市	本庁 施設管理課	白山一里野温泉スキー場 あいあ〜第2リフト推索機更新工事	尾添	あい・あ〜第2リフト	150日間	随契	機械器具設置	R6-第1/四半期	発注済
580	白山市	本庁 施設管理課	白山一里野温泉スキー場山頂駅舎高圧ケーブル更新工事	尾添	高圧ケーブル更新 一式	270日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
581	白山市	本庁 施設管理課	瀬女コテージ村取付道路舗装工事	瀬戸	As舗装 A=600㎡	60日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
582	白山市	本庁 施設管理課	スカイ獅子吼ゴンドラリフト 推索機更新工事	八幡町	推索機更新 N=3台	120日間	随契	機械器具設置	R6-第2/四半期	発注済
583	白山市	本庁 施設管理課	恐谷川覆工板設置工事	河内町内尾	覆工板設置 一式	90日間	随契	土木	R6-第2/四半期	発注済
584	白山市	本庁 文化課	松任文化会館外壁西面補修工事	古城町	西面外壁 クラック及び目地部分補修	60日間	指名	防水	R6-第2/四半期	発注済
585	白山市	本庁 文化課	美川文化会館 中央監視設備等改修工事	美川中町	中央監視装置及び制御盤の更新	90日間	指名	管設備	R6-第2/四半期	発注済
586	白山市	本庁 文化課	美川文化会館 舞台吊物装置改修工事	美川中町	舞台幕用のワイヤーロープ及び滑車の更新	150日間	随契	機械器具設置	R6-第2/四半期	発注済
587	白山市	本庁 文化課	鳥越城跡本丸門等解体工事	三坂町	鳥越城跡の本丸門等の復元建物を解体する。	75日間	指名	解体	R6-第1/四半期	発注済
588	白山市	本庁 スポーツ課	白山郷公園武道館 屋根改修工事	鶴来大国町	屋根部(雨樋含む)の改修 一式	120日間	一般	建築	R6-第1/四半期	発注済
589	白山市	本庁 スポーツ課	湊リフレッシュセンター 井戸施設転補償工事	湊町	河川改修に伴う井戸の移設・切替 一式	120日間	一般	さく井	R6-第2/四半期	発注済
590	白山市	本庁 スポーツ課	湊リフレッシュセンター 給排水設備改修工事	湊町	河川改修に伴う上下水道及び井水配管の移設・切替 一式	60日間	一般	管_上水	R6-第2/四半期	発注済
591	白山市	本庁 スポーツ課	白山郷公園テニスコート改修工事	鶴来大国町	テニスコート改修 N=3面	90日間	一般	舗装	R6-第1/四半期	発注済
592	白山市	本庁 スポーツ課	白山ろく体育館 床改修工事	吉野	アリーナ床改修 A=1,150㎡	120日間	一般	建築	R6-第2/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
593	白山市	本庁 スポーツ課	美川スポーツセンター 屋内消火栓ポンプ用発電機修繕工事	美川浜町	制御盤ユニットの修繕(基盤取替)工事 一式	180日間	随契	電気	R6-第1/四半期	発注済
594	白山市	本庁 スポーツ課	白峰アルペン競技場改修工事	桑島	ゴールハウス設置工(SH-H2) 1棟 水路補修工 仮設工 一式	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
595	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園 高圧受変電設備等改修工事	倉光四丁目	高圧受電設備改修 等	450日間	一般	電気	R6-第3/四半期	発注済
596	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園体育館 空調設備等改修工事	倉光四丁目	空調設備改修 等	450日間	一般	管 設備	R6-第3/四半期	発注済
597	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園柔剣道場 客席誘導灯改修工事	倉光四丁目	客席誘導灯改修工事一式	90日間	指名	電気	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
598	白山市	本庁 管財課	本庁舎交流棟外灯ポール取替業務	倉光二丁目	庁舎交流棟の外灯ポールの更新	90日間	指名	電気	R6-第4/四半期	
599	白山市	本庁 管財課	本庁舎非常用照明及び火災報知設備改修工事	倉光二丁目	本庁舎の非常照明と火災報知設備を増築棟と運動できるように機器更新する	240日間	一般	電気	R6-第3/四半期	発注済
600	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事(建築)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡	330日間	一般	建築	R6-第1/四半期	発注済
601	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡に係る幹線、動力、電灯、太陽光 発電設備等	330日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
602	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡に係る給排水衛生、冷暖房、換気 設備等	330日間	一般	管 設備	R6-第1/四半期	発注済
603	白山市	本庁 協働推進課	松任コミュニティセンター屋上防水工事	西新町	漏水のある部位(棟)の屋根の防水改修及び構造物撤去 A=207㎡	90日間	指名	防水	R6-第2/四半期	発注済
604	白山市	本庁 協働推進課	林中コミュニティセンター軽体育館床改修工事	乙丸町	既設軽体育館床にスポーツ用塩ビシート貼付け A=425㎡	60日間	一般	建築	R6-第2/四半期	発注済
605	白山市	本庁 協働推進課	一本コミュニティセンター屋上等改修工事	村井町	屋上防水シート更新や天井ボード復旧などの内部改修一式	90日間	一般	建築	R6-第2/四半期	発注済
606	白山市	本庁 協働推進課	旧柏野公民館解体工事	下柏野町	鉄骨造平屋建268㎡の解体	90日間	一般	解体	R6-第2/四半期	発注済
607	白山市	本庁 協働推進課	柏野コミュニティセンター軽体育館改修工事	下柏野町	鉄骨造平屋建299㎡ 外壁・内部改修	150日間	一般	建築	R6-第2/四半期	発注済
608	白山市	本庁 協働推進課	コミュニティセンター防災倉庫建設工事(一本・千代野)	村井町外1町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡	90日間	一般	建築	R6-第3/四半期	発注済
609	白山市	本庁 協働推進課	吉野谷コミュニティセンター和室改修工事	佐良	和室約35㎡を防災倉庫に改修	90日間	一般	建築	R6-第3/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
610	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事(外構)	中奥町	アスファルト舗装工 A=1,514㎡ フェンス工 L=65m 車止めブロック、ロードサイン他	90日間	一般	土木	R6-第4/四半期	発注済
611	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅西口駐車場整備工事(1期工事)	笠間町	進入路整備 W=6m L=55m	120日間	一般	土木	R6-第1/四半期	発注済
612	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅西口駐車場整備工事(2期工事)	笠間町	駐車場整備 A=840㎡	180日間	一般	土木	R6-第4/四半期	
613	白山市	本庁 交通政策課	西松任駅白山口駐車場整備工事	宮丸町	駐車場整備 A=1200㎡	180日間	一般	土木	R6-第3/四半期	削除
614	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅西口駐車場整備工事(電気)	笠間町	駐車場料金徴収設備工 一式	60日間	一般	電気	R6-第4/四半期	発注済 1月追加
615	白山市	本庁 交通政策課	市道F128号線 道路改良工事	宮丸町	道路休憩施設整備 A=1200㎡	180日間	一般	土木	R6-第4/四半期	1月追加
616	白山市	本庁 地域安全課	横断者注意喚起灯設置工事	末広二丁目外1町	横断者注意喚起灯 N=3箇所	120日間	指名	安全施設等	R6-第1/四半期	発注済
617	白山市	本庁 地域安全課	曾谷駅自転車駐車場屋根設置工事	陽羽里一丁目	屋根設置工事 N=2棟	120日間	一般	建築	R6-第2/四半期	発注済
618	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事(建築)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 内外装改修、トイレ改修など	490日間	一般	建築	R6-第1/四半期	発注済
619	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事(電気設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 幹線・受変電設備更新、照明LED化など	490日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
620	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事(空調設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 空調設備更新、換気設備更新など	490日間	一般	管設備	R6-第1/四半期	発注済
621	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事(給排水衛生設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 給排水設備更新、トイレ改修など	490日間	一般	管設備	R6-第1/四半期	発注済
622	白山市	教育委員会 教育総務課	湊小学校空調設備更新工事(防音事業)	湊町	空調設備の更新(4室)	120日間	一般	管設備	R6-第2/四半期	発注済
623	白山市	教育委員会 教育総務課	石川小学校空調設備更新工事(機械設備)【防音事業】	源兵鳥町	空調設備の更新(24室)	270日間	一般	管設備	R6-第1/四半期	発注済
624	白山市	教育委員会 教育総務課	石川小学校空調設備更新工事(電気設備)【防音事業】	源兵鳥町	空調設備の更新(24室)に伴う配線設備の更新、キュービクルの改修など	270日間	一般	電気	R6-第1/四半期	発注済
625	白山市	教育委員会 教育総務課	白嶺小中学校雪囲い改修工事(Ⅲ工区)	瀬戸	雪囲い L=41.2mの改修	45日間	指名	建築	R6-第3/四半期	削除
626	白山市	教育委員会 教育総務課	中学校テニスコート改修工事(北星中学校・笠間中学校)	平木町外1町	北星中:クレイ舗装工3面、A=2,015㎡ 笠間中:クレイ舗装工3面、A=2,171㎡	60日間	一般	舗装	R6-第4/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
627	白山市	教育委員会 教育総務課	白嶺小中学校消火栓ポンプ取替工事	瀬戸	消化ポンプ更新工事一式	30日間	指名	管設備	R6-第2/四半期	発注済
628	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校普通教室転用工事	知気寺町	第2理科室→普通教室2室への転用工事	120日間	一般	建築	R6-第3/四半期	発注済
629	白山市	教育委員会 教育総務課	松任中学校 防球ネット等移設工事	末広二丁目	グラウンド東側の防球ネット等の移設	120日間	一般	安全施設等	R6-第3/四半期	発注済
630	白山市	教育委員会 教育総務課	松任中学校 樹木移植等工事	末広二丁目	グラウンド東側の樹木の移植、伐採及び植樹	120日間	一般	造園	R6-第3/四半期	発注済
631	白山市	教育委員会 学校教育課	石川小学校遊具更新工事	源兵島町	遊具更新工事 一式	150日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
632	白山市	教育委員会 学校教育課	広陽小学校遊具設置工事	知気寺町	遊具設置工事 一式	90日間	指名	土木	R6-第1/四半期	発注済
633	白山市	美川支所 総務課	令和6年度 生活道路リフレッシュ事業市道美川松本線舗装工事	西米光町	舗装工 A=240㎡	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
634	白山市	美川支所 総務課	令和6年度 市道平加中央線側溝改良工事	平加町	側溝改良工 115m	180日間	一般	土木	R6-第2/四半期	発注済
635	白山市	美川支所 総務課	美川体育館前消雪ポンプ等更新工事	美川中町	消雪ポンプ等更新工事	120日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
636	白山市	美川支所 総務課	湊町7区 水路布設替工事	湊町	水路布設替え L=24m	150日間	指名	土木	R6-第3/四半期	発注済
637	白山市	美川支所 総務課	湊町中央1号線外舗装工事	湊町	舗装工 A=294㎡	90日間	指名	舗装	R6-第3/四半期	発注済
638	白山市	美川支所 総務課	舗装クラック補修工事(湊地区)	湊町	クラック補修工 L=1500m	90日間	指名	舗装	R6-第4/四半期	
639	白山市	美川支所 総務課	舗装クラック補修工事(美川・蝶屋地区)	美川・蝶屋地区	クラック補修工 L=1500m	90日間	指名	舗装	R6-第4/四半期	
640	白山市	美川支所 市民福祉課	湊健康増進センター 和室空調設備設置工事	湊町	空調設備(GHP→EHP)	45日間	指名	管設備	R6-第1/四半期	発注済
641	白山市	鶴来支所 総務課	市道ロープウェイ線舗装工事	八幡町	舗装工 L=62m	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
642	白山市	鶴来支所 総務課	市道部入道安養寺2号線舗装工事	柴木町	舗装工 L=70m	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
643	白山市	鶴来支所 総務課	市道朝日町15号線側溝改修工事	鶴来朝日町	側溝改修 L=40m	60日間	指名	土木	R6-第4/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
644	白山市	鶴来支所 総務課	市道久保奥池線舗装工事	河内町久保	舗装工事 L=120m	90日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
645	白山市	鶴来支所 総務課	市道味智の郷2号線舗装工事	吉野	舗装工事 L=70m	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
646	白山市	鶴来支所 総務課	市道河原山1号線舗装工事	河原山町	舗装工事 L=85m	90日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
647	白山市	鶴来支所 総務課	市道西佐良1号線舗装工事	西佐良町	舗装工事 L=85m	90日間	指名	舗装	R6-第1/四半期	発注済
648	白山市	鶴来支所 総務課	市道ファミリー鳥越2号線舗装工事	瀬木野町	舗装工事 L=80m	60日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
649	白山市	鶴来支所 総務課	市道桑島東2号線外1路線舗装工事	桑島	舗装工事 L=120m	90日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
650	白山市	鶴来支所 総務課	白山郷公園舗装更新工事	鶴来大園町	アスファルト舗装工 A=950㎡	60日間	指名	舗装	R6-第2/四半期	発注済
651	白山市	鶴来支所 総務課	市道坂尻町2号線法面防草工事	坂尻町	防草コンクリート工	90日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
652	白山市	鶴来支所 総務課	市道日向団地3号線 防護柵設置工事(その2)	日向町	転落防止柵兼用ガードレール L=70m	90日間	指名	安全施設等	R6-第2/四半期	発注済
653	白山市	鶴来支所 総務課	道路照明灯修繕工事(市道女原瀬戸線)	瀬戸	道路照明灯修繕 灯具更新 N=6基 撤去 N=1基	150日間	指名	電気	R6-第2/四半期	発注済
654	白山市	鶴来支所 総務課	市道白峰中央1号線地下道修繕工事	白峰	地下道修繕工	60日間	指名	土木	R6-第2/四半期	発注済
655	白山市	鶴来支所 総務課	令和6年度 通学路照明灯設置工事(その1)	河原山町	通学路照明灯設置工	60日間	指名	電気	R6-第4/四半期	発注済
656	白山市	鶴来支所 総務課	令和6年度 通学路照明灯設置工事(その2)	下吉谷町	通学路照明灯設置工	60日間	指名	電気	R6-第4/四半期	発注済
657	白山市	河内市民サービスセンター 市民サービス課	かわち保健センター空調設備等改修工事	河内町福岡	管内空調設備の改修 管内トイレ換気設備および衛生器具の更新 バリアフリートイレ仕様への改修等	120日間	一般	管設備	R6-第3/四半期	発注済
658	白山市	鳥越市民サービスセンター 市民サービス課	旧鳥越支所庁舎解体工事	別宮町	旧鳥越支所庁舎の解体	270日間	一般	解体	R6-第1/四半期	発注済
659	白山市	選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局	白山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事(松任第1工区)	松任地域	ポスター掲示場設置・撤去 (56箇所)	60日間	指名	建築	R6-第3/四半期	発注済
660	白山市	選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局	白山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事(松任第2工区)	松任地域	ポスター掲示場設置・撤去 (62箇所)	60日間	指名	建築	R6-第3/四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
661	白山市	選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局	白山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事(鶴来工区)	鶴来地域	ポスター掲示場設置・撤去(52箇所)	60日間	指名	建築	R6-第3/四半期	発注済
中日本高速道路(株) [令和7年1月1日時点]										
662	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松IC~白山IC間通信管路工事	石川県小松市~石川県白山市	小松IC~白山IC間の通信管路新設を行う工事 ・通信管路:約2.7km	約9ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	通信工事	2024年 第3四半期	開札済