

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和7年1月時点〕										
1	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(転落防止柵工)	志賀町富来牛下 地内	転落防止柵L=32m	60日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
2	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 東増穂東部地区 農地復旧工事	志賀町里本江 地内	農地復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
3	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 相神地区 農地復旧工事	志賀町相神、草江 地内	農地復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
4	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事その3	志賀町給分 地内	区画整理工 A=3.4ha	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
5	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事その4	志賀町給分 地内	区画整理工 A=3.2ha	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
6	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 調整池付帯工事	志賀町中泉、里本江 地内	調整池付帯工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
7	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 安全施設工事	志賀町中泉、里本江 地内	安全施設工 一式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
8	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 暗渠排水工事	志賀町里本江 地内	暗渠排水工 A=8.6ha	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
9	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事	志賀町相神 地内	付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
10	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)矢田地区 暗渠排水および付帯工事	志賀町矢田 地内	暗渠排水工A=5.4ha、付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
11	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)矢田地区 舗装工事	志賀町矢田 地内	舗装工 一式	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
12	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)坪野地区 舗装復旧工事	志賀町坪野 地内	舗装復旧工 一式	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
13	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事その2	志賀町相神 地内	付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
14	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 鹿頭地区 農地復旧工事その3	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
15	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水路災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 導水路復旧工事	志賀町八幡 地内	水路復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
16	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水路災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 貯水槽復旧工事	志賀町八幡 地内	頭首工復旧工 一式	180日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	削除
17	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事	志賀町八幡、ほか2 地内	区画整理工 A=6.9ha	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事その2	志賀町給分、中泉 地内	区画整理工 A=2.1ha	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
19	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 災害関連緊急治山事業 富来地頭地区 山腹工事	志賀町富来地頭町 地内	法枠工N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
20	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 農地復旧工事	志賀町八幡、ほか2 地内	農地復旧工 A=3.5ha	270日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
21	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)小浦池地区 水門付帯設備復旧工事	志賀町給分 地内	水門付帯設備復旧工 一式	270日	指名競争	鋼構造物工事	第4四半期	変更(時期)
22	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)小浦池地区 堤体復旧工事	志賀町給分 地内	堤体復旧工 一式	270日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
23	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 鹿頭地区 農地復旧工事	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
24	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 鹿頭地区 農地復旧工事その2	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
25	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事	志賀町	堤体復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
26	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その2	志賀町	堤体復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
27	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その3	志賀町	堤体復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
28	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その4	志賀町	堤体復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
29	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 揚水機復旧工事	志賀町八幡 地内	揚水機復旧工 一式	180日	指名競争	機械器具設置工事	第4四半期	
30	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 災害関連緊急治山事業 富来地頭地区 山腹工事その2	志賀町富来地頭町 地内	落石防止工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
31	石川県	水産課	令和6年度 水産環境整備事業 福浦地区 人工礁漁場造成工事	志賀町福浦港沖合	魚礁沈設工 V=3120空m3	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
32	石川県	水産課	令和6年度 水産環境整備事業 西海地区 自動海洋観測ブイ設置工事	志賀町福浦港沖合	自動海洋観測ブイ設置 N=1基	60日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
33	石川県	水産課	令和6年度 水産環境整備事業 福浦地区 人工礁漁場造成工事その2	志賀町福浦港沖合	魚礁設置工 V=1006空m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
34	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良6工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】土工 V=15000m3	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良7工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】大型ブロック積擁壁工 A=700m2	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	中能登土木総合事務所	福浦 急傾斜地崩壊防止施設メンテナンス工事	志賀町福浦港 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
37	石川県	中能登土木総合事務所	小江添沢 外 緊急土砂災害復旧工事	志賀町大西 地内外	崩土除去工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	中能登土木総合事務所	宿女急傾斜 緊急土砂災害復旧工事	志賀町宿女 地内	倒木処理工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 舗装工)	志賀町豊後名 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1360m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
40	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良1工区)	志賀町三明 地内	【ICT施工工事】改良工L=68m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
41	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良2工区)	志賀町三明 地内	【ICT施工工事】改良工L=74m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
42	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(非常電話更新工)	志賀町徳田地内外	非常電話更新工 N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
43	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 交通安全施設(広域連携)工事(区画線工その3)	志賀町矢駄地内外	区画線工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
44	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 橋りょう補修工事(矢駄高架橋補修工)	志賀町矢駄 地内	橋面舗装工 N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
45	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 橋りょう補修工事(安津見高架橋補修工)	志賀町安津見 地内	伸縮装置取替 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
46	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町富来七海 地内	法面工 A=750m2	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
47	石川県	中能登土木総合事務所	6災408号 一般国道249号 道路災害復旧工事	志賀町富来七海 地内	復旧延長 L=385m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	中能登土木総合事務所	6災81号 福浦港 港湾災害復旧工事	志賀町福浦港 地内	コンクリート舗装工 A=1250m2	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
49	石川県	中能登土木総合事務所	6災8号 富来漁港災害復旧工事(第3岸壁)	志賀町西海風戸 地内	岸壁切下工 N=190m	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
50	石川県	中能登土木総合事務所	6災 富来漁港災害復旧工事(第1、2岸壁)	志賀町西海風戸 地内	岸壁切下工 N=240m	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
51	石川県	中能登土木総合事務所	6災10号 富来漁港災害復旧工事(-4.0m岸壁)(第1工区)	志賀町西海風戸 地内	岸壁切下工 N=170m	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	石川県	中能登土木総合事務所	6災1024号 道路災害復旧工事	志賀町徳田 地内	擁壁工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	中能登土木総合事務所	6災403号富来海岸 海岸災害復旧工事	志賀町富来領家町 地内	階段護岸工L=210m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
54	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 改良1工区)	志賀町清水今江 地内	【ICT施工工事】改良工L=335m	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
55	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 改良2工区)	志賀町清水今江 地内	【ICT施工工事】改良工L=304m	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
56	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 舗装1工区)	志賀町清水今江 地内	【ICT施工工事】舗装工A=2890m2	150日	一般競争	舗装工事	第2四半期	発注済
57	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 舗装2工区)	志賀町清水今江 地内	【ICT施工工事】舗装工A=3150m2	150日	一般競争	舗装工事	第2四半期	発注済
58	石川県	中能登土木総合事務所	6災696号 二級河川 富来川 河川災害復旧工事	志賀町富来領家町地内	護岸復旧工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
59	石川県	中能登土木総合事務所	6災697号 二級河川 富来川 河川災害復旧工事	志賀町富来領家町地内	護岸復旧工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
60	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良8工区)	志賀町上棚 地内	排水工 L=800m	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
61	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良9工区)	志賀町上棚 地内	排水工 L=800m	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
62	石川県	中能登土木総合事務所	6災401号風無1号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	志賀町西海風無 地内	吹付法枠工A=188m2 鉄筋挿入工N=152本	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
63	石川県	中能登土木総合事務所	6災402号福浦 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	志賀町福浦港 地内	吹付法枠工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
64	石川県	中能登土木総合事務所	6災404号富来海岸 海岸災害復旧工事	志賀町笹波 地内	斜路復旧工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
65	石川県	中能登土木総合事務所	6災678号宿女 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(切土工)	志賀町宿女 地内	待受式擁壁工N=1式 落石防護柵工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
66	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 安全施設工)	志賀町清水今江 地内	防護柵工 L=300m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
67	石川県	中能登土木総合事務所	のと里山海道等維持(舗装補修)工事(その2)	志賀町徳田	切削オーバーレイ工 N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
68	石川県	中能登土木総合事務所	6災416号 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町深谷 地内	法面工 A=1800m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設1工区)	志賀町上棚 地内	防護柵工 L=800m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
70	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設2工区)	志賀町上棚 地内	防護柵工 L=700m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
71	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設3工区)	志賀町上棚 地内	防護柵工 L=500m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
72	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 法面3工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】植生工 A=4700m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
73	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 舗装1工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=1000m3	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
74	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 緊急県単河川防災工事(築堤工)	志賀町清水今江 地内	築堤工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
75	石川県	中能登土木総合事務所	6災1024号(主)金沢田鶴浜線 道路災害復旧工事(その2)	志賀町館開～徳田	盛土工 N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
76	石川県	中能登土木総合事務所	6災4号、12号 富来漁港災害復旧工事(～2.5m岸壁)	志賀町西海風戸 地内	物揚場補修工 L=284m	335日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
77	石川県	中能登土木総合事務所	6災678号宿女 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)	志賀町宿女 地内	吹付法杵工A=900m2 鉄筋挿入工N=400本	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
78	石川県	中能登土木総合事務所	6災408号 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町富来七海 地内	落石対策工 L=20m	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
79	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 上棚高架橋A1橋台工)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】橋台工 N=1基	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
80	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 上棚高架橋A2橋台工)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】橋台工 N=1基	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
81	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 上棚高架橋上部工1工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】橋梁上部工 N=1式	510日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
82	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 上棚高架橋上部工2工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】橋梁上部工 N=1式	510日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
83	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 県単交通安全施設(交安二種)工事(区画線工その2)(ゼロ県債)	志賀町	区画線工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
84	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事	志賀町富来七海 地内	復旧延長 L=280m	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
85	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=3400m2	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
86	石川県	中能登土木総合事務所	6災408号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=5200m2	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
87	石川県	中能登土木総合事務所	6災413号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事	志賀町福野 地内	復旧延長 L=114m	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
88	石川県	中能登土木総合事務所	6災413号 6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(舗装工)(合併入札)	志賀町福野 地内	舗装工 A=5500m2	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
89	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事	志賀町福野 地内	復旧延長 L=650m	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
90	石川県	中能登土木総合事務所	6災431号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町富来地頭町 地内	復旧延長 L=23m	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
91	石川県	中能登土木総合事務所	6災431号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町富来地頭町 地内	法面工 A=600m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
92	石川県	営繕課	水産総合センター志賀事業所令和6年能登半島地震災害復旧工事(水槽等)	志賀町赤住 地内	高架水槽、ろ過機の復旧	200日	一般競争	管工事	第2四半期	発注済
93	石川県	営繕課	能登原子力センター等令和6年能登半島地震災害復旧工事	志賀町安部屋 地内 ほか1箇所	RC造2階建、延床面積2363m2の災害復旧	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
94	石川県	営繕課	水産総合センター志賀事業所令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	志賀町赤住 地内	給水管等の復旧	160日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
95	石川県	営繕課	志賀高等学校渡り廊下等令和6年能登半島地震災害復旧工事	志賀町高浜町 地内	S造平屋建、延床面積54m2、渡り廊下等災害復旧	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	削除
96	石川県	営繕課	水産総合センター志賀事業所令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	志賀町赤住 地内	施設の災害復旧	240日	指名競争	建築一式工事	第4四半期	追加
志賀町〔令和6年10月時点〕										
97	志賀町	富来支所	令和6年能登半島地震に伴う富来行政センター災害復旧工事(建築工事)	富来領家町地内	行政センター建築工事(外構工事含む) N=1式	100日間	指名	土木一式建築一式	第4/四半期	週休2日工事
98	志賀町	富来支所	令和6年能登半島地震に伴う富来行政センター災害復旧工事(電気工事)	富来領家町地内	富来支所 3階会議室電気照明復旧工事 N=1式	50日間	指名	電気	第4/四半期	週休2日工事
99	志賀町	富来支所	令和6年能登半島地震に伴う富来行政センター災害復旧工事(機械設備工事)	富来領家町地内	行政センター 給排水衛生設備工事 N=1式 空調設備工事 N=1式	100日間	指名	管	第4/四半期	週休2日工事
100	志賀町	富来病院	町立富来病院災害復旧工事	富来地頭町地内	地震により被災した病院の建物及び外構等を復旧するため、修繕を行う。	480日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
101	志賀町	富来病院	町立富来病院空調設備更新工事	富来地頭町地内	災害復旧工事に合わせて、空調機及び配管の更新を行う。	390日間	一般	管	第3/四半期	週休2日工事
102	志賀町	子育て支援課	志賀町児童館 災害復旧工事	高浜町地内	可変側溝修繕工 L=73.2m、玄関ポーチタイル修繕工 L=14.8㎡、ゴムチップ修繕工L=13.0㎡	90日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
103	志賀町	子育て支援課	高浜保育園 災害復旧工事	高浜町地内	保育室傾斜改善工N=1、エキスパンジョイント修繕工N=1、遊戯室天井張替工N=1	90日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
104	志賀町	子育て支援課	とぎ保育園 災害復旧工事	富来領家町	保育室傾斜改善工N=6、屋根瓦改修工N=1、外壁修繕工N=1、アスファルト修繕工N=1ほか	90日間	指名	建築一式	第4/四半期	週休2日工事
105	志賀町	健康福祉課	志賀町とぎ地域福祉センター 震災改修工事(その2)	酒見地内	災害復旧工事(建築工事、機械設備工事)	135日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
106	志賀町	農林水産課	団体営老朽ため池整備事業 ハザードマップ看板設置工事	町内全域	看板設置 14箇所	90日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
107	志賀町	農林水産課	団体営老朽ため池整備事業 ため池廃止工事	富来高田地内	ため池廃止工事 1式	120日間	指名	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
108	志賀町	農林水産課	中甘田多目的研修集会施設建築設備等復旧工事	長沢地内	能登半島地震により被災した中甘田多目的研修集会施設の復旧工事	120日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
109	志賀町	農林水産課	下甘田多目的研修集会施設建築設備等復旧工事	館地内	能登半島地震により被災した下甘田多目的研修集会施設の復旧工事	120日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
110	志賀町	農林水産課	加茂高齢者センター建築設備等復旧工事	倉垣地内	能登半島地震により被災した加茂高齢者センターの復旧工事	120日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
111	志賀町	上下水道室	6災 公共下水道事業 管路復旧工事(中央2工区)、6災 水道管支障移設工事(中央2工区)【合併入札】	高浜町 地内	開削(φ200～500mm)L=538m 水道移設工事φ50mm～150mm L=382m	350日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
112	志賀町	上下水道室	6災 公共下水道事業 管路復旧工事(富来1工区)、6災 水道管支障移設工事(富来1工区)【合併入札】	富来地頭町 地内ほか	開削(φ150mm)L=1,028m 水道移設工事φ75mm L=98m	200日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
113	志賀町	上下水道室	6災 公共下水道事業 管路復旧工事(富来2工区)、6災 水道管支障移設工事(富来2工区)【合併入札】	富来地頭町 地内ほか	開削(φ150mm)L=1,069m 水道移設工事φ100mm L=98m	210日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
114	志賀町	上下水道室	6災 公共下水道事業 管路復旧工事(富来3工区)、6災 水道管支障移設工事(富来3工区)【合併入札】	富来高田町 地内ほか	開削(φ150～350mm)L=650m水道移設工事φ100mm L=80m	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
115	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(二所宮地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(二所宮地区1工区)【合併入札】	二所宮 地内ほか	開削(φ150mm)L=619m 水道移設工事φ75mm L=490m	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
116	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(館開地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(館開地区1工区)【合併入札】	館開 地内ほか	開削(φ150mm)L=1,603m 水道移設工事φ75mm L=1,280m	350日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
117	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(町居地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(町居地区1工区)【合併入札】	町居 地内	開削(φ150mm)L=980m 水道移設工事φ75mm L=780m	260日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
118	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(代田地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(代田地区1工区)【合併入札】	代田 地内ほか	開削(φ150mm)L=2,048m 水道移設工事φ75mm L=1,600m	360日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
119	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(熊野南部地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(熊野南部地区1工区)【合併入札】	三明 地内ほか	開削(φ150mm)L=563m 水道移設工事φ75mm L=450m	280日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
120	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (倉垣地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(倉垣地区1工区)【合併入札】	倉垣 地内	開削(φ150mm)L=614m 水道移設工事φ75mm L=490m	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
121	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (草木地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(草木地区1工区)【合併入札】	草木 地内	開削(φ150mm)L=526m 水道移設工事φ75mm L=420m	270日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
122	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (大笹地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(大笹地区1工区)【合併入札】	大笹 地内	開削(φ150mm)L=632m 水道移設工事φ75mm L=500m	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
123	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (直海地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(直海地区1工区)【合併入札】	直海 地内ほか	開削(φ150mm)L=1,000m 水道移設工事φ75mm L=800m	270日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
124	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (徳田地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(徳田地区1工区)【合併入札】	徳田 地内ほか	開削(φ150mm)L=851m 水道移設工事φ75mm L=680m	310日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
125	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (福井地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(福井地区1工区)【合併入札】	米浜 地内ほか	開削(φ150mm)L=649m 水道移設工事φ75mm L=520m	320日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
126	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (仏木地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(仏木地区1工区)【合併入札】	仏木 地内	開削(φ150mm)L=319m 水道移設工事φ75mm L=250m	180日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
127	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (北吉田地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(北吉田地区1工区)【合併入札】	北吉田 地内ほか	開削(φ150mm)L=760m 水道移設工事φ75mm L=260m	320日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
128	志賀町	上下水道室	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事 (矢駄地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(矢駄地区1工区)【合併入札】	矢駄 地内	開削(φ150mm)L=240m 水道移設工事φ75mm L=190m	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
129	志賀町	上下水道室	6災 地域し尿処理事業 管路復旧工事 (赤住1工区)、6災 水道管支障移設工事 (赤住地区1工区)【合併入札】	赤住 地内	開削(φ150mm)L=132m 水道移設工事φ75mm～150mm L=49m	105日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
130	志賀町	上下水道室	6災 地域し尿処理事業 管路復旧工事 (百浦1工区)、6災 水道管支障移設工事 (百浦地区1工区)【合併入札】	百浦 地内	開削(φ150mm)L=457m 水道移設工事φ75mm～150mm L=322m	240日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事