

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度 利賀地区盛土及び河道付替他工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、排水工 1式、法面保護工 1式、護岸 L=80m、床板工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度 北豆谷貯水池法面対策工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、法面保護工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
3	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度 押場進入路その8工事	富山県南砺市利賀村地先	仮橋工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
富山県〔令和7年7月時点〕										
4	富山県	営繕課	富山県技術専門学院砺波センターCADクラフト科実習棟改修工事	南砺市寺家	実習棟(S-1、延べ193㎡)の内外部改修 (4千万円以上)	約7ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
5	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校厳浄閣外壁改修工事	南砺市苗島	厳浄閣(W-2、延べ654㎡)の外壁改修等 (4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
6	富山県	営繕課	富山県福光射撃場10m射場空調設備設置工事	南砺市才川七	パッケージエアコンの新設及び電源工事	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
7	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所直流電源装置更新工事	南砺市岩武新	直流電源装置の更新	約5ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
8	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修能美工区	南砺市能美	舗装打換工A=1,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
9	富山県	砺波土木センター	一般県道城端線兼線道路総合交付金 (防災・防災・修繕)舗装補修千福工区	南砺市千福	舗装打換工A=1,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
10	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付 金(防災・防災・修繕)舗装補修高儀工区	南砺市高儀	舗装打換工A=1,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
11	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕舗装補修大島工区	南砺市大島	切削オーバーレイ工A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
12	富山県	砺波土木センター	主要地方道福光福岡線県単独道路維持修繕舗装補修安居工 区	南砺市安居	切削オーバーレイ工A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
13	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路維持修繕舗装補修細島外 工区	南砺市利賀村細島外	オーバーレイ工A=2,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
14	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路改良(フレッシュアップ)舗装工皆 律工区	南砺市皆律	舗装工A=2,300m2	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
15	富山県	砺波土木センター	一般県道林道温泉線県単独道路改良 (フレッシュアップ)路肩拡幅城端工区	南砺市城端	側溝工L=35m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅養谷工区	南砺市養谷	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
17	富山県	砺波土木センター	一般県道富山庄川小矢部自転車道線外県単独交通安全施設(2種)転落防止柵設置苗島工区	南砺市苗島	転落防護柵撤去設置L=140m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	
18	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線県単独災害防除法面工刀利A025工区	南砺市刀利	ロープ伏工A=220m2	約6ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	
19	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル側溝修繕	南砺市小来栖	側溝修繕L=200m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
20	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)擁壁補修工新屋G201工区その2	南砺市新屋	コンクリート根固めV=340m3 鋼矢板工N=66枚(1億円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
21	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)法面工下原A091工区	南砺市利賀村下原	接着工A=250㎡ ロープ伏工A=552㎡	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	
22	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線外道路総合交付金(防災・防災・修繕)照明灯改修	南砺市才川七外	道路照明灯ポール更新N=9基	約5ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
23	富山県	砺波土木センター	一般国道156号外県単独交通安全施設(2種)道路標識改修	南砺市祖山外	道路標識改修N=10箇所	約6ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	
24	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独雪寒対策施設維持修繕道路監視カメラ設置	南砺市上梨外	道路監視カメラ設置N=3基	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	
25	富山県	砺波土木センター	主要地方道井波城端線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪配管リフレッシュ(井波103-4外)	南砺市北川外	消雪配管工(プレキャスト)L=72m舗装工A=760m2	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
26	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防雪)消雪施設集中管理システム子局設備更新(井波)	南砺市井波	消雪施設集中管理システム子局設備更新1式	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
27	富山県	砺波土木センター	一般国道304号県単独雪寒対策施設維持修繕消雪ポンプ更新(福光2外)	南砺市荒木外	ポンプ更新N=2基	約5ヶ月	指名	水処理施設	第1四半期	発注済
28	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築菅沼2Bスノーシェッド補修	南砺市菅沼	延長L=46m 当て板補修、部材取替1式再塗装(3種ケレン)1式	約7ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	
29	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋高欄補修工事	南砺市梨谷	高欄補修1式	約5ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	
30	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築新山4-2Cスノーシェッド補修	南砺市利賀村新山	ひび割れ補修、断面修復1式 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
31	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築大橋平1-2Bスノーシェッド外補修	南砺市井波外四入会	【1-2B、1-2E、1-2F】 土砂撤去、防水工1式 【1-2B】 ひび割れ補修、断面修復1式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
32	富山県	砺波土木センター	一般国道471号道路総合交付金(防災・防雪)雪崩予防柵設置利賀D200工区	南砺市利賀村	雪崩予防柵L=12m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾2号橋再塗装	南砺市杉尾	再塗装A=950m ² 素地調整工(1種ケレン)PCB対応環境対策N=1式	約7ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
34	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築宮川原橋舗装補修工事	南砺市椿	切削オーバーレイ工A=1,800m ² (橋梁部+取付部)	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
35	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋伸縮装置補修	南砺市梨谷	伸縮装置補修1式 (4千万円未満)	約4ヶ月	指名又は 条件付一般	一般土木	第2四半期	
36	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線県単独雪害対策施設維持修繕舗装補修東石黒工区	南砺市下吉江	消雪配管工(プレキャスト)L=11m舗装工A=370m ²	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
37	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市吉江中～下吉江	延長L=440m、路床工V=470m ³ 、下層路盤工A=1320m ² 、上層路盤工A=1045m ² 、基層工A=1330m ² 、歩道路盤工A=475m ² 、ホックスカルバート工L=13m、集水樹N=4基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
38	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路改良	南砺市利賀村岩淵	延長L=10m、雪前予防柵工N=上部2基、下部1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
39	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(太美工区)県単独道路改良	南砺市太美	延長L=20m、ブロック積工A=60m ² 、切土工V=410m ³ 、法枠工L=90m、側溝工L=10m(4千万円未満)	約6ヶ月	指名又は 条件付一般	一般土木	第2四半期	
40	富山県	砺波土木センター	一般県道井波福野線県単独道路改良カルバート工	南砺市飛騨屋	延長L=15m、カルバート工L=9m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
41	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築消雪配管	南砺市井波	延長L=60m、消雪配管工L=120m	約4ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
42	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋上部工撤去	南砺市上川崎	塗装除去A=895m ² 上部工撤去(トラス1径間)1式鋼材運搬処分W=50.3t (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
43	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋工事用道路設置	南砺市上川崎	作業ヤード盛土1650m ³ 大型土のう製作設置460個、工事用道路盛土V=660m ³ 、敷き鉄板700m ² 、のり面整形A=370m ² 、路盤工320m ² 、舗装打換工540m ² (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
44	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋下部工撤去	南砺市上川崎	下部工撤去(P3橋脚、A2橋台)1式土留矢板設置撤去N=84枚 作業ヤード撤去・工事用道路撤去1式残土処理工V=2,630m ³ (4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
45	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築道路改良工事	南砺市荒木	延長L=45.0m、排水構造物工L=45.0m (4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は 条件付一般	一般土木	第2四半期	
46	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)舗装	南砺市竹内	延長L=88m、舗装工A=250m ² 、縁石工L=80m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
47	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市竹内	延長L=115m、擁壁工L=100m、カルバート工L=30m、側溝工L=125m、舗装工A=300m ² 、(4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
48	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川県単独河川改良護床工工事	南砺市利賀村百瀬川	延長L=81.2m、護床工L=66m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
49	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系明神川県単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市川西	河道掘削工V=1,000m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大井川県単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市梅原	河道掘削工V=620m3	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
51	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系吉谷川県単独砂防維持修繕工事用道路撤去復旧	南砺市坂本	掘削V=500m3	約3ヶ月	随契	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
52	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川県単独砂防維持修繕除石工	南砺市東西原	除石工V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
53	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川県単独砂防維持修繕護岸修繕工	南砺市蛇喰	護岸工L=20m(4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
54	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市城端外	浚渫V=600m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
55	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系正谷砂防総合交付金(砂防)法面工	南砺市大谷	アンカー工N=20本	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
56	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	南砺市太美	堰堤工V=270m3(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
57	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)法面工	南砺市城端	法枠工L=1100m	約8ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	余裕期間制度(実工期7ヶ月)
58	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工	南砺市城端	護岸工L=40m、橋梁撤去N=1橋門型函渠N=1基(4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期8ヶ月)
59	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路	南砺市理休	補強土壁工L=50m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
60	富山県	砺波土木センター	大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工	南砺市下出	水路工L=60m	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
61	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系渋江川県単独砂防維持修繕護床工	南砺市砂子谷	護床工N=100個(4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
62	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修監視設備改良工事	南砺市 利賀村水無外	監視設備1式	約20か月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	
63	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修観測設備改良工事	南砺市利賀村水無	観測設備1式	約20か月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	
64	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修電源設備改良工事	南砺市 利賀村水無外	電源設備1式	約15か月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
65	富山県	利賀川ダム管理事務所	利賀川ダム河川改修電気設備改良工事	南砺市 利賀村水無外	電気設備1式	約11か月	条件付一般	電気設備	第4四半期	
66	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク5階塗装工事	南砺市刀利	キャットウォーク塗装A=1,200m2	約5か月	条件付き一般	塗装	第1四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 臼中ダム地震計改修工事	南砺市臼中	臼中ダム地震計改修一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
68	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利・臼中ダム放流警報看板更新工事	南砺市刀利ほか	放流警報看板更新一式	約6か月	指名	道路標識	第2四半期	削除
69	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム気象観測装置 改修工事	南砺市刀利	雨量計等更新一式	約7か月	指名	電話・通信	第1四半期	発注済み
70	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム空中線柱更新 工事	南砺市刀利	空中線柱更新一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
71	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム取水ゲートほ か整備その1工事	南砺市刀利	取水ゲート塗装ほか2門制水ゲート塗装ほか1門	約9か月	条件付き一般	水門・門扉	第4四半期	修正
72	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第20 工区工事	南砺市金戸ほか	水路工97m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
73	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイパス第3工 区工事	南砺市金戸	バイパスイン520m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
74	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイパス第4工 区工事	南砺市金戸	水路工93m バイパスイン300m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
75	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイパス第5工 区工事	南砺市金戸	バイパスイン600m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
76	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第6工区工事	南砺市盛新	水路工L=321m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
77	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第7工区工事	南砺市盛新	水路工L=179m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
78	富山県	砺波農林振興センター	防災減災(ため池整備)打尾谷ため池地区取水施設製作据付 その1工事	南砺市林道	斜樋製作据付一式	約8ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
79	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区水抜きボーリング洗浄工事	南砺市土山ほか	ホーリング洗浄一式	約5ヶ月	指名	ホーリング・グラウト	第2四半期	
80	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区下土山ほか法面工事	南砺市土山ほか	法面工一式	約8ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	
81	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区水抜きボーリング工事	南砺市土山	水抜きホーリング一式	約7ヶ月	条件付一般	ホーリング・グラウト	第2四半期	
82	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備祖谷一期地区水路整備第5工区工事	南砺市祖谷	水路工L=590m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
83	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第13工区工事	南砺市北野	水路工L=200m	約9ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第14工区工事	南砺市北野	水路工L=420m(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
85	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第15工区工事	南砺市北野	水路工L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
86	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第16工区工事	南砺市北野	水路工L=100m	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
87	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第21工区工事	南砺市法林寺	水路工L=400m(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
88	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第22工区工事	南砺市法林寺ほか	水路工L=500m 区画整理工A=0.3ha(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
89	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第23工区工事	南砺市中ノ江ほか	水路工L=200m(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
90	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第5工区工事	南砺市森	水路工L=470m 区画整理工A=0.6ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
91	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第6工区工事	南砺市三ツ屋	水路工L=1,400m区画整理工A=1.2ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
92	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第7工区工事	南砺市森	水路工L=380m 区画整理工 A=0.6ha(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
93	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部一期地区ほ場整備第5工区工事	南砺市遊部	基盤整地工A=1.2ha(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
94	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山桂溪間工事	南砺市桂大沼	谷止工1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
95	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山北野山腹工事	南砺市 北野村外二ヶ入会地杉山	法枠工一式(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
96	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山小原溪間工事	南砺市小原大谷	谷止工1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
97	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点平高草嶺溪間工事	南砺市 高草嶺ほか八束ほか	谷止工1基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
98	富山県	砺波農林振興センター	治山施設機能強化下出谷止工修繕工事	南砺市下出百草嶺ほか	谷止工修繕1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
99	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山百瀬川東山柵修繕工事	南砺市利賀村百瀬川東山	柵工修繕一式	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
100	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山奥山溪間工事	南砺市利賀村上百瀬百瀬川入会奥山	谷止工1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山坂本溪間工事	南砺市坂本ほか大休場ほか	谷止工1基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
102	富山県	砺波農林振興センター	予防治山大助場溪間工事	南砺市利賀村大助場千束	谷止工1基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
103	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金ふれあいの森線水無工区開設工事	南砺市利賀村上百瀬百瀬川入会ほか	林道開設L=171m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
104	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線東俣工区開設工事	南砺市下出外三ヶ村入会	林道開設L=81m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
105	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 取水口昇降梯子修繕工事	南砺市立野脇地内	SUS製昇降用梯子設置→1式	約6ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第2四半期	今回削除
106	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 調圧水槽フェンス・梯子更新工事	南砺市吉見地内	調圧水槽上面鋼管手すり、フェンス更新1式調圧水槽昇降用梯子更新1式	約6ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第2四半期第4四半期	今回修正
107	富山県	企業局	太美ダム 低圧電灯動力受電盤更新工事	南砺市立野脇	低圧電灯動力受電盤更新1式	約8ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	前回修正
108	富山県	企業局	小矢部川支所 東館電気設備移設工事	南砺市太美	電力・通信ケーブル等移設1式	約11ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
109	富山県	企業局	小矢部川第二発電所ジブクレーン修繕工事	南砺市太美	ジブクレーン修繕1式	約8ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
110	富山県	企業局	太美ダム ジブクレーン修繕工事	南砺市立野脇	ジブクレーン修繕1式	約8ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
111	富山県	企業局	小矢部川第二発電所インクライン修繕工事	南砺市太美	インクライン修繕1式	約11ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
112	富山県	企業局	小矢部川水系 小矢部川第一第二連絡線71号柱建替工事	南砺市立野脇	連絡線移設1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	今回追加
113	富山県	企業局	小矢部川水系 発電所通信環境拡充工事	南砺市綱掛ほか	2発電所の通信環境拡充1式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電話・通信設備	第3四半期	前回修正
114	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所東館改築工事	南砺市太美地内	発電管理所小矢部川支部の東館改修工事一式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	建築	第1四半期	
115	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所工作室上防水改修工事	南砺市太美地内	FRP防水シート張替え9.85m×19.55m＝192.6㎡	約4ヶ月	指名競争入札	防水	第2四半期	
南砺市〔令和7年7月1日時点〕										
116	南砺市	総務部 総務課	南砺市防災センター照明器具取替工事	天池	照明器具取替 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
117	南砺市	総務部 財政課	市庁舎本館トイレ洋式化工事	荒木	便座温水式洋式トイレ更新 N=2箇所	約2ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	南砺市	総務部 行革・施設管理課	旧オムサンタの森スキー場センターハウス解体工事	利賀村橋原	建物解体656㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	解体工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
119	南砺市	総務部 行革・施設管理課	医療センター旧館解体跡地舗装工事	松原	外構舗装	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第3四半期	
120	南砺市	総務部 行革・施設管理課	桜ヶ池クアガーデン客室空調更新工事	立野原東	空調設備更新	約7ヶ月	条件付一般競争入札	電気または管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
121	南砺市	総務部 行革・施設管理課	理休団地2号棟防水改修工事	理休	屋上防水改修工事 外壁塗装改修工事	約4ヶ月	条件付一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	
122	南砺市	市民協働部 生活環境課	福野斎場火葬炉等補修工事	柴田屋	火葬炉補修工事 一式	約6ヶ月	随意契約	タイル・れんが・ブロック工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
123	南砺市	市民協働部 生活環境課	福光斎場火葬炉等補修工事	小坂	火葬炉補修工事 一式	約6ヶ月	随意契約	タイル・れんが・ブロック工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
124	南砺市	市民協働部 南砺で暮らしません課	市営泉沢団地受水槽更新工事	泉沢	団地内受水槽(24㎡)更新	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
125	南砺市	市民協働部 南砺で暮らしません課	クリゾンテム住宅インターホン更新工事	松原新	住宅内インターホン更新	約10ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
126	南砺市	市民協働部 南砺で暮らしません課	市営住宅みなみ団地污水管更新工事	福光	污水管及び汚水樹更新	約4ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	追加
127	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	蔵原地内溪流斜面復旧工事	蔵原	植生工 A=630㎡ 擁壁工 A=27㎡ 仮設工 一式	約5ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
128	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	6次南砺谷地域農地災害復旧その2工事	砂子谷・蔵原・高窪・人母	農地復旧 15箇所 水路復旧 3箇所 道路復旧 3箇所	約8ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
129	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	R6. 9月災 林道八乙女線災害復旧工事	井波外4入会	施工延長 L=40m	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
130	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道尾洞山線開設その19工事	利賀村阿別当坂上入会	施工延長 L=123m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
131	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道杉谷線舗装工事	利賀村下原	舗装工事 L=160m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
132	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道樋瀬戸線舗装工事	樋瀬戸	施工延長 L=170m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
133	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道高清水線舗装修繕工事	大蔵屋	施工延長 L=40m	約2ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
134	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道高清水線横断暗渠修繕工事	下梨	施工延長 L=6m	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	6災6045ほか砂子谷地区農地災害復旧工事	砂子谷	農地復旧 1箇所 水路復旧 1箇所 農道復旧 1箇所	約24ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	中止 (R8年度発注に変更)
136	南砺市	ブランド戦略部 交流観光まちづくり課	IOX-AROSAスキー場ゴンドラ索受修繕工事	才川七	ゴンドラ索受修繕	約3ヶ月	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	追加
137	南砺市	ブランド戦略部 文化・世界遺産課	池端家土蔵保存修理工事	相倉	解体建築工事 一式	約3ヶ月	指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
138	南砺市	ブランド戦略部 文化・世界遺産課	旧東山家住宅保存修理工事	相倉	茅屋根葺替え A=241.24m2	約3ヶ月	随意契約	屋根工事	第2四半期	
139	南砺市	ブランド戦略部 文化・世界遺産課	旧五箇山街道石垣保存修理工事	相倉	石積工 A=11m2	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
140	南砺市	ブランド戦略部 福光美術館	福光美術館照明LED化工事	法林寺	多目的ルーム、各収蔵庫、外部照明のLED化一式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
141	南砺市	ブランド戦略部 PLAY EARTH PARK推進室	桜ヶ池工業用地造成工事	立野原東	造成工事 11,000㎡	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
142	南砺市	ブランド戦略部 PLAY EARTH PARK推進室	桜ヶ池周辺水門設置工事	立野原東	鋼製水門設置 N=2門 暗渠工 L=53m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	追加
143	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道立野原荻谷交差点改良工事	野口	排水構造物工、舗装工 他	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
144	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道国広南原線(南工区)道路改良その2工事	立野原東	道路改良工事 L=220m 排水構造物工、ブロック積工 他	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
145	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道苗島安清線道路改良その4工事	野原	道路改良工事 L=100m 門型カルバート工、擁壁工 他	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
146	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	都市計画道路百町二日町線舗装工事	苗島	W=18m、L=50m	約7ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第1四半期	中止
147	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	都市計画道路百町二日町線改良その13工事	苗島	函渠工事 L=70m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
148	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高遠側道西5号線道路改良その2工事	立野原東	道路改良工事 L=370m 路盤工、排水構造物工 ほか	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
149	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高堀太美山線(田尻)道路改良その8工事	田尻	道路改良工事 L=100m (歩道新設)排水構造物、舗装工ほか	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
150	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道藤巻線道路改良その3工事	利賀村坂上	道路改良工事 L=70m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
151	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高屋井口線道路改良その12工事	山見	道路改良工事 L=65m 排水構造物工、舗装工ほか	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高屋井口線院瀬見工区道路改良工事	院瀬見	道路改良工事 L=210m 盛土工、排水構造物工 ほか	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	追加
153	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道理休1号線舗装工事	城端	W=9m、L=80m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第3四半期	追加
154	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ 市道才川七小ニ又線観音橋補修工事	才川・土生	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
155	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ 市道専勝寺院瀬見線千谷川第1号橋補修工事	三清東	橋梁塗装 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
156	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ 市道立野原菰谷線立野原大橋補修工事	立野原西	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
157	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ 市道荒木嫁兼線新太美橋補修工事	嫁兼・下野	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
158	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路メンテ 市道桂線打越隧道補修工事	打越	トンネル補修 ウレタン注入 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
159	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備 市道高堀太美山線舗装打換工事	焼野・野新	舗装打換工 1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
160	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備 市道院林住宅1号線側溝改修工事	院林	側溝改修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
161	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備 市道栃原線落石対策法面工事	栃原	法枠工 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
162	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備 市道立野原菰谷線ほか転落防止柵設置工事	大鋸屋	ガードレール設置 200m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
163	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道岩瀬百瀬川線法面工事	利賀村 百瀬川	法面改修工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
164	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道東新町駅前線ほか舗装カラー塗装工事	福野	舗装カラー塗装 1式	約3ヶ月	指名競争入札	塗装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
165	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	道路照明灯LED化工事	一円	道路照明LED更新 1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
166	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	井波13ほか消雪電動弁等更新工事	井波	電動弁更新	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
167	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	福光43井戸洗浄工事	福光(観音町)	井戸洗浄作業	約2ヶ月	指名競争入札	さく井工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
168	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業 市道西上赤坂線消雪設備工事	城端(西新田)	消雪設備工	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業 市道西上赤坂線消雪配管工事	城端(西新田)	消雪配管工 L=150m	約2ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
170	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業 市道藤浦2号線ほか消雪配管工事	藤橋	消雪配管工 L=290m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
171	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業 市道広安田屋線消雪配管工事	福野(広安)	消雪配管工 L=400m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
172	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	福光07消雪設備移設工事	福光(栄町)	消雪設備移設	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
173	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	社会資本整備交付金事業 市道吉江中中ノ江線消雪さく井工事	福光(観音町)	消雪さく井工事	約5ヶ月	条件付一般競争入札	さく井工事	第2四半期	
174	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	小矢部川圏域総合流域防災事業 城端地域バイパス水路整備その16工事	泉沢	水路整備工	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
175	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	準用河川合掌川護岸改修工事	泉沢	水路工 L=80m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
176	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	砂子谷地区急傾斜地崩壊対策工事	砂子谷	法面工 L=23m	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
177	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	準用河川上津清水川護岸改修工事	上津	間知ブロックH=2.5m、L=10m	約3カ月	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	
178	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	閑乗寺公園研修棟付属施設解体工事	井波外二入会		約3カ月	指名競争入札	解体工事	第3四半期	
179	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	坂下配水池耐震化工事	北川(坂下)	配水池耐震補強及び場内配管 1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	水道施設工事	第2四半期	
180	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福野地域基幹管路耐震化その2工事	八塚・野新	耐震性ダクタイトイル鑄鉄管GXφ300 L=330m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
181	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	井波地域基幹管路耐震化工事	北川	耐震性ダクタイトイル鑄鉄管GXφ100 L=300m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
182	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	市道野田法林寺線配水管更新工事	殿	耐震性ダクタイトイル鑄鉄管GXφ100 L=60m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第4四半期	第1四半期から第4四半期に変更
183	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	才川七地内配水管更新工事	才川七	耐震性ポリエチレン管φ50 L=230m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
184	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	市道福光吉江線配水管更新工事	荒木	耐震性ポリエチレン管φ75 L=125m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
185	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福光(観音町)地内配水管更新工事	福光	耐震性ポリエチレン管φ75 L=180m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	土山配水池送水管更新工事	土山	耐震性アラミド外装高密度ポリエチレン管φ50 L=105m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
187	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	桜ヶ池送水管耐震化工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ150 伏せ越し2箇所	約6ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
188	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	北川(栄町)地内配水管更新その2工事	北川	耐震性ポリエチレン管φ75 L=180m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
189	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	井波地内配水管更新工事	北川	耐震性ポリエチレン管φ75 L=50m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
190	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	高屋地内配水管更新工事	高屋	耐震性ポリエチレン管φ75 L=80m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
191	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	中ノ江地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事	中ノ江	As舗装 A=680㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
192	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	才川七地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事	才川七	As舗装 A=650㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
193	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	北川(栄町)地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事	北川 (栄町)	As舗装 A=390㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
194	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	飛騨屋地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事	飛騨屋	As舗装 A=300㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
195	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	福野地域基幹管路耐震化工事に伴う舗装本復旧その2工事	柴田屋	As舗装 A=400㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	
196	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	PEP事業に伴う送水管敷設工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ150 L=500mほか	約7ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
197	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	エコレゾナフィールド事業に伴う配水管敷設工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ150 L=120m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
198	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	泉沢配水池西部送水流量計更新工事	泉沢	超音波式流量計 1台	約5ヶ月	指名競争入札	電気工事	第2四半期	
199	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	井口高区配水池遠方監視システム更新工事	蛇喰	遠方監視システム更新 N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	
200	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	市道寺家高儀線道路改良工事に伴う配水管移設工事	二日町	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ200 L=40m	約3ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
201	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	桜ヶ池幹線用水路工事に伴う配水管移設工事	金戸	耐震性ダクタイル鋳鉄管GXφ100 下越し	約3ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	
202	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	入谷地内配水管更新工事	入谷	耐震性ポリエチレン管φ75 L=100m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	漆谷地内配水管更新工事	漆谷	耐震性ポリエチレン管 φ50 L=65m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	
204	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	平地域水道施設遠方監視システム更新工事	来栖ほか	遠方監視システム更新 N=1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
205	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	長崎配水池濁色度計更新工事	利賀村 長崎	濁色度計更新 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	
206	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	下田紫外線処理施設外壁修繕工事	利賀村 坂上	外壁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	中止
207	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	西勝寺地区水道管布設工事	川西	耐震性ポリエチレン管 φ50 L=80m	約3ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	追加
208	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	マンホール周り舗装修繕工事	南砺市一円	オーバーレイ工、打換工	約3ヶ月	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	
209	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	管渠補修工事	福光	内面補修工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	
210	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	公共・特環 マンホールポンプ遠方監視更新工事	松島ほか	遠方監視装置更新 4箇所	約5ヶ月	条件付一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	
211	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 マンホールポンプ更新工事	宮後ほか	汚水ポンプ更新 3箇所	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
212	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 立野原東地内個別ポンプ設置工事	立野原東	汚水ポンプ整備 1箇所 制御盤整備 1基	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
213	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 泉沢地内管渠復旧工事	泉沢	管渠撤去59m 管渠布設18m	約3ヶ月	随意契約	土木一式工事	第2四半期	
214	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 【PEP】立野原東地内管渠移設工事	立野原東	管渠布設 265m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
215	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 【PEP】立野原東地内管渠その1工事	立野原東	管渠布設 425m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
216	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 【PEP】立野原東地内管渠その2工事	立野原東	管渠布設 450m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	
217	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 【PEP】立野原東地内マンホールポンプ整備工事	立野原東	マンホールポンプ整備 1箇所、マンホールポンプ更新 1箇所、制御盤整備 1基	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
218	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 【エコビ】立野原東地内管渠工事	立野原東	管渠布設 80m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
219	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 上梨浄化センター№2雑排水ポンプ更新工事	上梨	雑排水ポンプ更新 1台	約3ヶ月	指名競争入札	水道施設工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
220	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	農集 マンホールポンプ更新工事	土山ほか	汚水ポンプ更新 5箇所	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	
221	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	農集 利波川・池川処理施設ばっ気ブロワ更新工事	北野	ばっ気ブロワ更新 1式	約4ヶ月	指名競争入札	水道施設工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
222	南砺市	地域包括医療ケア部 地域包括ケア課	平高齢者生活福祉センターつつじ荘屋上防水修繕工事	大崩島	ウレタン塗膜防水 88.1㎡	約6ヶ月	指名競争入札	防水工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
223	南砺市	地域包括医療ケア部 中央病院総務課	公立南砺中央病院 1階照明LED化工事	南砺市 梅野 地内	LED照明 121台取替	約4か月	条件付一般競争入札	電気工事	第1四半期	中止
224	南砺市	地域包括医療ケア部 中央病院総務課	公立南砺中央病院 各所手洗自動水栓化工事	南砺市 梅野 地内	混合自動水栓 取替更新29箇所	約4か月	条件付一般競争入札	管工事	第1四半期	中止
225	南砺市	地域包括医療ケア部 南砺市民病院	東棟3階及び救急室空調設備更新工事	南砺市民病院	空調設備の更新 室内機、室外機ほか	約9ヶ月	随意契約	管工事	第2四半期	追加
226	南砺市	教育部 教育総務課	井波中学校空調設備設備工事	井波	空調設備工事等	約6ヶ月	指名競争入札	管工事	第2四半期	
227	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	福野文化創造センター音楽室床改修工事	やかた	劣化床の部分解体・張替・仕上工49㎡(床全体の1/3)	約6ヶ月	指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
228	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	福野東部体育館照明LED化工事	百町	全館LED化	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
229	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	高瀬ふれあい体育館照明LED化工事	安清	全館LED化	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
230	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	福野南部コミュニティセンター体育館照明LED化工事	広安	全館LED化	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
231	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	アクティブ東石黒照明LED化工事	布袋	全館LED化	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
232	南砺市	教育部 生涯学習スポーツ課	コミュニティ菅の山照明LED化工事	安居	全館LED化	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	第1四半期から第2四半期に変更
中日本高速道路(株)〔令和7年7月時点〕										
234	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道(4車線化)五箇山橋(PC上部工)工事	富山県南砺市	福光IC～五箇山IC間の4車線化事業(9.5km)において、 五箇山橋のPC上部工を施工する工事 五箇山橋(PC3径間連続箱桁橋) 橋面積 約3千m2、詳細設計 1式	約48ヶ月	一般競争	PC橋上部工工事	2026年 第2四半期	
日本下水道事業団〔令和7年6月30日時点〕										
235	日本下水道事業団		南砺市黎明浄化センター他1施設建設工事	富山県南砺市	察明・汚泥ポンプ室、脱臭機室電気室耐震、建築設備支障移設・赤尾・OD、最終沈殿池耐震工事、機械支障移設(耐震)	約6ヶ月	一般競争	一般土木(C3)	第2四半期	