

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和7年7月時点〕										
1	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	上市町北島	側溝工L=100m	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
2	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)鋸岳公園線道路橋りょう改築剣橋再塗装第1工区	上市町蓬沢	再塗装(Rc-Ⅰ)A=650m2	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第4四半期	
3	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)鋸岳公園線道路橋りょう改築剣橋再塗装第2工区	上市町蓬沢	再塗装(Rc-Ⅰ)A=650m2	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第4四半期	
4	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線外道路総合交付金(防災・防災・修繕)照明 灯更新	上市町若杉外	灯具更新1式	約6ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	修正
5	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補 修	上市町折戸外	舗装工A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
6	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)西種極楽寺線県単独災害防除水路トンネル補修	上市町西種	水路トンネル補修1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	
7	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系大岩川河川総合交付金河道掘削	上市町新屋外	河道掘削V=1,500m3 L=0.15km	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
8	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	5年災白岩川河川災害関連藤塚橋撤去	上市町女川	橋梁撤去工N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
9	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金(上市工区)護岸工第1工区	上市町横越	護岸工L=60m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
10	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金(上市工区)護岸工第2工区	上市町和合	護岸工L=40m(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
11	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金(上市工区)護岸工第3工区	上市町新屋	護岸工L=40m(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
12	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	5年災白岩川河川災害関連護岸工	上市町女川	護岸工L=110m 下部工撤去N=1基 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
13	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	眼目地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁補修工	上市町眼目	ひび割れ補修1式	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
14	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	上市川水系黒谷川砂防関係施設整備骨原堰堤補修工	上市町東種	堰堤補修工1式(4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
15	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	早月川水系小又川砂防関係施設整備小又1号堰堤補修工	上市町伊折	堰堤補修工1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
16	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川ダム河川改修予備発電設備改良工事	上市町東種	・予備発電設備改良1式(2千万円以上4千万円未満)	約8か月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
17	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム河川改修漏水量計改良工事	上市町東種外	・漏水量計改良N=7基外(2千万円以上4千万円未満)	約8か月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川ダム・上市川第二ダム河川改修照明設備改良工事	上市町東種外	・天端照明設備改良N=19灯 ・監査廊照明設備改良N=37灯(2千万円以上4千万円未満)	約8か月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
19	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム河川改修法面排水工工事	上市町福村	・法面排水工1式(2千万円未満)	約7か月	指名	一般土木	第2四半期	
20	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)北羽入入善線県単独道路改良フレッシュアップ擁壁工	入善町梶山	擁壁工L=100m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
21	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(主)魚津生地入善線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工	入善町下飯野	側溝工N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
22	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)高畠上飯野線県単独道路改良フレッシュアップ擁壁工	入善町上飯野	擁壁工L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
23	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)小摺戸芦崎線道路橋りょう改築道路改良	入善町東狐	側溝工N=1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
24	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(主)入善朝日線道路橋りょう改築道路改良	入善町春日	カルバート工N=1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
25	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(主)魚津生地入善線外道路総合交付金(防災・交安)矢羽根型路面標示等設置	入善町下飯野新外	矢羽根型路面標示等N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
26	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)大家庄上飯野線県単独雪寒対策施設消雪配管第1工区	入善町一宿	消雪工L=200m	約4ヶ月	条件付一般	消雪装置	第2四半期	
27	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)大家庄上飯野線県単独雪寒対策施設消雪配管第2工区	入善町一宿	消雪工L=200m	約4ヶ月	条件付一般	消雪装置	第2四半期	
28	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	(一)上飯野入善停車場線道路総合交付金(防災・雪寒)消雪配管	入善町上飯野	消雪工L=80m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
29	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備入善北部地区横山H3号用水路ほか工事	入善町八幡ほか	用水路工L=359m(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
30	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備青島地区 青島10号用水路第3工区ほか工事	入善町青島	用水路工L=381m区画整理工A=1.3ha (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
31	富山県	新川農林振興センター	保安林改良「舟見」改植工事	入善町舟見中谷	山腹工(改植工、筋工)A=0.4ha	約4ヶ月	指名	森林整備	第2四半期	
32	富山県	新川農林振興センター	山のみち交付金林道羽入・明日線舟見工区開設工事	入善町舟見	林道開設L=(141)m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
33	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備相ノ木中部南地区暗渠排水その1工事	上市町 放土ヶ瀬新ほか	暗渠排水A=6.1ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
34	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(東種小又)溪間工事	上市町東種小又	護岸工(コンクリート)1式	約5か月	指名	一般土木	第2四半期	契約済

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(東種横道)山腹工事	上市町東種横道	土留工、水路工、簡易法枠工ほか	約6か月	条件付一般	法面処理	第1四半期	契約済
36	富山県	富山農林振興センター	予防治山(千石)溪間工事	上市町 千石松井谷	谷止工(コンクリート)1基 H=7.0m、L=21.5m、V=264.7m3 (4千万円未満)	約6か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
37	富山県	富山農林振興センター	保育(東種)枝落しほか工事	上市町東種	森林整備一式	約7か月	指名	森林整備	第1四半期	契約済
38	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金馬場島劔岳線歩道整備工事	上市町伊折	歩道整備一式	約3か月	指名	その他	第2四半期	契約済
39	富山県	企業局	上市川第三発電所取水施設外排砂工事	上市町千石地内	排砂工V=750m3	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	今回修正
40	富山県	企業局	上市川・庄川水系 発電所通信環境拡充工事	中新川郡上市町釈泉寺ほか	4発電所の通信環境拡充1式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電話・通信設備	第1四半期	
41	富山県	企業局	上市川第二発電所 取水塔12号柱変圧器等更新工事	中新川郡上市町稲科	柱上変圧器更新1式	約8ヶ月	随意契約	電気設備	第1四半期	今回削除
42	富山県	企業局	上市川水系 発電所照明設備LED化工事	中新川郡上市町釈泉寺ほか	3発電所の照明設備LED化1式 (上一、上二、上三)	約8ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期第2四半期	今回修正
43	富山県	企業局	上市川第一発電所ほか・遠方監視制御IP化工事	中新川郡上市町釈泉寺	遠方監視制御IP化1式 (上一、上三、八尾、室牧、庄一、小一、小二)	約6ヶ月	条件付 一般競争入札	電話・通信設備	第2四半期	前回削除
44	富山県	企業局	上市川第一発電所 主要制御装置等更新工事	中新川郡上市町釈泉寺	主要制御装置等更新1式	約33ヶ月	随意契約	電気設備	第2四半期	
45	富山県	企業局	上市川第三発電所 主要制御装置等更新工事	中新川郡上市町東種	主要制御装置等更新1式	約45ヶ月	随意契約	電気設備	第2四半期	
46	富山県	企業局	上市川第一発電所給気ロガラリ・シャッター修繕工事	中新川郡上市町釈泉寺地内	高さ2,010mm×幅4,280mm程度1面、高さ2,010mm×幅2,380mm程度2面	約7ヶ月	指名競争入札	建築	第1四半期	
上市町〔令和7年7月時点〕										
47	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道下経田・上条沖線側溝修繕工事	下経田外地内	L=150m	5ヶ月		土木	第2四半期	
48	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道北島・正印線道路改良工事	横法音寺外地内	L=70m	5ヶ月		土木	第2四半期	
49	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道正印新・北島南線歩道改良工事	正印新外地内	L=70m W=2.5m	5ヶ月		土木	第2四半期	
50	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道柿沢新・野開発線道路改良工事	野開発地内	L=30m	4ヶ月		土木	第2四半期	
51	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道稗田・湯神子線道路改良工事	稗田地内	L=10m	4ヶ月		土木	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事	堤谷地内	屋根補修1式	4ヶ月		建築	第2四半期	
53	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	丸山総合公園野球場外野フェンス更新その1工事	堤谷地内	フェンス更新1式	6ヶ月		建築	第2四半期	
54	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	丸山総合公園野球場外野フェンス更新その2工事	堤谷地内	フェンス更新1式	6ヶ月		建築	第2四半期	
55	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	丸山総合公園野球場管理棟補修工事	堤谷地内	雨漏り補修1式	6ヶ月		建築	第2四半期	
56	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道旭町・焼却場線消雪ポンプ更新工事	旭町地内	ポンプ更新1基	5ヶ月		管	第2四半期	
57	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道上経田3号線側溝修繕工事	上経田地内	L=50m	3ヶ月		土木	第2四半期	
58	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道広野新・女川線舗装補修その3工事	広野新地内	L=110m	4ヶ月		舗装	第2四半期	
59	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道広野新・女川線舗装補修その2工事	広野新地内	L=110m	4ヶ月		舗装	第2四半期	
60	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道広野新・女川線舗装補修その1工事	野島地内	L=40m	4ヶ月		舗装	第2四半期	
61	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	上市川橋梁補修工事	北島外地内	橋梁補修1式	4ヶ月		土木	第2四半期	
62	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道下経田・上条沖線擁壁修繕工事	青出新地内	L=30m	4ヶ月		土木	第2四半期	
63	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道久金・弥市線横断溝修繕工事	下青出地内	L=15m	3ヶ月		土木	第2四半期	
64	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道下経田・村中2号線路肩修繕工事	下経田地内	L=10m	3ヶ月		土木	第2四半期	
65	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	釈泉寺橋添架送水管更新工事	釈泉寺地内	L=20m	5ヶ月		上水	第2四半期	
66	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(第1工区)	正印新地内	L=100m	3ヶ月		上水	第2四半期	
67	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道広野新砂林開線配水管布設替工事(第2工区)	広野新地内	L=140m	3ヶ月		上水	第2四半期	
68	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道中小泉放士ヶ瀬線配水管布設替工事(第1工区)	中小泉地内	L=120m	3ヶ月		上水	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道正印新北島南線配水管布設替工事(第2工区)	大坪地内	L=120m	3ヶ月		上水	第2四半期	
70	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環柿沢処理区大岩第1マンホールポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事	大岩地区	N=1基	3ヶ月		下水道	第2四半期	
71	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環柿沢処理区大岩第4マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	大岩地区	N=2基	3ヶ月		下水道	第2四半期	
72	上市町	建設課 管理建築班	特定空家等解体撤去工事	横法音寺地内	解体撤去 1式	5ヶ月		解体	第2四半期	
73	上市町	産業課 農林整備班	林道骨原線改良工事	東種地内	L=80m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
74	上市町	産業課 農林整備班	林道北谷線改良工事	柿沢地内	L=55m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
75	上市町	産業課 農林整備班	大坪地域北工業団地造成その3工事	大坪外地内	1・2街区整地	7ヶ月		土木	第2四半期	
76	上市町	産業課 農林整備班	大坪地域北工業団地造成その4工事	大坪外地内	水路改修 L=120m	5ヶ月		土木	第2四半期	
77	上市町	教育委員会事務局生涯学習班	令和7年度史跡上市黒川遺跡群黒川上山墓跡前期整備工事	黒川地内	史跡保存整備工事	4ヶ月		土木	第2四半期	
78	上市町	教育委員会事務局生涯学習班	北アルプス文化センター映像システム機材更新工事	法音寺地内	映像システム取替	3ヶ月		映像	第2四半期	
79	上市町	教育委員会事務局生涯スポーツ班	弓庄コミュニティスポーツセンター体育館照明LED化工事	弓庄地内	照明器具取替 1式	5ヶ月		電気	第2四半期	
80	上市町	かみいち総合病院事務局 総務課管理班	北館、既存新館照明器具LED化工事	法音寺	照明器具取替 1式	9カ月		電気	第2四半期	
81	上市町	かみいち総合病院事務局 総務課管理班	南館1・2階照明器具LED化工事	法音寺	照明器具取替 1式	10カ月		電気	第2四半期	
82	上市町	かみいち総合病院事務局 総務課管理班	南館3～6階照明器具LED化工事	法音寺	照明器具取替 1式	10カ月		電気	第2四半期	
83	上市町	かみいち総合病院事務局 総務課管理班	南3階病棟スプリンクラーヘッド増設工事	かみいち総合病院	スプリンクラーヘッド等の設置	1か月		管工事	第2四半期	