

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	常願寺川・日置護岸その9工事	富山県中新川郡立山町日置地先	低水護岸L=10m ブロック製作一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(神通川・ 添島護岸外工事、神通川・ 添島護岸その2工事)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度常願寺川堤防管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者 指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度常願寺川維持管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者 指定方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R7 称名川ブロック製作他工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	ブロック製作 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
5	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R7立山砂防事務所無停電電源設備工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61	電源設備(機器製作) 1式 無停電電源装置(30kVA)1組 電源設備工 1式 無停電電源装置設置工 1式 配管・配線工 1式 無停電電源装置撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
6	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R7 立山砂防事務所庁舎耐震補強工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61	庁舎:鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積2,203m2 耐震改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第2四半期	R6補正
富山県〔令和7年7月時点〕										
7	富山県	営繕課	立山センター総合活動拠点施設屋根・外壁改修工事	中新川郡立山町芦峯寺(室堂平)	総合活動拠点施設(RC-2、延べ1,101㎡)の屋根及び外 壁改修 (4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
8	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(雪寒)道路改良	立山町横江	側溝工L=80m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
9	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町泉	側溝工L=70m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
10	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路改良	立山町坂井沢	水路工L=250m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正
11	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山外郭環状線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡 幅	立山町西大森	プレキャスト擁壁L=30m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
12	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(改築)道路改良	立山町利田外	側溝工L=130m舗装工A=1500m2(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
13	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線道路橋りょう改築湯毘谷橋再塗装	立山町白岩	再塗装(Rc-I)A=760m2	約6ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線道路橋りょう改築飛龍橋再塗装	立山町芦峯寺	再塗装(Rc- I)A=420m2	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済
15	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路維持修繕舗装補修	立山町芦峯寺	舗装工A=600㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
16	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金消雪リフレッシュ配管	立山町大石原	消雪配管L=72m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	修正
17	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築瀬戸蔵ロックシェッド外補修	立山町芦峯寺	瀬戸蔵RS断面修復工1式瀬戸蔵SS断面修復工1式 落石対策工1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
18	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修	立山町辻外	舗装工A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
19	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線県単独道路維持修繕落石対策施設補修	立山町芦峯寺	落石対策施設補修1式	約5ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	追加
20	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線県単独雪寒施設維持修繕消雪ポンプ取替	立山町利田	消雪ポンプ取替1式	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	追加
21	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川県単独河川維持修繕護岸工	立山町白岩	護岸工L=50m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正
22	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系下嵐谷砂防関係施設整備工事用道路工	立山町板津	工事用道路1式	約5ヶ月	随契	とび・土工 ・コンクリート	第2四半期	
23	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系小豆谷砂防関係施設整備小豆谷2号堰堤工	立山町芦峯寺	地盤改良工1式堰堤工1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
24	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備雑穀谷堰堤補修工	立山町芦峯寺	堰堤補修工1式(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	
25	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修四谷尾警報局放流警報設備改良工事	立山町四谷尾	無線・警報装置N=1基サイレン装置N=1式アルミ製局舎 N=1式	約8ヶ月	条件付一般	電話通信設備	第2四半期	
26	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸5期地区常東合口用水路第14工区工事	立山町西大森	用水路工L=150m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
27	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸6期地区常東合口用水路第15工区工事	立山町西大森	用水路工L=189m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
28	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路第2工区工事	立山町芦峯寺	用水路工L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
29	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路蓋版工事	立山町芦峯寺	蓋版工1式	約4か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	追加
30	富山県	富山農林振興センター	ため池整備法光寺谷池地区 法光寺谷池取水施設製作据付工事	立山町上末	ため池取水水門一式	約9ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
31	富山県	富山農林振興センター	県営農村地域防災減災事業法光寺谷池地区法光寺谷池堤体改修工事	立山町上末	堤体盛土V=4,600m3付帯工一式 (1億円以上)	約18ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
32	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第4工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理A=2.7ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
33	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第5工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理A=3.1ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
34	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理A=1.5ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
35	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2の1工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理A=0.8ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
36	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(長倉)山腹工事	立山町 長倉尻谷	土工(掘削)V=4,068m3アンカー工10本 植生基材吹付294.1m2モルタル吹付120.0m2	約4か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
37	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金弥陀ヶ原園地歩道等整備工事	立山町 芦峠寺	登山道整備L=220m	約7か月	指名	その他	第1四半期	契約済
38	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金黒部湖園地歩道等整備工事	立山町 芦峠寺	歩道等整備一式	約3か月	指名	一般土木	第1四半期	中止
39	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金仙人ダム跡沢線歩道整備工事	立山町 芦峠寺	歩道整備一式	約3か月	指名	その他	第2四半期	契約済
40	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(芦峠寺)山腹工事	立山町 芦峠寺	土工工修繕一式	約5か月	指名	一般土木	第2四半期	
41	富山県	自然保護課	立山センター総合活動拠点施設照明LED化工事	立山町	照明器具のLED化	6か月	指名	建設附帯工事	第1四半期	
42	富山県	警察本部警務部会計課	追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示塗替工事	立山町	追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示の塗替	3ヶ月	指名競争入札	塗装 (道路標示を含む)	第1四半期	
立山町〔令和7年7月1日時点〕										
43	立山町		給食センタープレハブ冷凍庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷凍庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
44	立山町		給食センタープレハブ冷蔵庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷蔵庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
45	立山町		下段保育所シャワー設置工事	下段保育所	シャワー設備の新設	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
46	立山町		みどりの森保育園外壁等長寿命化工事	みどりの森保育園	外壁及び雨樋の補修	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
47	立山町		町道泊新沢中山線舗装工事	鯖物師沢	舗装工 L=150m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	立山町		町道五百石道源寺線(五百石工区)舗装工事	五百石	舗装工 L=110m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
49	立山町		町道五百石道源寺線(榎工区)舗装工事	榎	舗装工 L=120m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
50	立山町		町道沢端線舗装工事	沢端	舗装工 L=90m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
51	立山町		下段地内道路舗装工事	榎	舗装工 L=100m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
52	立山町		町道四谷尾金剛新線道路改良工事	日中上野	側溝工 L=5m	3箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
53	立山町		町道西大森泊線舗装工事	三ツ塚新	舗装工 L=250m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
54	立山町		町道鉾ノ木1号線道路改良第4工区工事	鉾木	横断暗渠工 L=20m	10箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
55	立山町		町道上前沢線安全対策工事	前沢	安全施設工 L=300m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
56	立山町		町道日俣団地10号線外安全対策工事	柿の木沢	安全施設工 L=200m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
57	立山町		町道日中田添線安全対策工事	沢端	安全施設工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
58	立山町		町道上前沢5号線道路改良工事	前沢	側溝工 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
59	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第1工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=220m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
60	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第2工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=210m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
61	立山町		グリーンパーク吉峰遊歩道標識整備工事	吉峰	腕木標識約10基	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
62	立山町		安全柵改修工事	四谷尾	転落防止柵 98m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
63	立山町		立山町防災児童館複合施設鉄道ひろば整備工事	前沢	線路の敷設、踏切の設置等	3箇月	指名競争	建築	第2四半期	変更
64	立山町		利田小学校屋内運動場断熱改修工事	利田小学校	屋内運動場の断熱改修	5箇月	指名競争	建築	第2四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
65	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場太陽光設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の太陽光発電設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	
66	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場蓄電池設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の蓄電池設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	
67	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場空調設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の空調設置	5箇月	指名競争	機械	第2四半期	
68	立山町		雄山中学校屋内運動場空調設備設置工事	雄山中学校	屋内運動場の空調設置	4箇月	指名競争	機械	第2四半期	
69	立山町		文化情報発信ステーション変圧器取替工事	文化情報発信ステーション	変圧器の取替	3箇月	指名競争	電気	第2四半期	
70	立山町		立山小学校防水補修工事	立山小学校	防水補修	2箇月	指名競争	建築	第2四半期	新規
71	立山町		給食センター炊飯システム反転ほぐし機更新工事	立山町学校給食センター	炊飯システム「反転ほぐし機」の更新	4箇月	随意契約	機器更新	第2四半期	新規
72	立山町		みどりの森保育園複合遊具及び小屋更新工事	みどりの森保育園	遊具の撤去・更新	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
73	立山町		下段保育所ブランコ更新工事	下段保育所	遊具の撤去・更新	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
74	立山町		泊新沢中山線消雪ポンプ更新工事	泊新	取水施設改修 一式	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	変更
75	立山町		総合公園施設改修工事	野沢	照明灯外改修 一式	5箇月	指名競争	電気	第2四半期	変更
76	立山町		町道金剛新横江線舗装工事	野町	舗装工 L=70m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	変更
77	立山町		無名橋004橋梁補修工事	前沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
78	立山町		無名橋027橋梁補修工事	草野	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
79	立山町		無名橋236橋梁補修工事	米沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
80	立山町		無名橋240橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
81	立山町		無名橋241橋梁補修工事	若林	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
82	立山町		無名橋246橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
83	立山町		諸見橋橋梁補修工事	泊新	橋梁補修工 一式	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
84	立山町		町道岩峠寺1号線道路改良工事	宮路	側溝工 L=40m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
85	立山町		町道横江1号線道路改良工事	横江(高野地区)	側溝工 L=20m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
86	立山町		町道二ツ塚辻線道路改良工事	稚子塚	舗装工 L=200m	4箇月	指名競争	舗装	第2四半期	変更
87	立山町		町道五百石東線道路改良工事	五百石	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
88	立山町		町道大山上市線道路改良工事	米沢	側溝工 L=30m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更
89	立山町		芦峠寺地内消雪ポンプ更新工事	芦峠寺	取水施設改修 一式	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	変更
90	立山町		坂井沢白岩線消雪配管改修工事	白岩	消雪配管工 L=240m	4箇月	指名競争	配管	第2四半期	変更
91	立山町		町道浦田新村線道路改修工事	若宮・寺田	護岸工 L=6m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
92	立山町		蔵本団地道路改良工事	大日町	側溝工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
93	立山町		町道千寿ヶ原ロータリー線道路改良工事	芦峠寺	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
94	立山町		町道坂井沢白岩線道路改良工事	坂井沢	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
95	立山町		町道下田東中野新線道路改良第2工区工事	宮路	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
96	立山町		町道浦田本線道路改良工事	浦田	側溝工 L=30m	7箇月	指名競争	土木	第2四半期	
97	立山町		町道塚越1号線道路改良工事	塚越	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
98	立山町		釜ヶ淵町営住宅集会場エアコン設置工事	道源寺	エアコン設置	1箇月	指名競争	電気	第2四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	立山町		岩崎寺駅前公園施設更新工事	岩崎寺	広場整備	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
100	立山町		折板カーポート工事	芦崎寺	町営ワゴン用カーポートの設置	1箇月	指名競争	建築	第2四半期	
101	立山町		グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場園路舗装工事	下田・吉峰野開	アスファルト舗装工 A=1900㎡	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
102	立山町		立山室堂周辺案内標識整備工事	室堂	看板設置3基	3箇月	指名競争	看板	第2四半期	
103	立山町		夜間照明装置設置工事	米沢	夜間照明装置の設置	2箇月	指名競争	電気	第2四半期	変更
104	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う野町地内水道管布設替工事	野町	配水本管布設替 φ150 L=11m 推進工 1式	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	変更
105	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う谷口地内水道管布設替工事	谷口	配水本管布設替 φ100 L=150m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	変更
106	立山町		上中地内水道管新設工事	上中	配水管新設 φ75 L=190m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	変更
107	立山町		日水地内宅地造成に伴う水道管新設工事	日水	配水管新設 φ75 L=200m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	変更
108	立山町		上水道管理センター自家発電機更新工事	岩崎寺	自家発電機の更新	20箇月	指名競争	機械	第2四半期	変更
109	立山町		上水道管理センター浄水濁度計更新工事	岩崎寺	濁度計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	変更
110	立山町		上末高区配水地流量計更新工事	上末	配水流量計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	変更
111	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事	利田	舗装本復旧 L=430m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
112	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う谷口地内舗装復旧工事	谷口	舗装本復旧 L=150m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
113	立山町		榎地内宅地造成に伴う水道管新設工事	榎	配水管新設 φ75 L=295m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	新規
114	立山町		ほ場整備に伴う東中野新地内水道管移設工事	東中野新	配水管移設 φ50 L=20m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	新規
115	立山町		林道虫谷線1号箇所災害復旧工事	虫谷	林道復旧 54m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
116	立山町		道源寺地内用水路改良第1工区工事	道源寺	防護柵 150m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	
117	立山町		五郎丸地内用水路改良第1工区工事	五郎丸	用水路 258m	8箇月	指名競争	土木	第2四半期	変更(明許+現年)
118	立山町		林道座主坊線5号箇所災害復旧工事	小又・芦峯寺	林道復旧 101m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	新規
119	立山町		新移住交流拠点施設整備に伴う解体工事	前沢	建築物の解体	5箇月	指名競争	解体	第3四半期	新規
120	立山町		高野小学校ほか2校屋内運動場空調設備設置工事	高野小学校ほか	屋内運動場の空調設置	4箇月	指名競争	機械	第3四半期	
121	立山町		下段保育所調理室給水配管改修工事	下段保育所	調理室給水配管の改修	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	変更
122	立山町		町道利田日置線舗装工事	利田	舗装工 L=120m	4箇月	指名競争	舗装	第3四半期	変更
123	立山町		町道坂井沢白岩線舗装工事	白岩	舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第3四半期	
124	立山町		町道泊東大森線道路改良工事	東大森	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	
125	立山町		町道大清水榎線道路舗装工事	榎	舗装工 L=120m	4箇月	指名競争	舗装	第3四半期	
126	立山町		町道前沢榎線道路改良工事	大窪	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
127	立山町		町道菰原半屋線道路改良工事	蔵本新	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	
128	立山町		町道大清水高原ハツ屋線道路改良工事	高原ハツ屋	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	
129	立山町		防災資機材倉庫設置工事	米沢	資機材倉庫の設置	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	変更
130	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠第1工区工事	白岩ほか	下水道管渠新設 φ200 L=250m、推進工1式	5箇月	指名競争	下水道	第3四半期	変更
131	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠第2工区工事	中林ほか	下水道管渠新設 φ200 L=300m	5箇月	指名競争	下水道	第3四半期	変更
132	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う舗装復旧工事	白岩ほか	舗装本復旧 L=570m	3箇月	指名競争	舗装	第3四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
133	立山町		トイレ改修工事	四谷尾	トイレ洋式化1式(間仕切・タイル改修)	6箇月	指名競争	建築	第3四半期	変更
134	立山町		林道茨谷線12号箇所災害復旧工事	長倉	林道復旧 99m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	
135	立山町		浅生地内農地災害復旧付帯工事	浅生	畦畔工 60m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	新規
136	立山町		新移住交流拠点施設建築主体工事	前沢	新施設整備の建築主体	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	新規(第4期以降)
137	立山町		新移住交流拠点施設電気設備工事	前沢	新施設整備の電気設備	10箇月	指名競争	電気	第4四半期	新規(第4期以降)
138	立山町		新移住交流拠点施設機械設備工事	前沢	新施設整備の機械設備	10箇月	指名競争	機械	第4四半期	新規(第4期以降)
139	立山町		新移住交流拠点施設外構工事	前沢	新施設整備に伴う附帯外構	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	新規(第4期以降)
140	立山町		町道沢端野町2号線道路改良その5工事	沢端	道路改良 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
141	立山町		町道駅南1号線道路改良工事	前沢	道路改良	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
142	立山町		地域生活基盤施設整備工事	前沢	広場整備	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
143	立山町		高質空間形成施設整備工事	前沢	歩道整備	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
144	立山町		立山町総合公園便所更新工事	野沢	給排水設備工	3箇月	指名競争	配管	第4四半期	変更
145	立山町		林道座主坊線6号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 37m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更(分冊へ)
146	立山町		林道座主坊線7号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 12m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更(分冊へ)
147	立山町		林道座主坊線10号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 7m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更(分冊へ)
148	立山町		林道座主坊線11号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 27m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更(分冊へ)
149	立山町		林道座主坊線12号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 28m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更(分冊へ)

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
150	立山町		林道松倉線4号箇所災害復旧工事	松倉	林道復旧 19m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
151	立山町		林道城前線7号箇所災害復旧工事	城前	林道復旧 267m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
中日本高速道路(株)〔令和7年7月時点〕										
152	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 富山IC～朝日IC間防護柵更新工事(2025年度)	富山県富山市～富山県下新川郡朝日町	北陸自動車道 富山IC～朝日IC間において、路肩ガードケーブルをガードレールに取替を行う工事 ・防護さく更新 約8km	約15ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	道路付属物工事	2025年 第2四半期	