

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市	護岸復旧 1式 河道掘削 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事(政府調達協定対象)、令和6年奥能登豪雨野川・熊屋川災害復旧工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年奥能登豪雨塚田川災害関連緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町	砂防堰堤工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町	土工 1式 河道掘削工 1式 法面工 1式 護岸工 1式 構造物取り壊し工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事、令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市ノ瀨町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	27ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市名舟町地先 石川県輪島市深見町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	大野地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市大野町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 曾々木・浜田地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町曾々木地先 石川県輪島市浜田町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R6 249号輪島地区道路復旧その13工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先 石川県輪島市浜田町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R7 249号輪島地区道路復旧その14工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年9月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7～9 249号輪島バイパス選路復旧その1工事) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R6 249号輪島地区法面復旧その11工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R6 249号輪島地区法面復旧その12工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R7～9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町地先	カルバート工 1式 道路土工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	26ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年9月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区道路復旧その14工事) 災害復旧工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R7 能越道穴水道路復旧その8外工事	石川県輪島市三井町地先外 石川県鳳珠郡穴水町地先	道路土工 1式 補強盛土工 1式 廃す構造物工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 災害復旧工事
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R7・8能越道 横地地区道路改良その9工事	石川県輪島市横地町地先	道路土工 1式 補強盛土工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初の償還 余裕期間制度(任意着手方式)
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	能登復興事務所 R7・8能越道 石休場地区道路改良その2工事	石川県輪島市	道路土工 1式 涵渠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 自治体実績評価型

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 神田川高架橋下部その3工事	石川県輪島市	道路土工 1式 RC橋脚工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着 手方式)
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 山ノ上地区道路改良その5外工事	石川県輪島市	道路土工 1式 落差工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着 手方式) 自治体実績評価型
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その9工事	石川県輪島市	道路土工 1式 地盤改良工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着 手方式)
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その8工事	石川県珠洲市真浦町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号珠洲地区道路復旧 その9工事) 災害復旧工事
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その9工事	石川県珠洲市長橋町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号珠洲地区道路復旧 その9工事) 災害復旧工事
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その2工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島バイパス道路 復旧その3工事) 災害復旧工事
24	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その3工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島バイパス道路 復旧その2工事) 災害復旧工事
25	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その13工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島地区法面復旧 その14工事) 災害復旧工事
26	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島地区法面復旧 その13工事) 災害復旧工事
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その15工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島地区法面復旧 その16工事、R7 249 号輪島地区道路復旧そ の18工事) 災害復旧工事
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その16工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレック ス方式) 一括審査方式(R7 24 9号輪島地区法面復旧 その15工事、R7 249 号輪島地区道路復旧そ の18工事) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その17工事	石川県輪島市	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
30	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その18工事	石川県輪島市	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
31	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その18工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7 249号輪島地区道路復旧その16工事) 災害復旧工事
32	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州衛地先 石川県七尾市中島町横田地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度(発注者指定方式)
33	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(〜7.5m)(災害復旧)改良外1件工事	石川県輪島市マリンタウン地内	撤去工1式、土工1式、地盤改良工1式、裏込・裏埋工1式、上部工1式、舗装工1式、付属工1式、仮設工1式 (工事発注規模2億9,000万円以上8億1,000万円未満)	約6ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式、R6 6予備費 発注者・本官 公告予定時期:令和7年8月 専任開始時期:令和7年10月 誘行工事:休日確保評価型誘行工事
農林水産省 北陸農政局〔令和7年8月18日時点〕										
34	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その2工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 90本 水抜きボーリング工 L=560m (工事発注規模:2.7億円から4億円未満) アンカー 90本 硬質ポリ塩化ビニル管50m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) ・設計完了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延長) 約8ヶ月 済み
35	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その3工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 100本 水抜きボーリング工 L=1035m (工事発注規模:4億円から8.1億円未満) アンカー 100本 硬質ポリ塩化ビニル管100m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) ・設計完了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延長) 約12ヶ月 済み

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
36	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その4工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 110本 水抜きボーリング工 L=420m 地表水抜きボーリング工 L=650m (工事発注規模:2.7億円から4億円未満) アンカー 110本 硬質ポリ塩化ビニル管10百m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験 を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延 長) 約10ヶ月 済み
37	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(輸入地区)復旧その1工事	石川県輪島市小池町地内	法面復旧工 5,220m2 (工事発注規模:4億円から8.1億円未満) アスファルト合材 1.4百t 砕石 3.6百m ³ 法枠工吹付材5.6百m ³	約3ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「法面処理工事」の経験 を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 鉄筋挿入 398本 (想定される工期の延 長) 約12ヶ月 変更事項等 工事名、工事概要、主 要建設資材、需要見込 み量、その他
38	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その1工事	石川県輪島市稲舟町地内	集水井工 H=24m 排水ボーリング工 L=100.2m 集水ボーリング工 L=250.0m 地表水抜きボーリング工 L=485.0m (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未満) 配水管用亜鉛めっき鋼管1百m 硬質ポリ塩化ビニル管7百m	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験 を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 集水ボーリング工 L=1950.0m (想定される工期の延 長) 約11ヶ月 済み
39	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その5工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 26本 土工 1式 (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未満) アンカー 26本	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験 を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 土工 (想定される工期の延 長) 約9ヶ月 済み
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 7 年 7 月 11 日 時点]										
40	海上保安庁 第九管区海上保安本部	整備課	船倉島灯台機器災害復旧工事	石川県輪島市	灯器換装等	約3ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和7年9月	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
防衛省 近畿中部防衛局〔令和7年7月1日時点〕										
41	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	輪島(7)仮設建物建築工事	石川県輪島市	仮設倉庫(S造平屋建、約170m ²)新設ほか3棟に係る建築工事	10か月	一般競争入札	建築＝式工事	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
42	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	輪島(7)法面整備等土木工事	石川県輪島市	法面整備等に係る土木工事	26か月	一般競争入札	土木＝式工事	3／四半期	20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
石川県〔令和7年7月時点〕										
43	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 構内道路外災害復旧工事(舗装工)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=414m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
44	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲衛	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=4灯	240日	一般競争	電気工事	第2四半期	
45	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 多目的広場整備工事	輪島市三井町洲衛	広場整備工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営(広場整備事業(面的集積型)本郷地区 調整池及び区画整理工事	輪島市門前町字俊兼	区画整理工 A=1.1ha	240日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 里地区 災害復旧工事	輪島市里町	災害復旧工 一式	270日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	変更(時期)
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 二又地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町二又	法面復旧工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	削除
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 小西山地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市西山町	法面復旧工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	削除
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 応急対策工事	輪島市町野町西時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	発注済
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木＝式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 取水施設工事	輪島市町野町栗蔵	取水施設工 1箇所	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 用水機場上屋工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町栗蔵	上屋工 1棟	210日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	変更(時期)
57	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 区画整理工事	輪島市町野町栗蔵、ほか2	区画整理工 A=4、5hA	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
58	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 南時国地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町南時国、ほか2	災害復旧工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
59	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面保護工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代	法面保護工 1式	150日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
60	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治山事業 猿橋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
61	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
62	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
63	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町西時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町本内	付帯工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
66	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	変更(時期)
67	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機場災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更(時期)
68	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 清土地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上	法面復旧工 1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
69	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 白米地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市白米町	法面復旧工 1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
70	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 西院内地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市西院内町	地すべり対策工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
71	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷第2地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字堀腰	付帯工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
72	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 俊兼地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字俊兼	農地復旧 A=5.2hA	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
73	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)水路災害復旧事業 堀腰地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字堀腰	災害復旧工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
74	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登1地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市稲舟町	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
75	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登2地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中田	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
76	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 浦上(知気女)地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
77	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
78	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 縄又(三十刃)地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市縄又町(三十刃)	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
79	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線1号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
80	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 宝立山線 応急工事	輪島市町野町寺山	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
81	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 神田川線 応急工事	輪島市石休場町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
82	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 仁江線 応急工事	輪島市片岩町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
83	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷その2地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
85	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市名舟町	地すべり対策工 1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
86	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 釜屋谷地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市釜屋谷町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
87	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線3・4・5・6・7号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
88	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 桜峠線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
89	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 A2橋台工事	輪島市門前町千代	橋台工事 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
90	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 小滝地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市門前町小滝	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
91	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 元池田地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市上山町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
92	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 内屋地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市三井町内屋	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
93	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 徳成地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市町野町徳成	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
94	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 長井地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市長井町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
95	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市町野町鈴屋	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
96	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 上河内地区 山腹工事(余裕 期間対象工事)	輪島市門前町上河内	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
97	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 小石越渡線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町小石	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
98	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 奥山線 災害復 旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
99	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 切狭線 災害復 旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
100	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 山是清線 災害 復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
101	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11705号ー3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復 旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	【ICT施工工事】復旧延長 L=100m 土工(切土)V= 82200m3	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11699号ー2工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復 旧工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
103	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事 (その1)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
104	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事 (その2)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号ー1～5工区 主要地方道七尾輪島線 道路災 害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町～西脇町 地内	【ICT施工工事】復旧延長 L=2653m 土工(切土)V =36260m3	540日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
106	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町興徳寺～長沢	土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
107	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式、法面工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	削除
108	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市房田町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	変更(内容)
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号 輪島崎急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿磯急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内	擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町～二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1287号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町～二ツ屋町 地内	護岸工L=440m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1239号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町道下 地内	護岸工L=3000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災417号・418号 輪島港 2号さん橋・7号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=80m・本体工L=59m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災413号・425号 輪島港 6号物揚場・泊地(―3.0m) 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=145m・浚渫工V=3000m3	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
117	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	変更(内容)
118	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(土工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	崩土除去工V=5200m3、仮設防護柵L=23m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号―4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号―1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号―1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号―5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号—5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号—4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号—4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号—4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
127	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	削除
128	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8214号 輪島崎③急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
134	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
135	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
138	石川県	奥能登土木総合事務所	高州山中継局 県単河川防災工事	輪島市惣領 地内	予備電源改修工 N=1式	90日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
142	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その1)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
143	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 観光家内サイン修繕工事	輪島市深見町 地内外	看板撤去工 N=12基	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 小谷屋川 災害復旧工事	輪島市門前町日野尾 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～杉平町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(内容)
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号ー2工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	570日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号ー1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号ー5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町北川 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 斜面对策工N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号ー7工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号ー14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町額地 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号ー4工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
156	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
157	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業	輪島市房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
158	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(土工)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
159	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	追加
160	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	追加
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1211号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬場 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=290m	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(内容)
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1240号 二級河川ハケ川 河川災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内外	護岸工L=2280m	1000日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	変更(内容)
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号・407号・410号 輪島港 10号物揚場・12号物揚場・14号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=121m・本体工L=28m・本体工L=72m	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災419号・420号 輪島港 8号物揚場・9号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=173m・本体工L=87m	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
165	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 道路施設長寿命化対策工事(赤神隧道)(照明設備更新工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町赤神 地内	照明設備更新工 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第2四半期	変更(時期)
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—3工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—4工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—10工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号—4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号—9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	330日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	270日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1219号 二級河川南川 河川災害復旧工事	輪島市門前町中田～南 地内	護岸工L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(内容)
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(中継局復旧工)	輪島市惣領 地内	中継局復旧工 N=1式	300日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
194	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防事業	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
195	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川3号 災害関連緊急砂防事業	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【復旧・復興JV対象工事】トンネル補修工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号ー6～8工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西脇町～山岸町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)(その2)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
199	石川県	奥能登土木総合事務所	馬場 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町馬場 地内	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
200	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
201	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
202	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
203	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川② 災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
206	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 災害復旧工事(その1)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
207	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 災害復旧工事(その2)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
208	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 護摩堂川 災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
209	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事	輪島市西二又町 地内外	護岸工L=1560m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
210	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市二ツ屋町 地内外	護岸工L=2150m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山岸町 地内外	護岸工L=2000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災403号・412号・414号 輪島港 1号さん橋・5号物揚場・11号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=97m・本体工L=128m・本体工L=110m	540日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
213	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(－4.0m))工事(本体工)	輪島市河井町 地内	本体工L=100m	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
214	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法枠工A=1500m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容・時期)
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—5工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—7工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—5工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—6工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
222	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
223	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その3)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
224	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その4)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
225	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
226	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その5)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
227	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その6)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
228	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防事業(その2)	輪島市町野町寺山 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その5)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その6)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その1)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
236	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
239	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号 広江元地急傾斜地 災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その1)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号 真覚寺川 災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(局舎復旧工)	輪島市惣領 地内	局舎復旧工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
250	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2500m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 災害復旧工事(物揚場(ー3.0m))(本体工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=100m	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号ー9工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号ー14工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町井守上坂 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(3工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
255	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号ー19工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木～本市 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
256	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
257	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
258	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山本町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
259	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
260	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
261	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市別所谷町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
262	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市別所谷町 地内外	護岸工L=1030m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
263	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1357号 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=330m	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
264	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1195号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
265	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1195号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
266	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1382号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市町野町川西 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
267	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1383号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市町野町桶戸 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
268	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1385号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(3工区)	輪島市町野町桶戸 地内外	護岸工L=780m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
269	石川県	奥能登土木総合事務所	釜屋谷町 急傾斜地崩壊対策事業	輪島市釜屋谷町 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
270	石川県	奥能登土木総合事務所	稲屋2号 急傾斜地崩壊対策事業	輪島市小伊勢町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
271	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—7工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
272	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—8工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
273	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—9工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
274	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1141号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(三井雨量局)	輪島市大和町 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
275	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1144号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(明治橋水位局)	輪島市町野町広江 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
276	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1145号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(町野雨量局)	輪島市町野町鈴屋 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
277	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1142号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(広和橋水位局外)	輪島市門前町和田 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
278	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨量局)	輪島市門前町馬渡 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
279	石川県	営繕課	輪島漆芸研修所等令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市釜屋谷町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧・外壁改修工事	180日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	変更(内容・時期)
280	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更(内容・時期)
281	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	変更(内容・時期)
282	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
283	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	
284	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	150日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	追加
285	石川県	営繕課	能登空港電源局舎外壁等改修工事(1期・屋上防水)	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の屋上防水改修	90日	指名競争	防水工事	第3四半期	
286	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	管工事	第3四半期	追加
287	石川県	営繕課	能登空港電源局舎外壁等改修工事(1期・屋上防水)	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の屋上防水改修	90日	指名競争	防水工事	第3四半期	
288	石川県	会計課	輪島警察署庁舎令和6年能登半島地震災害復旧工事(外壁・自家発電設備)	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の外壁復旧、内装等の改修及び電気設備の移設工事	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
289	石川県	会計課	警察署庁舎外壁復旧工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の外壁の復旧工事	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	削除
290	石川県	会計課	警察署庁舎災害対応便所整備工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の便所の災害対応改修工事	150日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	変更(時期)
291	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	削除
292	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
輪島市〔令和7年7月1日時点〕										
293	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港／曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
294	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
295	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
296	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
297	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
298	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
299	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 鈴屋地区 バイブライン復旧設計業務	町野町鈴屋	通水試験・設計:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
300	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 川西広地区 バイブライン復旧設計業務	町野町川西	通水試験・設計:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
301	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
302	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	変更
303	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	変更
304	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	変更
305	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	変更
306	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(名舟町)	名舟町	土工:N=1式、法面保護工:A=400㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加
307	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(輪島崎町)	輪島崎町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加
308	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(熊野町)	熊野町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加
309	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(杉平町)	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
310	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町井面)	町野町井面	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加
311	輪島市	農林水産課	ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	270日間	一般	建築	第1四半期	
312	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 杉平町地区	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)、土留工:L=28m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
313	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 上山町地区	上山町	土工:N=1式、土留工:L=20m、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
314	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町俊兼地区	門前町俊兼	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
315	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町浦上(知気女)地区	門前町浦上	土工:N=1式、土留工:L=35m、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
316	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 下黒川町地区	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=500㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
317	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 洪田町地区	洪田町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
318	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 小伊勢町地区	小伊勢町	土工:N=1式、土留工:L=10m、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	180日間	指名	とび・土工	第1四半期	追加
319	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町佐野地区	町野町佐野	土工:N=1式、法面保護工:A=150㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
320	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
321	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その2	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
322	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その3	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
323	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
324	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
325	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二勢町地区	二勢町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
326	輪島市	農林水産課	令和6年災 道下地区 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=200m	180日間	一般	土木	第1四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
327	輪島市	農林水産課	令和6年災 宅田地区 農業用施設災害復旧工事	宅田町	復旧延長:L=300m、排水路布設:L=300m	180日間	一般	土木	第1四半期	追加
328	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
329	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	90日間	指名	舗装	第1四半期	変更
330	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	
331	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (宅田2号地区)	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
332	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (山本上出地区)	山本町	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	追加
333	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (松尾地区)	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、横断測量:L=10m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
334	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (市ノ坂7号地区)	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
335	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (内屋3号地区)	三井町内屋	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	追加
336	輪島市	土木課	令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	変更
337	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	追加
338	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	追加
339	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=220㎡、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
340	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田1号地区	宅田町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=160㎡、水路工:L=25m、仮設工:L=25m	150日間	一般	土木	第1四半期	
341	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=330㎡、水路工:L=50m、仮設工:L=10m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
342	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号②地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=150㎡、鉄筋挿入工:N=60本、水路工:L=50m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
343	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=500㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
344	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,700㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=50m	210日間	一般	とび・土工	第1四半期	
345	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内②地区	房田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,200㎡、鉄筋挿入工:N=56本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第1四半期	
346	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=180㎡、水路工:L=30m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
347	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉②地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=570㎡、鉄筋挿入工:N=138本、水路工:L=110m、仮設工:L=30m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
348	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法枠工:A=4,800㎡、水路工:L=80m、仮設工:L=50m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
349	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=640㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=115m、仮設工:L=65m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
350	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=630㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=25m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
351	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、吹付法枠工:A=2,850㎡、水路工:L=120m、仮設工:L=100m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
352	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成2号地区	町野町徳成	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,500㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=90m、仮設工:L=55m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
353	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=270㎡、水路工:L=60m、仮設工:L=35m	180日間	一般	土木	第1四半期	
354	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、鉄筋挿入工:N=85本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
355	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=15m	150日間	一般	土木	第1四半期	
356	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工:N=1式、吹付法枠工:A=2,100㎡、鉄筋挿入工:N=550本、水路工:L=80m、仮設工:L=70m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
357	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=20m	150日間	一般	土木	第1四半期	
358	輪島市	土木課	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、仮設工:L=20m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
359	輪島市	土木課	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:N=40m、仮設工:L=35m	210日間	一般	とび・土工	第1四半期	
360	輪島市	土木課	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:A=120㎡、水路工:35m、落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
361	輪島市	土木課	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 鵜地地区	門前町鵜地	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
362	輪島市	土木課	令和6年災 第3537号 市道東大野7号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=51m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=38㎡	60日間	指名	土木	第1四半期	追加
363	輪島市	土木課	令和6年災 第3543号外 市道輪島崎1号線外 道路災害復旧工事	輪島崎町	輪島崎1号線 舗装工:A=29㎡、排水工:L=58m 輪島崎4号線 舗装工:A=15㎡、排水工:L=29m 輪島崎15号線 舗装工:A=50㎡、排水工:L=93m、集水樹工:N=1基	150日間	指名	土木	第1四半期	追加
364	輪島市	土木課	令和6年災 第3560号 市道本江2号線外 道路災害復旧工事	三井町本江 外	本江2号線 排水工:L=19m、舗装工:A=10㎡ 小泉2号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 長沢2号線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=27.9㎡	60日間	指名	土木	第1四半期	追加
365	輪島市	土木課	令和6年災 第3564号 市道興徳寺1号線外 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	興徳寺1号線 排水工:L=45m、舗装工:A=88㎡、集水樹工 N=1基 興徳寺2号線 排水工:L=53m、擁壁工:L=53m、舗装工:A=27㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	追加
366	輪島市	土木課	令和6年災 第3567号 市道興徳寺5号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	擁壁工:L=29m、排水工:L=41m、舗装工:A=37㎡	150日間	指名	土木	第1四半期	追加
367	輪島市	土木課	令和6年災 第3598号外 市道市ノ坂1号線外 道路災害復旧工事	三井町市ノ坂	市ノ坂1号線 舗装工:A=15㎡、区画線工:L=30m、排水工:L=30m 市ノ坂6号線 舗装工:A=680㎡、区画線工:L=411m、排水工:L=15m、集水樹工:N=1基	150日間	一般	舗装	第1四半期	追加
368	輪島市	土木課	令和6年災 第6204号 市道洲衛2号線外 道路災害復旧工事	三井町洲衛	市道洲衛2号線 排水工:L=8m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=4㎡ 市道洲衛11号線 防護柵工:L=25m、舗装工A=71㎡ (ほか)	120日間	指名	土木	第1四半期	追加
369	輪島市	土木課	令和6年災 第6222号 市道海士町1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	海士町1号線 舗装工:A=49㎡、排水工:L=98m 海士町3号線 舗装工:A=56㎡、排水工:L=110m 海士町4号線 舗装工:A=69㎡、排水工:L=132m (ほか)	180日間	一般	土木	第1四半期	追加
370	輪島市	土木課	令和6年災 第6234号外 市道曾々木1号線外 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木1号線 排水工:L=48m、舗装工:A=24㎡ 曾々木3号線 排水工:L=2m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=1㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
371	輪島市	土木課	令和6年災 第6237号 市道里1号線 道路災害復旧工事	里町	復旧延長:L=36.4m、排水工:L=73m、舗装工:A=36㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
372	輪島市	土木課	令和6年災 第6252号外 市道川西1号線外 道路災害復旧工事	町野町川西	川西1号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=67m、集水樹工:N=1基 川西2号線 舗装工:A=33㎡、排水工:L=64m、集水樹工:N=1基 川西3号線 復旧延長:L=187.0m、舗装工:A=655㎡、排水工:L=4m	120日間	一般	舗装	第1四半期	追加
373	輪島市	土木課	令和6年災 第6260号 市道東大野寺地線 道路災害復旧工事	町野町寺地	復旧延長:L=240.2m、車道舗装工:A=1,610㎡、歩道舗装工:A=372㎡、排水工:L=14m、集水樹工:N=1基、防護柵工:L=96m、縁石工:L=93m、区画線工:L=607m	150日間	一般	舗装	第1四半期	追加
374	輪島市	土木課	令和6年災 第6284号外 市道二ツ屋2号線外 道路災害復旧工事	二ツ屋町	二ツ屋2号線 排水工:L=48m、舗装工:A=48㎡、集水樹工:N=2基 宅田1号線 排水工:L=4m、舗装工:A=4㎡、集水樹工:N=1基	120日間	一般	土木	第1四半期	追加
375	輪島市	土木課	令和6年災 市道嶺登山線 単独災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:L=20.0m	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
376	輪島市	土木課	令和6年災 第12136号 市道新保2号線外 道路災害復旧工事	三井町新保	排水工:L=60m、集水樹工:N=8基、舗装工:A=34㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
377	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工:A=753㎡、排水工:L=691m、縁石工:L=370m、 集水樹工:N=23基、擁壁工:L=54m、道路付属物工: N=22基	250日間	一般	土木	第1四半期	追加
378	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その2	山本町	山本4号線 擁壁工:V=7㎡、排水工:L=207m、集水樹工: N=2基、 舗装工:A=106㎡ 山本8号線 排水工:L=32.4m、集水樹工:N=1基、舗装工: A=17㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	追加
379	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その3	山本町	山本7号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 山本9号線 排水工:L=50m、集水樹工:N=4基、舗装工: A=31㎡ ほか	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
380	輪島市	土木課	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事	長井町	長井2号線 排水工:L=48m、集水樹工:N=1基、舗装工: A=25㎡ 長井3号線 排水工:L=74m、集水樹工:N=1基、舗装工: A=39㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
381	輪島市	土木課	令和6年災 第11447号 市道惣領1号線外 道路災害復旧工事	惣領町	惣領3号線 舗装工:A=38㎡、排水工:L=75m	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
382	輪島市	土木課	令和6年災 第11451号 市道滝又1号線外 道路災害復旧工事	滝又町	市道滝又1号線 舗装工:A=632㎡、擁壁工:V=22㎡、排水工: L=69m、 集水樹工:N=2基 市道滝又4号線 舗装工:A=326㎡、区画線工:L=110m ほか	90日間	一般	舗装	第1四半期	追加
383	輪島市	土木課	令和6年災 第11458号 市道西山1号線外 道路災害復旧工事	西山町	西山11号線 舗装工:A=1㎡、排水工:L=2m、集水樹工: N=1基、 西山12号線 舗装工:A=269㎡ 西山17号線 舗装工:A=50㎡	90日間	指名	舗装	第1四半期	追加
384	輪島市	土木課	令和6年災 第11461号 市道小田屋1号線外 道路災害復旧工事 その2	小田屋町	小田屋4号線 排水工:L=33m、法面工:A=40㎡、舗装工:A=32㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
385	輪島市	土木課	令和6年災 第11471号 市道西脇3号線外 道路災害復旧工事	西脇町	西脇3号線 排水工:L=13.0m、舗装工:A=9.8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8.0m、舗装工:A=4.0㎡ 西脇7号線 舗装工:A=15.6㎡、縁石工:L=18.0m、排水工: L=12.0m	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
386	輪島市	土木課	令和6年災 第11473号 市道栗蔵通線外 道路災害復旧工事	町野町栗蔵	排水工:L=111m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=69㎡	90日間	一般	土木	第1四半期	追加
387	輪島市	土木課	令和6年災 第11475号外 市道金蔵1号線外 道路災害復旧工事 その2	町野町金蔵	金蔵1号線 排水工:L=102m、擁壁工:L=42.3m、 集水樹工:N=3基、舗装工:A=1.490㎡、防護欄工: L=24m	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
388	輪島市	土木課	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	排水工:L=115m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=64㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
389	輪島市	土木課	令和6年災 第11479号 市道東大野1号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野4号線 排水工:L=130m、集水樹工:N=1基、舗装工A=69㎡	90日間	指名	土木	第1四半期	追加
390	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	270日間	一般	土木	第1四半期	変更
391	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	60日間	指名	土木	第1四半期	変更
392	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅災害復旧工事	塚田町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、水路等) 基礎巾木復旧:N=1式	120日間	指名	建築	第1四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
393	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事	町野町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等) 屋根工事:N=1式、弾性タイル工事:N=1式 ほか	120日間	指名	建築	第1四半期	変更
394	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、土間、水路、 As舗装、フェンス等)、外壁補修:N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	変更
395	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、 土間、水路等)、自転車置場建替え:N=1式 ほか	180日間	一般	建築	第1四半期	変更
396	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、 土間、水路等)、基礎補修:N=1式	90日間	指名	建築	第1四半期	変更
397	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事	宅田町	外構復旧:N=1式(As舗装、土間、水路等) 屋根工事:N=1式	90日間	指名	建築	第1四半期	変更
398	輪島市	まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物不陸整正工:N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	変更
399	輪島市	まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事	横地町	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 屋根工事:N=1式	120日間	指名	建築	第1四半期	変更
400	輪島市	まちづくり推進課	合葬式墓所内公園都市災害復旧工事	久手川町	コンクリートブロック積工:A=306㎡、アスファルト舗装工: A=110㎡、 舗装打替工:A=92㎡、修景舗装工:A=199㎡、 カラー舗装工:A=342㎡、側溝工:L=177m ほか	180日間	一般	土木	第1四半期	追加
401	輪島市	まちづくり推進課	一本松総合運動公園都市災害復旧工事	河井町	法面工:A=836㎡、吹付法面工:L=219m、 アスファルト舗装工:A=109㎡、防水・左官工事: L=20.8m、 とい・金属工事:N=1箇所 ほか	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
402	輪島市	まちづくり推進課	鳳来山公園都市災害復旧工事	鳳至町	掘削工:V=160㎡、法面工:A=467㎡、 アスファルト舗装工:A=313㎡、階段工:N=4箇所、 雨水排水設備工:L=4m ほか	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	追加
403	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区支障工作物解体工事	町野町広江	プロパン庫解体:N=1式	90日間	指名	解体	第1四半期	追加
404	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	90日間	指名	その他	第1四半期	追加
405	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅3工区敷地測量業務	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:7点	90日間	指名	その他	第1四半期	追加
406	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅4工区敷地測量業務	門前町日野尾	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:10点	90日間	指名	その他	第1四半期	追加
407	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅5工区敷地測量業務	鳳至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	90日間	指名	その他	第1四半期	追加
408	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6683号 市道深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=100m、土工:N=1式、ブロック積工:A=350 ㎡、防護柵工:L=100m	180日間	一般	土木	第1四半期	
409	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11533号 市道道下深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=60m、土工:N=1式、ブロック積工:A=240 ㎡、防護柵工:L=60m	150日間	一般	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
410	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6618号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事	門前町俊業	施工延長:L=143m、土工:N=1式、ブロック積工:A=700㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	追加
411	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事	門前町皆月	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
412	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧工事	門前町和田	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
413	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事	門前町五十洲	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	150日間	一般	土木	第1四半期	
414	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	150日間	一般	土木	第1四半期	
415	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6031号 市道二又1号線外 道路災害復旧工事	門前町二又	復旧延長:L=79.2m、舗装工:A=239㎡	120日間	指名	舗装	第1四半期	追加
416	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6077号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事	門前町能納屋	復旧延長:L=244.7m、舗装工:A=939㎡	120日間	指名	舗装	第1四半期	追加
417	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6095号 市道上坂線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=85.2m、舗装工:A=276㎡	120日間	指名	舗装	第1四半期	追加
418	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6096号 市道清土線 道路災害復旧工事	門前町清土	復旧延長:L=152.5m、舗装工:A=406㎡	120日間	指名	舗装	第1四半期	追加
419	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6110号 市道赤神殿地線 道路災害復旧工事	門前町赤神	復旧延長:L=49.6m、舗装工:A=270㎡	120日間	指名	舗装	第1四半期	追加
420	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=50m、排水工:L=50m	150日間	指名	土木	第1四半期	追加
421	輪島市	地域整備課	令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検 N=16橋	210日間	指名	その他	第1四半期	追加
422	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 深田地区 用排水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=280m、用排水路改修工:L=280m	120日間	指名	土木	第1四半期	追加
423	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 黒岩地区 排水路改修工事	門前町黒岩	施工延長:L=350m、排水路改修工:L=350m	120日間	指名	土木	第1四半期	追加
424	輪島市	地域整備課	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 田村地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長:L=300m、用水路改修工:L=300m	120日間	指名	土木	第1四半期	追加
425	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第1四半期	
426	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
427	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(名舟町)	名舟町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第1四半期	
428	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(堀町)	堀町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第1四半期	
429	輪島市	防災対策課	奥能登広域圏事務組合消防本部・輪島消防署災害復旧工事(建築工事)	杉平町	庁舎復旧:N=1式、訓練塔(主塔)復旧:N=1式、訓練塔(副塔)復旧:N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	
430	輪島市	監理課	輪島市役所本庁舎災害復旧工事(その1)	二ツ屋町	災害復旧工事:N=1式(庁舎1階トイレ・ごみ置場改修)	90日間	一般	建築	第1四半期	追加
431	輪島市	監理課	三井出張所災害復旧工事	三井町長沢	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	追加
432	輪島市	監理課	南志見出張所災害復旧工事	里町	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	追加
433	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	300日間	一般	通信	第1四半期	発注済
434	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事設計監理業務	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	300日間	一般	その他	第1四半期	発注済
435	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40kℓ/日、 処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	450日間	一般	清掃	第1四半期	発注済
436	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事 施工監理業務	宅田町	災害復旧工事施工監理:N=1式	450日間	一般	その他	第1四半期	発注済
437	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	180日間	一般	機械	第1四半期	変更
438	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m3、排水工:L=420m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済
439	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧 工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工: A=530㎡、 遮水シート張替工:A=220㎡	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	変更
440	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 ポンプ復旧工事	美谷町	汚泥供給ポンプ取替工:N=1式、消火栓ポンプユニット: N=1式	180日間	一般	機械	第1四半期	取消
441	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施 設復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	180日間	一般	機械	第1四半期	
442	輪島市	環境対策課	光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	270日間	指名	解体	第1四半期	発注済
443	輪島市	環境対策課	皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	270日間	一般	解体	第1四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
444	輪島市	環境対策課	門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
445	輪島市	環境対策課	旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
446	輪島市	環境対策課	旧国民宿舍能登つるぎ荘 解体工事	門前町競地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舍等))	270日間	一般	解体	第1四半期	変更
447	輪島市	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	180日間	一般	建築	第1四半期	発注済
448	輪島市	子育て健康課	大屋児童クラブ災害復旧工事	小伊勢町	外構工事、内装工事	30日間	随契	建築	第1四半期	
449	輪島市	子育て健康課	(仮称)統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式、実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	250日間	随契	その他	第1四半期	追加
450	輪島市	子育て健康課	輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	120日間	一般	建築	第1四半期	
451	輪島市	子育て健康課	輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事	河井町	外構工事、内装工事、建具工事	120日間	一般	建築	第1四半期	
452	輪島市	子育て健康課	河原田保育所災害復旧工事	東中尾町	外構工事、内装工事、建物水平調整	120日間	一般	建築	第1四半期	追加
453	輪島市	漆器商工課	輪島塗仮設工房外構工事	杉平町	仮設工房敷地のアスファルト舗装、側溝整備、フェンス設置	60日間	指名	舗装	第1四半期	
454	輪島市	漆器商工課	臨空産業団地測量業務	三井町三洲穂	用地測量:A=68,000㎡、 3級基準点測量:N=5点、4級基準点測量:N=45点	60日間	指名	その他	第1四半期	変更
455	輪島市	漆器商工課	輪島塗会館災害復旧工事	河井町	建物災害復旧工事:N=1式	200日間	一般	建築	第1四半期	追加
456	輪島市	漆器商工課	輪島工房長屋災害復旧工事	河井町	建物災害復旧工事:N=1式	200日間	一般	建築	第1四半期	追加
457	輪島市	漆器商工課	総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事	門前町走出	仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置	60日間	指名	建築	第1四半期	追加
458	輪島市	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	90日間	指名	土木	第1四半期	
459	輪島市	観光課	マリンタウン交流拠点施設災害復旧工事(その1)	マリンタウン	キリコ会館建物復旧工事:N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	
460	輪島市	観光課	マリンタウン交流拠点施設災害復旧工事(その2)	マリンタウン	キリコ会館周辺道路災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
461	輪島市	観光課	輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	ふらっと訪夢建物復旧工事:N=1式	90日間	指名	建築	第1四半期	
462	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	120日間	一般	解体	第1四半期	変更
463	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院医師住宅新築工事	山岸町	鉄骨造2階建:A=578㎡	330日間	一般	建築	第1四半期	
464	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	300日間	一般	管	第1四半期	
465	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
466	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本実施業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	240日間	指名	その他	第1四半期	追加
467	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校地質調査業務	門前町清水	地質調査業務:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
468	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
469	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事実施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	240日間	指名	その他	第1四半期	追加
470	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	変更
471	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校地質調査業務	河井町	地質調査業務:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
472	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第1四半期	変更
473	輪島市	教育総務課	門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	300日間	一般	土木	第1四半期	変更
474	輪島市	教育総務課	門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	300日間	一般	とび・土工	第1四半期	変更
475	輪島市	教育総務課	風至小学校解体工事	風至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、 屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79 ㎡ ほか	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
476	輪島市	教育総務課	三井小学校解体工事	三井町興徳寺	校舎棟:(S造)2,000㎡、 屋内体育館:(S造)657㎡、ポンプ棟:(CB造)79㎡	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
477	輪島市	教育総務課	町野小学校災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
478	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	250日間	一般	建築	第1四半期	
479	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事(調理場)	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(調理場)	90日間	一般	建築	第1四半期	追加
480	輪島市	教育総務課	輪島中学校災害復旧工事	河井町	災害復旧工事:N=1式(校舎、全天候広場、外構)	360日間	一般	建築	第1四半期	追加
481	輪島市	教育総務課	(仮称)東部地区義務教育学校改修工事実施設計業務	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
482	輪島市	教育総務課	河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事実施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
483	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校復旧工事実施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造):894㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
484	輪島市	教育総務課	大屋小学校復旧工事実施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
485	輪島市	教育総務課	門前東小学校解体工事実施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造):1,170㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
486	輪島市	教育総務課	門前西小学校解体工事実施設計業務	門前町道下	校舎棟(3階RC造):2,054㎡、屋内運動場(1階RC造):746㎡	120日間	指名	その他	第1四半期	追加
487	輪島市	生涯学習課	輪島市門前野球場防球ネット復旧工事	門前町清水	支柱撤去・復旧:N=3本、防球ネット撤去・復旧:N=100.5m	120日間	一般	建築	第1四半期	追加
488	輪島市	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	
489	輪島市	文化課	輪島市櫛比の庄禪の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	
490	輪島市	文化課	輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事:N=1式	120日間	一般	建築	第1四半期	
491	輪島市	上下水道局	令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	180日間	一般	土木	第1四半期	変更
492	輪島市	上下水道局	令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	180日間	一般	土木	第1四半期	変更
493	輪島市	上下水道局	令和7年度(洲街地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(洲街地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設補償工事(合冊入札)	三井町洲街	管渠復旧延長:L=960m、人孔復旧:N=14箇所、 配水管φ50~150布設替:L=1,200m、仮設配水管:L=1,850m	180日間	一般	土木	第1四半期	変更
494	輪島市	上下水道局	令和7年度(美谷地区)農業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	美谷町	処理場復旧:N=1式、舗装本復旧:A=200㎡	90日間	一般	管	第1四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
495	輪島市	上下水道局	令和7年度〈皆月地区〉漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度〈皆月地区〉漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	270日間	一般	土木	第1四半期	追加
496	輪島市	上下水道局	令和7年度〈皆月地区〉漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	追加
497	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6804 令和7年度6災 6804 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	河井町 外	管渠復旧延長:L=1,546m、人孔復旧:N=34基、 配水管布設替:L=603.1m	180日間	一般	土木	第1四半期	変更
498	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(門前処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6836・6837	門前町走出 外	管渠復旧延長:L=3,070m	180日間	一般	土木	第1四半期	
499	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事(特別養護老人ホームみやび)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	180日間	一般	管	第1四半期	
500	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事(町野スポーツ施設トイレ)	町野町東大野	浄化槽(50人槽):N=1基	180日間	一般	管	第1四半期	
501	輪島市	上下水道局	令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市 外	遠方監視装置整備 N=11箇所	180日間	一般	通信	第1四半期	
502	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配027号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=164.0m	240日間	一般	土木	第1四半期	追加
503	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配001、002号)	門前町能納屋	配水管(φ250)復旧工事:L=231.0m 配水管(φ250)復旧工事:L=94.0m	240日間	一般	土木	第1四半期	追加
504	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配107、111号)	門前町走出	配水管(φ100)復旧工事:L=9.0m 配水管(φ150)復旧工事:L=99.0m	240日間	一般	土木	第1四半期	追加
505	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配062、069、070号)	町野町川西	配水管(φ200)復旧工事:L=315.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=25.0m	240日間	一般	土木	第1四半期	追加
日本下水道事業団〔令和7年6月30日時点〕										
506	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P場内整備、屋根復旧堀町P、輪島市T場内整備(災害復旧)	約10カ月	一般競争	一般土木(C2)	第2四半期	
507	日本下水道事業団		輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設工事	石川県輪島市	場内整備、配管工、建屋撤去、主ポンプ交換(災害復旧)	約9ヶ月	一般競争	一般土木(C1)	第2四半期	