

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8押水地区除雪作業	石川県羽咋市四柳地先 石川県かほく市外日角地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度(発注者 指定方式)
農林水産省 北陸農政局〔令和7年8月18日 時点〕										
2	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場建設工事	石川県かほく市湖北地内	土工事、建築工事 1式 (工事発注規模:10億円から20億円未満) 生コン 24百m3 棒鋼 1.8百t コンクリート杭 282本	約39ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「用(揚)排水機場工事」 又は「コンクリート構造物工事」の経歴を有する者(予定) 済み
石川県〔令和7年7月 時点〕										
3	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 区画 整理工事(余裕期間対象工事)	かほく市森 地内	区画整理工 A=5.0hA	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
4	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 区画 整理工事その2(余裕期間対象工事)	かほく市森 地内	区画整理工 A=3.2hA	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山 田地区 用水機製作据付工事(余裕期間対象工事)	かほく市上山田、下山田 地内	用水機製作据付工 1基	240日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	変更(時期)
6	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山 田地区 用水機製作据付工事その2(余裕期間対象工事)	かほく市上山田、下山田 地内	用水機製作据付工 1基	240日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	変更(時期)
7	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山 田地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	かほく市上山田、下山田 地内	水門製作据付工 一式	240日	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	変更(時期)
8	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3 地区 堤体工事(余裕期間対象工事)	かほく市狩鹿野 地内	堤体工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
9	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山 田地区 区画整理工事	かほく市上山田、下山田 地内	区画整理工 A=4.3hA	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
10	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 多田地区 山腹工事(余裕期間対 象工事)	かほく市多田 地内	法枠工 A=800m2	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
11	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山 田地区 用水機場上屋工事(余裕期間対象工事)	かほく市上山田、下山田 地内	用水機場上屋工 2棟	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更(時期)
12	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3 地区 取水施設製作据付工事(余裕期間対象工事)	かほく市狩鹿野 地内	取水施設製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	変更(内容)
13	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 スク リーン製作据付工事(余裕期間対象工事)	かほく市森 地内	スクリーン製作据付工	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
14	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 国営造成排水施設等管理事業 河北潟地区 宇 ノ気排水機場設備更新工事(余裕期間対象工事)	かほく市内日角 地内	設備機器更新工 一式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 調整池付帯工事(余裕期間対象工事)	かほく市森 地内	調整池付帯工 一式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
16	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 区画整理工事	かほく市谷 地内	区画整理工 A=0.9hA	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
17	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 多田地区 山腹工事その2	かほく市多田 地内	法枠工 A=800m2	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
18	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 大区画支援事業 中沼・夏栗地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	かほく市夏栗 地内	付帯工 一式	120日	随意契約	土木一式工事	第3四半期	
19	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-13)(余裕期間対象工事)	かほく市鉢伏 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=54.2m	200日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-14)(余裕期間対象工事)	かほく市鉢伏 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=89.1m	400日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-15)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=78.0m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-20)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=100m	200日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	削除
23	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(人エリーフ工)	かほく市秋浜 地先	人エリーフ工L=38m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良1工区)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】改良工L=110m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良2工区)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】改良工L=110m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	県央土木総合事務所	二級河川 宇ノ気川 広域河川改修工事(河道掘削工)(その1)(余裕期間対象工事)	かほく市七窪～宇気 地内	河道掘削工V=20m3、鋼矢板護岸工L=22.5m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	県央土木総合事務所	二級河川 宇ノ気川 広域河川改修工事(河道掘削工)(その2)(余裕期間対象工事)	かほく市七窪 地内	河道掘削工V=20m3、鋼矢板護岸工L=19.8m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	県央土木総合事務所	6災336号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(舗装工)	かほく市横山 地内	舗装工A=1700m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
29	石川県	県央土木総合事務所	6災7873号 主要地方道七塚宇ノ気線 道路災害復旧工事(舗装工)	かほく市白尾 地内	舗装工A=1440m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
30	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 橋りょう補修工事(ボックスNo.16)(余裕期間対象工事)	かほく市白尾 地内	ひび割れ注入工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
31	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 県単道路特別整備工事(ほととあんしん歩行空間整備)(余裕期間対象工事)	かほく市木津～遠塚 地内	【ICT施工工事】側溝工L=103m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 県単道路特別整備工事(ほっとあんしん歩行空間整備)(余裕期間対象工事)	かほく市遠塚 地内	【ICT施工工事】側溝工L=75m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
33	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補修)(余裕期間対象工事)	かほく市白尾 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
34	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補修)(余裕期間対象工事)	かほく市秋浜 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
35	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道七塚字ノ気線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補修)(余裕期間対象工事)	かほく市白尾 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
36	石川県	県央土木総合事務所	一般県道八野高松線 橋りょう補修(防災・安全)工事(中沼橋)(耐震補強工)	かほく市中沼 地内	P1橋脚補強工N=1基	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
37	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 雪寒地域道路工事(さく井工)(余裕期間対象工事)	かほく市外日角 地内	さく井工N=1箇所	90日	一般競争	さく井工事	第2四半期	追加
38	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(舗装工)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1470m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更(時期)
39	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(法面工)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】法面工A=1600m2	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
40	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(安全施設1工区)	かほく市横山 地内	安全施設工L=110m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
41	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(安全施設2工区)	かほく市宇気 地内	安全施設工L=74m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更(時期)
42	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良3工区)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
43	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良4工区)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
44	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良5工区)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更(時期)
45	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築(防災安全)工事(改良1工区)(余裕期間対象工事)	かほく市高松 地内	【ICT施工工事】改良工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
46	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築(防災安全)工事(改良2工区)(余裕期間対象工事)	かほく市高松 地内	【ICT施工工事】改良工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
47	石川県	県央土木総合事務所	6災337号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(舗装工)	かほく市鉢伏～指江 地内	舗装工A=2700m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更(時期)
48	石川県	県央土木総合事務所	6災332号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(舗装工)	かほく市横山 地内	舗装工A=1990m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	石川県	県央土木総合事務所	6災331号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(盛土工)	かほく市鉢伏 地内	掘削工V=1400m3、盛土工V=1300m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
50	石川県	県央土木総合事務所	6災331号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(舗装工)	かほく市鉢伏 地内	舗装工A=900m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
51	石川県	県央土木総合事務所	6災7950号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事	かほく市横山 地内	かご粹工A=157m2、盛土工V=980m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
52	石川県	県央土木総合事務所	6災7951号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事	かほく市横山 地内	かご粹工A=202m2、盛土工V=1280m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
53	石川県	県央土木総合事務所	6災352号 二級河川河北潟(西部承水路)河川災害復旧工事(1工区)	かほく市大崎 地内	盛土工V=5260m3	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
54	石川県	県央土木総合事務所	6災352号 二級河川河北潟(西部承水路)河川災害復旧工事(2工区)	かほく市大崎 地内	盛土工V=5260m3	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
55	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道七塚字ノ気線 橋りょう補修工事(内日角高架橋)(余裕期間対象工事)	かほく市内日角 地内	塗装塗替工N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	変更(時期)
56	石川県	県央土木総合事務所	一般国道471号 舗装補修(防災・安全)工事(余裕期間対象工事)	かほく市黒川～箕打 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
57	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 舗装補修(防災・安全)工事(余裕期間対象工事)	かほく市若緑 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
58	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-16)(余裕期間対象工事)	かほく市ニツ屋 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=34.4m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
59	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-17)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=80m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
60	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-18)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=80m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
61	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-19)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=100m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
62	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-21)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=80m	200日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
63	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登1-3-22)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=80m	200日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
64	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良6工区)(余裕期間対象工事)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=50m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
65	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良7工区)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】改良工L=50m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良8工区)(余裕期間対象工事)	かほく市横山 地内	【ICT施工工事】改良工L=50m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
67	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(法面2工区)(余裕期間対象工事)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】法面工A=2100m2	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
68	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良9工区)(余裕期間対象工事)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=20m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
69	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(改良10工区)(余裕期間対象工事)	かほく市宇気 地内	【ICT施工工事】改良工L=20m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
70	石川県	県央土木総合事務所	一般県道八野高松線 道路環境改善整備工事(舗装道補修)(余裕期間対象工事)	かほく市高松 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
71	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補修)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼～ニツ屋 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
72	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(照明灯更新その1)(余裕期間対象工事)	かほく市高松地内	照明灯更新 N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
73	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(照明灯更新その2)(余裕期間対象工事)	かほく市高松地内	照明灯更新 N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
74	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(照明灯更新その3)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼地内	照明灯更新 N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
75	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(照明灯更新その4)(余裕期間対象工事)	かほく市中沼地内	照明灯更新 N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
76	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(防護柵工その1)(余裕期間対象工事)	かほく市高松地内外	防護柵更新 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
77	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 不排水バルブ布設工事(その1)	かほく市谷 地内	不排水バルブ設置工 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
78	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 不排水バルブ布設工事(その2)	かほく市笠島 地内	不排水バルブ設置工 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
かほく市〔令和7年7月時点〕										
79	かほく市	七塚サービスセンター	七塚健康福祉センター誘導灯更新工事	遠塚地内	七塚健康福祉センター誘導灯更新工事	60日	指名競争入札	電気	第2四半期	削除
80	かほく市	七塚サービスセンター	七塚健康福祉センター非常放送設備更新工事	遠塚地内	七塚健康福祉センター非常放送設備更新工事-1基	30日	指名競争入札	電気	第2四半期	削除
81	かほく市	健康福祉課	宇ノ気保健福祉センター照明LED化工事	宇野気地内	照明LED化工事 一式	210日	一般競争入札	電気	第2四半期	追加
82	かほく市	健康福祉課	宇ノ気保健福祉センター改修工事(建築)	宇野気地内	建築関連工事 一式	150日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	かほく市	健康福祉課	宇ノ気保健福祉センター改修工事(機械設備)	宇野気地内	空調設備改修工事 一式	120日	指名競争入札	管	第2四半期	追加
84	かほく市	こども家庭課	かほく市宇ノ気学童保育クラブ建設工事	宇野気地内	宇ノ気学童保育クラブの建設工事 一式	180日	指名競争入札	建築一式	第3四半期	追加
85	かほく市	こども家庭課	かほく市宇ノ気学童保育クラブ電気工事	宇野気地内	宇ノ気学童保育クラブの建設にかかる電気設備設置工事 一式	180日	指名競争入札	電気	第3四半期	追加
86	かほく市	こども家庭課	かほく市宇ノ気学童保育クラブ機械設備工事	宇野気地内	宇ノ気学童保育クラブの建設にかかる機械設備設置工事 一式	180日	指名競争入札	管	第3四半期	追加
87	かほく市	学校教育課	高松小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	高松地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
88	かほく市	学校教育課	高松小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	高松地内	屋内運動場 空調設備設置工事及び照明LED化工事 一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
89	かほく市	学校教育課	高松小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	高松地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
90	かほく市	学校教育課	大海小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	夏栗地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
91	かほく市	学校教育課	大海小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	夏栗地内	屋内運動場 空調設備設置工事及び照明LED化工事 一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
92	かほく市	学校教育課	大海小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	夏栗地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
93	かほく市	学校教育課	七塚小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	木津地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
94	かほく市	学校教育課	七塚小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	木津地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
95	かほく市	学校教育課	七塚小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	木津地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
96	かほく市	学校教育課	外日角小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	外日角地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
97	かほく市	学校教育課	外日角小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	外日角地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
98	かほく市	学校教育課	外日角小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	外日角地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
99	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	宇野気地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
100	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	宇野気地内	屋内運動場 空調設備設置工事及び照明LED化工事一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
101	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	宇野気地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
102	かほく市	学校教育課	金津小学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	谷地内	屋内運動場 空調設備設置工事 一式	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
103	かほく市	学校教育課	金津小学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	谷地内	屋内運動場 空調設備設置工事及び照明LED化工事一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更(時期)
104	かほく市	学校教育課	金津小学校屋内運動場断熱・遮熱工事	谷地内	屋内運動場 断熱・遮熱工事 一式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
105	かほく市	学校教育課	高松小学校空調設備改修工事	高松地内	ACP-A系統空調設備改修工事 一式	90日	指名競争入札	建築一式	第1四半期	発注済
106	かほく市	学校教育課	高松小学校遊具更新工事	高松地内	遊具更新工事 一式	50日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	
107	かほく市	生涯学習課	西田幾多郎記念哲学館ホールプロジェクター更新工事	内日角地内	プロジェクター更新 一式	75日	指名競争入札	電気通信	第1四半期	発注済
108	かほく市	生涯学習課	西田幾多郎記念哲学館ホールWEB会議システム工事	内日角地内	WEB会議システム構築 一式	75日	指名競争入札	電気通信	第1四半期	発注済
109	かほく市	都市建設課	市道大崎1号線消雪井戸改修工事	内日角地内	井戸改修工 N=1式	60日	指名競争入札	さく井	第1四半期	発注済
110	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線消雪電気設備工事	外日角地内	消雪電気設備工 N=1式	90日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
111	かほく市	都市建設課	市道上田名2号線消雪電気設備工事	上田名地内	消雪電気設備工 N=1式	90日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
112	かほく市	都市建設課	6災4602号市道鉢伏1号線外道路災害復旧工事	鉢伏地内	舗装復旧工-A=2,600㎡ 消雪ブロック復旧工-L=178m	120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	災害復興対策課へ
113	かほく市	都市建設課	6災4594号市道七窪1号線道路災害復旧工事	七窪地内	舗装復旧工-A=414㎡ 側溝復旧工-L=60m	120日	一般競争入札	主木一式	第1四半期	災害復興対策課へ
114	かほく市	都市建設課	6災4596号市道指江2号線外道路災害復旧工事	指江地内	舗装復旧工-A=3,060㎡ 消雪ブロック復旧工-L=71m	120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	災害復興対策課へ
115	かほく市	都市建設課	6災4597号市道狩鹿野笠島1号線道路災害復旧工事	狩鹿野地内	舗装復旧工-A=327㎡ 側溝復旧工-L=32m	120日	一般競争入札	主木一式	第1四半期	災害復興対策課へ
116	かほく市	都市建設課	6災4601号普通河川内日角川河川災害復旧工事	内日角地内	護岸復旧工-A=36㎡	120日	一般競争入札	主木一式	第3四半期	災害復興対策課へ

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	かほく市	都市建設課	6災4604号市道鉢伏1号線道路災害復旧工事	鉢伏・七窪地内	舗装復旧工 A=1,670㎡	120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	災害復興対策課へ
118	かほく市	都市建設課	6災4551号市道長柄町1号線道路災害舗装復旧工事	元衣地内	舗装復旧工 A=740㎡	60日	指名競争入札	舗装	第1四半期	災害復興対策課へ
119	かほく市	都市建設課	うのけ総合公園四阿更新工事	下山田地内	四阿撤去更新 N=1基	120日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	追加
120	かほく市	都市建設課	宇ノ気水辺公園四阿更新工事	大崎地内	四阿撤去更新 N=1基	120日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	変更(時期)
121	かほく市	都市建設課	七塚中央公園遊具改修工事	遠塚地内	遊具改修 N=1式	120日	指名競争入札	とび・土工	第3四半期	
122	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線道路改良工事(その1)	横山地内	道路築造 L=200m	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
123	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線道路改良工事(その2)	横山地内	道路築造 L=200m	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
124	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線道路改良工事(その3)	横山地内	道路築造 L=150m	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
125	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線外1路線消雪配管改修工事	外日角地内	配管工 L=316m	150日	一般競争入札	管	第2四半期	追加
126	かほく市	都市建設課	市道白尾89号線流末排水対策工事	白尾地内	暗渠水管φ600HP管 1号人孔設置工N=1か所	90日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
127	かほく市	都市建設課	市道高松34号線流末排水対策工事	高松地内	側溝改修工 L=140m	90日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
128	かほく市	都市建設課	市道二ツ屋1号線流末排水対策工事	二ツ屋地内	側溝設置工 L=200m	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
129	かほく市	都市建設課	市道笠島6号線転落防止柵改修工事	上田名地内	防護柵設置工 L=260m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
130	かほく市	都市建設課	かほく市一円路側帯設置工事	市内一円	グリーンベルト設置工 L=1,701.6m	90日	一般競争入札	塗装	第2四半期	追加
131	かほく市	都市建設課	市道高松7号線舗装改修工事	高松地内	舗装工 A=1,200㎡	90日	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
132	かほく市	都市建設課	市道浜北23号線舗装改修工事	浜北地内	舗装工 A=3,500㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
133	かほく市	都市建設課	市道白尾65号線舗装改修工事	白尾地内	舗装工 A=4,400㎡	120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	かほく市	都市建設課	市道白尾12号線舗装改修工事	白尾地内	舗装工 A=1,000㎡	90日	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
135	かほく市	都市建設課	市道松浜28号線舗装改修工事	七窪・浜北地内	舗装工 A=1,300㎡	90日	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
136	かほく市	都市建設課	市道宇野気6号線舗装改修工事	宇野気地内	舗装工 A=1,280㎡	90日	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
137	かほく市	都市建設課	市道湖北1号線舗装改修工事	湖北地内	舗装工 A=1,300㎡	90日	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
138	かほく市	都市建設課	市道高松17号線側溝改修工事	高松地内	側溝改修 L=85m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
139	かほく市	都市建設課	市道高松7号線側溝改修工事	高松地内	側溝改修 L=85m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
140	かほく市	都市建設課	市道長柄町5号線側溝改修工事	長柄町地内	側溝改修 L=60m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
141	かほく市	都市建設課	市道瀬戸町2号線側溝改修工事	瀬戸町地内	側溝改修 L=80m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
142	かほく市	都市建設課	市道中沼11号線側溝改修工事	中沼地内	側溝改修 L=50m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
143	かほく市	都市建設課	市道外日角1号線側溝改修工事	秋浜地内	側溝改修 L=120m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
144	かほく市	都市建設課	市道外日角59号線側溝改修工事	外日角地内	側溝改修 L=75m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
145	かほく市	都市建設課	市道白尾56号線側溝布設工事	白尾地内	側溝新設 L=60m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
146	かほく市	都市建設課	市道宇気9号線外側溝新設工事	宇気地内	側溝新設 L=60m	90日	指名競争入札	土木一式	第3四半期	追加
147	かほく市	都市建設課	市道大崎1号線側溝改修工事	大崎地内	側溝改修 L=50m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
148	かほく市	都市建設課	市道横山6号線側溝改修工事	横山地内	側溝改修 L=110m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
149	かほく市	都市建設課	市道高松166号線側溝改修工事	笠島地内	側溝改修 L=50m	90日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
150	かほく市	農林水産課	内日角2号橋橋梁補修工事	内日角地内	橋梁補修 N=1式	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
151	かほく市	農林水産課	二ツ屋東揚水機場改修工事	二ツ屋地内	用水ポンプ改修 N=1式	120日	指名競争入札	機械設置	第3四半期	
152	かほく市	農林水産課	森(宇ノ気中央)揚水機場改修工事	森地内	用水ポンプ改修 N=1式	120日	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
153	かほく市	農林水産課	大海交流センター改修工事(建築)	夏栗地内	構造柱取替等補修工事 N=1式	450日	一般競争入札	建築一式	第1四半期	発注済
154	かほく市	農林水産課	大海交流センター改修工事(機械)	夏栗地内	空調機器等更新 N=1式	450日	一般競争入札	機械設置	第1四半期	発注済
155	かほく市	農林水産課	大海交流センター改修工事(電気)	夏栗地内	建築関連工事及び電話機等更新 N=1式	450日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
156	かほく市	農林水産課	令和5年発生林道明栗寺線3号箇所災害復旧工事	元女地内	林道災害復旧 L=108m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
157	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠工事(1工区)	横山地内	管渠布設(開削) L=300m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
158	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠工事(2工区)	白尾地内	管渠布設(開削) L=150m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
159	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠工事(3工区)	市内一円	管渠布設(開削) L=100m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
160	かほく市	上下水道課	公共下水道統廃合マンホールポンプ場機械電気設備工事	遠塚地内	遠塚マンホールポンプ場機械電気設備 N=各1式	300日	一般競争入札	機械設置	第1四半期	発注済
161	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(1工区)	横山地内	管渠撤去新設(開削) L=183m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
162	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(2工区)	宇気地内	管渠撤去新設(開削) L=103m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
163	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(3工区)	七窪地内	管渠撤去新設(開削) L=37m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
164	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(4工区)	宇野気地内	管渠撤去新設(開削) L=130m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
165	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(5工区)	宇野気地内	管渠撤去新設(開削) L=130m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
166	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事(6工区)	宇野気地内	管渠撤去新設(開削) L=171m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
167	かほく市	上下水道課	かほく市南部浄化センター機械設備改築工事(その1)	白尾・大崎地内	水中攪拌機等 N=各1式	570日	一般競争入札	機械設置	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	かほく市	上下水道課	かほく市南部浄化センター電気設備改築工事(その2)	白尾・大崎地内	現場操作盤等 N=各1式	570日	一般競争入札	電気	第2四半期	
169	かほく市	上下水道課	農業集落排水枝線管渠工事(1工区)	市内一円	管渠布設(開削) L=30m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
170	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(1工区)	上山田・下山田地内	管渠撤去新設(開削) L=350m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
171	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(2工区)	鉢伏・気屋地内	管渠撤去新設(開削) L=350m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
172	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(3工区)	狩鹿野・指江・多田地内	管渠撤去新設(開削) L=281m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
173	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(4工区)	元女地内	管渠撤去新設(開削) L=235m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
174	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(5工区)	内高松地内	管渠撤去新設(開削) L=201m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
175	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事(6工区)	野寺地内	管渠撤去新設(開削) L=21m	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更(時期)
176	かほく市	上下水道課	国道159号横断地下道設置に伴う配水管布設工事	高松地内	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX・耐震管 L=40.0m)	180日	指名競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
177	かほく市	上下水道課	国道159号拡幅に伴う配水管布設替工事	高松地内	φ150ダクタイル鋳鉄管(GX・耐震管L=200.0m)	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
178	かほく市	上下水道課	指江地内配水管布設工事	指江地内	φ100ダクタイル鋳鉄管(GX・耐震管 L=400.0m)	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
179	かほく市	上下水道課	中沼配水場浄水施設撤去工事	中沼地内	既存原水槽、ろ過ポンプ室、ろ過機、場内配管撤去 N=1式	240日	一般競争入札	解体	第2四半期	変更(時期)
180	かほく市	上下水道課	中沼配水場場内整備工事	中沼地内	場内整備(側溝、舗装、フェンス等外構)、電気室改修工 N=1式	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
181	かほく市	上下水道課	七塚低区配水管布設替工事	遠塚、松浜、木津地内	φ150ダクタイル鋳鉄管(GX・耐震管)L=890.0m	180日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
182	かほく市	上下水道課	七塚低区配水管布設替えに伴う舗装本復旧工事	遠塚地内	A _s 舗装工 A=1,830㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	変更(時期)
183	かほく市	上下水道課	一般県道黒川横山線地方道改築工事に伴う配水管布設替工事	横山地内	φ200ダクタイル鋳鉄管(GX・耐震管)L=110.0m	180日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
184	かほく市	上下水道課	給水車車庫建築工事	宇野気地内	給水車格納車庫 N=1棟	180日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
185	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(1工区)	横山地内	公共下水道災害復旧 L=183mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
186	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(2工区)	宇気地内	公共下水道災害復旧 L=103mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
187	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(3工区)	七窪地内	公共下水道災害復旧 L=37mの内、支障範囲の配水管移設	240日	指名競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
188	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(4工区)	宇野気地内	公共下水道災害復旧 L=130mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
189	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(5工区)	宇野気地内	公共下水道災害復旧 L=130mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
190	かほく市	上下水道課	公共下水道管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(6工区)	宇野気地内	公共下水道災害復旧 L=171mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
191	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(1工区)	上山田・下山田地内	農業集落排水災害復旧 L=350mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
192	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(2工区)	鉢伏・気屋地内	農業集落排水災害復旧 L=350mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
193	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(3工区)	狩鹿野・指江・多田地内	農業集落排水災害復旧 L=281mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
194	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(4工区)	元女地内	農業集落排水災害復旧 L=235mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
195	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(5工区)	内高松地内	農業集落排水災害復旧 L=201mの内、支障範囲の配水管移設	240日	一般競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
196	かほく市	上下水道課	農業集落排水管渠災害復旧工事に伴う配水管移設工事(6工区)	野寺地内	農業集落排水災害復旧 L=21mの内、支障範囲の配水管移設	240日	指名競争入札	管	第2四半期	変更(時期)
197	かほく市	災害復興対策課	6災4592号市道鉢伏1号線外道路災害復旧工事(舗装工)	鉢伏地内	舗装復旧工 A=2,600㎡ 消雪ブロック復旧工 L=178m	180日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
198	かほく市	災害復興対策課	6災4594号市道七窪1号線道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	七窪地内	舗装復旧工 A=414㎡ 側溝復旧工 L=50m	120日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
199	かほく市	災害復興対策課	6災4596号市道指江2号線外道路災害復旧工事(舗装工)	指江地内	舗装復旧工 A=3,060㎡ 消雪ブロック復旧工 L=71m	150日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
200	かほく市	災害復興対策課	6災4597号市道狩鹿野笠島1号線道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	狩鹿野地内	舗装復旧工 A=327㎡ 側溝復旧工 L=32m	180日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
201	かほく市	災害復興対策課	6災4601号普通河川内日角川河川災害復旧工事	内日角地内	護岸復旧工 A=35㎡	120日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
202	かほく市	災害復興対策課	6災4604号市道鉢伏1号線道路災害復旧工事	鉢伏・七窪地内	舗装復旧工 A=1,670㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
203	かほく市	災害復興対策課	6災4551号市道長柄町1号線道路災害舗装復旧工事	元女地内	舗装復旧工 A=710㎡	60日	指名競争入札	舗装	第1四半期	発注済
204	かほく市	災害復興対策課	6災4591号市道狩鹿野笠島1号線道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	上山田	側溝復旧工 L=15m 舗装復旧工 A=344㎡	150日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	追加
205	かほく市	災害復興対策課	6災4595号市道上山田1号線道路災害復旧工事(土木工)	上山田	舗装版破砕工 A=4,670㎡ 側溝工 L=66m	150日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	追加
206	かほく市	災害復興対策課	6災4595号市道上山田1号線道路災害復旧工事(舗装工)	上山田	舗装復旧工 A=4,670㎡	150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
207	かほく市	災害復興対策課	6災4575号市道元女4号線道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	元女地内	舗装復旧工 A=1,120㎡	180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
208	かほく市	災害復興対策課	6災4577号市道湖北2号線道路災害復旧工事	湖北地内	舗装復旧工 A=5,320㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
209	かほく市	災害復興対策課	6災4602号市道向野8号線外道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	宇野気外地内	舗装復旧工 A=6,450㎡	210日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
210	かほく市	災害復興対策課	6災4599号市道向野12号線道路災害復旧工事	森地内	側溝復旧工 L=109m 擁壁工 L=109m	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
211	かほく市	災害復興対策課	6災4573号市道内高松10号線道路災害復旧工事	内高松地内	舗装復旧工 A=1,240㎡	120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	追加
212	かほく市	災害復興対策課	6災4578号市道多田1号線道路災害復旧工事	多田地内	コンクリートブロック積工 A=88㎡ 舗装復旧工 A=398㎡	120日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
213	かほく市	災害復興対策課	6災4589号市道向野4号線外道路災害復旧工事	宇野気・森地内	舗装復旧工 A=7,934㎡	120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	追加
214	かほく市	災害復興対策課	6災4603号市道内日角3号線外道路災害復旧工事	内日角・宇野気地内	舗装復旧工 A=3,358㎡	120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	追加