

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	石川職能校食堂訓練棟他(25)外壁改修その他工事	石川県野々市市	食堂訓練棟:RC造平家建 824m ² 他 外壁改修、建具改修、屋根改修、トイレ改修工事一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8松任地区除雪作業	石川県野々市市御経塚地先 石川県能美郡川北町橘地先外2区間	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度(発注者指定方式)
石川県〔令和7年7月時点〕										
3	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 水路工事(余裕期間対象工事)	野々市市中林地内	水路工 L=140m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
4	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	野々市市中林地内	水路工 L=130m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
5	石川県	石川土木総合事務所	石川県立大学体育館改築工事に係る発掘調査準備工事	野々市市末松一丁目 地内	掘削工N=1式、水路工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
6	石川県	石川土木総合事務所	石川県立大学体育館改築工事に係る発掘調査準備工事(グラウンド舗装工)	野々市市末松一丁目 地内	敷砂利舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
7	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	野々市市二日市5丁目 地内	【ICT施工工事】As舗装工 A=1300m ²	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
8	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(管理用通路工)(余裕期間対象工事)	野々市市長池町～白山市 横江町 地内	管理用通路工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
9	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 窪野々市線 雪寒地域道路工事	野々市市高橋町～扇が丘 地内	消雪配管設置工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
10	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 外 情報基盤緊急整備工事	野々市市長池町 地内 外	CCTV改良工 N=2基	210日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	追加
11	石川県	石川土木総合事務所	二級河川木呂川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	野々市市押野～若松町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
12	石川県	営繕課	本町県営住宅令和6年能登半島地震災害復旧工事(余裕期間対象工事)	野々市市本町1丁目 地内	受水槽の災害復旧	150日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
野々市市〔令和7年7月1日時点〕										
13	野々市市	総務部 総務課	庁舎照明LED化改修工事その3	三納1丁目地内	庁舎照明のLED化	180日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
14	野々市市	総務部 総務課	庁舎非常放送設備更新工事	三納1丁目地内	庁舎非常放送設備の取替	90日	指名競争入札	消防施設工事	第1四半期	入札時期の変更、発注済、7月更新
15	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	福祉複合施設(仮称)野々市つばきの杜センター大規模改修工事(建築)	矢作3丁目地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更、7月更新

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	福祉複合施設(仮称)野々市つばきの杜センター大規模改修工事(電気設備)	矢作3丁目地内	電気工事一式	240日	一般競争入札	電気工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更、7月更新
17	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	福祉複合施設(仮称)野々市つばきの杜センター大規模改修工事(機械設備)	矢作3丁目地内	機械工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更、7月更新
18	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	いきがいセンター矢作改修工事	矢作3丁目地内	建築工事一式	180日	指名競争入札	建築工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札契約方式の変更、7月更新
19	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事(建築)	中林5丁目地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第1四半期	発注済、7月更新
20	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事(電気設備)	中林5丁目地内	電気工事一式	240日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
21	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事(機械設備)	中林5丁目地内	管工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期	7月更新
22	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ(富陽校下学童保育所こうさぎクラブ)建設工事(建築)	中林土地区画整理地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第1四半期	発注済、7月更新
23	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ(富陽校下学童保育所こうさぎクラブ)建設工事(電気設備)	中林土地区画整理地内	電気工事一式	240日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
24	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ(富陽校下学童保育所こうさぎクラブ)建設工事(機械設備)	中林土地区画整理地内	管工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期	発注済、7月更新
25	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	第4すがはらクラブ屋根修繕工事	矢作3丁目地内	建築工事一式	180日	一般競争入札	建築工事	第2四半期	工事概要の変更、7月更新
26	野々市市	健康福祉部 健康推進課	保健センター照明設備LED化工事	三納三丁目 地内	照明設備LED化工事一式	90日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
27	野々市市	建設部 土木課	あやめ二日市線照明灯設置工事 第1工区	御経塚二丁目地内	道路照明灯設置工 N=5基	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更、7月更新
28	野々市市	建設部 土木課	押野町35号線外防護柵更新工事 第6工区	押野二丁目外地内	防護柵更新工 L=100m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更、7月更新
29	野々市市	建設部 土木課	本町二丁目西線路肩改良工事	本町一丁目地内	側溝工 L=40m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	中止、7月更新
30	野々市市	建設部 土木課	毛勝川雨水幹線護岸補修工事	太平寺四丁目外地内	護岸補修工 L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	中止、7月更新
31	野々市市	建設部 土木課	道路照明灯施設更新工事 第7-1工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=13基	90日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
32	野々市市	建設部 土木課	市道若松本町一丁目線舗装修繕工事	横宮町外地内	表層工 A=2,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更、7月更新

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	野々市市	建設部 土木課	野々市工大前駅通り線外消雪配管跡舗装本復旧工事	高橋町地内	表層工 A=1,500㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事名、工事概要の変更、発注済、7月更新
34	野々市市	建設部 土木課	御所橋橋梁補修工事	高橋町地内	橋梁補修工 N=1橋	150日	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更、7月更新
35	野々市市	建設部 土木課	押野東線舗装修繕工事	押野五丁目外地内	表層工 A=1,200㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事名、工事場所、工事概要、入札予定時期の変更、発注済、7月更新
36	野々市市	建設部 土木課	一級幹線二日市田中線舗装修繕工事	郷町1丁目外地内	表層工-A=1,100㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	中止、7月更新
37	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 消雪配管工事第2工区	郷町地内	消雪配管工 L=70m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	発注済、7月更新
38	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第10工区	堀内一丁目地内	L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所の変更、発注済、7月更新
39	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第2工区	堀内二丁目地内	A=1,500㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所、工事概要、工期の変更、発注済、7月更新
40	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 駐車場整備工事第1工区	堀内二丁目地内	A=3,000㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工期の変更、7月更新
41	野々市市	建設部 都市整備課	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その1	扇が丘外地内	遊具設置工 N=4基	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事名、工事場所、工事概要、工期の変更、7月更新
42	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路舗装工事第1工区	堀内一丁目外地内	A=500㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	発注済、7月更新
43	野々市市	建設部 都市整備課	野々市北口プラザ屋上防水改修工事	二日市 地内	屋上防水改修工事 一式	90日	指名競争入札	防水工事	第2四半期	入札予定時期の変更、7月更新
44	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第13工区	堀内一丁目外地内	L=60m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名の変更、7月更新
45	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第4工区	堀内一丁目地内	A=1,500㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名、工事概要、工期の変更、7月更新
46	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第5工区	堀内一丁目地内	A=4,000㎡	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名の変更、7月更新
47	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第14工区	堀内一丁目外地内	L=80m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	工事名の変更、7月更新
48	野々市市	建設部 都市整備課	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その2	太平寺一丁目外地内	遊具設置工 N=4基	180日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	工事名、工事場所、工事概要の変更、7月更新
49	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-3東部浄水場設備更新工事	高橋町地内	2号配水ポンプインバータ更新外	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名・工事場所の変更、発注済、7月更新

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-4南部北部浄水場設備更新工事	新庄2丁目地内	北部取水流量計更新外	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名の変更、 発注済、7月更新
51	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-5本町五丁目外地内幹線配水管耐震化工事 第1工区	本町5丁目外地内	φ100～φ200 L=140m	120日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事場所・ 工事概要の変更、7月更新
52	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-1藤平田一丁目外地内配水管耐震化工事 第1工区	藤平田1丁目外地内	φ150～φ200 L=230m	120日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要 の変更、発注済、 7月更新
53	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-2藤平田一丁目外地内配水管耐震化工事 第2工区	藤平田1丁目外地内	φ75～φ150 L=250m	90日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要・ 工期の変更、 7月更新
54	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-6菅原小学校応急給水栓整備工事	菅原町地内	φ75応急給水栓設置 N=1箇所	90日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名の変更、 発注済、7月更新
55	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-8太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第2工区	太平寺1丁目地内	φ75～φ150 L=400m	120日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要 の変更、発注済、 7月更新
56	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第3工区	太平寺1丁目地内	φ75～φ100 L=300m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	工事名・入札予定 時期の変更、発 注済、7月更新
57	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-9取水設備更新工事	高橋町外地内	水位計更新 N=3基	270日	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工事場所 の変更、発注済、 7月更新
58	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-10東部配水区管末設備更新工事	押野5丁目地内	管末水質計更新 N=1基	270日	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工事場所 の変更、発注済、 7月更新
59	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	田尻町地内減圧弁移設工事	田尻町地内	φ75減圧弁 N=1基	120日	指名競争入札	機械工事	第2四半期	入札予定時期の 変更、7月更新
60	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-7本町五丁目外地内幹線配水管耐震化工事 第2工区	本町5丁目外地内	φ200 L=100m、φ75応急給水栓設置 N=1箇所	120日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要・ 入札予定時期 の更新、発注済、 7月更新
61	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	R7-11高橋町外地内配水管耐震化工事	高橋町外地内	φ100 L=120m	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期	新規追加、7月 更新
62	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第44工区	堀内1丁目地内	φ200布設 L=162m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事名・工事場所・ 工事概要の変更、 発注済、7月 更新
63	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第31工区	中林3丁目地内	φ200布設 L=231m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変 更、発注済、7月 更新
64	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第32工区	中林3丁目地内	φ200布設 L=263m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要の変 更、7月更新
65	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第33工区	中林2丁目地内	φ200布設 L=120m	180日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工期の変更、7月 更新
66	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 道路舗装復旧工事 中林第一処理分区 第7工区	中林2丁目地内	舗装復旧 A=250m ²	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	工事概要の変 更、7月更新

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第23工区	長池地内	φ200布設 L=214m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更、発注済、7月更新
68	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第24工区	長池地内	φ200布設 L=168m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更、発注済、7月更新
69	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第25工区	長池地内	φ200布設 L=165m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更、発注済、7月更新
70	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第26工区	長池地内	φ200布設 L=216m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要・工期の変更、7月更新
71	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第27工区	長池地内	φ200布設 L=295m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	新規追加、7月更新
72	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第10工区	扇が丘地内	改築更新 N=1箇所	180日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工期の変更、発注済、7月更新
73	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第11工区	野代3丁目外地内	改築更新 N=2箇所	210日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	工事場所・工事概要・工期の変更、7月更新
74	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第12工区	御経塚3丁目地内	改築更新 N=1箇所	210日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	工事場所の変更、7月更新
75	野々市市	教育部 教育総務課	教育センター大規模改修工事(建築)	本町4丁目地内	大規模改修工	270日	一般競争入札	建築工事	第1四半期	発注済、7月更新
76	野々市市	教育部 教育総務課	教育センター大規模改修工事(機械設備)	本町4丁目地内	大規模改修工	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期	発注済、7月更新
77	野々市市	教育部 教育総務課	教育センター大規模改修工事(電気設備)	本町4丁目地内	大規模改修工	270日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	入札方式の変更、発注済、7月更新
78	野々市市	教育部 教育総務課	御園小学校防球ネット改修工事	稲荷4丁目地内	防球ネット改修工	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札時期の変更、7月更新
79	野々市市	教育部 教育総務課	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事(建築)	三納3丁目地内	空調設備設置工(建築)	270日	一般競争入札	建築工事	第1四半期	発注済、7月更新
80	野々市市	教育部 教育総務課	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事(機械設備)	三納3丁目地内	空調設備設置工(機械設備)	210日	一般競争入札	管工事	第1四半期	工期の変更、発注済、7月更新
81	野々市市	教育部 教育総務課	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事(電気設備)	三納3丁目地内	空調設備設置工(電気設備)	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
82	野々市市	教育部 教育総務課	小学校給食センター照明改修工事	太平寺3丁目地内	照明設備改修工	150日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	発注済、7月更新
83	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市スポーツセンター空調設備設置工事(機械設備)	押野2丁目地内	機械工事一式	1年	一般競争入札	管工事	第1四半期	工期の変更、発注済、7月更新

石川県野々市市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市スポーツセンター空調設備設置工事(電気設備)	押野2丁目地内	電気工事一式	1年	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工期の変更、発注済、7月更新
85	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市スポーツセンター屋上防水改修工事	押野2丁目地内	屋上防水工事一式	180日	一般競争入札	防水工事	第1四半期	工事種別の変更、発注済、7月更新