

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和7年10月1日 時点 ]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8祖父川橋下部その6工事	富山県高岡市	場所打ち杭 36本 橋脚工 1基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7・8・9上流道 越前第一跨道橋下部工事)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8昭和町電線共同溝その7工事	富山県高岡市昭和町地先	電線共同溝工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8羽広電線共同溝その5工事	富山県高岡市羽広地先	電線共同溝工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8高岡能越管内舗装修繕工事	高岡・能越国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換え工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7下菟電線共同溝その10工事	富山県高岡市福岡町下菟新地先	電線共同溝工 1式 水路工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
富山県 [ 令和7年10月 時点 ]										
10	富山県	営繕課	富山県立高岡高等学校視聴覚室天井改修工事	高岡市中川園町	視聴覚室(126㎡)の天井改修	約3ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	発注済
11	富山県	営繕課	富山県高岡総合プール50mプールサイド等床面改修工事	高岡市八ヶ	屋外50mプールサイド・飛び込みプールサイド・仮設観覧席の床面タイル改修 (4千万円以上)	約7ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	発注済
12	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校普通教室棟屋外階段改修等工事	高岡市横田	普通教室棟(RC-4、延べ2,822㎡)の屋外階段(RC-4)の塗装改修、双龍記念ハウス(S-2、延べ765㎡)の外壁改修等	約5ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
13	富山県	営繕課	富山県立福岡高等学校正門玄関屋根改修等工事	高岡市福岡町上裏	管理棟玄関(RC-3、延べ1,223㎡のうち110㎡)の屋根改修及び軒裏の塗装改修	約4ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	
14	富山県	営繕課	富山県高岡文化ホール真空遮断器等更新工事	高岡市中川園町	高圧コンデンサ、低圧コンデンサ、真空遮断器、高圧ケーブルの更新	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
15	富山県	営繕課	富山県立高岡聴覚総合支援学校管理教室棟屋根改修等工事	高岡市西藤平蔵	管理教室棟(D棟)(RC-2、延べ面積3,474㎡)の屋根改修及び屋上防水改修(4千万円以上)	約4ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	
16	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター蓄電池更新工事	高岡市二上町	受電制御用蓄電池の更新	約5ヶ月	指名	電気設備	第3四半期	
17	富山県	営繕課	富山県高岡文化ホール太陽発電設備設置工事	高岡市中川園町	太陽発電設備約49kWの設置(陸屋根)	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
18	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センターものづくり研究開発センター太陽発電設備設置工事	高岡市二上町	太陽発電設備約49kWの新設(屋上設置)	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
19	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築調整池工事	高岡市二塚	調整池 N=3箇所	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
20	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金舗装工事	高岡市長慶寺	表層工 A=2,173m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=2,027m <sup>2</sup> 防護柵工 L=97m	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 ICT試行予定 (舗装工)
21	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築橋梁上部工(6-2)工事	高岡市下島町	ポストテンション方式PC4径間連続中空床版橋N=1橋 (橋長L=119.0m、幅員W=21.0m)	約29ヶ月	条件付一般	プレストレスト・コンクリート	第2四半期	発注済
22	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築舗装工その20工事	高岡市二塚	アスファルト舗装工 A=2,060m <sup>2</sup> 消雪工 L=70m	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
23	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築橋梁下部工(P6-9)工事	高岡市下島町	T形橋脚 N=1基 杭基礎(鋼管杭φ1,000mm、L=18m、N=6本)1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
24	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築排水施設工事	高岡市二塚	水路工 L=131m	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第3四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
25	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(柴野工区)工事	高岡市柴野	擁壁工 L=100m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
26	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独道路改良工事	高岡市戸出放寺	擁壁工 L=100m水路工 L=100m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
27	富山県	高岡土木センター	(一)堀野能町線道路改築道路改良その2工事	高岡市中曾根	水路工 L=40m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヵ月)
28	富山県	高岡土木センター	(主)高岡水見線県単独道路改良光ケーブル仮移設工事	高岡市佐加野	光ケーブル仮移設工 N=1式	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第3四半期	発注済
29	富山県	高岡土木センター	(都)戸出東西中央線街路総合交付金道路付属施設設置工事	高岡市戸出町二丁目～戸出町三丁目	点字シート設置 N=1式	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
30	富山県	高岡土木センター	(一)井粟谷大門線県単独道路改良 (フレッシュアップ)路肩拡幅工事	高岡市今泉新	擁壁工 L=40m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
31	富山県	高岡土木センター	(国)415号県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市太田	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
32	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市須田	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
33	富山県	高岡土木センター	県単独道路維持修繕トンネル非常警報統合受信盤設置工事	高岡市赤祖父外	受信モニタ盤 N=1式	約7ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
34	富山県	高岡土木センター	(←)小野上渡線県単独災害防除擁壁工工事	高岡市福岡町五位	擁壁工 L=26m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	削除 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
35	富山県	高岡土木センター	(国)415号外県単独交通安全施設等整備(2種)標識設置工事	高岡市米島	大型案内標識板設置 N=2枚	約5ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
36	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路総合交付金(防災・安全情報システム)除 雪情報システム(路面凍結検知設備)更新工事	高岡市福岡町栃丘	凍結センサー N=1式	約6ヶ月	指名	電話・通信設備工事	第1四半期	発注済
37	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修工事	高岡市姫野	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
38	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線道路総合交付金 (防災・防災・修繕)舗装補修工事	高岡市福岡町赤丸	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
39	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線外道路総合交付金 (防災・防災・修繕)照明灯補修工事	高岡市野村外	照明灯補修 N=15箇所	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済
40	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線県単独道路維持修繕側溝修繕工事	高岡市開発本町	側溝工 L=170m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
41	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線県単独道路改良(フレッシュアップ)カラー舗装 工事	高岡市福岡町福岡	カラー舗装 A=500m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
42	富山県	高岡土木センター	6年災第136号(主)伏木港線道路災害復旧側溝第1工区工 事	高岡市伏木古国府外	排水構造物工 L=1,056m 緑石工 L=667m 車道舗装工 A=97m2 歩道舗装工 A=1,583m2 (1億円以上)	約12ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期10ヶ月)
43	富山県	高岡土木センター	道路総合交付金(防災・防雪)消雪施設集中管理システム更新 工事	高岡市赤祖父地内	消雪集中管理システム更新 N=1式	約6ヶ月	指名	電話・通信設備工事	第1四半期	発注済
44	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪害対策施設消雪配管第1工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=220m	約7ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
45	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪害対策施設消雪配管第2工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=280m	約7ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
46	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッ シュ工工事	高岡市姫野	消雪配管工 L=100m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
47	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュその2 工事	高岡市二上	送水管工 L=60m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
48	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線道路総合交付金(防災・防雪)消雪配管リフレッシュ工事	高岡市六家	消雪配管工 L=85m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
49	富山県	高岡土木センター	(一)小野上濃線道路橋りょう改築 (五位橋)伸縮装置補修工事	高岡市福岡町赤丸外	伸縮装置補修工 N=3箇所橋面防水 A=470m2 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
50	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その2)再塗装工事	高岡市能町	再塗装工A=500㎡ ひび割れ補修工N=1式 断面修復工N=1式 当板補修工N=1式	約7ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済
51	富山県	高岡土木センター	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築 (南郷大橋下り)再塗装第1工区工事	高岡市 上伏間江	再塗装工 A=1,500m2	約6ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
52	富山県	高岡土木センター	(主)高岡小杉線道路橋りょう改築 (南郷大橋下り)再塗装第2工区工事	高岡市 上伏間江	再塗装工 A=1,500m2	約6ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
53	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築 (二上橋)下部工補修工事	高岡市守護町	ひび割れ注入工 N=1式断面修復工 N=1式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
54	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築(対港橋その2)防護柵補修工事	高岡市米島 ～能町	防護柵取替工 L=140m	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
55	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線道路橋りょう改築 (横田橋)伸縮装置補修工事	高岡市横田町一丁目～ 中島町	伸縮装置補修工 N=2箇所 (4千万円未満もしくは4千万円以上 1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
56	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線単独道路改良(交安)暗渠工事	高岡市福岡町矢部	暗渠工 L=18m L型擁壁工 L=52m水路工 L=57m (4千万円未満)	約11ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期6ヶ月)
57	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線道路橋りょう改築 (交安)歩道新設工事	高岡市辻	L型擁壁工 L=115m側溝工 L=115m 防護柵工 L=115m 歩道舗装工 L=300m2 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
58	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修護岸工工事	高岡市麻生谷	護岸工 L=20m、A=240m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
59	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系荒又川単独河川改良護岸工工事	高岡市福岡町一歩二歩	護岸工 L=40m、A=200m2 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期6ヶ月)
60	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋取付道路工事	高岡市石堤	取付道路工 L=160m、舗装工 A=1,100m2(4千万円未満 もしくは4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
61	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系岸渡川単独河川維持修繕護岸工工事	高岡市福岡町矢部	護岸工 L=20m、A=60m2	約7ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	余裕工期制度 (実工期4ヶ月)
62	富山県	高岡土木センター	西海老坂(1)砂防総合交付金(砂防)堰堤工工事	高岡市西海老坂	工事用道路 L=78m、堰堤工 V=120m3 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
63	富山県	高岡土木センター	谷内(1)地区砂防総合交付金(急傾斜)法面工工事	高岡市二上	法枠工 A=205m2	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
64	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系黒石川河川総合交付金五ヶ村用水サイホン工 工事	高岡市福岡町本領	サイホン工 L=50m (1億円以上)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
65	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修護岸工工事	高岡市野村	護岸工L=40m 仮設矢板工L=60m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
66	富山県	高岡土木センター	五位(2)地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁工工事	高岡市福岡町五位	待受式擁壁工 L=50m (4千万円未満もしくは4千万円以上 1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	修正 余裕工期制度 (実工期6ヶ月)
67	富山県	高岡土木センター	東海老坂(4)(5)地区砂防総合交付金(急傾斜)崩壊土砂防 止柵工工事	高岡市東海老坂	崩壊土砂防止柵工 L=18m (4千万円未満もしくは4千万円以上 1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
68	富山県	高岡土木センター	頭川地区砂防関係施設整備(地すべり)横ボーリング工工事	高岡市頭川	横ボーリング工 L=210m	約6ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第3四半期	
69	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系岸渡川単独河川維持修繕護岸工その2工事	高岡市福岡町蓑島	護岸工 L=25m、A=75m <sup>2</sup> (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	修正 余裕工期制度 (実工期6ヶ月)
70	富山県	高岡土木センター	古国府(2)地区単独砂防維持修繕法面工工事	高岡市古国府	モルタル吹付工 A=300m <sup>2</sup>	約4ヶ月	指名	法面処理工	第2四半期	発注済
71	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川単独砂防維持修繕河床整備工工事	高岡市福岡町西明寺	袋詰玉石工 N=186袋 浚渫工 V=220m <sup>3</sup>	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	発注済 余裕工期制度 (実工期1ヶ月)
72	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系地久子川河川総合交付金河道掘削工工事	高岡市能町	浚渫工 V=500m <sup>3</sup>	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	修正 余裕工期制度 (実工期2ヶ月)
73	富山県	高岡土木センター	雨晴海岸単独海岸整備固定棧橋車止め補修工工事	高岡市太田	車止め工 L=51m	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンク リート	第2四半期	余裕工期制度 (実工期1ヶ月)発 注済
74	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター土施設外耐水化対 策工工事	高岡市二上	耐水化対策 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
75	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター連絡管廊C設備移設工 事	高岡市二上	管廊設備移設 1式	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	発注済
76	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター連絡管廊耐震補強発 生土運搬工工事	高岡市二上	発生土運搬 V=360m <sup>3</sup>	約3か月	指名	とび・土工・コンク リート	第2四半期	発注済
77	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡庄川幹線管きょ工工事	高岡市中田	下水道管渠(推進)工事 L=200m (1億円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
78	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター受変電設備更新工工事	高岡市二上	受変電設備 1式 抜き寄せ期分含む	約30ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
79	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター4-1系最終沈殿池機 械設備更新工工事	高岡市二上	最終沈殿池汚泥掻寄せ機 1式	約30ヶ月	条件付一般	水処理装置	第3四半期	修正
80	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線外マンホール耐震対策工工事	高岡市赤祖父外	マンホール目地補強工 N=5箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
81	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター連絡管廊C耐震補強工事	高岡市二上	コンクリート増厚工 V=80m3 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
82	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事	高岡市二上	汚泥溶融炉設備修繕 1式	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
83	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター汚泥処理設備修繕工事	高岡市二上	汚泥処理設備修繕 1式	約7ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	発注済
84	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター水処理設備修繕工事	高岡市二上	水処理設備修繕 1式	約7ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
85	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター沈砂池設備修繕工事	高岡市二上	沈砂池設備修繕 1式	約7ヶ月	指名	水処理装置	第3四半期	
86	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター電話設備修繕工事	高岡市二上	電話交換機修繕 1式	約7ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
87	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター電気設備修繕工事	高岡市二上	自家発電機、ORP計、No.1初期用送風機風量計修繕1式	約6ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	
88	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道単独二上浄化センター空調設備修繕工事	高岡市二上	空調設備修繕 1式	約5ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
89	富山県	富山新港管理局	伏木富山港(新湊地区)港湾予防保全(新港大橋)作業構台設置工事	高岡市堀岡又新	作業構台 L=40m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
90	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧吉久護岸・右岸6号物揚場・臨港道路2号線復旧工事	高岡市吉久	護岸工 L=60m As舗装 A=1000㎡防護柵 L=65m 「20百万円以上40百万円未満」	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
91	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)荷役機械災害復旧万葉3号岸壁荷役機械レール災害復旧工事	高岡市伏木万葉心頭	荷役機械用レール L=20m 「20百万円以上40百万円未満」	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
92	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)伏木外港緑地災害復旧舗装工事	高岡市伏木万葉心頭	駐車場舗装 A=2,930㎡	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
93	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金緑地(外港)盛土工事	高岡市伏木磯町	盛土工 A=10,000㎡マンホール工 N=1式函渠工 L=50m	約4ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
94	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第一工区工事	高岡市伏木万葉心頭	土砂撤去 V=5,000㎡	約4ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第2四半期	発注済
95	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第二工区工事	高岡市伏木万葉心頭	土砂撤去 V=5,000㎡	約4ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第2四半期	発注済
96	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事	高岡市伏木1丁目	再塗装 A=880㎡	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	発注済
97	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港陸橋再塗装工事	高岡市伏木錦町	再塗装工 A=170㎡	約4ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
98	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)万葉ふ頭緑地災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	園路舗装 A=3,690㎡、側溝工 L=947m、緑石工 L=1,414m、広場復旧 1式 「1億円以上」	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
99	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)万葉ふ頭緑地災害復旧第一工区工事	高岡市伏木万葉ふ頭	園路舗装 A=2,600㎡、側溝工 L=600m、緑石工 L=800m、広場復旧 1式 「1億円以上」	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	削除
100	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)万葉ふ頭緑地災害復旧第二工区工事	高岡市伏木万葉ふ頭	園路舗装 A=1,000㎡、緑石工 L=600m、側溝工 L=400m、Ce版補修 A=400㎡ 「4千万円以上1億円未満」	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	削除
101	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事第2工区工事	高岡市伏木1丁目	再塗装 A=880㎡	約4ヶ月	条件付き一般	塗装	第3四半期	追加
102	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋上部工補修工事	高岡市伏木1丁目	断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式 「2千万円以上4千万円未満」	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第3四半期	削除
103	富山県	子熊川統合ダム管理事務所	五位ダム基幹水利施設保全事業左岸側網場更新工事	高岡市福岡町五位	網場更新 1式	約8ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
104	富山県	子熊川統合ダム管理事務所	五位ダム基幹水利施設管理事業第一用水制水バルブ修繕工事	高岡市福岡町五位	制水バルブ更新 N=1式	約3か月	随契	水門・門扉	第2四半期	発注済
105	富山県	高岡農林振興センター	用排水施設整備 針山口六ヶ用水一地区 針山口六ヶ用水路第3工区工事	高岡市常国	水路工 L=86m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
106	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設吉地区 水路整備第2工区工事	高岡市岩坪ほか	水路工 L=126m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
107	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設庄西2期地区 舟戸口用水路第12工区工事	高岡市 戸出町1丁目	水路工 L=39m	約9ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済
108	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設庄西2期地区 舟戸口用水路第13工区工事	高岡市 戸出町1丁目	水路工 L=26m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
109	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 水路整備第25工区工事	高岡市荒見崎	水路工 L=320m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
110	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備福田地区 水路整備第26工区工事	高岡市 荒見崎ほか	水路工 L=48m	約7ヶ月	指名競争	一般土木	第2四半期	発注済
111	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設五位2期地区 取水施設補修工事	高岡市 福岡町五位堀切	取水施設工 一式	約6ヶ月	指名競争	水門・門扉	第3四半期	
112	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備開ほつ地区 ほ場整備第19工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	ほ場整備 A=1.0ha (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
113	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備開ほつ地区 暗渠排水第5工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水工 A=2.6ha (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
114	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備開ほつ地区 暗渠排水第6工区工事	高岡市 福岡町開ほつ	暗渠排水工 A=1.6ha	約6ヶ月	指名競争	一般土木	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
115	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二期地区 ほ場整備第17工区工事	高岡市 福岡町大滝	区画整理 A=1.1ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
116	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二期地区 暗渠水路第3工区工事	高岡市 福岡町大滝	区画整理 A=1.5ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
117	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備駒方地区 ほ場整備第9工区工事	高岡市駒方	区画整理 A=1.9ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
118	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備駒方地区 ほ場整備第10工区工事	高岡市駒方	区画整理 A=1.8ha	約6ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	発注済
119	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点五位溪間工事	高岡市 福岡町五位堀切ほか	流路工L=99.2m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
120	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点境溪間工事	高岡市 境馬谷内	谷止工1基V=307m3(4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
121	富山県	企業局	西部水道用水供給事業水見線管路更新第23工区工事	高岡市東海老坂	推進工 L=86m、開削工 L=44m (1億円以上)	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第2四半期	
122	富山県	企業局	西部工業用水道事業南郷大橋再塗装工事	高岡市上伏間江	再塗装工 A=600㎡	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	塗装	第2四半期	
123	富山県	企業局	和田川浄水場傾斜板架台再塗装工事	高岡市島新	架台再塗装工 A=600㎡	約4ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	前回修正
124	富山県	企業局	和田川浄水場ほか 監視制御装置更新工事	高岡市島新外地内	監視制御装置更新 一式	約30ヶ月	条件付 一般競争入札	電気	第2四半期	前回修正
125	富山県	企業局	和田川浄水場廃液タンク設置工事	高岡市島新地内	廃液タンク設置 一式	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第2四半期	前回修正
126	富山県	企業局	子撫川送水ポンプ場 流入調節計及び警報設定器修繕工事	高岡市国吉地内	流入調整計修繕 一式警報設定器修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
127	富山県	企業局	和田川浄水場 工水No.2配水池排泥弁更新工事	高岡市島新地内	工水No.2配水池排泥弁更新 一式	約10ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	前回修正
128	富山県	企業局	和田川浄水場 非常用発電機点検整備工事	高岡市島新地内	非常用発電機の点検整備及び部品取替 一式	約6ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
129	富山県	企業局	和田川浄水場 場内照明設備修繕工事	高岡市島新地内	場内照明設備修繕 一式	約7ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
130	富山県	企業局	和田川浄水場 ろ過池1系低真空配管用ヒータ修繕工事	高岡市島新地内	ろ過池1系低真空配管用ヒータ修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
131	富山県	企業局	和田川浄水場汚水ポンプ制御盤更新工事	高岡市島新地内	汚水ポンプ制御盤更新 1面	約9ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
132	富山県	企業局	和田川浄水場工水No2沈殿池フロキュレータ駆動軸修繕工事	高岡市島新地内	工水沈殿池フロキュレータ駆動軸修繕 一式	約7か月	指名競争入札	機械	第1四半期	前回修正
133	富山県	企業局	和田川浄水場工水No2沈殿池インバータ修繕工事	高岡市島新地内	工水沈殿池インバータ修繕 一式	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	
134	富山県	企業局	和田川浄水場上水No3沈殿池電動入口弁及び上水No. 2, 3沈殿池インペラ用ウォーム減速機点検整備工事	高岡市島新地内	上水沈殿池入口弁点検整備 一式 上水沈殿池ウォーム減速機等点検整備 一式	約7か月	指名競争入札	機械	第1四半期	
高岡市〔令和7年10月時点〕										
135	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立下関小学校外3校来賓玄関電気錠外設置工事	東上関外3	建具改修1か所、電気錠・インターホン設置 1か所(各校)	約5ヶ月	一般	建	第3四半期	
136	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立中田小学校調理室手洗器更新工事	常国	手洗器更新	約3ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
137	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立万葉小学校小荷物昇降機改修工事	二上町	小荷物昇降機更新	約5ヶ月	随契	電	第1四半期	発注済
138	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立牧野中学校特別支援教室改修工事	上牧野	内部改修工事一式 (電気・機械設備含む)	約7ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
139	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立戸出中学校外4校電気錠外設置工事	戸出光明寺外 4	電気錠・インターホン設置1か所(各校)	約4ヶ月	指名	通	第2四半期	発注済
140	高岡市	教育委員会教育総務課	中川栄町城東二丁目1号線道路改良工事	中川栄町	道路改良 L=50m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
141	高岡市	教育委員会教育総務課	伏木中学校区小中一貫校校舎増築及び改修工事	伏木古府三丁目	校舎棟及び渡り廊下増築工事、既存校舎内部改修工事、外構工事一式	約25か月	一般	建	第3四半期	追加
142	高岡市	教育委員会教育総務課	伏木中学校区小中一貫校校舎増築及び改修電気設備工事	伏木古府三丁目	建築工事に伴う電気設備工事一式	約25か月	一般	電	第3四半期	追加
143	高岡市	教育委員会教育総務課	伏木中学校区小中一貫校校舎増築及び改修機械設備工事	伏木古府三丁目	建築工事に伴う機械設備工事一式	約25か月	一般	管	第3四半期	追加
144	高岡市	教育委員会教育総務課	高岡市立こまどり支援学校調理室手洗器改修工事	江尻字村前	手洗器更新	約3ヶ月	指名	管	第3四半期	追加
145	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第1号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200-175m	約4ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
146	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第2号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=400-55.5m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
147	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐污水枝線第1号工事	醍醐	φ150PRP(開削) L=680-140m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
148	高岡市	上下水道局下水道工務課	長慶寺第一処理分区(上四屋地内)下水道災害復旧工事	上四屋	φ200PRP(開削) L=174.5m、φ250PRP(開削) L=4.6m	約6ヶ月	指名	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
149	高岡市	上下水道局下水道工務課	和田処理分区(その2)下水道災害復旧工事(その2)	木津	φ200PRP(開削)L=590.0m、φ250PRP(開削) L=77.1m、VUφ350(推進)L=25.0m	約12ヶ月	指名	土	第3四半期	
150	高岡市	上下水道局下水道工務課	手洗野処理分区下水道災害復旧工事	手洗野	φ150PRP(開削) L=300-580.0m	約8ヶ月	指名	土	第3四半期	
151	高岡市	上下水道局下水道工務課	六家地内下水道工事跡舗装復旧工事	六家	A=490-197㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
152	高岡市	上下水道局下水道工務課	本保污水枝線第1号工事	本保	φ150VU(推進) L=60 76.6m	約5ヶ月	一般	土・推土	第1四半期	発注済
153	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号污水枝線第1号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=120 +56m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
154	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(1-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ200PRP L=180m φ250PRP L=25m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
155	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(2-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ200PRP L=40m φ250PRP L=230m φ350PRP L=90m	約9ヶ月	指名	土	第3四半期	
156	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(5-1工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ500HP(開削) L=200m 管更生L=21m	約10ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
157	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(5-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ500~600L=120.0m(開削) φ500~600L=530.0m(推 進) L=4.0m(管更生) φ500HP(開削)L=230m 推進工法L=14m 管更生L=24m	約18ヶ月	一般	土・推土	第2四半期	発注済
158	高岡市	上下水道局下水道工務課	本領処分区(その2)下水道災害復旧工事(その2)	本領	φ150PRP(開削) L=36m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
159	高岡市	上下水道局下水道工務課	岩坪第3処理分区下水道災害復旧工事	岩坪	φ200PRP(開削) L=460 163.2m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
160	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第3号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	発注済
161	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第4号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
162	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉污水枝線第1号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
163	高岡市	上下水道局下水道工務課	吉久第3排水区、第5-1処理分区下水道災害復旧工事	吉久一丁目	φ250PRP(開削)L=140m □420φ1300×700 t=44076m	約16ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
164	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐污水枝線第2号工事	醍醐	φ150PRP(開削) L=180-430m	約5ヶ月	一般	土	第4四半期	
165	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)污水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削) L=150m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
166	高岡市	上下水道局下水道工務課	醍醐地内下水道工事跡舗装復旧工事	醍醐	A=2,100m <sup>2</sup>	約4ヶ月	一般	舗	第3四半期	
167	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出西部金屋外1地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出西部金屋	A=500-785m <sup>2</sup>	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
168	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野第2処理分区下水道災害復旧工事	中曽根外1	φ200PRP(開削) L=232m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
169	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号污水枝線第2号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=200-90m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
170	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号(二塚外1地内)污水枝線第3号工事	二塚外1	φ150PRP(開削)L=360m φ75VP(開削)L=240m	約5ヶ月	一般	土	第4四半期	
171	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事	二塚	A=1100m <sup>2</sup>	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	削除
172	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(5-3工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ400L=60.0m(開削) φ700L=350.0m(推進) L=99.0m (管更生) φ600HP(開削)L=100m 推進 工法L=230m	約16ヶ月	一般	土・推土	第2四半期	発注済
173	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木処理区(5-4工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ700HP(開削)L=40m推進工法L=310m 管更生L=130m	約12ヶ月	指名	土	第3四半期	削除
174	高岡市	上下水道局下水道工務課	石坂中道排水区(雨水)下水道災害復旧工事	伏木	函渠工自由勾配側溝φ900 ×1200-L=230m	約8ヶ月	指名	土	第3四半期	
175	高岡市	上下水道局下水道工務課	上四屋処理分区下水道災害復旧工事	内免三丁目	φ250-600PRP(開削) L=51.0m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
176	高岡市	上下水道局下水道工務課	鐘紡町第2処理分区下水道災害復旧工事	上黒田	φ200PRP(開削) L=151.0m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
177	高岡市	上下水道局下水道工務課	本領処分区下水道災害復旧工事	本領	φ150PRP(開削) L=117.0m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
178	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)污水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削) L=178.5-317m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
179	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(川原本町平間町地内)枝線第1号工事(管更生)	川原本町平間町	φ500 L=51.5m φ700 L=130m φ450 L=6m φ250 L=4m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	発注済
180	高岡市	上下水道局下水道工務課	桜馬場(白銀町外2末広町地内)枝線第2号工事(管更生)	白銀町外2末広町	φ250 L=45m L=68m φ380 L=38m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	発注済
181	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第5号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
182	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島污水枝線第6号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
183	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第2号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	削除
184	高岡市	上下水道局下水道工務課	赤丸第3処理分区下水道災害復旧工事	赤丸外1	φ150PRP(開削) L=145415m φ150VU(推進) L=53m	約9ヶ月	指名	土	第3四半期	
185	高岡市	上下水道局下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削) L=90m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	削除
186	高岡市	上下水道局下水道工務課	牧野第2処理分区下水道災害復旧工事(舗装)	中曽根外1	A=1080㎡	約4ヶ月	指名	舗	第3四半期	削除
187	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第4号工事	東藤平蔵三塚	φ75VP(開削)L=240m φ150PRP(開削)L=230m 56m φ150(推進)L=44m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
188	高岡市	上下水道局下水道工務課	下叢2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第2号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削) L=138.5m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	削除
189	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第7号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	削除
190	高岡市	上下水道局下水道工務課	反保島汚水枝線第8号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	削除
191	高岡市	上下水道局下水道工務課	今泉汚水枝線第3号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	削除
192	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線第5号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=90m-220m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	
193	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号(東藤平蔵地内)汚水枝線第6号工事	東藤平蔵	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	削除
194	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧その2工事	二塚	A=1000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第4四半期	削除
195	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木浄化センター 曝気ブロウ改築工事	四屋	ブロウ設備一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	
196	高岡市	上下水道局下水道工務課	四屋浄化センター 直流電源盤改築工事	四屋	直流電源装置一式	約8ヶ月	一般	電	第2四半期	
197	高岡市	上下水道局下水道工務課	大井雨水ポンプ場耐震補強工事	二上	耐震補強工事一式	約6ヶ月	一般	と	第2四半期	
198	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木浄化センター 非常用発電機分解整備	伏木磯町	発電機分解整備一式	約8ヶ月	随契	機	第2四半期	
199	高岡市	上下水道局下水道工務課	四屋浄化センター 試験室棟渡り廊下解体工事	四屋	渡り廊下解体一式	約6ヶ月	一般	解	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
200	高岡市	上下水道局下水道工務課	浄化センター汚泥掻き機修繕	四屋外1	四屋浄化センター掻き機一式、伏木浄化センター掻き機一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	発注済
201	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木浄化センター 曝気ブロウ改築工事	四屋	ブロウ設備一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	削除
202	高岡市	上下水道局下水道工務課	二塚1号汚水枝線(東藤平蔵)マンホールポンプ設置工事	東藤平蔵	マンホールポンプ一式	約6ヶ月	一般	機	第3四半期	
203	高岡市	上下水道局下水道工務課	六家2号汚水枝線第1号工事	六家	φ150PRP(開削) L=50.0m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
204	高岡市	上下水道局下水道工務課	西藤平蔵地内下水道工事跡舗装復旧工事	西藤平蔵	A=785㎡	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
205	高岡市	上下水道局下水道工務課	羽衣第4(木町地内)枝線第1号工事	木町	φ300PRP(開削) L=42.0m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
206	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野(立野美鳥町一丁目地内)汚水枝線第1号工事	立野美鳥町一丁目	φ150PRP(開削) L=27.5m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
207	高岡市	上下水道局下水道工務課	立野第1処理分区下水道災害復旧工事	内島	φ200PRP(開削) L=37.0m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
208	高岡市	上下水道局下水道工務課	海老坂汚水枝線第1号工事	西海老坂	φ150PRP(開削) L=30.0m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
209	高岡市	上下水道局下水道工務課	木津泉ヶ丘(和田地内)汚水枝線第1号工事	和田	φ150PRP(開削) L=40.0m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
210	高岡市	上下水道局下水道工務課	野村第2処理分区下水道災害復旧工事	古定塚	φ200PRP(開削) L=46.1m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
211	高岡市	上下水道局下水道工務課	石坂中道排水区(その2)下水道災害復旧工事	伏木錦町	□1700×1500 L=100m	約8ヶ月	一般	土	第4四半期	
212	高岡市	上下水道局下水道工務課	木町地内排水樋管改築工事	木町	フラップゲート1基 □1000×1000	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
213	高岡市	上下水道局下水道工務課	高伏(伏木中央町地内)枝線第1号工事(管更生)	伏木	φ200 L=50m φ250 L=68m	約4ヶ月	一般	下・更	第3四半期	追加
214	高岡市	上下水道局下水道工務課	下黒田地内雨水幹線整備工事 下黒田地内高岡幹線改築工事	下黒田	φ800 L=12.5m 現場打2号人孔1基	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	追加
215	高岡市	上下水道局下水道工務課	伏木地区デザインマンホール蓋設置工事	伏木中央町外 4	マンホール蓋設置 35基	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	追加・発注済
216	高岡市	産業振興部産業企画課	戸出西部金屋戸出石代1号線歩道補修工事	戸出西部金屋地区	歩道舗装打ち換え A=938㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
217	高岡市	産業振興部産業企画課	金屋鎮物師町交流館交流展示棟工事	金屋町地内	交流展示棟の新設工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
218	高岡市	総務部 管財契約課	操作・監視盤用蓄電池設備更新工事 高岡市役所本庁舎直流電源装置更新工事	広小路	蓄電池更新	約12ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
219	高岡市	産業振興部農業水産課	林道能越1号線改良工事	福岡町沢川	L=40m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
220	高岡市	産業振興部農業水産課	林道土屋栃丘線改良工事	福岡町土屋	L=40-20m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
221	高岡市	産業振興部農業水産課	林道麻生谷境線改良工事	境	L=20m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	削除
222	高岡市	産業振興部農業水産課	林道岡田線改良工事	岩坪	L=10m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	削除
223	高岡市	産業振興部農業水産課	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	L=400-500m	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	発注済
224	高岡市	産業振興部農業水産課	林道鎌谷笹波線橋梁補修工事	頭川	L=5m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
225	高岡市	産業振興部農業水産課	国吉地区用水路災害復旧工事	国吉外1	L=264m	約8ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
226	高岡市	産業振興部農業水産課	国吉地区用水路災害復旧その2工事	国吉外1	L=164m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
227	高岡市	産業振興部農業水産課	百橋地区排水路災害復旧工事	百橋	L=353m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
228	高岡市	産業振興部農業水産課	五十里地区用排水路災害復旧その4工事	五十里	L=67m	約9ヶ月	一般	土	第4四半期	
229	高岡市	産業振興部農業水産課	国吉地区排水路災害復旧工事	国吉	L=205m	約10ヶ月	一般	土	第4四半期	
230	高岡市	産業振興部農業水産課	林道岡田線外1線改良工事	岩坪外1	L=27m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	追加・発注済
231	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その7工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
232	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その8工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
233	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その9工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
234	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園観水施設更新工事	佐野	観水施設更新一式	約4ヶ月	一般	園	第4四半期	
235	高岡市	都市創造部景観みどり課	高岡おとぎの森公園四阿整備修繕工事	佐野	四阿一式	約4ヶ月	一般	園	第3四半期	
236	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園園路整備工事	上牧野	園路工一式	約3ヶ月	一般	園	第3四半期	
237	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	施設整備工一式	約3ヶ月	一般	園	第3四半期	
238	高岡市	都市創造部景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目消雪井戸さく井工事	吉久	さく井工一式	約4ヶ月	一般	さく井	第3四半期	追加
239	高岡市	都市創造部景観みどり課	牧野河川公園施設整備その2工事	上牧野	施設整備工一式	約3ヶ月	一般	園	第3四半期	追加
240	高岡市	都市創造部道路整備課	上北島羽広二丁目線道路改良工事	和田	側溝工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
241	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=100m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
242	高岡市	都市創造部道路整備課	小竹駒方3号線道路改良工事	駒方	擁壁工L=130m	約8ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
243	高岡市	都市創造部道路整備課	下黒田下島線道路改良工事	下黒田	側溝工L=20m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	削除
244	高岡市	都市創造部道路整備課	和田羽広一丁目線道路改良工事	羽広一丁目	側溝工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	削除
245	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出市野瀬12号線	戸出市野瀬	舗装工A=300m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	削除
246	高岡市	都市創造部道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=3基	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	削除
247	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備二期その4工事	下黒田	擁壁工L=60m	約12ヶ月	一般	土木	第1四半期	発注済
248	高岡市	都市創造部道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備二期その5工事	京田	擁壁工L=75m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	
249	高岡市	都市創造部道路整備課	米島10号線舗装工事	米島	表層A=500m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
250	高岡市	都市創造部道路整備課	角35号線道路改良工事	角	管渠工L=6m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
251	高岡市	都市創造部道路整備課	出来田13号線舗装工事	出来田	表層A=300m <sup>2</sup>	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
252	高岡市	都市創造部道路整備課	十二町島北蔵新1号線道路改良工事	十二町島	擁壁工L=20m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
253	高岡市	都市創造部道路整備課	六家16号線道路改良工事	六家	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
254	高岡市	都市創造部道路整備課	答野島佐加野線道路改良工事	佐加野	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
255	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出西部金屋25号線舗装工事	戸出西部金屋	表層A=400m <sup>2</sup>	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
256	高岡市	都市創造部道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町木舟	擁壁工L=20m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	発注済
257	高岡市	都市創造部道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町土屋	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	発注済
258	高岡市	都市創造部道路整備課	太田15号線道路改良工事	太田	側溝工L=5m	約3ヶ月	指名	土木	第2四半期	削除
259	高岡市	都市創造部道路整備課	南幸町3号線道路改良工事	南幸町	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
260	高岡市	都市創造部道路整備課	戸出市野瀬7号線道路改良工事	戸出市野瀬	擁壁工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	発注済
261	高岡市	都市創造部道路整備課	土砂受入場造成工事	笹川外1	土砂受入場造成 A=5,000m <sup>2</sup>	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	削除
262	高岡市	都市創造部道路整備課	伏木一宮二丁目5号線外2線道路改良工事	伏木一宮二丁目	側溝工L=20m	約5ヶ月	指名	土木	第1四半期	発注済
263	高岡市	都市創造部道路整備課	下老子インター2号線道路改良工事	福岡町下老子	函渠工L=50m	約4ヶ月	一般	土木	第3四半期	追加
264	高岡市	都市創造部道路整備課	美幸町二丁目1号線道路改良工事	美幸町二丁目	側溝工L=50m	約4ヶ月	指名	土木	第4四半期	追加
265	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	オートロックシステム設置	市内全域	市立保育所、認定こども園玄関扉のオートロック化	約3ヶ月	指名	具	第1四半期	削除
266	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	防犯カメラシステム設置	市内全域	市立保育所、認定こども園に防犯カメラを設置	約3ヶ月	指名	通	第1四半期	削除
267	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設工事	東上関地内	放課後児童クラブ室2室(LGS造2階建て、延床面積298.63m <sup>2</sup> 、建築面積160.47m <sup>2</sup> )、外構工事	約7ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
268	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設電気設備工事	東上関地内	建築工事に伴う電気設備工事一式	約7ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
269	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設機械設備工事	東上関地内	建築工事に伴う機械設備工事一式	約7ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
270	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院直流電源装置更新工事	宝町	直流電源装置の更新	約10ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
271	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院電話交換設備更新工事	宝町	電話交換設備の更新	約5ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
272	高岡市	市民病院事務局総務課	高岡市民病院正面キャンピ―改修	宝町	正面キャンピ―の改修	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	削除
273	高岡市	都市創造部都市計画課	道の駅雨晴大型2輪駐車マス整備	太田	東側駐車場に大型2輪の駐車マス整備	約4ヶ月	一般	土		
274	高岡市	都市創造部都市計画課	道の駅雨晴急速充電器更新工事	太田	急速充電器の入替工事	約4ヶ月	一般	電	第1四半期	削除
275	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場昇降機改修工事	御旅屋町	既存昇降機を改修	約6ヶ月	随契	機	第2四半期	
276	高岡市	都市創造部都市計画課	御旅屋駐車場LED化工事	御旅屋町	LEDへの入替工事	約4ヶ月	一般	電	第2四半期	発注済
277	高岡市	都市創造部都市計画課	新高岡駅駐車場監視カメラ設備更新工事	下黒田	監視カメラの修繕	約6ヶ月	指名	電	第2四半期	
278	高岡市	都市創造部都市計画課	高岡中央駐車場高圧引込開閉器盤更新工事	高陵	機器の取替	約6ヶ月	一般	電	第3四半期	
279	高岡市	生活環境文化部市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機	第1四半期	発注済
280	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館外 1館改修工事	上牧野他1地内	建築一式工事	約5ヶ月	一般	建	第2四半期	発注済
281	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館改修電気設備工事	上牧野	電気設備工事	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	削除
282	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館改修機械設備工事	上牧野	機械設備工事	約6ヶ月	一般	機	第1四半期	削除
283	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修工事	柴野内島	本体改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	削除
284	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修電気設備工事	柴野内島	電気設備工事	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	削除

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
285	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修機械設備工事	柴野内島	機械設備工事	約6ヶ月	一般	機	第1四半期	削除
286	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市サッカー・ラグビー場更衣室空調設置工事	二塚	空調設備新設	約2ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
287	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設冷水発生機運転転盤更新工事	未広町	冷水発生機運転転盤更新	約8ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
288	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設空調自動制御機器更新工事	未広町	空調自動制御機器更新	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
289	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築工事	本町(高陵)	鉄筋コンクリート造又は鉄骨造2階建て、改修772.776㎡、増築103.413㎡、外構工事	約8ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
290	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築電気設備工事	本町(高陵)	改修及び増築工事に伴う電気設備工事一式	約8ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
291	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築機械設備工事	本町(高陵)	改修及び増築工事に伴う機械設備工事一式	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
292	高岡市	石瀬共同調理場	高岡市学校給食石瀬共同調理場配管更新工事	石瀬	配管更新	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
293	高岡市	未来政策部総合交通課	雨晴デッキ整備工事	太田	展望デッキ A=36㎡	約4ヶ月	一般	建	第2四半期	発注済
294	高岡市	都市創造部建築政策課	守山市営住宅B棟外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
295	高岡市	都市創造部建築政策課	東五位市営住宅A棟東面外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	削除
296	高岡市	都市創造部建築政策課	国吉市営住宅E棟東面外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	削除
297	高岡市	都市創造部建築政策課	東五位市営住宅A棟(東面)1棟外壁改修工事	福田六家外1	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第2四半期	
298	高岡市	総務部 危機管理課	高岡市同報系防災行政無線ネットワーク設備等移設工事 高岡市同報系防災行政無線設備移設工事	広小路	ネットワーク設備1式遠隔制御局設備1式	約4ヶ月	指名	電	第3四半期	発注済
299	高岡市	上下水道局水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事	中川町	φ300 L=350m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
300	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内(重要施設)配水本管布設替工事	野村	φ400 L=370m	約10ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
301	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事 3)	野村	φ400 L=370m	約9ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
302	高岡市	上下水道局水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事2)	中川町	φ300 L=150m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
303	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出石代地内(重要施設)配水本管布設替工事	戸出石代	φ900 L=150m	約8ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
304	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府三丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木古府三丁目	舗装 A=1,500㎡	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	削除
305	高岡市	上下水道局水道工務課	木津仲町地内配水補助管布設替工事(舗装)	木津仲町	舗装 A=400㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
306	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事(舗装)	戸出栄町	舗装 A=600㎡	約2ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
307	高岡市	上下水道局水道工務課	上渡地内配水支管布設工事	上渡	φ100DIP L=150m	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
308	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場取付道路整備工事	笹八口	道路改良工事	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
309	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場応急給水拠点整備	笹八口	応急給水工事	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	削除
310	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出石代地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事2)	戸出石代	φ600 L=150m	約7ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
311	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町三丁目地内(重要施設)配水支管布設替工事	横田町三丁目	φ100 L=140m	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
312	高岡市	上下水道局水道工務課	東上関地内配水補助管布設替工事	東上関	φ50 L=360m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
313	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木本町地内配水補助管布設替工事	伏木本町	φ50 L=65m	約3ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	発注済
314	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木国府二丁目地内配水補助管布設替工事	伏木国府二丁目	φ50 L=75m	約3ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	
315	高岡市	上下水道局水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事(舗装)	宝町	舗装 A=1,000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	削除
316	高岡市	上下水道局水道工務課	守護町一丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	守護町一丁目	舗装 A=1,000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
317	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ150 L=400m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
318	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事(本工事2)	戸出春日	φ150 L=120m	約3ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	削除

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
319	高岡市	上下水道局水道工務課	柴野内島地内配水支管布設工事(舗装)	柴野内島	舗装 A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
320	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水場電気室耐震補強工事	笹八口	耐震補強工事	約6ヶ月	一般	建	第2四半期	
321	高岡市	上下水道局水道工務課	昭和町一丁目地内配水本管布設替工事(舗装)	昭和町一丁目	舗装 A=700㎡	約6ヶ月	一般	舗	第3四半期	削除
322	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木古府地内(重要施設)配水支管布設替工事	伏木古府	φ100 L=140m	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
323	高岡市	上下水道局水道工務課	新寺町地内配水補助管布設替工事	新寺町	φ50 L=75m	約3ヶ月	指名	管(水道管)	第3四半期	
324	高岡市	上下水道局水道工務課	蓮美町地内配水補助管布設替工事(舗装)	蓮美町	舗装 A=750㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	発注済
325	高岡市	上下水道局水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事(舗装)	美原町	舗装 A=1,500㎡	約5ヶ月	一般	舗	第3四半期	削除
326	高岡市	上下水道局水道工務課	野村地内配水支管布設工事	野村	φ100 L=330m	約5ヶ月	指名	管(水道管)	第3四半期	
327	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木矢田新町地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木矢田新町	舗装 A=1,500㎡	約5ヶ月	一般	舗	第4四半期	
328	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町下叢地内(国道8号)配水支管布設工事	福岡町下叢	φ150 L=70m	約3ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	
329	高岡市	上下水道局水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事(舗装)	中川	舗装 A=2,000㎡	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
330	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町下叢新地内(国道8号)配水支管布設工事	福岡町下叢新	φ75 L=40m	約4ヶ月	指名	管(水道管)	第3四半期	
331	高岡市	上下水道局水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事(舗装)	永楽町	舗装 A=400㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	削除
332	高岡市	上下水道局水道工務課	関本町地内配水補助管布設替工事(舗装)	関本町	舗装 A=600㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
333	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木矢田地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木矢田	舗装 A=600㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
334	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第3)地内配水本管支管布設工事(舗装)	野村	舗装 A=100㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
335	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上開幹線移設工事	あわら町	φ450 L=200m	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
336	高岡市	上下水道局水道工務課	吉久一丁目(吉久第5-1処理分区)外1地内配水支管支障移設工事	吉久一丁目外1	仮設φ50 L=280m 本設φ50 L=50m	約5ヶ月	指名	管(水道管)	第1四半期	発注済
337	高岡市	上下水道局水道工務課	木津地内(和田処理分区)配水支管支障移設工事	木津	仮設φ50 L=350m 本設φ50 L=450-420m	約5ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	発注済
338	高岡市	上下水道局水道工務課	上北島地内鉛給水管布設替工事	上北島外	70-26件	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
339	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町栃丘地内配水支管布設替工事	福岡町栃丘	φ150 L=200m 配水地内管等 布設工事 1式	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
340	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町荒屋敷地内鉛給水管布設替工事	福岡町荒屋敷外	90-62件	約7ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	発注済
341	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町五位地内配水支管布設替工事	福岡町五位	φ100 L=450m	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	削除
342	高岡市	上下水道局水道工務課	小矢部川水管橋塗装工事	長江	塗装工事 一式	約3ヶ月	一般	塗	第3四半期	
343	高岡市	上下水道局水道工務課	石堤地内(谷内川)配水支管移設工事	石堤	φ100 L=170m	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	
344	高岡市	上下水道局水道工務課	横田町二丁目地内(百姓町第2排水区)配水支管支障移設工事	横田町二丁目	φ100 L=130m	約3ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	発注済
345	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木錦町外2中央町地内(伏木1・2〜4工区)配水支管支障移設工事	伏木中央町外2	仮設φ50 L=390-40m本設φ50 L=400-150m	約6ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	発注済
346	高岡市	上下水道局水道工務課	国吉配水池外壁塗装工事	笹八口	塗装工事 一式	約4ヶ月	一般	塗	第2四半期	発注済
347	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町三日市地内鉛給水管布設替工事	福岡町三日市外3	60-47件	約5ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
348	高岡市	上下水道局水道工務課	金屋町鉛給水管布設替工事	金屋町外	25件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	削除
349	高岡市	上下水道局水道工務課	向野大坪町三丁目外5鉛給水管布設替工事	向野大坪町外5	25-13件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
350	高岡市	上下水道局水道工務課	米島地内鉛給水管布設替工事	米島外	35件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第4四半期	
351	高岡市	上下水道局水道工務課	井口本江地内(新地久子橋)配水支管移設工事	井口本江	φ100 L=50m	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	削除
352	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(谷内川)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ150 L=80m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
353	高岡市	上下水道局水道工務課	中田1号配水池ドーム部防水塗装工事	中田	部分塗装	約3ヶ月	指名	塗	第2四半期	削除
354	高岡市	上下水道局水道工務課	五十里地内鉛給水管布設替工事	五十里外	21件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第4四半期	
355	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町赤丸地内(赤丸第3処理分区)配水支管支障移設工事(仮設管設置)	福岡町赤丸	仮設φ100 L=70m 本設φ150 L=70m	約4ヶ月	指名	管(水道管)	第3四半期	
356	高岡市	上下水道局水道工務課	桐木町地内鉛給水管布設替工事	桐木町外	93件	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	削除
357	高岡市	上下水道局水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上関幹線移設工事(舗装)	あわら町	A=700m <sup>2</sup>	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	発注済
358	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町西明寺地内送水管布設工事(舗装)	福岡町西明寺	A=1,000m <sup>2</sup>	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	発注済
359	高岡市	上下水道局水道工務課	江尻地内(用水路)配水支管布設替工事	江尻	φ150 L=10m	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	
360	高岡市	上下水道局水道工務課	京田地内鉛給水管布設替工事	京田外	44件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	発注済
361	高岡市	上下水道局水道工務課	福岡町花尾地内ポンプ施設等設置工事	福岡町花尾	ポンプ施設等一式	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	削除
362	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出町五丁目地内外10鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町五丁目10	A=600m <sup>2</sup>	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
363	高岡市	上下水道局水道工務課	東上関外10地内鉛給水管布設替工事(舗装)	東上関外10	A=1,100m <sup>2</sup>	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	発注済
364	高岡市	上下水道局水道工務課	清水町一丁目地内鉛給水管布設替工事	清水町一丁目外	45件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第4四半期	
365	高岡市	上下水道局水道工務課	戸出柴町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出柴町	A=1,000m <sup>2</sup>	約4ヶ月	一般	舗	第3四半期	削除
366	高岡市	上下水道局水道工務課	出来田地内鉛給水管布設替工事	出来田外	29件	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第4四半期	
367	高岡市	上下水道局水道工務課	永楽町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	永楽町	A=400m <sup>2</sup>	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	削除
368	高岡市	上下水道局水道工務課	野村(第3)地内配水本管布設工事(舗装)(本工事2)	野村	舗装 A=1600m <sup>2</sup>	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	
369	高岡市	上下水道局水道工務課	西海老坂地内(道路改良)配水支管布設替工事	西海老坂	φ200 L=100m	約3ヶ月	一般	管(水道管)	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
370	高岡市	上下水道局水道工務課	伏木湊町地内(伏木3工区)配水支管支障移設工事	伏木湊町外	本設 L=200m	約4ヶ月	指名	管(水道管)	第2四半期	
371	高岡市	上下水道局水道工務課	中田地内(反保島)配水支管布設工事	中田	φ150 L=100m φ50 L=230m	約4ヶ月	一般	管(水道管)	第3四半期	
372	高岡市	上下水道局水道工務課	木津地内(和田処理分区その2)配水支管支障移設工事(仮設管設置)	木津	仮設 L=380m	約3ヶ月	指名	管(水道管)	第3四半期	
373	高岡市	都市創造部土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修その1工事	荒屋敷	塗装塗替工 A=1400-900m <sup>2</sup>	約9ヶ月	一般	塗	第1四半期	発注済
374	高岡市	都市創造部土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修その2工事	四日市	塗装塗替工 A=900m <sup>2</sup>	約9ヶ月	一般	塗	第1四半期	発注済
375	高岡市	都市創造部土木維持課	鐘紡町木津線(星友橋(学校橋))橋梁補修工事	鐘紡町	塗装塗替工 A=110m <sup>2</sup>	約8ヶ月	一般	塗	第3四半期	
376	高岡市	都市創造部土木維持課	雨晴伊勢領線道路改修良工事	太田	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
377	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里国吉線道路改修良工事	佐加野	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
378	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟町大坪町線道路改修良工事	大坪町二丁目	側溝工 L=60m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
379	高岡市	都市創造部土木維持課	上麻生西中町線道路改修良工事	中田西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
380	高岡市	都市創造部土木維持課	三女子蓮花寺線道路改修良工事	三女子	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
381	高岡市	都市創造部土木維持課	南幸町鴨島町線道路改修良工事	南町四区外	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
382	高岡市	都市創造部土木維持課	木津35号線道路改修良工事	南星町二区	側溝工 L=30m	約5ヵ月	指名	土	第2四半期	発注済
383	高岡市	都市創造部土木維持課	米島23号線道路改修良工事	米島	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
384	高岡市	都市創造部土木維持課	西町横田町二丁目線道路改修良工事	西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
385	高岡市	都市創造部土木維持課	堀上町金屋町線道路改修良工事	一番町外	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
386	高岡市	都市創造部土木維持課	鴨島町木舟町線道路改修良工事	二番町外	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
387	高岡市	都市創造部土木維持課	鴨島町木舟町線道路改良その2工事	二番町外	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
388	高岡市	都市創造部土木維持課	片原町川原1号線道路改修良工事	川原町	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
389	高岡市	都市創造部土木維持課	泉が丘16号線道路改修良工事	泉が丘	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
390	高岡市	都市創造部土木維持課	本丸町1号線道路改修良工事	本丸町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
391	高岡市	都市創造部土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装補修工事	戸出春日	舗装工 A=500㎡	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
392	高岡市	都市創造部土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
393	高岡市	都市創造部土木維持課	本保10号線外1線舗装補修工事	本保	舗装工 A=250㎡-450㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
394	高岡市	都市創造部土木維持課	野村32号線道路補修工事	野村	側溝工 L=45m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
395	高岡市	都市創造部土木維持課	野村1号線外1線道路補修工事	野村	側溝工 L=20m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
396	高岡市	都市創造部土木維持課	末広町本丸町線舗装補修その2工事	定塚町一丁目	舗装工 A=300㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	削除
397	高岡市	都市創造部土木維持課	五十里東町3号線道路補修工事	五十里東町	側溝工 L=30m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
398	高岡市	都市創造部土木維持課	大野蓮花寺線道路補修工事	蓮花寺	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
399	高岡市	都市創造部土木維持課	東野町4号線道路補修工事	角	側溝工 L=25m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
400	高岡市	都市創造部土木維持課	福岡町・土屋線道路補修工事	福岡福岡	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
401	高岡市	都市創造部土木維持課	丸の内京町2号線舗装補修工事	成美町二丁目	舗装工 A=250-362㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
402	高岡市	都市創造部土木維持課	戸出石代川原線舗装補修工事	戸出西部金屋	舗装工 A=600㎡	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
403	高岡市	都市創造部土木維持課	市道伏木錦町1314号線外2線道路災害復旧工事	伏木湊町外	側溝工 L=717m 舗装工 A=2,240㎡	約9ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
404	高岡市	都市創造部土木維持課	市道伏木中央町伏木国分二丁目線外6線道路災害復旧工事	伏木中央町外	側溝工 L=1,334 1,038m 舗装工 A=3,913 3,517㎡	約10ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
405	高岡市	都市創造部土木維持課	市道伏木錦町伏木中央町線外6号線道路災害復旧工事	伏木錦町外	側溝工 L=1,557-1,219m 舗装工 A=4,820 3,304㎡	約11ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
406	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木古国府伏木中央町線3線道路災害復旧工事 市道伏木錦町伏木東一宮線外4線道路災害復旧工事	伏木錦町外	側溝工 L=962 739m 舗装工 A=3,346 1,550㎡	約10ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
407	高岡市	都市創造部土木維持課	市道横田町二丁目永楽町1号線外3線道路災害復旧工事	横田町二丁目	側溝工 L=669 992m 舗装工 A=2,200 2,220㎡	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
408	高岡市	都市創造部土木維持課	市道木津64号線道路災害復旧工事	木津	舗装工 A=288㎡	約3ヶ月	指名	舗	第4四半期	
409	高岡市	都市創造部土木維持課	市道横田町南1号線道路災害復旧工事	横田町二丁目	側溝工 L=184m 擁壁工 L=55m 舗装工 A=1,152㎡	約7ヶ月	指名	土	第3四半期	発注済
410	高岡市	都市創造部土木維持課	市道手保川左岸1号線道路災害復旧工事	横田町二丁目	舗装工 A=2,220 2,210㎡	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
411	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 L=80m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
412	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川大井川改修工事	福岡町本領	水路工 L=20m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
413	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川玄手川護岸改修転落防止柵取替工事	西藤平蔵	護岸工 L=40m 転落防止柵 L=100m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
414	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川浚渫工事	五十里	浚渫工 N=1式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
415	高岡市	都市創造部土木維持課	中田地内水路整備工事	中田	水路工 L=150m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
416	高岡市	都市創造部土木維持課	立野地内水路整備工事	立野	水路工 L=20m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	削除
417	高岡市	都市創造部土木維持課	上向田地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	福岡町上向田	擁壁工 L=13m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
418	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川内古川災害復旧工事	五十里	護岸復旧工 L=20m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
419	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木地内水路災害復旧その 1 工事	伏木中央町外	水路工 L=40m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
420	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木地内水路災害復旧その 2 工事	伏木錦町	水路工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
421	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木地内水路災害復旧その3工事	伏木錦町	水路工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	削除
422	高岡市	都市創造部土木維持課	中町小泉新線外消雪管リフレッシュ工事	中田	散水管 L=97.3m	約5ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
423	高岡市	都市創造部土木維持課	片原町本郷一丁目消雪管リフレッシュ工事	内免5丁目	散水管 L=89.6m	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	発注済
424	高岡市	都市創造部土木維持課	常国南町線外消雪施設遠隔管理装置設置工事	中田外	N=19基	約5ヶ月	一般	機械	第1四半期	発注済
425	高岡市	都市創造部土木維持課	木舟新住宅線外外消雪施設遠隔管理装置設置工事	福岡町木舟新外	N=13基	約5ヶ月	一般	機械	第2四半期	発注済
426	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木錦町5号線道路災害復旧工事	伏木錦町	側溝工 L=340m 舗装工 A=1,516㎡	約7ヶ月	指名	土	第3四半期	
427	高岡市	都市創造部土木維持課	伏木錦町10号線外1線道路災害復旧工事	伏木湊町外	側溝工 L=340m 舗装工 A=1,517㎡	約8ヶ月	指名	土	第3四半期	
428	高岡市	都市創造部土木維持課	本郷二丁目美幸町一丁目線舗装補修工事	美幸町一丁目	舗装工 A=251㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
429	高岡市	都市創造部土木維持課	麻生本町線舗装補修工事	下麻生	舗装工 A=251㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
430	高岡市	都市創造部土木維持課	西広谷山川線舗装補修工事	山川	舗装工 A=250㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
431	高岡市	都市創造部土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良その2工事	南町四区 外	側溝工 L=80m	約4ヶ月	指名	土	第4四半期	追加
432	高岡市	都市創造部土木維持課	中田8号線道路改良工事	中田	水路工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	追加
433	高岡市	都市創造部土木維持課	準用河川四屋川災害復旧工事	四屋	護岸復旧工 L=20m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	追加
434	高岡市	都市創造部土木維持課	下関町2号線舗装補修工事	下関町	舗装工 A=269㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	追加・発注済
435	高岡市	都市創造部土木維持課	片原町本郷一丁目線道路補修工事	内免5丁目	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	追加
436	高岡市	生活環境文化部環境政策課	高岡市し尿処理施設浄化槽汚泥用ドラムスクリーン・スク リュウプレス取替修繕工事	高岡市四屋し尿処理施設内	ドラムスクリーン・スクリュウプレス取替修繕	約6ヶ月	随契	機械器具設置	第1四半期	発注済
437	高岡市	生活環境文化部環境政策課	高岡市環境政策課洗車場施設ポンプ修繕	長慶寺	ポンプ及びモーター交換	約5ヶ月	指名	機	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
438	高岡市	生活環境文化部環境政策課	高岡市埋立処分場浸出液処理施設遠心分離機分解点検整備	手洗野	遠心分離機点検整備	約7ヶ月	随契	機械器具 設置	第2四半期	追加・発注済