

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和7年10月時点〕										
1	富山県	営繕課	富山県技術専門学院砺波センターCADケラフト科実習棟改修工事	南砺市寺家	実習棟(S-1、延べ193㎡)の内外部改修(4千万円以上)	約7ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
2	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校厳浄閣外壁改修工事	南砺市苗島	厳浄閣(W-2、延べ654㎡)の外壁改修等(4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	未定	
3	富山県	営繕課	富山県福光射撃場10m射場空調設備設置工事	南砺市才川七	パッケージエアコンの新設及び電源工事	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
4	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所直流電源装置更新工事	南砺市岩武新	直流電源装置の更新	約5ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	発注済
5	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修能美工区	南砺市能美	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
6	富山県	砺波土木センター	一般県道城端兼線線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修千福工区	南砺市千福	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
7	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修高橋工区	南砺市高橋	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
8	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕舗装補修大島工区	南砺市大島	切削オーバーレイ工 A=1,800m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
9	富山県	砺波土木センター	主要地方道福光福岡線県単独道路維持修繕舗装補修安居工区	南砺市安居	切削オーバーレイ工 A=1,800m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
10	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路維持修繕舗装補修細島外工区	南砺市利賀村細島外	オーバーレイ工 A=2,500m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
11	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路改良(フレッシュアップ)舗装工菅葎工区	南砺市菅葎	舗装工 A=2,300m ²	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
12	富山県	砺波土木センター	一般県道林道温泉線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅城端工区	南砺市城端	側溝工 L=35m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
13	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅養谷工区	南砺市養谷	側溝工 L=50m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
14	富山県	砺波土木センター	一般県道富山庄川小矢部自転車道線外県単独交通安全施設(2種)転落防止柵設置苗島工区	南砺市苗島	転落防護柵撤去設置 L=140m	約5ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
15	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線県単独災害防除法面工刀利A025工区	南砺市刀利	ロープ伏工 A=220m ²	約6ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
16	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル側溝修繕	南砺市小来栖	側溝修繕 L=200m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
17	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)塙壁補修工新屋G201工区その2	南砺市新屋	根固めコンクリート工V=340m ³ 鋼矢板工N=45枚(1億円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・災防・修繕)法面工下原A091工区	南砺市 利賀村下原	接着工 A=250㎡ ロープ伏工 A=552㎡	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	発注済
19	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線外道路総合交付金(防災・災防・修繕)照明灯改修	南砺市 才川七外	道路照明灯ポール更新 N=9基	約5ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
20	富山県	砺波土木センター	一般国道156号外県単独交通安全施設(2種)道路標識改修	南砺市祖山外	道路標識改修 N=10箇所	約6ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済
21	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独雪寒対策施設維持修繕道路監視カメラ設置	南砺市上梨外	道路監視カメラ設置 N=3基	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
22	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築五箇山トンネル修繕	南砺市大鋸屋外	剥落防止工 1式漏水対策工 1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
23	富山県	砺波土木センター	主要地方道井波城端線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪配管リフレッシュ(井波103-4外)	南砺市北川外	消雪配管工(プレキャスト)L=72m舗装工 A=760m2	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
24	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防雪)消雪施設集中管理システム子局設備更新(井波)	南砺市井波	消雪施設集中管理システム子局設備更新 1式	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
25	富山県	砺波土木センター	一般国道304号県単独雪寒対策施設維持修繕消雪ポンプ更新(福光2外)	南砺市荒木外	ポンプ更新 N=2基	約5ヶ月	指名	水処理施設	第1四半期	発注済
26	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築管沼2Bスノーシェッド補修	南砺市菅沼	延長 L=46m 当て板補修、部材取替 1式再塗装(3種ケレン) 1式	約12ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第3四半期	余裕期間制度(実工期7ヶ月)
27	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋高欄補修工事	南砺市梨谷	高欄補修 1式	約5ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	発注済
28	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築新山4-2Cスノーシェッド補修	南砺市 利賀村新山	ひび割れ補修、断面修復 1式 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
29	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築大橋平1-2Bスノーシェッド外補修	南砺市 井波外四入会	[1-2B、1-2E、1-2F] 土砂撤去、防水工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
30	富山県	砺波土木センター	一般国道471号道路総合交付金(防災・防雪)雪崩予防柵設置利賀D200工区	南砺市利賀村	雪崩予防柵 L=12m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
31	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築宮川原橋舗装補修工事	南砺市橋	切削オーバーレイ工 A=1,800m2 (橋梁部+取付部)	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
32	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋伸縮装置補修	南砺市梨谷	伸縮装置補修 1式 (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
33	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線県単独雪寒対策施設維持修繕舗装補修東石黒工区	南砺市下吉江	消雪配管工(プレキャスト)L=11m舗装工 A=370m2	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
34	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市吉江中～下吉江	延長L=440m、路床工V=470m3、下層路盤工 A=1320m2、上層路盤工A=1045m2、基層工 A=1330m2、 歩道路盤工A=475m2、ホックスカルパート工L=13m、集水柵 N=4基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路改良	南砺市利賀村岩淵	延長L=10m、雪崩予防柵工N=上部2基、下部1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
36	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(太美工区)県単独道路改良	南砺市太美	延長L=20m、ブロック積工A=60m ² 、切土工 V=410m ³ 、法枠工L=90m、側溝工L=10m(4千万円未満)	約6ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
37	富山県	砺波土木センター	一般県道井波福野線県単独道路改良カルバート工	南砺市飛騨屋	延長L=15m、カルバート工L=9m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
38	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築消雪配管	南砺市井波	延長L=60m、消雪配管工L=120m	約4ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
39	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(マンテ・橋梁)川崎橋旧橋上部工撤去	南砺市上川崎	塗装除去A=895m ² 上部工撤去(トラス1径間) 1式鋼材運搬処分 W=50.3t(4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
40	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(マンテ・橋梁)川崎橋旧橋工用道路設置	南砺市上川崎	作業ヤード盛土 1650m ³ 大型土のう製作設置460個、工用道路盛土 V=660m ³ 、敷き敷板700m ² 、のり面整形A=370m ² 、路盤工320m ² 、舗装打換工540m ² (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
41	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(マンテ・橋梁)川崎橋旧橋下部工撤去	南砺市上川崎	下部工撤去(P3橋脚、A2橋台) 1式土留矢板設置撤去 N=84枚 作業ヤード撤去・工用道路撤去1式残土処理工 V=2,630m ³ (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
42	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築道路改良工事	南砺市荒木	延長 L=45.0m、排水構造物工 L=45.0m(4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
43	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)舗装	南砺市竹内	延長L=82m、舗装工A=670m ² 、縁石工L=70m	約3ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
44	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市竹内	延長L=115m、擁壁工L=100m、カルバート工 L=30m、側溝工L=125m(4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
45	富山県	砺波土木センター	一般国道304号県単独道路改良側溝工	南砺市高宮	延長L=130m、側溝工L=130m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	削除
46	富山県	砺波土木センター	主要地方道高岡庄川線道路橋りょう改築(交通安全)道路改良	南砺市久泉	延長L=230m、側溝工L=200m、擁壁工L=200m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	削除
47	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築道路改良	南砺市井波	延長L=50m、側溝工L=50m、路床安定処理工 A=600m ² 、下層路盤工A=860m ² 、(4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
48	富山県	砺波土木センター	一般県道小森谷庄川線県単独道路改良	南砺市高屋	延長L=130m 転落防止柵基礎付きL型擁壁L=45m排水フリーム L=45m 路体盛土V=200m ³ (4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第3四半期	
49	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(立野脇工区)県単独道路改良	南砺市立野脇	延長L=63m、切土工V=2,600m ³ 、法面工 A=860m ² (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
50	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良その2	南砺市吉江中	延長L=230m、路床安定処理工A=710m ² 、擁壁工L=91m、排水構造物工L=170m、下層路盤工A=1020m ² (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川単独河川改良護床工工事	南砺市利賀村百瀬川	延長 L= 81.2m、護床工 L= 66m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
52	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系明神川単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市和泉外	河道掘削工 V=1,800 m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
53	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大井川単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市梅原	河道掘削工 V= 1,200 m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
54	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川河川総合交付金河道掘削工工事	南砺市晩田	河道掘削工 V= 1,300 m3	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
55	富山県	砺波土木センター	城端ダム県営ダム維持修繕貯水池堆砂掘削工工事	南砺市上原	貯水池掘削工 V=2,000m3	約5ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
56	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系吉谷川単独砂防維持修繕工事用道路撤去復旧	南砺市坂本	掘削 V=500m3	約3ヶ月	随契	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
57	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川単独砂防維持修繕除石工	南砺市東西原	除石工 V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
58	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川単独砂防維持修繕護岸修繕工	南砺市蛇喰	護岸工 L=20m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
59	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市城端外	浚渫 V=600m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
60	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系正谷砂防総合交付金(砂防)法面工	南砺市大谷	アンカー工 N=20本	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
61	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	南砺市太美	堰堤工 V=270m3 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
62	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)法面工	南砺市城端	法枠工 L=1100m	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第3四半期	
63	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工	南砺市城端	護岸工 L=40m、橋梁撤去 N=1橋門型函渠 N=1基 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
64	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路	南砺市理休	補強土壁工 L=50m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
65	富山県	砺波土木センター	大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工	南砺市下出	水路工 L=60m	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
66	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系渋江川単独砂防維持修繕護床工	南砺市砂子谷	護床工 N=100個 (4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
67	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系打尾川単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市中尾外	浚渫 V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	富山県	砺波土木センター	庄川水系大谷砂防総合交付金(砂防)法面工	南砺市上平細島	法枠工 L=243m	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
69	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク5階塗装工事	南砺市刀利	キャットウォーク塗装 A=1,200m ²	約5か月	条件付き一般	塗装	第1四半期	
70	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 臼中ダム地震計改修工事	南砺市臼中	臼中ダム地震計改修 一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
71	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利・臼中ダム放流警報看板更新工事	南砺市刀利ほか	放流警報看板更新 一式	約6か月	指名	道路標識	第2四半期	削除
72	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム気象観測装置 改修工事	南砺市刀利	雨量計等更新 一式	約7か月	指名	電話・通信	第1四半期	発注済み
73	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム空中線柱更新 工事	南砺市刀利	空中線柱更新 一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
74	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム取水ゲートほ か整備その1工事	南砺市刀利	取水ゲート塗装ほか2門制水ゲート塗装ほか1門	約9か月	条件付き一般	水門・門扉	第4四半期	修正
75	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線水路第20 工区工事	南砺市 金戸ほか	水路工 97m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
76	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイブライン第3工 区工事	南砺市 金戸	バイブライン520m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
77	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイブライン第4工 区工事	南砺市 金戸	水路工93m バイブライン300m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
78	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイブライン第5工 区工事	南砺市 金戸	バイブライン600m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	変更
79	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第6工区工事	南砺市 盛新	水路工 L=321m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
80	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第7工区工事	南砺市 盛新	水路工 L=179m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
81	富山県	砺波農林振興センター	防災減災(ため池整備)打尾谷ため池地区取水施設製作据付 工事	南砺市 林道	斜樋製作据付 一式	約8ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	発注済
82	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区水抜きボーリング洗浄工事	南砺市 土山ほか	ボーリング洗浄 一式	約5ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第2四半期	
83	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区 水抜きボーリング工事	南砺市 土山	水抜きボーリング 一式	約7ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	削除
84	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区土山アンカーほか工事	南砺市 土山	アンカー工 一式	約8ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区隘又排土工事	南砺市土山	排土工 一式フトン籠 168m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	追加
86	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区蛇下排土工事	南砺市砂子谷	排土工 一式フトン籠 118m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	追加
87	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区下土山排土工事	南砺市土山	排土工 一式フトン籠 96m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	追加
88	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備祖谷一期地区水路整備第5工区工事	南砺市 祖谷	水路工 L=590m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
89	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第13工区工事	南砺市 北野	水路工 L=200m (2千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
90	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第14工区工事	南砺市 北野	水路工 L=420m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
91	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第15工区工事	南砺市 北野	水路工 L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
92	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第16工区工事	南砺市 北野	水路工 L=100m (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
93	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第21工区工事	南砺市 法林寺	水路工 L=400m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
94	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第22工区工事	南砺市 法林寺ほか	水路工 L=500m 区画整理工 A=0.3ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
95	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第23工区工事	南砺市 中ノ江ほか	水路工 L=200m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
96	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第5工区工事	南砺市 森	水路工 L=470m 区画整理工 A=0.6ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
97	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第6工区工事	南砺市 三ツ屋	水路工 L=1,400m区画整理工 A=1.2ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
98	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第7工区工事	南砺市 森	水路工 L=380m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
99	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部一期地区ほ場整備第5工区工事	南砺市 遊部	基盤整地工 A=1.2ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
100	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備小坂二期地区ほ場整備第4工区工事	南砺市 小坂	基盤整地工 A=0.7ha (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
101	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山桂溪間工事	南砺市桂 大沼	谷止工 1基(2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山北野山腹工事	南砺市 北野村外二ヶ入会地杉山	法枠工 一式 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
103	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山小原溪間工事	南砺市 小原 大谷	谷止工 1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
104	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点平高草嶺溪間工事	南砺市 高草嶺ほか 八束ほか	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
105	富山県	砺波農林振興センター	治山施設機能強化下出谷止工修繕工事	南砺市 下出 百草嶺ほか	谷止工修繕 1基(2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
106	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山百瀬川東山柵修繕工事	南砺市利賀村百瀬川 東山	柵工修繕 一式(2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
107	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山奥山溪間工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会 奥山	谷止工 1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
108	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山坂本溪間工事	南砺市 坂本ほか大休場ほか	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
109	富山県	砺波農林振興センター	予防治山大助場溪間工事	南砺市 利賀村大助場 千束	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
110	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金ふれあいの森線水無工区開設工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会ほか	林道開設 L=171m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
111	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線東俣工区開設工事	南砺市 下出外三ヶ村入会	林道開設L=81m (2千万円以上4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
112	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 取水口昇降梯子修繕工事	南砺市立野脇地内	SUS製昇降用梯子設置 1式	約5ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第2四半期	前回修正
113	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 調圧水槽フェンス・梯子更新工事	南砺市吉見地内	調圧水槽上面 鋼管手すり、フェンス更新 1式 調圧水槽昇降用梯子更新 1式	約6ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第4四半期	前回修正
114	富山県	企業局	太美ダム 低圧電灯動力受電盤更新工事	南砺市立野脇	低圧電灯動力受電盤更新 1式	約8ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	前回修正
115	富山県	企業局	小矢部川支所 東館電気設備移設工事	南砺市太美	電力・通信ケーブル等移設 1式	約11ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
116	富山県	企業局	小矢部川第二発電所ジブクレーン修繕工事	南砺市太美	ジブクレーン修繕 1式	約8ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
117	富山県	企業局	太美ダム ジブクレーン修繕工事	南砺市立野脇	ジブクレーン修繕 1式	約8ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
118	富山県	企業局	小矢部川第二発電所インクライン修繕工事	南砺市太美	インクライン修繕 1式	約11ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	富山県	企業局	小矢部川水系 小矢部川第一第二連絡線71号柱建替工事	南砺市立野脇	連絡線移設 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	前回修正
120	富山県	企業局	小矢部川水系 発電所通信環境拡充工事	南砺市綱掛ほか	2発電所の通信環境拡充 1式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電話・通信設備	第3四半期	前回修正
121	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所東館改築工事	南砺市太美地内	発電管理所小矢部川支所の東館改修工事 一式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	建築	第1四半期	
122	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所工作室屋上防水改修工事	南砺市太美地内	FRP防水シート張替え 9.85m×19.55m= 192.6㎡	約4ヶ月	指名競争入札	防水	第2四半期	
南砺市〔令和7年10月1日時点〕										
123	南砺市	総務課	南砺市防災センター照明器具取替工事	天池	照明器具取替 1式	約4ヶ月	随意契約	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
124	南砺市	行革・施設管理課	南砺家庭・地域医療センター改修(舗装)工事	松原	外構舗装	約2ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第3四半期	名称、工期修正
125	南砺市	行革・施設管理課	桜ヶ池クアガーデン客室空調更新工事	立野原東	空調設備更新	約7ヶ月	条件付一般競争入札	電気または管工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
126	南砺市	行革・施設管理課	理休団地2号棟防水改修工事	理休	屋上防水改修工事外壁塗装改修工事	約4ヶ月	条件付一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	第2四半期から第4四半期に変更
127	南砺市	森林・農地整備課	R6. 9月炎林道八乙女線災害復旧工事	井波外4入会	施工延長 L=40m	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	第2四半期から第4四半期に変更
128	南砺市	森林・農地整備課	林道杉谷線舗装工事	利賀村下原	舗装工事 L=160m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第2四半期	中止
129	南砺市	文化・世界遺産課	旧東山家住宅保存修理工事	相倉	茅屋根葺替え A=241.24m2	約3ヶ月	随意契約	屋根工事	第2四半期	中止(次年度以降)
130	南砺市	文化・世界遺産課	旧五箇山街道石垣保存修理工事	相倉	石積工 A=11m2	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
131	南砺市	文化・世界遺産課	竹森家住宅保存修理工事	相倉	瓦屋根葺替え、融雪工事 A=215m2	約5ヶ月	指名競争入札	建築一式工事	第3四半期	追加
132	南砺市	福光美術館	福光美術館照明LED化工事	法林寺	多目的ルーム、各収蔵庫、外部照明のLED化一式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
133	南砺市	道路整備課	市道国広南原線(南工区)道路改良その2工事	立野原東	道路改良工事 L=100m排水構造物工、ブロック積工他	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	第2四半期から第4四半期に変更
134	南砺市	道路整備課	市道高屋井口線道路改良その12工事	山見	道路改良工事 L=65m排水構造物工、舗装工ほか	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	
135	南砺市	道路整備課	市道高屋井口線院瀬見工区道路改良工事	院瀬見	道路改良工事 L=210m盛土工、排水構造物工 ほか	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	南砺市	道路整備課	市道理休1号線舗装工事	城端	W=9m、L=80m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第3四半期	
137	南砺市	道路整備課	市道国広南原線(南工区)道路改良その3工事	立野原東	道路改良工事 L=120m排水構造物工、ブロック積工他	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
138	南砺市	建設維持課	道路メンテ市道才川七小二又線観音橋補修工事	才川・土生	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
139	南砺市	建設維持課	道路メンテ市道専勝寺院瀬見線干谷川第1号橋補修工事	三清東	橋梁塗装 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
140	南砺市	建設維持課	道路メンテ市道立野原叢谷線立野原大橋補修工事	立野原西	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
141	南砺市	建設維持課	道路メンテ市道荒木塚兼線新太美橋補修工事	塚兼・下野	橋梁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
142	南砺市	建設維持課	道路メンテ市道桂線打越隧道補修工事	打越	トンネル補修ウレタン注入 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
143	南砺市	建設維持課	社会資本整備市道立野原叢谷線ほか転落防止柵設置工事	大盛屋	ガードレール設置 200m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	中止
144	南砺市	建設維持課	市道岩瀬百瀬川線法面工事	利賀村百瀬川	法面改修工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
145	南砺市	建設維持課	道路照明灯LED化工事	一円	道路照明LED更新 1式	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第4四半期	第2四半期から第4四半期に変更
146	南砺市	建設維持課	福光07消雪設備移設工事	福光(栄町)	消雪設備移設	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
147	南砺市	建設維持課	準用河川合掌川護岸改修工事	泉沢	水路工 L=80m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
148	南砺市	建設維持課	砂子谷地区急傾斜地崩壊対策工事	砂子谷	法面工 L=23m	約8ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
149	南砺市	建設維持課	閑乗寺公園研修棟付属施設解体工事	井波外二入会		約3カ月	指名競争入札	解体工事	第3四半期	
150	南砺市	建設維持課	市道寺家高儀線消雪配管リフレッシュその2工事	二日町	消雪配管工 L=120m	約5カ月	条件付一般競争入札	管工事	第3四半期	追加
151	南砺市	上下水道課	坂下配水池耐震化工事	北川(坂下)	配水池耐震補強及び場内配管 1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
152	南砺市	上下水道課	井波地域基幹管路耐震化工事	北川	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GX φ100 L=300m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	南砺市	上下水道課	市道野田法林寺線配水管更新工事	殿	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ100 L=60m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
154	南砺市	上下水道課	桜ヶ池送配水管耐震化工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ150 伏せ越し2箇所	約6ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
155	南砺市	上下水道課	高屋地内配水管更新工事	高屋	耐震性ポリエチレン管φ75 L=80m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
156	南砺市	上下水道課	北川(栄町)地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事	北川(栄町)	As舗装 A=390㎡	約4ヶ月	条件付一般競争入札	ほ装工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
157	南砺市	上下水道課	下田紫外線処理施設外壁修繕工事	利賀村坂上	外壁補修 1式	約6ヶ月	条件付一般競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	中止
158	南砺市	上下水道課	管渠補修工事	福光	内面補修工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	
159	南砺市	上下水道課	特環立野原東地内個別ポンプ設置工事	立野原東	汚水ポンプ整備 1箇所制御盤整備 1基	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
160	南砺市	上下水道課	特環【PEP】立野原東地内管渠移設工事	立野原東	管渠布設 265m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	第2四半期から第4四半期に変更
161	南砺市	上下水道課	特環【PEP】立野原東地内マンホールポンプ整備工事	立野原東	マンホールポンプ整備 1箇所、マンホールポンプ更新1箇所、制御盤整備 1基	約6ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第2四半期	中止 (R8年度発注に変更)
162	南砺市	上下水道課	特環年代地内管渠工事	年代	管渠布設 100m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	追加
163	南砺市	生涯学習スポーツ課	高瀬ふれあい体育館照明LED化工事	安清	全館LED化	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
164	南砺市	生涯学習スポーツ課	福野南部コミュニティセンター体育館照明LED化工事	広安	全館LED化	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
165	南砺市	生涯学習スポーツ課	アクティブ東石黒照明LED化工事	布袋	全館LED化	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
166	南砺市	生涯学習スポーツ課	コミュニティ管の山照明LED化工事	安居	全館LED化	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	第2四半期から第3四半期に変更
167	南砺市	中央図書館	中央図書館照明LED化工事	福光	図書館1階、地下1階(書庫)LED化	約4ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	追加
中日本高速道路(株) [令和7年10月1日時点]										
168	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道(4車線化)五箇山橋(PC上部工)工事	富山県南砺市	福光IC～五箇山IC間の4車線化事業(9.5km)において、五箇山橋のPC上部工を施工する工事 五箇山橋(PC3径間連続箱桁橋) 橋面積 約3千m2、詳細設計 1式	約48ヵ月	一般競争	PC橋上部工工事	2026年 第2四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
日本下水道事業団 [令和7年10月1日時点]										
169	日本下水道事業団		南砺市黎明浄化センター他1施設建設工事	富山県南砺市	察明：汚泥ポンプ室、脱臭機室、電気室耐震、建築設備支障移設、西赤尾・OD、最終沈殿池 耐震工事、機械支障移設(耐震)	約6ヶ月	一般競争	一般土木 (C3)	第3四半期	公表日 R7.3.31