

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度常願寺川堤防管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度常願寺川維持管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R7 立山砂防事務所庁舎改修工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺字フナ坂61	庁舎 改修 1式 鉄筋コンクリート造 3階建て 建築面積 859m2 延べ面積 2,203m2 設備 電気設備 改設 1式 機械設備 改設 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第3四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 R6補正
4	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 サブ谷砂防堰堤補強工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 千寿ヶ原他斜面対策工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	落石防止網工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
6	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 千寿ヶ原地区工事用道路工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	工事用道路工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
7	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 天鳥下流砂防堰堤工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
8	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 新湯第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰地区溪岸対策(二の谷)工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
10	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰砂防工事用道路その他工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峠寺地先	砂防堰堤工 1式 工用道路補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 湯川第15号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峠寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 砂防専用軌道保線補修工事	富山県中新川郡立山町芦峠寺地先	軌道巡視工 1式 軌道保線補修工 1式 軌道施設工 1式 軌道付風施設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
富山県〔令和7年10月時点〕										
14	富山県	営繕課	立山センター総合活動拠点施設屋根・外壁改修工事	中新川郡立山町芦峠寺(室堂平)	総合活動拠点施設(RC-2、延べ1,101㎡)の屋根及び外壁改修 (4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
15	富山県	営繕課	富山県富山土木センター立山土木事務所太陽光発電設備設置工事	中新川郡立山町前沢	太陽光発電設備約14kWの新設(折板屋根)	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
16	富山県	営繕課	立山高原ホテル蒸気ボイラー更新工事	中新川郡立山町芦峠寺	蒸気ボイラー2台の更新	約9ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
17	富山県	営繕課	富山県立山博物館資料館収蔵庫恒温恒湿空調設備更新工事	中新川郡立山町芦峠寺	恒温恒湿パッケージエアコンの更新	約7ヶ月	指名	暖冷房設備	第3四半期	追加
18	富山県	富山土木センター	白岩川河川災害復旧堤防補強工	立山町四谷尾	腹付盛土工 V=180m3舗装工 A=400m2 (2千万円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
19	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(雪害)道路改良	立山町横江	側溝工 L=80m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
20	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町泉	側溝工 L=70m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
21	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線単独道路改良	立山町坂井沢	水路工 L=250m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
22	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(改築)道路改良	立山町利田	側溝工 L=120m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
23	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山外郭環状線単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町西大森	プレキャスト擁壁 L=30m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
24	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線単独道路改良舗装工	立山町芦峠寺	舗装工 A=400m2消雪配管 L=70m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
25	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線道路橋りょう改築湯毘谷橋再塗装	立山町白岩	再塗装(Rc-I) A=760m2	約6ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
26	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線道路橋りょう改築飛龍橋再塗装	立山町芦峯寺	再塗装(Rc-I) A=420m2	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済
27	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線単独道路維持修繕舗装補修	立山町芦峯寺	舗装工 A=600㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
28	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金消雪リフレッシュ配管	立山町大石原	消雪配管 L=72m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
29	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線単独道路維持修繕落石対策施設補修	立山町芦峯寺	落石対策施設補修 1式	約5ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
30	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築瀬戸蔵ロックシェッド外補修	立山町芦峯寺	瀬戸蔵RS 断面修復工 1式瀬戸蔵SS 断面修復工 1式 落石対策工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
31	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線単独雪寒施設維持修繕消雪ポンプ取替	立山町利田	消雪ポンプ取替 1式	約4ヶ月	随契	水処理装置	第2四半期	発注済
32	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線単独雪寒施設維持修繕立山大橋消融雪設備配管取替	立山町芦峯寺	消融雪設備配管取替 1式	約4ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
33	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金(防災・災防・修繕)舗装補修	立山町辻外	舗装工 A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
34	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金河川監視カメラ停電対策	立山町泉外	カメラ停電対策 N=2箇所	約6ヶ月	指名	電話・通信設備工事	第2四半期	発注済
35	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	5年災白岩川水系白岩川河川災害復旧舗装工	立山町目桑	舗装工 A=700㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
36	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系下嵐谷砂防関係施設整備工事用道路工	立山町柄津	工事用道路 1式	約5ヶ月	随契	とび・土工 ・コンクリート	第2四半期	発注済
37	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系小豆谷砂防関係施設整備小豆谷2号堰堤工	立山町芦峯寺	地盤改良工 1式堰堤工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度(実 工期8ヶ月)ICT (土工)
38	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備雑穀谷堰堤補修工	立山町芦峯寺	堰堤補修工 1式(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
39	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸6期地区常東合口用水路第14工区工事	立山町西大森	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
40	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸6期地区常東合口用水路第15工区工事	立山町西大森	用水路工 L=189m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
41	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路第2工区工事	立山町芦峯寺	用水路工 L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
42	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路蓋版工事	立山町 錫物師沢	蓋版工 1式	約7か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	修正

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
43	富山県	富山農林振興センター	ため池整備法光寺谷池地区 法光寺谷池取水施設製作据付工事	立山町上末	ため池取水水門 一式	約9ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	契約済
44	富山県	富山農林振興センター	県営農村地域防災減災事業法光寺谷池地区法光寺谷池堤体 改修工事	立山町上末	堤体盛土 V=4,600m3付帯工 一式 (1億円以上)	約18ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
45	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第4工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理 A=2.7ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
46	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第5工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理 A=3.1ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
47	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理 A=1.5ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
48	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2の1工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理 A=0.8ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
49	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(長倉)山腹工事	立山町 長倉 尻谷	土工(掘削)V=4,068m3アンカー工 10本 植生基材吹付 294.1m2モルタル吹付 120.0m2	約4か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
50	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金弥陀ヶ原園地歩道等整備工事	立山町芦峯寺	登山道整備L=220m	約7か月	指名	その他	第1四半期	契約済
51	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金黒部湖園地歩道等整備工事	立山町芦峯寺	歩道等整備 一式	約3か月	指名	一般土木	第1四半期	中止
52	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金仙人ダム筋沢線歩道整備工事	立山町芦峯寺	歩道整備 一式	約3か月	指名	その他	第2四半期	契約済
53	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(芦峯寺)山腹工事	立山町芦峯寺	土留工修繕 一式	約5か月	指名	一般土木	第2四半期	
立山町〔令和7年10月1日時点〕										
54	立山町		給食センタープレハブ冷凍庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷凍庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
55	立山町		給食センタープレハブ冷蔵庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷蔵庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
56	立山町		下段保育所シャワー設置工事	下段保育所	シャワー設備の新設	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
57	立山町		みどりの森保育園外壁等長寿命化工事	みどりの森保育園	外壁及び雨樋の補修	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
58	立山町		町道泊新沢中山線舗装工事	鑄物師沢	舗装工 L=150m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
59	立山町		町道五百石道源寺線(五百石工区)舗装工事	五百石	舗装工 L=110m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
60	立山町		町道五百石道源寺線(榎工区)舗装工事	榎	舗装工 L=120m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
61	立山町		町道沢端線舗装工事	沢端	舗装工 L=90m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
62	立山町		下段地内道路舗装工事	榎	舗装工 L=100m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
63	立山町		町道四谷尾金剛新線道路改良工事	日中上野	側溝工 L=5m	3箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
64	立山町		町道西大森泊線舗装工事	三ツ塚新	舗装工 L=250m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
65	立山町		町道銚ノ木1号線道路改良第4工区工事	銚木	横断暗渠工 L=20m	10箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
66	立山町		町道上前沢線安全対策工事	前沢	安全施設工 L=300m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
67	立山町		町道日俣団地10号線外安全対策工事	柿の木沢	安全施設工 L=200m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
68	立山町		町道日中田添線安全対策工事	沢端	安全施設工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
69	立山町		町道上前沢5号線道路改良工事	前沢	側溝工 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
70	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第1工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=220m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
71	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第2工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=210m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
72	立山町		グリーンパーク吉峰遊歩道標識整備工事	吉峰	腕木標識約10基	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
73	立山町		安全柵改修工事	四谷尾	転落防止柵 98m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
74	立山町		立山町防災児童館複合施設鉄道ひろば整備工事	前沢	線路の敷設、踏切の設置等	3箇月	指名競争	建築	第2四半期	発注済
75	立山町		利田小学校屋内運動場断熱改修工事	利田小学校	屋内運動場の断熱改修	5箇月	指名競争	建築	第2四半期	発注済
76	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場太陽光発電設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の太陽光発電設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
77	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場蓄電池設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の蓄電池設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
78	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場空調設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の空調設置	5箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
79	立山町		雄山中学校屋内運動場空調設備設置工事	雄山中学校	屋内運動場の空調設置	4箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
80	立山町		給食センター炊飯システム反転ほぐし機更新工事	立山町学校給食センター	炊飯システム「反転ほぐし機」の更新	4箇月	随意契約	機器更新	第2四半期	発注済
81	立山町		泊新沢中山線消雪ポンプ更新工事	泊新	取水施設改修 一式	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
82	立山町		無名橋004橋梁補修工事	前沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
83	立山町		無名橋236橋梁補修工事	米沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
84	立山町		諸見橋橋梁補修工事	泊新	橋梁補修工 一式	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
85	立山町		町道横江1号線道路改良工事	横江(高野地区)	側溝工 L=20m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
86	立山町		町道五百石東線道路改良工事	五百石	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
87	立山町		町道大山上市線道路改良工事	米沢	側溝工 L=30m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
88	立山町		坂井沢白岩線消雪配管改修工事	白岩	消雪配管工 L=240m	4箇月	指名競争	配管	第2四半期	発注済
89	立山町		蔵本団地道路改良工事	大日町	側溝工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
90	立山町		町道千寿ヶ原口一タリ一線道路改良工事	芦峯寺	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
91	立山町		町道坂井沢白岩線道路改良工事	坂井沢	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
92	立山町		町道菰原半屋線道路改良工事	蔵本新	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
93	立山町		釜ヶ淵町営住宅集会場エアコン設置工事	道源寺	エアコン設置	1箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
94	立山町		折板カーポート工事	芦峯寺	町営ワゴン用カーポートの設置	1箇月	指名競争	建築	第2四半期	発注済
95	立山町		グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場 園路舗装工事	下田・吉峰野開	アスファルト舗装工 A=1900 m ²	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	発注済
96	立山町		立山室堂周辺案内標識整備工事	室堂	看板設置3基	3箇月	指名競争	看板	第2四半期	発注済
97	立山町		夜間照明装置設置工事	米沢	夜間照明装置の設置	2箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
98	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う野町地内水道管布設替工事	野町	配水本管布設替 φ150 L=11m 推進工 1式	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
99	立山町		上中地内水道管新設工事	上中	配水管新設 φ75 L=190m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
100	立山町		上水道管理センター浄水濁度計更新工事	岩峯寺	濁度計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
101	立山町		上末高区配水地流量計更新工事	上末	配水流量計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
102	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事	利田	舗装本復旧 L=430m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	発注済
103	立山町		榎地内宅地造成に伴う水道管新設工事	榎	配水管新設 φ75 L=295m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
104	立山町		ほ場整備に伴う東中野新地内水道管移設工事	東中野新	配水管移設 φ50 L=20m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
105	立山町		芦見地内水道管布設替工事	芦見	配水管布設替 L=274m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	新規・発注済
106	立山町		林道虫谷線1号箇所災害復旧工事	虫谷	林道復旧 54m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
107	立山町		道源寺地内用水路改良第1工区工事	道源寺	防護柵 150m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
108	立山町		五郎丸地内用水路改良第1工区工事	五郎丸	用水路 258m	8箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
109	立山町		林道座主坊線5号箇所災害復旧工事	小又・芦峯寺	林道復旧 101m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
110	立山町		新移住交流拠点施設整備に伴う解体工事	前沢	建築物の解体	5箇月	指名競争	解体	第3四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
111	立山町		釜ヶ淵駅パークアンドライド駐車場増設等工事	釜ヶ淵	駐車場増設、看板設置等	6箇月	指名競争	建築	第3四半期	新規
112	立山町		文化情報発信ステーション低圧受電切替工事	文化情報発信ステーション	低圧受電への切替と高圧受電設備の撤去	3箇月	指名競争	電気	第3四半期	変更
113	立山町		立山小学校防水補修工事	立山小学校	防水補修	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	変更
114	立山町		高野小学校ほか2校屋内運動場空調設備設置工事	高野小学校ほか	屋内運動場の空調設置	7箇月	指名競争	機械	第3四半期	変更・継続費
115	立山町		給食センター炊飯設備インバータ更新工事	立山町学校給食センター	炊飯設備のインバータ更新	4箇月	随意契約	機器更新	第3四半期	新規
116	立山町		釜ヶ淵公民館外壁雨漏り改修工事	釜ヶ淵公民館	外壁修繕、防水処理	5箇月	指名競争	建築	第3四半期	新規
117	立山町		みどりの森保育園複合遊具及び小屋更新工事	みどりの森保育園	遊具の撤去・更新	5箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
118	立山町		下段保育所ブランコ更新工事	下段保育所	遊具の撤去・更新	3箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
119	立山町		町道金剛新横江線舗装工事	野町	舗装工 L=70m	3箇月	指名競争	舗装	第3四半期	変更
120	立山町		総合公園施設改修工事	野沢	照明灯外改修 一式	5箇月	指名競争	電気	第3四半期	変更
121	立山町		無名橋027橋梁補修工事	草野	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
122	立山町		町道岩峠寺1号線道路改良工事	宮路	側溝工 L=40m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
123	立山町		町道二ツ塚辻線道路改良工事	稚子塚	舗装工 L=200m	4箇月	指名競争	舗装	第3四半期	変更
124	立山町		芦峠寺地内消雪ポンプ更新工事	芦峠寺	取水施設改修 一式	6箇月	指名競争	機械	第3四半期	変更
125	立山町		町道浦田新村線道路改修工事	若宮・寺田	護岸工 L=6m	5箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
126	立山町		町道下田東中野新線道路改良第2工区工事	宮路	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
127	立山町		町道浦田本線道路改良工事	浦田	側溝工 L=30m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
128	立山町		岩峯寺駅前公園施設更新工事	岩峯寺	広場整備	3箇月	指名競争	土木	第3四半期	変更
129	立山町		町道泊東大森線道路改良工事	東大森	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	
130	立山町		グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場 附帯工事	下田・吉峰野開	獣害防止柵設置 500m	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	新規
131	立山町		防災資機材倉庫設置工事	米沢	資機材倉庫の設置	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	
132	立山町		日水地内宅地造成に伴う水道管新設工事	日水	配水管新設 φ75 L=200m	4箇月	指名競争	上水道	第3四半期	変更
133	立山町		上水道管理センター自家発電機更新工事	岩峯寺	自家発電機の更新	17箇月	指名競争	機械	第3四半期	変更・継続費
134	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠 第1工区工事	白岩ほか	下水道管渠新設 φ200 L=250m、推進工1式	5箇月	指名競争	下水道	第3四半期	
135	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠 第2工区工事	中林ほか	下水道管渠新設 φ200 L=300m	5箇月	指名競争	下水道	第3四半期	
136	立山町		農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う舗装 復旧工事	白岩ほか	舗装本復旧 L=570m	3箇月	指名競争	舗装	第3四半期	
137	立山町		トイレ改修工事	四谷尾	トイレ洋式化1式(間仕切・タイル改修)	5箇月	指名競争	建築	第3四半期	変更
138	立山町		新移住交流拠点施設建築主体工事	前沢	新施設整備の建築主体	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	第4期以降
139	立山町		新移住交流拠点施設電気設備工事	前沢	新施設整備の電気設備	10箇月	指名競争	電気	第4四半期	第4期以降
140	立山町		新移住交流拠点施設機械設備工事	前沢	新施設整備の機械設備	10箇月	指名競争	機械	第4四半期	第4期以降
141	立山町		新移住交流拠点施設外構工事	前沢	新施設整備に伴う附帯外構	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	第4期以降
142	立山町		無名橋240橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
143	立山町		無名橋241橋梁補修工事	若林	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
144	立山町		無名橋246橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
145	立山町		町道塚越1号線道路改良工事	塚越	道路改良 L=50m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
146	立山町		町道坂井沢白岩線舗装工事	白岩	舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第4四半期	変更
147	立山町		町道大清水榎線道路舗装工事	榎	舗装工 L=120m	3箇月	指名競争	舗装	第4四半期	変更
148	立山町		町道前沢榎線道路改良工事	大窪	道路改良 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
149	立山町		町道大清水高原ハツ屋線道路改良工事	高原ハツ屋	道路改良 L=50m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
150	立山町		町道沢端野町2号線道路改良その5工事	沢端	道路改良 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
151	立山町		町道駅南1号線道路改良工事	前沢	道路改良	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
152	立山町		地域生活基盤施設整備工事	前沢	広場整備	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
153	立山町		高質空間形成施設整備工事	前沢	歩道整備	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
154	立山町		立山町総合公園便所更新工事	野沢	給排水設備工	3箇月	指名競争	配管	第4四半期	
155	立山町		林道茨谷線12号箇所災害復旧工事	長倉	林道復旧 99m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
156	立山町		林道座主坊線6号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 37m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
157	立山町		林道座主坊線7号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 12m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
158	立山町		林道座主坊線10号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 7m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
159	立山町		林道座主坊線11号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 27m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
160	立山町		林道座主坊線12号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 28m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
161	立山町		林道松倉線4号箇所災害復旧工事	松倉	林道復旧 19m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
162	立山町		林道城前線7号箇所災害復旧工事	城前	林道復旧 267m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
163	立山町		林道新村線1号箇所災害復旧工事(R7災)	座主坊	林道復旧 90m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
164	立山町		伊勢屋地内農地災害復旧工事(7101)	伊勢屋	畦畔工 20m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
165	立山町		六郎谷地内農地災害復旧工事(7102)	六郎谷	畦畔工 30m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
166	立山町		目桑地内排水路災害復旧工事(7001)	目桑	排水路 60m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
167	立山町		雄山中学校校舎北側用水路補修工事	前沢	用水路 77m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
中日本高速道路(株) [令和7年10月1日時点]										
168	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 富山IC～朝日IC間防護柵更新工事(2025年度)	富山県富山市～富山県下新川郡朝日町	北陸自動車道 富山IC～朝日IC間において、路肩ガードケーブルをガードレールに取替を行う工事 ・防護さく更新 約8km	約15ヵ月	公募併用型指名競争入札方式	道路付属物工事	2025年 第4四半期	