

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	金沢広坂合同庁舎(25)照明設備改修その他工事	石川県金沢市	金沢広坂合同庁舎:SRC造8階建地下1階 17,083m ² 照明設備改修、電話交換設備改修工事一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第3四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事	加賀国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(フレックス方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8金沢・能登国道維持舗装修繕工事	金沢・能登国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(フレックス方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8金沢河川国道橋梁維持工事	金沢河川国道事務所管内	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8金沢河川国道消融雪設備修繕工事	金沢河川国道事務所管内	消融雪設備修繕工 1式 消雪パイプ修繕工 1式 ポンプ設備修繕工 1式 機側操作・遠隔制御設備修繕工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7金沢河川国道道路情報表示設備工事	金沢河川国道事務所管内	道路情報表示装置 更新 2面 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第3四半期	総合評価落札方式
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体工事	石川県金沢市	ブロック製作(17~36t型約200個) (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(18-8-40)約2,200m ³ (工事発注規模1億円以上1億7,000万円未満)	約4ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年10月 専任開始時期:令和7年12月 試行工事:休日確保評価型試行工事 書類スリム化
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事	石川県金沢市	ブロック製作(17~36t型約109個)セルラーブロック製作(34~36t型約50個) (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(18-8-40)約1,300m ³ コンクリート(33-12-40)約1,000m ³ (工事発注規模1億円以上1億7,000万円未満)	約4ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年10月 専任開始時期:令和7年12月 試行工事:休日確保評価型試行工事 書類スリム化
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(無量寺)(災害復旧)改良外1件工事	石川県金沢市無量寺町地内	撤去工1式、土工1式、地盤改良工1式、上部工1式、付属工1式、舗装工1式 (工事発注規模8億1,000万円以上15億円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 発注者:本官 試行工事:休日確保書類スリム化 採査書類限定型試行工事 労務費見積り重宣 富促進モデル試行工事

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
農林水産省 北陸農政局 [令和 7 年 8 月 18 日 時点]										
10	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 金沢排水機場ポンプ設備製作据付工事	石川県金沢市湖南町地内	ポンプ設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模:4億円から8.1億円未満)ー	約20ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「機械器具設置工事」の 経験を有する者(予定) 済み
11	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 金沢排水機場除塵設備他製作据付工事	石川県金沢市湖南町地内	除塵設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模:1.6億円から2.7億円未満)ー	約20ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事又は鋼構造 物工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「機械器具設置工事」又 は「鋼構造物工事」の経 験を有する者(予定) 済み
12	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 潟端南排水機場ポンプ設備整備工事	石川県金沢市利屋町地内	ポンプ設備追加整備工事 1式 (工事発注規模:4千万円未満)ー	約5ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「機械器具設置工事」の 経験を有する者(予定) 済み
財務省 北陸財務局 [令和 7 年 10 月 時点]										
13	財務省北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和7年度石川県内合同宿舍水量器・給湯器等取替え工事	石川県金沢市平和町 石川県七尾市小島町	宿舍:RC造地上5階建 量水器取替 1棟 宿舍:RC造地上3階建 給湯器取替 1棟	3ヶ月	一般競争入札	管工事	第3四半期	
14	財務省北陸財務局	管財部統括国有財産管理官	令和7年度普通財産工作物解体撤去工事	石川県金沢市丸の内	普通財産工作物の解体撤去工事一式	4ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 7 年 10 月 30 日 時点]										
15	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	金沢(7)既設建物解体工事	石川県金沢市	倉庫(W造平屋建、1,100m2)解体ほか5棟に係る建築工 事	22か月	一般競争入札	建築一式工事	4/四半期	3千万円以上1億円 未満、金額的保証 (請負代金の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事 (現場閉所型)」
石川県 [令和 7 年 10 月 時点]										
16	石川県	管財課	警察本部庁舎空調自動制御設備更新工事	金沢市鞍月1丁目 地内	警察本部庁舎空調自動制御設備の更新工事	270日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
17	石川県	管財課	県庁舎中央監視設備更新工事	金沢市鞍月1丁目 地内	県庁舎中央監視設備の更新工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
18	石川県	管財課	県庁舎トイレ改修工事	金沢市鞍月1丁目 地内	行政庁舎トイレ洋式化工事	270日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	管財課	行政庁舎空調設備改修工事	金沢市鞍月1丁目 地内	行政庁舎空調熱源機器の改修工事	150日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
20	石川県	管財課	行政庁舎地下ピット冷温水蓄熱槽等修繕工事	金沢市鞍月1丁目 地内	行政庁舎地下蓄熱槽の修繕工事等	90日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
21	石川県	管財課	県庁舎監視カメラ設備更新工事	金沢市鞍月1丁目 地内	県庁舎監視カメラ設備の更新工事	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
22	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 大場地区 1号除塵設備改修工事(余裕期間対象工事)	金沢市大場町、八田町 地内	除塵設備改修工 一式	270日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
23	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営震災対策農業施設整備事業 大浦第2地区耐震補強工事(余裕期間対象工事)	金沢市東蚊爪町 地内	耐震補強工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
24	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 大場地区 2号排水機補修工事(余裕期間対象工事)	金沢市大場町 地内	排水機補修工 一式	180日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
25	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 医王ダム地区 緊急水管理システム整備工事(余裕期間対象工事)	金沢市二俣町 地内	緊急水管理システム工 一式	180日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
26	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 俵地区付帯工事(余裕期間対象工事)	金沢市俵町 地内	付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
27	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 巣ノ谷線 法面改良工事	金沢市横谷町 地内	法面改良工 一式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
28	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 農業用河川工作物応急対策事業 才田地区 樋管及び頭首工撤去工事	金沢市才田町 地内	樋管工 一式、頭首工撤去工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
29	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 北袋地区 区画整理工事(余裕期間対象工事)	金沢市北袋町、東市瀬町 地内	区画整理工 A=2.7hA	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
30	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 農業用河川工作物応急対策事業 才田地区 樋管工事	金沢市才田町 地内	樋管工 一式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
31	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 平等本地区 溪間工事	金沢市平等本町 地内	谷止工 N=1個	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
32	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 駒場地区 溪間工事	金沢市駒場町 地内	谷止工 N=1個	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
33	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北湯地区 金沢排水機場設備更新工事(余裕期間対象工事)	金沢市湖南町 地内	設備機器更新工 一式	150日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	変更(時期)
34	石川県	畜産振興・防疫対策課	令和7年度 馬事公苑及び湖南運動公園 調整池改修工事(余裕期間対象工事)	金沢市八田町西、大場町 地内	調整池改修工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
35	石川県	競馬総務課	金沢競馬場特別観覧席温水発生機等更新工事	金沢市八田町西1番地	吸収式温水ユニット等の更新にかかる空調設備工事一式	280日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
36	石川県	競馬総務課	金沢競馬場馬体冷却用シャワー設置工事	金沢市八田町西1番地	馬体冷却用シャワー設備設置一式	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	競馬総務課	金沢競馬場トータリゼータシステム用無停電電源装置等改修工事	金沢市八田町西1番地	無停電電源装置75kVA×2面、蓄電池盤等の更新工事一式	300日	随意契約	電気工事	第1四半期	発注済
38	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B-4厩舎等建設工事(電気設備)	金沢市八田町 地内	W造平屋建、延床面積730m2×3棟の厩舎にかかる電気設備工事	330日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
39	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B-4厩舎等建設工事(機械設備)	金沢市八田町 地内	W造平屋建、延床面積730m2×3棟の厩舎にかかる機械設備工事	330日	一般競争	管工事	第2四半期	発注済
40	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B-4厩舎建設工事(建築)	金沢市八田町 地内	W造平屋建、延床面積730m2の厩舎にかかる建築工事	330日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B-5厩舎建設工事(建築)	金沢市八田町 地内	W造平屋建、延床面積730m2の厩舎にかかる建築工事	330日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B-6厩舎建設工事(建築)	金沢市八田町 地内	W造平屋建、延床面積730m2の厩舎にかかる建築工事	330日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	競馬総務課	金沢競馬場馬場改修工事	金沢市八田町 地内	馬場A=27,600m2にかかる改修工事	100日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
44	石川県	競馬総務課	金沢競馬場スタンド棟ボックス席改修工事	金沢市八田町 地内	ボックス席10m2×8か所にかかる改修工事	100日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	追加
45	石川県	競馬総務課	金沢競馬場騎手研修館女性室改修工事	金沢市八田町 地内	騎手研修館女性室38m2にかかる改修工事	100日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	追加
46	石川県	競馬総務課	金沢競馬場下見所舗装改修工事	金沢市八田町 地内	下見所舗装300m2にかかる改修工事	100日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
47	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(千木新橋海側上部工)	金沢市千木町 地内	[ICT施工工事]単純ポストテンション方式PC/バルブT桁橋N=1式	420日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(改良工)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]排水工L=1000m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
49	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(伝燈寺橋上部工)	金沢市牧町 地内	[ICT施工工事]橋梁上部工N=1基	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
50	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-3-14)(余裕期間対象工事)	金沢市千木町~大場町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工(開削)L=133m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
51	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-3-15)(余裕期間対象工事)	金沢市大場町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工(開削)L=138m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-3-16)(余裕期間対象工事)	金沢市大場町 地内	[ICT施工工事]送水管布設工(開削)L=137m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害地域道路工事(さく井工)	金沢市有松2丁目 地内	さく井工(ロータリー式)、D=300mm H=180m N=1本	180日	一般競争	さく井工事	第1四半期	発注済
54	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(普正寺河道掘削21工区)	金沢市粟ヶ崎町 地内	河道掘削工V=2100m3	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
55	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(普正寺河道掘削22工区)	金沢市湊3丁目 地内	河道掘削工V=1900m3	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
56	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸D2工区)(余裕期間対象工事)	金沢市粟ヶ崎町 地内	鋼矢板護岸工L=130m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
57	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸D1工区)(余裕期間対象工事)	金沢市粟ヶ崎町 地内	鋼矢板護岸工L=130m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
58	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(堰堤工)(余裕期間対象工事)	金沢市御所町 地内	【ICT施工工事】本堰堤工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
59	石川県	県央土木総合事務所	6災285号(1工区) 二級河川河北潟 河川災害復旧工事(液状化対策工)(概略発注対象工事)	金沢市湖南町 地内	サンドコンパクションパイル工N=3450本(L=9.0~10.5m)	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
60	石川県	県央土木総合事務所	6災285号(2工区) 二級河川河北潟 河川災害復旧工事(液状化対策工)(概略発注対象工事)	金沢市湖南町 地内	サンドコンパクションパイル工N=3360本(L=9.0~10.0m)	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
61	石川県	県央土木総合事務所	6災360・361号 二級河川河北潟(東部承水路) 河川災害復旧工事(液状化対策工)(概略発注対象工事)	金沢市湖南町 地内	【ICT施工工事】中層混合処理工V=33, 212m ³	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
62	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 小立野線(石引~小立野)無電柱化推進工事(管路工)(余裕期間対象工事)	金沢市石引1丁目 地内	【ICT施工工事】管路埋設工 L=59m ハンドホール設置工 N=3基 ボックスカルバート工 L=34m	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
63	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その1)	金沢市千木町 地内	L型擁壁工L=150m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
64	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その2)	金沢市千木町 地内	L型擁壁工L=150m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
65	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その3)	金沢市大浦町 地内	剛性防護柵工L=210m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
66	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その4)	金沢市大浦町 地内	剛性防護柵工L=210m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
67	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(造成工)	金沢市畝田東3丁目 地内	縁石工L=417m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
68	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その2)	金沢市田上本町 地内	【ICT施工工事】舗装工A=667m ²	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
69	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)	金沢市俣町 地内	【ICT施工工事】改良工L=144m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
70	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	金沢市伝燈寺町 地内	【ICT施工工事】改良工L=95m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
71	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	金沢市枚町 地内	【ICT施工工事】改良工L=109m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
72	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工)	金沢市俣町 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1425m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
73	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工その2)	金沢市俣町 地内	[ICT施工工事]改良工L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
74	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装復旧 金沢-3-1)(余裕期間対象工事)	金沢市千木町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1140m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
75	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装復旧 金沢-3-2)(余裕期間対象工事)	金沢市大場町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1120m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
76	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 舗装補修(広域連携)工事	金沢市鞍月5丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=160m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
77	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 舗装補修(広域連携)工事(その2)	金沢市鞍月5丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=70m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
78	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 舗装補修(防災・安全)工事	金沢市小池町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=120m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
79	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 舗装補修(防災・安全)工事(その2)	金沢市小池町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=120m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
80	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 舗装補修(防災・安全)工事	金沢市田中町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=100m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
81	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市角間町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=100m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
82	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市福増町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=180m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
83	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市金石東1丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=90m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
84	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市東荒屋町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=150m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
85	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市長坂2丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=150m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
86	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市宮野町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=100m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
87	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市浅野本町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=100m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
88	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市俣町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=120m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
89	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市湯谷原町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=200m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
90	石川県	県央土木総合事務所	一般県道上山原昭和町線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市示野町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=150m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
91	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市三小生町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=140m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
92	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市福久町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=200m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
93	石川県	県央土木総合事務所	一般県道窪野々市線ほか 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市窪7丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=100m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
94	石川県	県央土木総合事務所	一般県道額谷三浦線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市大額1丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=60m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
95	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市下安原町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=80m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
96	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 トンネル修繕工事(崎浦涌波トンネル)(歩道照明更新工その1)	金沢市錦町～涌波1丁目 地内	照明更新工N=1式	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
97	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 トンネル修繕工事(崎浦涌波トンネル)(歩道照明更新工その2)	金沢市錦町～涌波1丁目 地内	照明更新工N=1式	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
98	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害地域道路工事(電気設備工)	金沢市有松2丁目 地内	消雪井戸用水中ポンプ設置工N=1基、消雪用ポンプ制御盤設置工N=1基	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
99	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪害地域道路工事(消雪配管工)	金沢市有松2丁目 地内	消雪配管工 L=108m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
100	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	金沢市小豆沢町 地内	自由勾配側溝工L=30m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
101	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 県単道路特別整備工事(余裕期間対象工事)	金沢市泉野町3丁目 地内	自由勾配側溝工L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
102	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線外 雪水対策(消雪遠隔制御装置更新)工事	金沢市穀月1丁目	遠隔制御装置更新工N=22箇所	150日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
103	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その4)	金沢市もりの里3丁目 地内ほか	区画線工L=4500m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
104	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その5)	金沢市鳴和1丁目 地内ほか	区画線工L=4450m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
105	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その6)	金沢市増泉1丁目 地内ほか	区画線工L=4400m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
106	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その7)	金沢市昭和町 地内ほか	区画線工L=4350m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
107	石川県	県央土木総合事務所	一般県道別所野町線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その他)	金沢市野田1丁目 地内ほか	区画線工L=4300m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
108	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 橋りょう補修工事(天池橋)(塗装工)(余裕期間対象工事)	金沢市末町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
109	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(神田跨線橋)(舗装工その1)	金沢市神田1丁目～新神田2丁目 地内	[ICT施工工事]車道舗装工A=1400m2、橋面防水工A=1400m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
110	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(神田跨線橋)(舗装工その2)	金沢市神田1丁目～新神田2丁目 地内	[ICT施工工事]車道舗装工A=800m2、橋面防水工A=800m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
111	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(歩道工その1)	金沢市小金町 地内	歩道工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
112	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(歩道工その2)	金沢市小金町 地内	歩道工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(舗装工)	金沢市春日町～小金町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1400m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
114	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(伏見大橋上り)(塗装工その1)(余裕期間対象工事)	金沢市開明町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
115	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(伏見大橋上り)(塗装工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市開明町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
116	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(伏見大橋下り)(橋梁補修工)(余裕期間対象工事)	金沢市開明町 地内	伸縮装置取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
117	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 県単橋りょう補修工事(天神高架橋)(橋梁補修工)(余裕期間対象工事)	金沢市天神町1丁目 地内	伸縮装置取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
118	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡線 大型カルバート補修工事(今町アンダーカルバート)(余裕期間対象工事)	金沢市今町 地内	塗装塗替工N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
119	石川県	県央土木総合事務所	二級河川金鷹川ほか 水辺のフレッシュアップ工事(除草1工区)	金沢市大浦町～東長江町地内ほか	[週休2日工事]堤防除草工 A=98500m2	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
120	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川ほか 水辺のフレッシュアップ工事(除草2工区)	金沢市湊2丁目～セツ屋町地内ほか	[週休2日工事]堤防除草工 A=128800m2	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
121	石川県	県央土木総合事務所	二級河川伏見川ほか 水辺のフレッシュアップ工事(除草3工区)	金沢市黒田1丁目～有松4丁目地内ほか	[週休2日工事]堤防除草工 A=82500m2	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
122	石川県	県央土木総合事務所	二級河川十人川ほか 水辺のフレッシュアップ工事(除草4工区)	金沢市袋島町～八日市3丁目地内ほか	[週休2日工事]堤防除草工 A=82200m2	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
123	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(仮設道路工)	金沢市袋島町 地内	盛土工 V=930m3、舗装工 A=370m2、水路工 L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
124	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(築堤工)	金沢市北森本町 地内	築堤工 V=3490m3	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
125	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(水路工)	金沢市北森本町 地内	水路工L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
126	石川県	県央土木総合事務所	東山 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)(概略発注対象工事)	金沢市東山1丁目 地内	コンクリート張工L=31m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
127	石川県	県央土木総合事務所	東山 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工1工区)(概略発注対象工事)	金沢市東山1丁目 地内	鉄筋挿入工N=147本	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
128	石川県	県央土木総合事務所	東山 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工2工区)(概略発注対象工事)	金沢市東山1丁目 地内	鉄筋挿入工N=138本	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
129	石川県	県央土木総合事務所	法島町1号 急傾斜地崩壊対策工事(防護柵工)	金沢市法島町 地内	落石防護柵工L=50m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
130	石川県	県央土木総合事務所	大額 急傾斜地崩壊対策工事(土工)	金沢市大額町 地内	[ICT施工工事]切土工V=530m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	県央土木総合事務所	大額 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)	金沢市大額町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=200m2	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
132	石川県	県央土木総合事務所	神谷内4号 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	金沢市神谷内町 地内	擁壁工L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
133	石川県	県央土木総合事務所	神谷内4号 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)	金沢市神谷内町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=100m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
134	石川県	県央土木総合事務所	山王川1号谷 通常砂防工事	金沢市山王町2丁目 地内	かご砕工A=50m2	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
135	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目~3丁目)無電柱化推進工事(照明工)	金沢市寺町5丁目~寺町3丁目 地内	道路照明灯 N=6基	330日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
136	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その1)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=76m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
137	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その2)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=77m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
138	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その3)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=66m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
139	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その4)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=61m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
140	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その5)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=60m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
141	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その6)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=132m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
142	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その7)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット工L=173m	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
143	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡線 橋りょう補修工事(森本川橋)(耐震補強工)	金沢市南森本町 地内	P1橋脚補強工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
144	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(普正寺河道掘削23工区)	金沢市普正寺町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工V=2500m3	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
145	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(樋管工)(余裕期間対象工事)	金沢市袋島町 地内	樋管工N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
146	石川県	県央土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(上流側架替工)(額乙丸3の橋)	金沢市大額3丁目 地内	【ICT施工工事】橋梁架替工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
147	石川県	県央土木総合事務所	金沢北陵高等学校 災害復旧工事(深層混合処理工)(余裕期間対象工事)	金沢市吉原町 地内	深層混合処理工N= 44本	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
148	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事(直線スライダー更新工事)(余裕期間対象工事)	金沢市普正寺町 地内	直線スライダー更新工N=1式	540日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
149	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その5)	金沢市千木町 地内	排水工L=200m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
150	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(調整池整備工)	金沢市大浦町 地内	調整池造成工A=1000m2	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
151	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(安全施設工)	金沢市大浦町 地内	転落防止網工L=210m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
152	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(電気設備工)	金沢市畝田東3丁目 地内	照明灯設置工N=11基	150日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
153	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 県単道路改良工事(安全施設工)	金沢市木越町～福久町 地内	転落防止網工L=104m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
154	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線ほか 県単道路改良工事(安全施設工)	金沢市専光寺町 地内 ほか	転落防止網工L=227m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
155	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(舗装工)	金沢市東蚊爪町 地内	【ICT施工工事】舗装工A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
156	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その1)	金沢市畝田東3丁目 地内	【ICT施工工事】クレイ舗装工A=2160m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
157	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その2)	金沢市畝田東3丁目 地内	【ICT施工工事】クレイ・アスファルト舗装工A=1244m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
158	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その3)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]アスファルト舗装工A=3550m2	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
159	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その4)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
160	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その5)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
161	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その6)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
162	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その7)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
163	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その8)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
164	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(舗装工その9)	金沢市畝田東3丁目 地内	[ICT施工工事]クレイ舗装工A=2700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
165	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その8)	金沢市畝田東3丁目 地内	防球ネット張替工L=120m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
166	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その9)	金沢市畝田東3丁目 地内	バック・天井ネット工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
167	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事(安全施設工その10)	金沢市畝田東3丁目 地内	立入防止柵工L=250m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
168	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)	金沢市上山町 地内	[ICT施工工事]補強土壁工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
169	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	金沢市末町~永安町 地内	[ICT施工工事]改良工L=160m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
170	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(社会資本)工事(改良工その1)(余裕期間対象工事)	金沢市古屋谷町 地内	[ICT施工工事]改良工L=102m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
171	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(社会資本)工事(改良工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市古屋谷町 地内	[ICT施工工事]改良工L=137m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
172	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工その2)	金沢市俣町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1082m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
173	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 舗装補修(広域連携)工事(その3)	金沢市戸水2丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=120m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
174	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 舗装補修(広域連携)工事(その4)	金沢市鞍月東2丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=120m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
175	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 舗装補修(広域連携)工事	金沢市中橋町 地内	[ICT施工工事]舗装打換えL=80m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
176	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 舗装補修(防災・安全)工事(その2)	金沢市木越町 地内	[ICT施工工事]舗装打換えL=60m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
177	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市長土堀2丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=120m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
178	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その3)(余裕期間対象工事)	金沢市金石本町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=80m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
179	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市北袋町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=100m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
180	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市湊3丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=100m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
181	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市湊2丁目 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=60m	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
182	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市四十万町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=100m	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
183	石川県	県央土木総合事務所	一般県道上山原昭和町線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市上山原町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=80m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
184	石川県	県央土木総合事務所	国道359号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	金沢市山の上町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイL=80m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
185	石川県	県央土木総合事務所	一般県道近岡諸江線 県単道路特別整備(ほっとあしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	金沢市諸江町上丁 地内	ボックスカルバートL=30m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
186	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 県単道路特別整備工事(余裕期間対象工事)	金沢市三小牛町 地内	自由勾配側溝L=60m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
187	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(防護柵更新工)(余裕期間対象工事)	金沢市東市瀬町 地内	プレキャスト基礎工、ガードレール設置L=40m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
188	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢小松自動車道線 サイクリングルート整備工事(防護柵工)(余裕期間対象工事)	金沢市下安原町 地内	防護柵工 L=200m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
189	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線 県単交通安全施設(一種)工事(横断函渠補修工)(余裕期間対象工事)	金沢市泉本町3丁目 地内	横断函渠補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
190	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その1)	金沢市もりの里3丁目 地内ほか	区画線L=4000m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
191	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その2)	金沢市鳴和1丁目 地内ほか	区画線L=3800m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
192	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その3)	金沢市増泉1丁目 地内ほか	区画線工L=3700m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
193	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その4)	金沢市昭和町 地内ほか	区画線工L=3600m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
194	石川県	県央土木総合事務所	一般県道別所野町線ほか 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その5)	金沢市野田1丁目 地内ほか	区画線工L=3500m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
195	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 橋りょう補修工事(犀川橋下り)(塗装工)(余裕期間対象工事)	金沢市佐奇森町~普正寺町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
196	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 橋りょう補修工事(二俣弥栄二の橋)(塗装工)(余裕期間対象工事)	金沢市二俣町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
197	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線 道路災害防除工事(擁壁工)	金沢市上中町 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
198	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 道路環境改善整備工事(点字シート工)(余裕期間対象工事)	金沢市二口町 地内	点字シート設置工N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
199	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 河川環境整備工事(築堤工その1)	金沢市蚊爪町 地内	築堤工V=300m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
200	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 河川環境整備工事(築堤工その2)	金沢市蚊爪町 地内	築堤工V=300m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
201	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川ほか 緊急県単河川防災工事(直流電源装置更新工)	金沢市小橋町 地内	水位局直流電源装置更新工 N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
202	石川県	県央土木総合事務所	大桑1号 急傾斜地崩壊対策工事(法面D12工)(余裕期間対象工事)	金沢市西大桑町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=300m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
203	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(法面工1工区)(余裕期間対象工事)	金沢市御所町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=87m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
204	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(法面工2工区)(余裕期間対象工事)	金沢市御所町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=97m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
205	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(法面工3工区)(余裕期間対象工事)	金沢市御所町 地内	[ICT施工工事]現場吹付法砕工A=118m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
206	石川県	県央土木総合事務所	大桑1号 急傾斜地崩壊対策工事(防護柵工)	金沢市西大桑町 地内	落石防護柵工L=56m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
207	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 金沢駅港線 街路整備工事(移植工)(余裕期間対象工事)	金沢市西念町~鞍月東1丁目 地内	高木移植工 N=1式	180日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
208	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目~3丁目)無電柱化推進工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目~寺町3丁目 地内	[ICT施工工事]アスファルト舗装工 A=900m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
209	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=900m ²	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
210	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=900m ²	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
211	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(舗装工その4)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=900m ²	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
212	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 金石街道線 街路整備工事(緑石工)(余裕期間対象工事)	金沢市金石3丁目 地内	緑石工 L=18m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
213	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 金石街道線 街路整備工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	金沢市金石3丁目 地内	歩道打ち換え工 A=74m ² 切削オーバーレイ工 A=108m ²	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
214	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事(遊具改修工)(余裕期間対象工事)	金沢市大桑町 地内	遊具改修工N=1式	180日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
215	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事(遊具改修工)(余裕期間対象工事)	金沢市若松町 地内	遊具改修工N=1式	150日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
216	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事(園路舗装工その1)(余裕期間対象工事)	金沢市大桑町～法島町 地内	アスファルト舗装工A=2380m ²	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
217	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事(園路舗装工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市横川3丁目 地内ほか	アスファルト舗装工A=1760m ²	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
218	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事(便所設備更新工)(余裕期間対象工事)	金沢市大桑町 地内	給水ポンプユニット更新工N=1式、引込計器設置工N=1面	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
219	石川県	県央土木総合事務所	北部公園整備工事(施設改修工)(余裕期間対象工事)	金沢市北森本町 地内	緑台更新工N=9基、遊具改修工N=1式	180日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
220	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事(電気設備工)(余裕期間対象工事)	金沢市普正寺町 地内	加圧ポンプ制御盤更新工N=1式、電線更新工L=157m	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
221	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(さく井工)	金沢市北寺町～大浦町	さく井工L=400m	120日	一般競争	さく井工事	第3四半期	変更(時期)
222	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-4-8)(余裕期間対象工事)	金沢市大浦町～大場町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(推進)L=111m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
223	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-4-9)(余裕期間対象工事)	金沢市大浦町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(推進)L=22m、送水管布設工(開削)L=220m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
224	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-4-10)(余裕期間対象工事)	金沢市東蚊爪町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(推進)L=203m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
225	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(北間樋管工)	金沢市湊3丁目 地内	【ICT施工工事】樋管工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
226	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(北間樋管ゲート設備工)	金沢市湊3丁目 地内	ゲート設置工N=1式	180日	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	削除
227	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線 無電柱化推進工事(管路工) (余裕期間対象工事)	金沢市中村町～増泉2丁目 地内	[ICT施工工事]管路埋設工L=140m ハンドホール設置工N=7基	330日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
228	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(管路工)(余裕期間対象工事)	金沢市京町 地内	[ICT施工工事]管路埋設工L=150m ハンドホール設置工N=5基	390日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
229	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	金沢市上山町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1300m ²	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
230	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	金沢市伝燈寺町～牧町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1400m ²	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(内容・時期)
231	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その2)	金沢市伝燈寺町～牧町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1400m ²	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
232	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(伝燈寺橋) (安全施設工その1)	金沢市伝燈寺町～牧町 地内	安全施設工L=32m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
233	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線 地方道改築(防災安全)工事(伝燈寺橋) (安全施設工その2)	金沢市伝燈寺町～牧町 地内	安全施設工L=35m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
234	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	金沢市末町～永安町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=450m ²	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
235	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その4)(余裕期間対象工事)	金沢市金石本町 地内	[ICT施工工事]切削オーバーレイ工L=80m	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
236	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市福久町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=200m	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
237	石川県	県央土木総合事務所	一般県道二俣古屋谷線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事 (余裕期間対象工事)	金沢市二俣町 地内	[ICT施工工事]舗装打換え工L=200m	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
238	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(舗装工その2)	金沢市鳴和1丁目～小金町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=950m ²	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
239	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(舗装工その3)	金沢市小金町～山の上町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=950m ²	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
240	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線ほか 道路附属物修繕工事(道路照明灯工) (余裕期間対象工事)	金沢市広坂2丁目 地内	照明灯設置工N=1式	150日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
241	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 橋りょう補修工事(赤土大橋)(塗装工)	金沢市赤土町～観音堂町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第3四半期	
242	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 交通安全施設等整備工事(歩道工その3) (余裕期間対象工事)	金沢市鳴和1丁目 地内	歩道工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
243	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市薬師町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=1000m ³ 伐採工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
244	石川県	県央土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市中屋1丁目 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=1000m ³ 伐採工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
245	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(管理用通路整備工1工区)	金沢市法島町 地内	管理用通路整備工L=200m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
246	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(管理用通路整備工2工区)	金沢市法島町 地内	管理用通路整備工L=200m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
247	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(ウッドデッキ改良工その1)	金沢市清川町 地内	ウッドデッキ改良工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
248	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(ウッドデッキ改良工その2)	金沢市清川町 地内	ウッドデッキ改良工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
249	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(ウッドデッキ改良工その3)	金沢市清川町 地内	ウッドデッキ改良工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
250	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(親水護岸工)(余裕期間対象工事)	金沢市清川町 地内	護岸工L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
251	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 環境整備工事(舗装1工区)	金沢市蚊爪町 地内	アスファルト舗装工A=1200m ²	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
252	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 環境整備工事(舗装2工区)	金沢市蚊爪町 地内	アスファルト舗装工A=1200m ²	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
253	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 環境整備工事(舗装3工区)	金沢市東蚊爪町 地内	アスファルト舗装工A=1200m ²	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
254	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 環境整備工事(舗装4工区)	金沢市東蚊爪町 地内	アスファルト舗装工A=1200m ²	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
255	石川県	県央土木総合事務所	二級河川伏見川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市高島3丁目～西泉3丁目	【ICT施工工事】河道掘削工 V=1000m ³ 伐採工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
256	石川県	県央土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市横川1丁目 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=1500m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
257	石川県	県央土木総合事務所	二級河川金廣川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市三池町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
258	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 広域河川改修工事(河道掘削工)	金沢市蚊爪町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工V=2000m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
259	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)	金沢市瓢箪町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=1500m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
260	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 広域河川改修工事(河道掘削工その3)	金沢市並木町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
261	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 広域河川改修工事(河道掘削工その4)	金沢市材木町～桜町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
262	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(河道掘削1工区)	金沢市示野中橋～桜田町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
263	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(河道掘削2工区)	金沢市示野中橋～桜田町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
264	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(河道掘削3工区)	金沢市示野中橋～桜田町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工 V=2000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
265	石川県	県央土木総合事務所	二級河川新大徳川 県単河川防災工事(舗装工)	金沢市無量寺町 地内	アスファルト舗装工A=1200m2	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
266	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(照明工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	街路灯 N=19基	150日	指名競争	電気工事	第3四半期	
267	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(歩道工その1)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】無散水消雪工 A=150m2 歩道舗装工(洗い出し舗装)A=150m2	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
268	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(歩道工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】無散水消雪工 A=150m2 歩道舗装工(洗い出し舗装)A=150m2	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
269	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(歩道工その3)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】無散水消雪工 A=150m2 歩道舗装工(洗い出し舗装)A=150m2	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
270	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目～3丁目)無電柱化推進工事(歩道工その4)(余裕期間対象工事)	金沢市寺町5丁目～寺町3丁目 地内	【ICT施工工事】無散水消雪工 A=150m2 歩道舗装工(洗い出し舗装)A=150m2	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
271	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線 無電柱化推進工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	金沢市中村町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=600m2	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
272	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線 県単街路整備工事(余裕期間対象工事)	金沢市京町 地内	照明配管工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
273	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その6)	金沢市大河端町 地内	擁壁工L=50m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
274	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-3-17)(余裕期間対象工事)	金沢市二日市町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=100m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
275	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-4-11)(余裕期間対象工事)	金沢市木越町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=226m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
276	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(金沢-4-12)(余裕期間対象工事)	金沢市木越町 地内	【ICT施工工事】送水管布設工(開削)L=380m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
277	石川県	県央土木総合事務所	金沢北陵高等学校 災害復旧工事(深層混合処理工その2) (余裕期間対象工事)	金沢市吉原町 地内	深層混合処理工N= 44本	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
278	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その7)	金沢市千木町～福久町 地内	消雪配管工L=300m	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
279	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その8)	金沢市千木町～福久町 地内	消雪配管工L=300m	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
280	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(調整池造成工その2)	金沢市千木町 地内	調整池造成工A=1000m2	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
281	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(調整池造成工その3)	金沢市千木町 地内	調整池造成工A=1000m2	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
282	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(改良工その9)	金沢市大浦町 地内	歩道工L=100m	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
283	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良(ダム管理用制御処理設備)工事	金沢市二又新町 地内	ダム管理用制御処理設備 N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
284	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良(通信路二重化設備)工事	金沢市二又新町 地内	通信路二重化設備 N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
285	石川県	河川課	内川ダム 堰堤改良(減勢工補修)工事	金沢市小原町 地内	減勢工補修 N=1式	390日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
286	石川県	河川課	内川ダム 堰堤改良(CCTV設備)工事	金沢市小原町 地内	CCTV設備 N=1式	390日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
287	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良(CCTV設備)工事	金沢市二又新町 地内	CCTV設備 N=1式	180日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
288	石川県	河川課	二級河川浅野川放水路 県単河川防災工事(流木止補修工)	金沢市田上本町 地内	流木止補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
289	石川県	河川課	二級河川浅野川放水路 県単河川防災工事(流木止塗装工)	金沢市田上本町 地内	流木止塗装工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
290	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良(UPS設備)工事	金沢市二又新町 地内	UPS設備 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	
291	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(土砂受入工)	金沢市大野町4丁目 地先	土砂受入工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
292	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 海岸堤防等老朽化対策(離岸堤)工事	金沢市善正寺町～佐奇森町 地先	消波工 L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
293	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(臨港道路無量寺湖南線)工事(舗装補修工その1)	金沢市湊2丁目 地内	舗装補修工L=200m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
294	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(臨港道路無量寺湖南線)工事(舗装補修工その2)	金沢市湊2丁目 地内	舗装補修工L=200m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
295	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単航路泊地安全対策工事(土砂搬出工その1)	金沢市湊3丁目 地内	土砂処分工 V=2640m3	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
296	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単航路泊地安全対策工事(土砂搬出工その2)	金沢市湊3丁目 地内	土砂処分工 V=2640m3	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
297	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(ふ頭照明取替工)	金沢市大野町新町 地内 外	照明灯灯具取替工 N=7基	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
298	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾修繕工事(消雪遠隔制御装置更新工)	金沢市須崎町 地内 外	消雪遠隔制御装置更新工 N=1式	180日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
299	石川県	金沢港湾事務所	6災17号 金沢港 水産埠頭 災害復旧工事	金沢市無量寺町 地内	アスファルト舗装工A=650m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
300	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(東港橋補修工)	金沢市湊2丁目 地内	床版補修工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
301	石川県	金沢港湾事務所	6災21号 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事	金沢市湊1丁目 地内	盛土工N=1式、地盤改良工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
302	石川県	金沢港湾事務所	6災22号 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事	金沢市湊1丁目 地内	盛土工N=1式、地盤改良工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
303	石川県	金沢港湾事務所	6災23号 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事	金沢市湊1丁目 地内	盛土工N=1式、地盤改良工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
304	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(監視設備更新)	金沢市無量寺町 地内 外	監視設備更新 N=1式	210日	一般競争	電気通信工事	第2四半期	
305	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その2)	金沢市戸水町 地先	浚渫工 V=5000m3	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
306	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その3)	金沢市五郎島町 地先	浚渫工 V=5000m3	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
307	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(臨港道路無量寺湖南線)工事(舗装補修工その3)(余裕期間対象工事)	金沢市須崎町 地内	舗装補修工L=80m	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
308	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単航路泊地安全対策工事(浚渫工その1)	金沢市大野町新町 地先	浚渫工 V=610m3	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
309	石川県	金沢港湾事務所	金沢港ふ頭用地整備工事(その1)(余裕期間対象工事)	金沢市金沢市戸水町～近岡町 地内	舗装工A=2800m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
310	石川県	金沢港湾事務所	金沢港ふ頭用地整備工事(その2)(余裕期間対象工事)	金沢市金沢市戸水町～近岡町 地内	舗装工A=2800m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
311	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(固化剤吹付工)	金沢市大野町4丁目 地先	固化剤吹付工A=5800m2	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
312	石川県	金沢港湾事務所	6災11号 金沢港 護岸 災害復旧工事	金沢市戸水町 地内	エプロン舗装工 A=800m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
313	石川県	金沢港湾事務所	6災20号 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事	金沢市湊1丁目 地内	盛土工N=1式、地盤改良工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
314	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(防潮水門管理用設備改良工)	金沢市湊1丁目 地内 外	遠隔監視制御設備工 N=1式	210日	一般競争	電気通信工事	第3四半期	変更(時期)
315	石川県	金沢港湾事務所	6災16号 金沢港 物揚場 災害復旧工事	金沢市金石町 地内	物揚場補修工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
316	石川県	金沢港湾事務所	6災14号 金沢港 駐車場 災害復旧工事	金沢市戸水町 地内	アスファルト舗装工 A=2000m2	90日	一般競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
317	石川県	金沢港湾事務所	6災3号 金沢港 災害関連港湾環境整備施設災害復旧工事	金沢市無量寺町 地内	緑地補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
318	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 海岸堤防等老朽化対策(離岸堤)工事(その2)	金沢市善正寺町～佐奇森町 地先	消波工 L=50m	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
319	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場整備工事(消化タンク)(余裕期間対象工事)	金沢市下安原町 地内	RC消化タンク N=1槽	960日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
320	石川県	都市計画課	犀川左岸浄化センター大規模修繕工事(1号脱水機)	金沢市下安原町 地内	脱水機修繕 N=1式	300日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
321	石川県	都市計画課	犀川左岸浄化センター大規模修繕工事(No. 2-1循環汚泥投入弁)	金沢市下安原町 地内	循環汚泥投入弁修繕 N=1式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
322	石川県	都市計画課	犀川左岸浄化センター大規模修繕工事(No. 2消化タンク攪拌装置)	金沢市下安原町 地内	消化タンク攪拌機修繕 N=1式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
323	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場整備工事(整地工)	金沢市下安原町 地内	[ICT施工工事]整地工 A=7200m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
324	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場整備工事(消化タンク電気設備)	金沢市下安原町 地内	消化タンク電気設備 N=1式	930日	一般競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
325	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(石垣解体工その1)	金沢市丸の内 地内	[ICT施工工事]石材解体工 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
326	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(石垣解体工その2)	金沢市丸の内 地内	[ICT施工工事]石材解体工 N=1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
327	石川県	公園緑地課	県単金沢城公園整備工事(舗装工)	金沢市丸の内 地内	[ICT施工工事]表層工 A=510m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
328	石川県	公園緑地課	県単金沢城公園整備工事(設備工)	金沢市丸の内 地内	映像機器設置 N=1式	240日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	削除
329	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園路改修工事	金沢市兼六町 地内	園路改修 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
330	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園災害復旧工事(栄螺山石垣解体工)	金沢市兼六町 地内	石垣解体工 N=1式	90日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
331	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園災害復旧工事(辰巳用水石管保全対策工)	金沢市兼六町 地内	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
332	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園整備工事(木柵改修工)	金沢市丸の内 地内	木柵改修工 L=100m	150日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
333	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園整備工事(照明灯改修工その1)	金沢市広坂2丁目 地内	照明灯改修工 N=13基	200日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
334	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園整備工事(照明灯改修工その2)	金沢市広坂2丁目 地内	照明灯改修工 N=13基	200日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
335	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園竹垣改修工事	金沢市兼六町 地内	竹垣改修 N=1式	90日	指名競争	造園工事	第3四半期	
336	石川県	営繕課	県立音楽堂電気設備改修工事	金沢市昭和町 地内	音響調整卓、舞台カメラ設備、非常放送設備等の更新	240日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
337	石川県	営繕課	国際交流センター空調設備更新工事(3期)	金沢市本町1丁目 地内	空調機の更新	180日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
338	石川県	営繕課	いしかわ総合スポーツセンター外壁等修繕工事(3期)(余裕期間対象工事)	金沢市稚日野町 地内	SRC造3階建、延床面積24353m2の外壁等修繕	270日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
339	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事(青少年総合研修センター本館・空調設備)	金沢市常盤町 地内	空調機の更新	180日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
340	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(スポーツセンター・メインアリーナ)	金沢市稚日野町 地内	照明器具の更新	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
341	石川県	営繕課	女性センター煙突改修工事	金沢市三社町 地内	煙突のアスベスト除去	240日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
342	石川県	営繕課	女性センター非常用発電機更新工事	金沢市三社町 地内	非常用発電機の更新	360日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
343	石川県	営繕課	女性センター冷温水発生機更新工事	金沢市三社町 地内	冷温水発生機の更新	340日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
344	石川県	営繕課	産業展示館4号館屋根改修工事	金沢市古府町 地内	RC造一部SRC2階建、延床面積7289m2の屋根改修	210日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
345	石川県	営繕課	県有施設浄化槽設備整備工事(奥卯辰山健民公園デイクャンプ場)	金沢市若松町 地内	浄化槽の更新	240日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
346	石川県	営繕課	金沢辰巳丘高等学校No. 2特別教室棟大規模改修工事(建築)	金沢市末町 地内	RC造2階建、延床面積2131m2の内外装改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
347	石川県	営繕課	金沢辰巳丘高等学校No. 2特別教室棟大規模改修工事(機械設備)	金沢市末町 地内	RC造3階建、延床面積2356m2の内外装改修	150日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
348	石川県	営繕課	金沢中央高等学校管理教室棟大規模改修工事(建築)	金沢市泉本町6丁目 地内	RC造4階建、延床面積2476m2の内外装改修	210日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
349	石川県	営繕課	金沢中央高等学校管理教室棟大規模改修工事(電気設備)	金沢市泉本町6丁目 地内	RC造3階建、延床面積2476m2の内外装改修	150日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
350	石川県	営繕課	金沢中央高等学校管理教室棟大規模改修工事(機械設備)	金沢市泉本町6丁目 地内	RC造3階建、延床面積2476m2の内外装改修	150日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
351	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟建設工事(建築)	金沢市畝田東3丁目 地内	W造平屋建、延床面積226m2の新築	240日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
352	石川県	営繕課	金沢二水高等学校第1体育館屋根改修工事(余裕期間対象工事)	金沢市緑が丘 地内	SRC造3階建、延床面積1784m2の鋼板屋根及び防水改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
353	石川県	営繕課	盲学校昇降機棟増築工事	金沢市小立野5丁目 地内	S造3階建、延床面積51m2の昇降機棟の増築及び既存校舎改修	270日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
354	石川県	営繕課	夕日寺健民自然園里山ふるさと館茅葺き屋根等改修工事	金沢市夕日寺町 地内	W造2階建、延床面積255m2の屋根改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
355	石川県	営繕課	河北潟野鳥観察舎令和6年能登半島地震災害復旧工事	金沢市湊三丁目 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
356	石川県	営繕課	金沢城公園整備工事(高圧ケーブル更新)	金沢市丸の内 地内	高圧ケーブルの更新	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
357	石川県	営繕課	末県営住宅等令和6年能登半島地震災害復旧工事(余裕期間対象工事)	金沢市末町 地内ほか1箇所	受水槽の災害復旧	150日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
358	石川県	営繕課	金沢辰巳丘高等学校No. 2特別教室棟大規模改修工事(電気設備)	金沢市末町 地内	RC造3階建、延床面積2356m2の内外装改修	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
359	石川県	営繕課	県立野球場照明塔受変電設備更新工事(余裕期間対象工事)	金沢市北塚町 地内	変圧器の更新	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
360	石川県	営繕課	円光寺町県営住宅6年度改善工事(15・16号棟・外壁改修等)	金沢市円光寺1丁目 地内	RC造3階建、延床面積654m2ほか1棟の外壁及び防水改修	210日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
361	石川県	営繕課	リハビリテーションセンター外壁等改修工事	金沢市赤土町 地内	RC造4階建、延床面積4357m2の外壁等改修	120日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
362	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(県庁舎2期・行政庁舎その1)	金沢市鞍月1丁目 地内	照明器具のLED化	360日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
363	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(県庁舎2期・行政庁舎その2)	金沢市鞍月1丁目 地内	照明器具のLED化	360日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
364	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(県庁舎2期・警察本部庁舎)	金沢市鞍月1丁目 地内	照明器具のLED化	360日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
365	石川県	営繕課	産業展示館4号館受変電設備更新工事	金沢市古府町 地内	受電盤内機器の更新	180日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
366	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟建設工事(電気設備)	金沢市畝田東3丁目 地内	W造平屋建、延床面積226m2の新築	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
367	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟建設工事(機械設備)	金沢市畝田東3丁目 地内	W造平屋建、延床面積226m2の新築	240日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
368	石川県	営繕課	伝統産業工芸館令和6年能登半島地震災害復旧工事(余裕期間対象工事)	金沢市兼六町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
369	石川県	営繕課	金沢城公園整備(玉泉院丸)工事(照明設備3期・その1)	金沢市丸の内 地内	屋外照明の整備	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
370	石川県	営繕課	金沢城公園整備(玉泉院丸)工事(照明設備3期・その2)	金沢市丸の内 地内	屋外照明の整備	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
371	石川県	営繕課	いしかわ子ども交流センター本館プレイルーム空調設備整備工事	金沢市法島町 地内	空調設備の整備	150日	一般競争	管工事	第3四半期	
372	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(県庁舎2期・外構)	金沢市鞍月1丁目 地内	照明器具のLED化	360日	一般競争	電気工事	第3四半期	
373	石川県	営繕課	金沢城公園整備(二の丸御殿・玄関式台等)工事(躯体その1)	金沢市丸の内 地内	W造平屋建、延床面積784m2のうち503m2の新築	1750日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	変更(内容)
374	石川県	営繕課	金沢城公園整備(二の丸御殿・玄関式台等)工事(躯体その2)	金沢市丸の内 地内	W造平屋建、延床面積784m2のうち281m2の新築	1750日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	追加
375	石川県	営繕課	保育専門学園泉こども園遊戯室空調設備整備工事	金沢市泉1丁目 地内	空調設備の整備	150日	指名競争	管工事	第3四半期	
376	石川県	営繕課	円光寺町県営住宅6年度改善工事(17号棟・防水改修)	金沢市円光寺1丁目 地内	RC造3階建、延床面積452m2の防水改修	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	
377	石川県	営繕課	埋蔵文化財センター体験工房空調設備更新工事	金沢市中戸町 地内	空調機の更新	150日	指名競争	管工事	第3四半期	
378	石川県	営繕課	総合看護専門学校令和6年能登半島地震災害復旧工事	金沢市鞍月東2丁目 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
379	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(犀川)(その1)	金沢市示野町 地内	塗装修繕工 A=230m2	240日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
380	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(犀川)(その2)	金沢市示野町 地内	塗装修繕工 A=250m2	240日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
381	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 調整池直流電源装置修繕工事(余裕期間対象工事)	金沢市大額町 地内外2箇所	直流電源装置蓄電池修繕 N=3箇所、非常用発電設備蓄電池修繕 N=1箇所	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
382	石川県	県立学校	金沢錦丘高等学校機械室中水加圧給水ユニット制御盤更新工事	金沢市窪6丁目地内	中水加圧給水ユニット制御盤更新工事	180日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
383	石川県	会計課	金沢東警察署庁舎設備改修工事(昇降機設備)	金沢市元町2丁目 地内	SRC造6階建て延べ床面積5003m2の昇降機設備の改修工事	240日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
384	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎外壁等改修工事	金沢市金石本町 地内	RC造5階建て延べ床面積3488m2の外壁等の改修工事	240日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
385	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎設備改修工事(電気設備)	金沢市金石本町 地内	RC造5階建て延べ床面積3488m2の電気設備の改修工事	240日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
386	石川県	会計課	運転免許センター空調設備改修工事(その4)	金沢市東蚊爪2丁目地内	S造5階建て延べ床面積9990m2の全熱交換器等の改修工事	240日	一般競争	管工事	第2四半期	発注済
387	石川県	会計課	旧さいせい荘解体工事	金沢市大豆田本町 地内	RC造4階建て延べ床面積1527m2の解体工事	210日	一般競争	解体工事	第2四半期	発注済
388	石川県	会計課	交番建設工事	金沢市小坂町 地内	S造2階建て延べ床面積100m2の新築工事	210日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	
389	石川県	会計課	警察署庁舎弱電設備整備工事	金沢市金沢市下本多町 地内	SRC造5階建て延べ床面積6967m2の弱電設備の整備工事	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
390	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	90日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
391	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
392	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
393	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
394	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
395	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	160日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
396	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	160日	一般競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
397	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	発注済
398	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
399	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	90日	指名競争	電気工事	第3四半期	
400	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	90日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
401	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
402	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
403	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
404	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
金沢市〔令和7年10月3日時点〕										
405	金沢市	企画調整課	小立野5丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(法面工事)	小立野5丁目地内	吹付砕工 L=約630m	150日間	一般	法面	第2四半期	工事概要、期間訂正 発注済
406	金沢市	企画調整課	小立野5丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工事)	小立野5丁目地内	擁壁工 L=70m	120日間	一般	土木	第3四半期	期間、発注時期訂正
407	金沢市	企画調整課	旭町3丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(法面工事)	旭町3丁目地内	吹付砕工 L=約870m	240日間	一般	法面	第2四半期	工事名称、工事概 要、発注時期訂正 発注済
408	金沢市	企画調整課	旭町3丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工事)	旭町3丁目地内	擁壁工 L=90m	120日間	一般	土木	第3四半期	期間、発注時期訂正
409	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(建築工事)	西町地内	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)の改修工事に係る建築工事 一式	420日間	一般	建築	第1四半期	発注時期訂正 発注済
410	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(電気設備工事)	西町地内	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)の改修工事に係る電気設備工事 一式	420日間	一般	電気	第2四半期	
411	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(空調設備工事)	西町地内	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)の改修工事に係る空調設備工事 一式	420日間	一般	管	第2四半期	
412	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(給排水衛生設備工事)	西町地内	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)の改修工事に係る給排水衛生設備工事 一式	420日間	一般	管	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
413	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(昇降機設備工事)	西町地内	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)の改修工事に係る昇降機設備工事 一式	420日間	一般	昇降機	第2四半期	
414	金沢市	企画調整課	旧石川県警察本部長公舎解体保存工事(建築・設備工事)	小立野5丁目地内	建築(解体・格納)工事 一式	150日間	一般	建築	第3四半期	発注時期訂正
415	金沢市	企画調整課	小立野5丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(落石防護柵工事)	小立野5丁目地内	落石防護柵工 L=69m	150日間	一般	防護柵	第3四半期	工事名称訂正
416	金沢市	企画調整課	旭町3丁目地内急傾斜地崩壊対策工事(落石防護柵工事)	旭町3丁目地内	落石防護柵工 L=90m	150日間	一般	防護柵	第3四半期	工事名称、工事概要訂正
417	金沢市	交通政策課	連節バス走行空間整備工事	平和町地内ほか	舗装工 A=約100㎡ 縁石改良工 N=1式	90日間	一般	舗装	第3四半期	
418	金沢市	総務課	第一本庁舎前広場デジタルサイネージ改修工事	広坂1丁目地内	・屋外自立型の液晶ディスプレイ用筐体の改修 ・液晶ディスプレイ、表示PC及び装置等設備機器の更新 ・設備機器更新に伴う配線工事	300日間	一般	電気	第1四半期	
419	金沢市	総務課	第一本庁舎吸収式冷温水機改修工事	広坂1丁目地内	・吸収式冷温水機の部品取替 川崎吸収式冷温水機 2 TEG-300AN6C×2台	150日間	随契	管	第1四半期	
420	金沢市	総務課	第一本庁舎7階全員協議会室絨毯張替工事	広坂1丁目地内	絨毯張替工事 一式	30日間	一般	内装	第2四半期	追加発注済
421	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館市民ギャラリーA調光設備改修工事	広坂1丁目地内	調光設備及び照明器具改修 一式	180日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
422	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館外壁改修工事	広坂1丁目地内	外壁改修工事 S=約640㎡	90日間	随契	建築	第2四半期	発注時期訂正 発注済
423	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座大練習室空調設備改修工事	下本多町地内	空調設備改修 一式	90日間	一般	管	第1四半期	
424	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座冷温水発生機No.3改修工事	下本多町地内	冷温水発生機改修 一式	120日間	随契	管	第1四半期	発注時期訂正 発注済
425	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座クセノンピンスポットライトNo.1・4改修工事	下本多町地内	クセノンピンスポットライト改修 一式	120日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
426	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座駐車場等監視カメラ設備改修工事	下本多町地内	駐車場及び会館棟内監視カメラ設備改修 一式	150日間	一般	電気通信	第2四半期	発注時期訂正 発注済
427	金沢市	文化政策課	金沢市民芸術村受変電設備高圧コンデンサ等取替工事	大和町地内	高圧コンデンサ取替 N=2台 直列リアクトル取替 N=2台	120日間	一般	電気	第2四半期	取り止め(小額工事)
428	金沢市	文化政策課	金沢市民芸術村照明設備取替工事	大和町地内	水銀灯及びナトリウム灯器具取替 N=85台	90日間	一般	電気	第3四半期	取り止め(小額工事)
429	金沢市	文化政策課	金沢市民芸術村アート工房屋根改修工事	大和町地内	屋根改修 一式	90日間	一般	建築	第3四半期	発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
430	金沢市	文化政策課	金沢湯涌創作の森染色排水処理施設オゾン発生装置改修工事	北袋町地内	オゾン発生装置改修 一式	150日間	随契	機械器具	第2四半期	発注時期訂正 発注済
431	金沢市	文化政策課	金沢能楽美術館空調設備改修工事	広坂1丁目地内	空調設備改修 一式	180日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
432	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館収蔵庫空調設備改修工事	東山1丁目地内	空調設備改修 一式	120日間	一般	管	第3四半期	発注時期訂正
433	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館照明設備改修工事	東山1丁目地内	照明設備改修 一式	150日間	一般	電気	第2四半期	
434	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館監視カメラ設備等更新工事	東山1丁目地内	監視カメラ設備及び放送設備改修 一式	150日間	一般	電気通信	第2四半期	
435	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館2階展示スペース等改修工事(建築工事)	東山1丁目地内	2階及び1階展示スペース改修 一式	60日間	一般	建築	第1四半期	取り止め(小額工事)
436	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館照明設備改修工事	下本多町地内	照明設備改修 一式	150日間	一般	電気	第1四半期	
437	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館空調設備改修工事	下本多町地内	空調設備改修 一式	210日間	一般	管	第1四半期	
438	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館監視カメラ設備改修工事	下本多町地内	監視カメラ設備改修 一式	150日間	一般	電気通信	第2四半期	発注時期訂正 発注済
439	金沢市	文化政策課	前田土佐守家資料館収蔵庫空調設備改修工事	片町2丁目地内	空調設備改修 一式	180日間	随契	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
440	金沢市	文化政策課	徳田秋聲記念館照明設備改修工事	東山1丁目地内	照明設備改修 一式	150日間	一般	電気	第2四半期	
441	金沢市	文化財保護課	松根城跡史跡整備工事	松根町ほか	土系舗装工 A=106㎡ 切株伐根工 A=853㎡	180日間	一般	造園	第2四半期	発注時期訂正 発注済
442	金沢市	文化財保護課	辰巳用水三段石垣解体工事	辰巳町地内	石垣解体 A=70㎡	210日間	一般	土木	第1四半期	
443	金沢市	文化財保護課	埋蔵文化財センター受変電設備改修工事	上安原南60番地	設備改修工事 一式	180日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
444	金沢市	文化財保護課	新保本埋蔵文化財収蔵庫便所改修工事	新保本5丁目地内	トイレ1棟	90日間	一般	建築	第3四半期	
445	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(建築工事)	湯涌荒屋町地内	建築工事 一式	210日間	一般	建築	第2四半期	工事場所、発注時期 訂正 発注済
446	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(電気設備工事)	湯涌荒屋町地内	電気設備工事 一式	210日間	一般	電気	第2四半期	工事場所、発注時期 訂正 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
447	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(機械設備工事)	湯涌荒屋町地内	機械設備工事 一式	210日間	一般	管	第2四半期	工事場所、発注時期 訂正 発注済
448	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村旧松下家屋根・外壁等修理工事	湯涌荒屋町地内	建築工事 一式	210日間	一般	建築	第3四半期	工事名称、工事場所 訂正
449	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場保安林代替施設(防球・防風フェンス)設置工事(その1)	専光寺町地内	保安林代替のための防球・防風フェンスの設置工事	210日間	一般	防球ネット	第1四半期	
450	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場保安林代替施設(防球・防風フェンス)設置工事(その2)	専光寺町地内	保安林代替のための防球・防風フェンスの設置工事	210日間	一般	防球ネット	第1四半期	
451	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等撤去工事	専光寺町地内	第1球場等の撤去工事	240日間	一般	土木	第1四半期	
452	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場トイレ解体工事	専光寺町地内	第1球場トイレの解体工事	60日間	一般	解体	第2四半期	
453	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備工事(土木工事)	塚崎町地内	駐車場・グラウンド部分の再整備工事	210日間	一般	土木	第2四半期	
454	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備工事(フェンス設置工事)	塚崎町地内	グラウンド外周フェンスの設置工事	90日間	一般	防護柵	第3四半期	
455	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備工事(芝生工事)	塚崎町地内	グラウンド部分の芝生工事	90日間	一般	造園	第3四半期	
456	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備工事(舗装工事)	塚崎町地内	駐車場部分の舗装工事	90日間	一般	舗装	第3四半期	
457	金沢市	スポーツ振興課	金沢市富陸上競技場公認更新改修工事	弥生3丁目地内	第2種公認更新改修工事	150日間	一般	舗装	第1四半期	
458	金沢市	スポーツ振興課	金沢プール冷温水発生機1号機修繕工事	磯部町地内	冷温水発生機の修繕工事	105日間	随契	管	第2四半期	方法訂正 発注済
459	金沢市	スポーツ振興課	総合体育館受水槽等取替工事	泉野出町3丁目地内	受水槽等の取替工事	150日間	一般	管	第3四半期	発注時期訂正
460	金沢市	スポーツ振興課	総合体育館受変電設備改修工事	泉野出町3丁目地内	受変電設備の改修工事	300日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
461	金沢市	スポーツ振興課	西部市民体育会館プール熱源供給設備配管取替工事	東力町ハ251番地内	プール熱源供給設備の配管等を取替する工事	180日間	一般	管	第4四半期	追加
462	金沢市	商工労働課	異業種研修会館空調設備取替工事	打木町東1400番地	空調設備の取替(全館一括工事)	90日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
463	金沢市	農業水産振興課	農業センター空調設備取替工事	下安原東地内	農業センター内の空調設備の取替工事	150日間	一般	管	第1四半期	取り止め(小額工事)

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
464	金沢市	農業基盤整備課	大菱池町ため池廃止工事	大菱池町	堤体開削 N=1式	120日間	一般	土木	第1四半期	
465	金沢市	農業基盤整備課	桐山町ため池廃止工事	桐山町	堤体開削 N=1式	120日間	一般	土木	第1四半期	
466	金沢市	農業基盤整備課	田島町地内道路工事に伴う地すべり防止工事	田島町	水抜きボーリング工 L=180m	90日間	一般	さく井	第2四半期	
467	金沢市	農業基盤整備課	田島町地内道路整備工事	田島町	道路築造工 N=1式	150日間	一般	土木	第2四半期	
468	金沢市	農業基盤整備課	蚊爪排水機場配電盤改修工事	蚊爪町	配電盤改修 N=1式	240日間	一般	電気	第2四半期	取り止め
469	金沢市	農業基盤整備課	大場排水機場配電盤改修工事	大場町	配電盤改修 N=1式	150日間	一般	電気	第3四半期	期間、発注時期訂正
470	金沢市	農業基盤整備課	東蚊爪No.2排水機場排水管改修工事	東蚊爪町	排水管改修 N=1式	180日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
471	金沢市	農業基盤整備課	大場町かんがい施設改修工事(ポンプ施設工事)	大場町	ポンプ施設 N=1式、制御盤 N=1式	210日間	一般	電気・管・機械器具	第1四半期	工事名称、工事概要、種別訂正 発注済
472	金沢市	農業基盤整備課	大場町かんがい施設改修工事(パイプライン工事)	大場町	パイプライン L=850m	180日間	一般	土木	第2四半期	
473	金沢市	農業基盤整備課	大場町かんがい施設改修工事(舗装復旧工事)	大場町	アスファルト舗装工 N=1式	60日間	一般	舗装	第3四半期	
474	金沢市	森林再生課	田上小学校図書室めくもりの教室整備工事	田上の里地内	床114㎡の既設長尺塩ビシートを撤去し、杉フローリング張り改修	60日間	一般	建築	第1四半期	期間、発注時期訂正 発注済
475	金沢市	森林再生課	林業専用道神山線開設工事	額谷町地内	土木工事 一式	90日間	一般	土木	第1四半期	
476	金沢市	森林再生課	林道湯涌川線改良工事	下谷町地内	土木工事 一式	120日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
477	金沢市	森林再生課	林道下出線舗装工事	二俣町地内	アスファルト舗装工事 一式	60日間	一般	舗装	第1四半期	
478	金沢市	森林再生課	林道国見線災害復旧工事(1号箇所)	国見町地内	土木工事 一式	90日間	一般	土木	第1四半期	
479	金沢市	森林再生課	林道後谷線災害復旧工事(4号箇所)	菊水町地内	土木工事 一式	90日間	一般	土木	第1四半期	取り止め(7番の工事に含む)
480	金沢市	森林再生課	林道後谷線災害復旧工事(4号、5号箇所)	菊水町地内	大型ブロック積擁壁工 A=237.6㎡	150日間	一般	土木	第1四半期	工事名称、工事概要 訂正 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
481	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(建築工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る建築工事一式	330日間	一般	建築	第1四半期	発注時期訂正 発注済
482	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(電気設備工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る電気設備工事一式	330日間	一般	電気	第2四半期	
483	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(給排水衛生設備工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る給排水衛生設備工事一式	330日間	一般	管	第2四半期	
484	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(空調設備工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る空調設備工事一式	330日間	一般	管	第2四半期	
485	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(昇降機設備工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る昇降機設備工事一式	330日間	一般	昇降機	第2四半期	
486	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(土木工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る土木工事一式	180日間	一般	土木	第1四半期	
487	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備工事(舗装工事)	浅川町地内	旧東浅川小学校改修工事に係る舗装工事一式	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
488	金沢市	中央卸売市場事務局	中央卸売市場クリーンセンター内部修繕工事	西念4丁目地内	共用部廊下や階段室、トイレ等の内部改修及び設備工事一式	90日間	一般	建築	第1四半期	
489	金沢市	中央卸売市場事務局	中央卸売市場立体駐車場ランプウェイ雨樋修繕工事	西念4丁目地内	雨樋修繕工事一式	60日間	一般	建築	第1四半期	取り止め(小額工事)
490	金沢市	中央卸売市場事務局	水産衛生センター魚あら処理設備定期修繕工事	才田町地内	主原料投入設備等修繕工事一式	120日間	随契	機械器具	第3四半期	期間、発注時期訂正 発注済
491	金沢市	市民課	東斎場階段・待合室等改修工事	鳴和台地内	階段・待合室等のカーペットや畳、クロスの撤去・新設	90日間	一般	内装	第3四半期	
492	金沢市	市民課	南斎場火葬炉台車入替工事(4,6号炉)	西泉6丁目地内	南斎場火葬炉(4,6号炉)の台車入替を行う工事	60日間	随契	タイル・れんが	第1四半期	取り止め(小額工事)
493	金沢市	市民課	南斎場空調設備取替工事(第3期)	西泉6丁目地内	南斎場2階機械室の空調調和機(ACU-1)の取替	300日間	一般	管	第1四半期	
494	金沢市	市民課	野田山墓地野田口参道舗装改修工事	野田山地内	野田山墓地における野田口参道舗装の改修工事	60日間	一般	舗装	第2四半期	工事名称、工事概要 訂正 発注済
495	金沢市	福祉政策課	福祉用具情報プラザ高圧受電設備改修工事	本町1丁目地内	高圧ケーブル及びキュービクル内の真空遮断器等を取替える工事	150日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正 発注済
496	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター松寿荘大広間空調設備取替工事	金石北3丁目地内	大広間空調設備取替工事一式	150日間	一般	管	第1四半期	
497	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター鶴寿園フロアカーペット設置工事	額谷町地内	フロアカーペット設置工事一式	90日間	一般	内装	第3四半期	発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
498	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター万寿苑分館十一層生きがい交流館受変電設備改修工事	十一屋町地内	受変電設備改修工事 一式	330日間	一般	電気	第1四半期	
499	金沢市	福祉政策課	卯辰山公園健康交流センター千寿閣空調設備取替工事	東長江町地内	空調設備改修工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
500	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事	兼六元町地内	金沢健康プラザ大手町事務所の仮移転に伴う兼六小学校(移転先)の内部改修工事	120日間	一般	建築	第3四半期	取り止め 金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事(建築工事)と金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事(設備工事)に分割
501	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事(建築工事)	兼六元町地内	金沢健康プラザ大手町事務所の仮移転に伴う旧兼六小学校(移転先)の内部改修工事	120日間	一般	建築	第3四半期	追加 金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事から分割
502	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事(設備工事)	兼六元町地内	金沢健康プラザ大手町事務所の仮移転に伴う旧兼六小学校(移転先)の内部改修工事	120日間	一般	電気	第3四半期	追加 金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事から分割
503	金沢市	福祉健康センター総務課	駅西福祉健康センター自動火災報知設備取替工事	西念3丁目地内	自動火災報知設備一式の取替工事	180日間	一般	消防施設	第2四半期	
504	金沢市	地域保健課	動物愛護管理センター屋上防水改修工事	才田町戊370-2	屋上防水改修	120日間	一般	防水	第1四半期	発注時期訂正 発注済
505	金沢市	地域保健課	食肉衛生検査所電力ケーブル更新工事	才田町戊370-2	電力ケーブル取替	60日間	一般	電気	第2四半期	取り止め(小額工事)
506	金沢市	子育て支援課	城北児童会館空調設備設置工事第1期	小坂町地内	空調設備(GHP:屋内機5台、屋外機1台)	150日間	一般	管	第2四半期	
507	金沢市	保育幼稚園課	花園保育所保育室等改修工事	岸川町地内	保育室の床改修工事一式	120日間	一般	建築	第1四半期	工事名称訂正 発注済
508	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所家具設置工事	塚崎町地内	家具設置工事一式	240日間	一般	内装	第1四半期	
509	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所駐車場上屋等設置工事	塚崎町地内	自動車庫庫 N=2棟 駐輪場上屋 N=1棟	150日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正 発注済
510	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所外構工事	塚崎町地内	外構工事一式	270日間	一般	土木	第1四半期	
511	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所フェンス設置工事	塚崎町地内	フェンス設置工事一式	210日間	一般	防護柵	第2四半期	
512	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所遊具設置工事	塚崎町地内	遊具設置工事一式	210日間	一般	遊具	第2四半期	
513	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所舗装工事	塚崎町地内	舗装工事一式	270日間	一般	舗装	第1四半期	
514	金沢市	保育幼稚園課	金沢市立森本地区新保育所植栽工事	塚崎町地内	植栽工事一式	120日間	一般	造園	第3四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
515	金沢市	幼児教育センター	子どもアート工房(仮称)改修工事 (建築工事)	宮野町地内	宮野保育所改修に係る建築工事一式	150日間	一般	建築	第3四半期	工事名称訂正 発注済
516	金沢市	幼児教育センター	子どもアート工房(仮称)改修工事(設備工事)	宮野町地内	宮野保育所改修に係る設備工事一式	150日間	一般	電気	第2四半期	取り止め 子どもアート工房(仮称)改修工事(電気設備工事)と子どもアート工房(仮称)改修工事(機械設備工事)に分割
517	金沢市	幼児教育センター	子どもアート工房(仮称)改修工事(電気設備工事)	宮野町地内	宮野保育所改修に係る電気設備工事一式	150日間	一般	電気	第3四半期	追加 子どもアート工房(仮称)改修工事(設備工事)から分割 発注済
518	金沢市	幼児教育センター	子どもアート工房(仮称)改修工事(機械設備工事)	宮野町地内	宮野保育所改修に係る機械設備工事一式	150日間	一般	管	第3四半期	追加 子どもアート工房(仮称)改修工事(設備工事)から分割 発注済
519	金沢市	環境政策課	若松・戸室新保線舗装修繕工事	角間町地内	切削オーバーレイ工 A=約2,300㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	
520	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線道路改良工事	戸室新保地内	道路改良工 L=約150m	120日間	一般	土木	第1四半期	
521	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線舗装復旧工事	戸室新保地内	舗装復旧工 A=約130㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
522	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場堰堤築造工事(5段目)	戸室新保、中山町地内	堰堤築造工 V=約8,300㎡	210日間	一般	土木	第1四半期	工事場所、期間、発注時期訂正 発注済
523	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線道路改良工事	戸室新保地内	道路改良工 L=約85m	120日間	一般	土木	第2四半期	取り止め
524	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線舗装改良工事	戸室新保地内	舗装改良工 A=約400㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
525	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場内道路改良工事	戸室新保地内	道路改良工 L=約520m	90日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
526	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場浸出液処理施設ポンプ等定期修繕工事	清水町地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備 一式	120日間	一般	管	第3四半期	種別、発注時期訂正
527	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場浸出液処理施設電源ケーブル修繕工事	清水町地内	屋外電源ケーブルの修繕工事 一式	120日間	一般	電気	第2四半期	工事名称、期間訂正 発注済
528	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場浸出液処理施設第2処理施設活性炭スクリーン取替工事	清水町地内	活性炭ろ過器スクリーンの取替工事 一式	120日間	一般	機械器具	第3四半期	期間、発注時期訂正
529	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場浸出液処理施設第2処理施設ポンプ等更新工事	清水町地内	ポンプ等の更新工事 一式	180日間	一般	管・機械器具	第1四半期	
530	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場場浸出液処理施設脱水機コンベヤ更新工事	清水町地内	脱水機コンベヤの更新工事 一式	180日間	一般	機械器具	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
531	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ処理棟ボイラ改修工事	金沢市戸室新保ハ604番地	No.1ボイラの改修工事 一式	180日間	一般	管	第2四半期	工事名称、発注時期訂正 発注済
532	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザNo.1不燃物貯留ホッパ改修工事	金沢市戸室新保ハ604番地	No.1不燃物貯留ホッパの改修工事 一式	180日間	一般	機械器具	第2四半期	方法訂正 発注済
533	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ機械設備定期修繕工事	金沢市戸室新保ハ604番地	機械設備の定期修繕工事 一式	180日間	随契	機械器具	第3四半期	発注時期変更
534	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場内道路舗装改良工事	戸室新保地内	アスファルト舗装工 A=約925m ²	90日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
535	金沢市	ゼロカーボンシティ推進課	西部管理センター車庫棟急速充電器設置工事	糸田新町1-30	急速充電器設置工事 一式	180日間	一般	電気	第1四半期	
536	金沢市	ごみ減量推進課	西部管理センター車庫棟太陽光発電設備設置工事	糸田新町1-30	太陽光発電設備(50kw程度)設置工事 一式	210日間	一般	電気	第1四半期	
537	金沢市	ごみ減量推進課	西部管理センター自動火災報知設備更新工事	糸田新町1-30	自動火災報知設備取替工事 一式	180日間	一般	消防施設	第2四半期	取り止め(小額工事)
538	金沢市	ごみ減量推進課	東部管理センター給水加圧ユニット取替工事	鳴和台359	上水給水加圧ユニット取替工事 一式	60日間	一般	管・機械器具	第1四半期	取り止め(小額工事)
539	金沢市	ごみ減量推進課	金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事(燃焼設備等改良工事)	鳴和台地内	燃焼設備等の更新・改良 一式	R11.3迄	一般	清掃施設	第1四半期	工事名称訂正 発注済
540	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター燃焼設備等定期修繕工事	鳴和台地内	燃焼設備等の点検整備 一式	150日間	随契	清掃施設	第2四半期	
541	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンタークレーン定期修繕工事	鳴和台地内	クレーン設備の点検整備 一式	120日間	一般	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
542	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンターボイラー及び熱交換器等定期修繕工事	鳴和台地内	ボイラー、熱交換器設備等の点検整備 一式	150日間	一般	管・機械器具	第2四半期	
543	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンターポンプ等定期修繕工事	鳴和台地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備 一式	150日間	一般	管・機械器具	第2四半期	
544	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター調節弁定期修繕工事	鳴和台地内	調節弁の点検整備 一式	120日間	随契	電気	第2四半期	
545	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター雑用コンプレッサ等定期修繕工事	鳴和台地内	雑用コンプレッサ等の点検整備 一式	180日間	一般	機械器具	第1四半期	取り止め(小額工事)
546	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事	鳴和台地内	コンベヤ等の点検整備 一式	120日間	一般	機械器具	第3四半期	期間、発注時期訂正
547	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザシャッター修繕工事	鳴和台地内	シャッター(7台)の修繕工事 一式	180日間	一般	建具	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
548	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザ 高圧引込ケーブル更新工事	鳴和台地内	高圧引込ケーブルの更新工事 一式	210日間	一般	電気	第1四半期	
549	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター誘引通風機インバータ等取替工事	東力町地内	送風機用インバータの取替工事 一式	210日間	随契	電気	第2四半期	期間、発注時期訂正 発注済
550	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター下水汚泥計量装置取替工事	東力町地内	下水汚泥計量装置の取替工事 一式	210日間	随契	清掃施設	第2四半期	期間、発注時期訂正 発注済
551	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンタークレーン定期修繕工事	東力町地内	クレーン設備の点検整備 一式	120日間	一般	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
552	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター蒸気タービン定期修繕工事	東力町地内	蒸気タービンの点検整備 一式	150日間	随契	機械器具	第2四半期	
553	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンターシャッター修繕工事	東力町地内	シャッター(2台)の修繕工事 一式	180日間	一般	建具	第2四半期	取り止め(小額工 事)
554	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター灰クレーンブレイキ修繕工事	東力町地内	No.1灰クレーン用ブレイキの修繕工事 一式	180日間	随契	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
555	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンターポンプ等定期修繕工事	東力町地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備 一式	150日間	一般	管・機械器具	第3四半期	
556	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター空気圧縮機設備定期修繕工事	東力町地内	空気圧縮機設備の点検整備 一式	120日間	一般	機械器具	第2四半期	発注時期訂正 発注済
557	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター燃焼設備等定期修繕工事	東力町地内	燃焼設備等の点検整備 一式	150日間	随契	清掃施設	第3四半期	
558	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター灰クレーンインバータ取替工事	東力町地内	灰クレーン用インバータの取替工事 一式	450日間	随契	電気	第3四半期	
559	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター非常用発電機制御装置取替工事	東力町地内	非常用発電機用制御装置の取替工事 一式	450日間	一般	電気	第3四半期	
560	金沢市	ごみ減量推進課	西部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事	糸田新町地内	コンベヤ等の点検整備 一式	120日間	一般	機械器具	第2四半期	
561	金沢市	ごみ減量推進課	西部リサイクルプラザシャッター修繕工事	糸田新町地内	シャッター(5台)の修繕工事 一式	180日間	一般	建具	第2四半期	
562	金沢市	ごみ減量推進課	西部リサイクルプラザベトボトル圧縮梱包機改修工事	糸田新町地内	圧縮梱包機の改修工事 一式	210日間	随契	機械器具	第3四半期	発注時期訂正
563	金沢市	ごみ減量推進課	西部衛生センター前処理設備定期修繕工事	東力町地内	浄化用細目スクリーンの点検整備 一式	90日間	随契	清掃施設	第3四半期	
564	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザ給排水管改修工事	戸室新保地内	給排水管の改修工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
565	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザ空調設備取替工事	戸室新保地内	空調設備の取替工事 一式	240日間	一般	管	第1四半期	
566	金沢市	都市計画課	金沢駅東広場木製ベンチ設置工事	木ノ新保町地内	木製ベンチ N=1箇所	150日間	一般	建築	第2四半期	
567	金沢市	景観政策課	金沢駅地下広場等夜間景観照明設備整備工事	金沢市木ノ新保町2番地	設備工事 一式	180日間	一般	電気	第1四半期	
568	金沢市	緑と花の課	みどり団地線街路樹更新工事	みどり1丁目ほか2町地内	樹木植栽工 一式、樹木撤去工 一式	90日間	一般	造園	第3四半期	
569	金沢市	緑と花の課	磯部沖町線街路樹更新工事	磯部町ほか1町地内	樹木植栽工 一式、樹木撤去工 一式	90日間	一般	造園	第3四半期	
570	金沢市	緑と花の課	安原中央団地線街路樹更新工事	福増町地内	樹木植栽工 一式、樹木撤去工 一式	90日間	一般	造園	第3四半期	
571	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園(ゾーン)張芝工事	磯部町地内	張芝工 一式	90日間	一般	造園	第1四半期	
572	金沢市	緑と花の課	鈴見町緑地整備工事	鈴見町地内	園路工 一式	90日間	一般	造園	第2四半期	取り止め(小額工事)
573	金沢市	緑と花の課	卯辰山公園花菖蒲園土壌改良工事	東御影町ほか1町地内	土壌改良工 一式	90日間	一般	造園	第2四半期	取り止め(小額工事)
574	金沢市	緑と花の課	松ヶ枝緑地遊戯施設設置工事	高岡町地内	遊戯施設工 一式	120日間	一般	遊具	第2四半期	発注時期訂正 発注済
575	金沢市	緑と花の課	額新保中央公園遊戯施設更新工事	額新保2丁目地内	遊戯施設工 一式、遊戯施設撤去工 一式	120日間	一般	遊具	第2四半期	
576	金沢市	緑と花の課	鳴和台桜丘公園遊戯施設更新工事	鳴和台地内	遊戯施設工 一式、遊戯施設撤去工 一式	120日間	一般	遊具	第2四半期	取り止め
577	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園水施設改修工事	駅西新町3丁目地内	水施設改修工 一式	120日間	一般	管	第2四半期	取り止め(小額工事)
578	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園滝改修工事	駅西新町3丁目地内	滝改修工 一式	120日間	一般	土木	第2四半期	種別訂正 発注済
579	金沢市	緑と花の課	外濠公園除塵機・水中攪拌機更新工事	丸の内地内	除塵機設置工 一式、水中攪拌機設置工 一式、除塵機撤去工 一式、水中攪拌機撤去工 一式	180日間	一般	鋼構造物・機械器具	第3四半期	発注時期訂正
580	金沢市	緑と花の課	外濠公園修景整備工事	丸の内地内	樹木植栽工 一式、ロープ橋工 一式、客土工 一式	60日間	一般	造園	第3四半期	
581	金沢市	緑と花の課	乙丸町第1児童公園四阿新築工事	乙丸町地内	建築工事 一式	90日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
582	金沢市	緑と花の課	八日市アメリカフウ児童公園四阿新築工事	八日市5丁目地内	建築工事 一式	90日間	一般	建築	第3四半期	
583	金沢市	緑と花の課	桜町児童公園管理施設更新工事	桜町地内	ロープ柵工、ガードパイプ撤去工	90日間	一般	防護柵	第2四半期	取り止め(小額工事)
584	金沢市	緑と花の課	向島公園遊戯施設設置工事	若宮1丁目地内	遊戯施設工 一式	120日間	一般	遊具	第2四半期	発注時期訂正 発注済
585	金沢市	緑と花の課	瑞樹中央公園遊戯施設設置工事	みずき2丁目地内	遊具設置工 一式、取壊し工 一式	90日間	一般	遊具	第2四半期	取り止め(小額工事)
586	金沢市	緑と花の課	瑞樹中央公園公園舗装工事	みずき2丁目地内	ゴムチップ舗装工 一式	90日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め(小額工事)
587	金沢市	緑と花の課	田上本町第2緑地災害復旧工事	田上町地内	土工 一式、排水工 一式	180日間	一般	土木	第3四半期	
588	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園(Cゾーン)植栽工事	磯部町地内	樹木植栽工 一式	90日間	一般	造園	第3四半期	追加
589	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園(Cゾーン)便所新築工事	磯部町地内	建築工事 一式	180日間	一般	建築	第2四半期	工事名称訂正 発注済
590	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場整備工事	磯部町地内	路盤工 一式、側溝工 一式	150日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
591	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場舗装工事	磯部町地内	舗装工 一式	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
592	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場遊戯施設設置工事	磯部町地内	遊戯施設工 一式	90日間	一般	遊具	第2四半期	発注時期訂正 発注済
593	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場四阿新築工事	磯部町地内	建築工事 一式	90日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正 発注済
594	金沢市	緑と花の課	西部緑道(直江D-2地区)張芝等工事	直江南2丁目地内	張芝工 一式	60日間	一般	造園	第4四半期	追加
595	金沢市	緑と花の課	西部緑道(直江D-2地区)植栽工事	直江南2丁目地内	樹木植栽工 一式	60日間	一般	造園	第4四半期	追加
596	金沢市	緑と花の課	額谷ふれあい公園舗装改良工事	額谷町地内	舗装工 一式	90日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
597	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園園路整備工事	磯部町地内	造成一式、園路広場工 一式、撤去工 一式	120日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
598	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園園路舗装工事	磯部町地内	舗装工 一式	60日間	一般	舗装	第3四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
599	金沢市	緑と花の課	泉野第5児童公園再整備工事	泉野町6丁目地内	取壊し工 一式、園路広場工 一式、植栽工 一式	120日間	一般	造園	第2四半期	追加 発注済
600	金沢市	緑と花の課	泉野第5児童公園遊戯施設設置工事	泉野町6丁目地内	遊具設置工 一式	120日間	一般	遊具	第3四半期	追加
601	金沢市	緑と花の課	泉野第5児童公園管理施設設置工事	泉野町6丁目地内	フェンス設置工 一式	90日間	一般	安全施設	第3四半期	追加
602	金沢市	緑と花の課	泉野第5児童公園舗装工事	泉野町6丁目地内	舗装工 一式	30日間	一般	舗装	第3四半期	追加
603	金沢市	市街地再生課	金石西地区防災道路整備工事	金石西1丁目地内	自由勾配側溝工 L=40m	120日間	一般	土木	第2四半期	工事場所、工事概要、発注時期訂正 発注済
604	金沢市	市街地再生課	金沢駅東駐車場昇降機設備改修工事	昭和町16-2	昇降機設備改修工事一式	180日間	随契	昇降機	第2四半期	発注時期訂正 発注済
605	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事5期(植栽工事)	みどり1丁目地内	中低木植栽工 N=110本、地被類被植工 N=3400鉢	90日間	一般	造園	第1四半期	
606	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事5期(舗装工事)	みどり1丁目地内	透水性舗装工 A=1300m ² 、アスファルト舗装工 A=140m ²	90日間	一般	舗装	第1四半期	
607	金沢市	住宅政策課	緑住宅G5棟解体工事	みどり2丁目地内	解体工事 一式 RC造5階建 延床面積1063.50m ²	180日間	一般	解体	第1四半期	
608	金沢市	住宅政策課	緑住宅G6棟解体工事	みどり2丁目地内	解体工事 一式 RC造5階建 延床面積1596.00m ²	180日間	一般	解体	第1四半期	
609	金沢市	住宅政策課	緑住宅G7棟解体工事	みどり2丁目地内	解体工事 一式 RC造5階建 延床面積2280.00m ²	180日間	一般	解体	第1四半期	
610	金沢市	住宅政策課	緑住宅H3棟外壁改善等工事	みどり2丁目地内	外壁改善に係る工事一式 SRC造7階建 延床面積 5270.15m ²	180日間	一般	建築	第1四半期	
611	金沢市	住宅政策課	河原市町住宅4棟外壁改善工事	河原市町地内	外壁改善に係る工事一式 RC造4階建 延床面積 967.30m ²	120日間	一般	建築	第2四半期	種別訂正 発注済
612	金沢市	住宅政策課	薬師谷集会所屋根・外壁改善工事	河原市町地内	建築に係る工事一式 RC造平家建 延床面積 144.56m ²	90日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正 発注済
613	金沢市	住宅政策課	松寺町住宅M3棟エレベーター改修工事	松寺町地内	昇降機の改修工事 一式	180日間	随契	昇降機	第1四半期	
614	金沢市	住宅政策課	松寺町住宅M4棟エレベーター改修工事	松寺町地内	昇降機の改修工事 一式	180日間	随契	昇降機	第1四半期	
615	金沢市	住宅政策課	河原市町住宅受水槽等取替工事	河原市町地内	受水槽等取替工事一式	180日間	一般	管	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
616	金沢市	住宅政策課	上荒屋住宅浴室改善工事	上荒屋4丁目地内他	浴室改善工事一式 10戸分	120日間	一般	管	第3四半期	発注時期訂正
617	金沢市	住宅政策課	松寺町住宅M5棟屋上防水改良工事	松寺町地内	シート防水による改良 施工面積 約700㎡ RC造4階建	90日間	一般	防水	第2四半期	
618	金沢市	住宅政策課	緑住宅A4棟屋上防水改良工事	みどり1丁目地内	シート防水による改良 施工面積 約500㎡ RC造4階建	90日間	一般	防水	第2四半期	
619	金沢市	住宅政策課	緑住宅給湯器取替工事	みどり2丁目地内ほか	ガス給湯器取替工事 18戸分	90日間	一般	管	第2四半期	
620	金沢市	住宅政策課	額新町住宅11棟給湯器取替工事	額新町2丁目地内	ガス給湯器取替工事 22戸	90日間	一般	管	第2四半期	
621	金沢市	住宅政策課	額新町住宅18棟自動火災警報器受信機取替工事	額新町2丁目地内	自動火災受信機取替工事 一式	120日間	一般	消防施設	第1四半期	
622	金沢市	住宅政策課	緑住宅住戸内照明器具等取替工事	みどり1丁目地内	住宅用火災警報器及び住戸内照明器具取替工事 130戸分	120日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
623	金沢市	住宅政策課	松寺町住宅住戸内照明器具等取替工事	松寺町地内	住宅用火災警報器及び住戸内照明器具取替工事 162戸分	120日間	一般	電気	第2四半期	工事名称、工事概要訂正 発注済
624	金沢市	住宅政策課	粟崎町住宅住戸内照明器具等取替工事	粟崎町3丁目地内	住宅用火災警報器及び住戸内照明器具取替工事 198戸分	120日間	一般	電気	第2四半期	工事名称、工事概要訂正 発注済
625	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路築造工事(木越町その14)	木越町地内	道路築造工(W=13~15m) L=150m	180日間	一般	土木	第1四半期	取り止め
626	金沢市	道路建設課	泉野々市線橋梁新設工事(A1下部工)	米泉町6丁目地内	逆T式橋台 N=1基 場所打ち杭 N=10本	210日間	一般	土木	第1四半期	
627	金沢市	道路建設課	泉野々市線道路築造工事(押野その1)	押野1丁目地内	道路築造工(W=8.5m) L=85m	210日間	一般	土木	第2四半期	取り止め(小額工事)
628	金沢市	道路建設課	6災3004号 橋梁災害復旧工事(才田大橋)	湖南町地内	支承取替工 N=3基 伸縮装置取替工 L=8m	210日間	一般	橋梁	第2四半期	
629	金沢市	道路建設課	塚崎・牧町線道路改良工事	牧町地内	道路改良工事 L=約60m	210日間	一般	土木	第1四半期	
630	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事	沖町地内	道路改良工事 L=約100m	210日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
631	金沢市	道路建設課	末広町線舗装改良工事	東長江町地内	切削オーバーレイ A=約450m ²	150日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
632	金沢市	道路建設課	北千石線舗装改良工事	北千石町地内	コンクリート舗装 A=約200m ²	150日間	一般	舗装	第2四半期	種別変更、取り止め (小額工事)

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
633	金沢市	道路建設課	小原・住吉線道路改良工事	小原町地内	道路改良工事 L=約100m	210日間	一般	土木	第2四半期	取り止め
634	金沢市	道路建設課	材木町遺跡発掘調査表土除去等工事	材木町地内	土工 V=約1,400m ³	300日間	一般	土木	第1四半期	
635	金沢市	道路建設課	寺町5丁目ほか1町地内舗装工事	寺町5丁目ほか1町	アスファルト舗装工 A=800m ²	90日間	一般	舗装	第1四半期	
636	金沢市	道路建設課	鈴見台中央第2緑地斜面崩壊対策工事(その4)	鈴見台4丁目地内	鉄筋挿入工 N=150本	90日間	一般	法面	第2四半期	工事名訂正 発注済
637	金沢市	道路建設課	百坂緑地斜面崩壊対策工事	百坂町	法枠工 L=383m	180日間	一般	法面	第1四半期	工事概要訂正 発注済
638	金沢市	道路建設課	6災3006号道路災害復旧工事(その2)	涌波1丁目ほか1町地内	擁壁工、基礎工 N=1式	270日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
639	金沢市	道路建設課	高尾台二丁目交差点改良工事	高尾台2丁目地内ほか	側溝工 L=100m	120日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
640	金沢市	道路建設課	北安江出雲線道路築造工事(その5)	出雲町地内	道路築造工(W=25m) L=70m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加 出雲町地内下 水道管移設工事及 び出雲町地内配水 管布設工事と合冊 発注済
641	金沢市	道路建設課	北安江出雲線道路築造工事(その6)	出雲町地内	道路築造工(W=25m) L=60m	120日間	一般	土木	第3四半期	追加 出雲町地内下 水道管移設工事(そ の2)及び出雲町地 内配水管布設工事 (その2)と合冊
642	金沢市	道路建設課	ふくろう通り修景整備工事	袋町地内ほか	自由勾配側溝工 L=265m 洗出しコンクリート舗装 A=770m ²	270日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
643	金沢市	道路建設課	下新町ほか1町地内照明灯設置工事	下新町地内ほか	ソフト柱兼用照明灯 N=4基	120日間	一般	電気	第3四半期	発注時期訂正
644	金沢市	道路建設課	犀川大通り線舗装改良工事	大桑町地内	表層 A=約2,600m ²	240日間	一般	舗装	第1四半期	追加 発注済
645	金沢市	道路建設課	犀川大通り線道路改良工事	大桑町地内	道路改良工事 L=約300m	240日間	一般	土木	第1四半期	追加 大桑町地内配 水管移設工事と合 冊 発注済
646	金沢市	道路建設課	野田・平栗線道路改良工事	三子牛町地内	擁壁工 L=8m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
647	金沢市	道路建設課	東力・増泉線道路改良工事	糸田新町地内	道路改良工事 L=約140m	210日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
648	金沢市	道路建設課	糸田新町地内消雪井戸新設工事	糸田新町地内	井戸掘削 N=1箇所	210日間	一般	さく井	第2四半期	取り止め
649	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事(木越町その3)	木越町地内	調整池築造工 N=1基(V=1,170m ³)	180日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
650	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事(大浦町その1)	大浦町地内	調整池築造工 N=2基(V=190m3,630m3)	150日間	一般	土木	第2四半期	工事概要訂正 発注済
651	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事(千田町その3)	千田町地内	調整池築造工 N=1基(V=1,580m3)	90日間	一般	土木	第3四半期	追加
652	金沢市	道路建設課	千木町地内道路改良工事	千木町地内	道路改良工(W=6.5m) L=80m	180日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
653	金沢市	道路建設課	小豆沢・平等本町線道路改良工事	小豆沢町地内	切土工 L=約30m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
654	金沢市	道路建設課	塚崎・牧町線舗装改良工事	牧町地内	アスファルト舗装 A=1,280㎡	150日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
655	金沢市	道路建設課	車・小嶺線舗装改良工事	柚木町ほか	切削オーバーレイ A=約400m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
656	金沢市	道路建設課	有松・四十万線舗装改良工事	高尾台2丁目地内	アスファルト舗装 A=240㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
657	金沢市	道路建設課	百坂線地斜面崩壊対策工事(その2)	百坂町地内	ブロック積工A=45m2 重力式擁壁工(H=2.0m)L=76m	150日間	一般	土木	第3四半期	追加 発注済
658	金沢市	道路管理課	普正寺町地内道路補修工事	普正寺町地内	自由勾配側溝工 L=50m	90日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
659	金沢市	道路管理課	窪4丁目地内道路補修工事	窪4丁目地内	自由勾配側溝工 L=30m	60日間	一般	土木	第2四半期	取り止め(小額工事)
660	金沢市	道路管理課	割出町地内道路補修工事	割出町地内	自由勾配側溝工 L=60m	90日間	一般	土木	第1四半期	
661	金沢市	道路管理課	光が丘1丁目道路補修工事	光が丘1丁目地内	自由勾配側溝工 L=70m	90日間	一般	土木	第2四半期	取り止め
662	金沢市	道路管理課	泉2丁目地内道路整備工事	泉2丁目地内	自由勾配側溝工 L=160m	90日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
663	金沢市	道路管理課	横山町地内道路整備工事	横山町地内	自由勾配側溝工 L=100m	90日間	一般	土木	第2四半期	
664	金沢市	道路管理課	材木町地内道路整備工事	材木町地内	自由勾配側溝工 L=50m	90日間	一般	土木	第3四半期	取り止め
665	金沢市	道路管理課	若松町地内舗装修繕工事	若松町地内	打換工 A=500m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	
666	金沢市	道路管理課	太陽が丘3丁目地内舗装補修工事	太陽が丘3丁目地内	打換工 A=500m2	60日間	一般	舗装	第1四半期	工事名称、発注時期 訂正 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
667	金沢市	道路管理課	北陽台3丁目地内舗装補修工事	北陽台3丁目地内	切削オーバーレイ工 A=500m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
668	金沢市	道路管理課	法島町地内舗装修繕工事	法島町地内	打換工 A=300m2	60日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
669	金沢市	道路管理課	小狩町地内舗装補修工事	小狩町地内	打換工 A=200m2	60日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
670	金沢市	道路管理課	石引1丁目地内舗装補修工事	石引1丁目地内	打換工 A=350m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	工事名、工事場所訂正 発注済
671	金沢市	道路管理課	蚊爪・大浦町線舗装補修工事	大浦町地内	切削オーバーレイ工 A=400m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	
672	金沢市	道路管理課	御所町線舗装補修工事	御所町2丁目地内	切削オーバーレイ工 A=1,800m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
673	金沢市	道路管理課	専光寺・打木線舗装補修工事	下安原町地内	切削オーバーレイ工 A=3,200m2	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
674	金沢市	道路管理課	上安原・福増線舗装補修工事	上安原町地内ほか	打換工 A=1,100m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
675	金沢市	道路管理課	打木・福増線舗装補修工事	打木町地内	切削オーバーレイ工 A=950m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
676	金沢市	道路管理課	問屋・松寺線舗装補修工事	諸江町下丁目地内ほか	切削オーバーレイ工 A=500m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	
677	金沢市	道路管理課	田上・館町線舗装補修工事	田上本町3丁目地内ほか	切削オーバーレイ工 A=1,500m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
678	金沢市	道路管理課	中屋・上荒屋線舗装補修工事	上荒屋5丁目地内	打換工 A=1,100㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
679	金沢市	道路管理課	有松・四十万線舗装補修工事	南四十万1丁目地内	切削オーバーレイ工 A=800m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	
680	金沢市	道路管理課	田井・田上線ほか1路線舗装補修工事	田上2丁目地内	打換工 A=2,000㎡	150日間	一般	舗装	第2四半期	工事名称、工事場所、工事概要、期間訂正 発注済
681	金沢市	道路管理課	田井・田上線舗装補修工事(その2)	若松町3丁目地内	打換工 A=600m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
682	金沢市	道路管理課	諸江・二口線舗装補修工事	駅西本町5丁目地内	打換工 A=500m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
683	金沢市	道路管理課	南四十万2丁目地内舗装修繕工事	南四十万2丁目地内	打換工 A=550m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
684	金沢市	道路管理課	出雲町線舗装補修工事	若宮1丁目地内ほか	切削オーバーレイ工 A=1,800m ²	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
685	金沢市	道路管理課	戸水町線舗装補修工事	鞍月5丁目地内ほか	打換工 A=3,000m ²	90日間	一般	舗装	第2四半期	工事場所、工事概要、発注時期訂正 発注済
686	金沢市	道路管理課	玉鉢・西金沢線舗装補修工事	八日市出町地内	切削オーバーレイ工 A=2,100m ²	120日間	一般	舗装	第1四半期	
687	金沢市	道路管理課	犀川大通り線舗装補修工事	菊川2丁目地内ほか	切削オーバーレイ工 A=4,000m ²	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
688	金沢市	道路管理課	高柳・浅野本町線舗装補修工事	沖町地内	切削オーバーレイ工 A=2,100m ²	120日間	一般	舗装	第2四半期	
689	金沢市	道路管理課	疋田・御経塚線舗装補修工事	駅西本町1丁目ほか	切削オーバーレイ工 A=4,000m ²	120日間	一般	舗装	第2四半期	工事名称、場所訂正 発注済
690	金沢市	道路管理課	北間・中橋線舗装補修工事	大河端町地内ほか	切削オーバーレイ工 A=3,200m ²	120日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
691	金沢市	道路管理課	泉町線(旧北国街道)修景舗装工事	泉3丁目地内ほか	打換え工 A=1,200m ²	120日間	一般	舗装	第1四半期	
692	金沢市	道路管理課	本多町1丁目地内道路整備工事	本多町1丁目地内	自由勾配側溝工 L=110m	90日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
693	金沢市	道路管理課	大桑町地内消雪ポンプ取替工事	大桑町地内	ポンプ取替工N=1式	90日間	一般	管	第2四半期	取り止め
694	金沢市	道路管理課	西念2丁目地内消雪ポンプ取替工事	西念2丁目地内	ポンプ取替工N=1式	90日間	一般	管	第2四半期	取り止め
695	金沢市	道路管理課	6災3021号道路災害復旧工事(土木工事)及び6災3022号道路災害復旧工事(土木工事)	湖南町	側溝工 L=1,200m 下層路盤工 A=9,000m ²	150日間	一般	土木	第3四半期	
696	金沢市	道路管理課	6災3023号道路災害復旧工事(土木工事)及び6災3024号道路災害復旧工事(土木工事)	湖南町	側溝工 L=1,200m 下層路盤工 A=9,000m ²	150日間	一般	土木	第3四半期	取り止め
697	金沢市	道路管理課	6災3012号道路災害復旧工事(舗装工事)	西都1丁目	アスファルト舗装工 A=1000m ²	60日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正 発注済
698	金沢市	道路管理課	6災7026号道路災害復旧工事	市瀬町地内	補強盛土工 L=20m	150日間	一般	土木	第1四半期	
699	金沢市	道路管理課	追逃橋橋梁塗装工事	岩出町地内	塗替塗装工 A=120m ²	150日間	一般	塗装	第2四半期	
700	金沢市	道路管理課	常盤橋橋梁塗装工事(その1)	横山町ほか2町地内	塗替塗装工 A=300m ²	150日間	一般	塗装	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
701	金沢市	道路管理課	常盤橋橋梁塗装工事(その2)	横山町ほか2町地内	塗替塗装工 A=300㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
702	金沢市	道路管理課	常盤橋橋梁塗装工事(その3)	横山町ほか2町地内	塗替塗装工 A=280㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
703	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事(その1)	大野町4丁目地内	塗替塗装工 A=300㎡	150日間	一般	塗装	第3四半期	発注時期訂正
704	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事(その2)	大野町4丁目地内	塗替塗装工 A=200㎡	150日間	一般	塗装	第3四半期	発注時期、工事概要訂正
705	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事(その3)	大野町4丁目地内	塗替塗装工 A=280㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	取り止め
706	金沢市	道路管理課	才田大橋橋梁補修工事	才田町地内	支取替工 N=2基	150日間	一般	橋梁	第2四半期	
707	金沢市	道路管理課	御所大橋橋梁塗装工事	御所町地内	塗替塗装工 A=170㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
708	金沢市	道路管理課	小橋歩道橋(上流側)橋梁塗装工事(その1)	彦三町1丁目地内	塗替塗装工 A=230㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
709	金沢市	道路管理課	小橋歩道橋(上流側)橋梁塗装工事(その2)	彦三町1丁目地内	塗替塗装工 A=230㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
710	金沢市	道路管理課	小橋歩道橋(下流側)橋梁塗装工事(その1)	彦三町1丁目地内	塗替塗装工 A=230㎡	150日間	一般	塗装	第3四半期	
711	金沢市	道路管理課	小橋歩道橋(下流側)橋梁塗装工事(その2)	彦三町1丁目地内	塗替塗装工 A=230㎡	150日間	一般	塗装	第3四半期	
712	金沢市	道路管理課	舟橋橋梁塗装工事(その1)	横川1丁目地内	塗替塗装工 A=220㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
713	金沢市	道路管理課	舟橋橋梁塗装工事(その2)	横川1丁目地内	塗替塗装工 A=220㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
714	金沢市	道路管理課	保古橋P1橋脚基礎部耐震補強工事(その2)	保古3丁目ほか1町地内	P1橋脚基礎部耐震補強工 N=1基	240日間	一般	土木	第2四半期	工事名称、期間、発注時期訂正 発注済
715	金沢市	道路管理課	長田1丁目地内歩道整備工事	長田1丁目地内	平板ブロック工 A=150m2	90日間	一般	土木	第2四半期	工事名称、工事場所、工事概要訂正 発注済
716	金沢市	道路管理課	太陽が丘2丁目地内歩道整備工事	太陽が丘2丁目地内	平板ブロック工 A=200㎡	90日間	一般	土木	第2四半期	
717	金沢市	道路管理課	6災3005号橋梁災害復旧工事(機具橋)	須崎町地内	橋座面嵩上工 N=1式	180日間	一般	橋梁	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
718	金沢市	道路管理課	6災7025号橋梁災害復旧工事(天狗の橋)	東蚊爪町地内	支承取替工 N=20基	180日間	一般	橋梁	第2四半期	
719	金沢市	道路管理課	富樫3丁目ほか3町地内自転車走行指導帯整備工事	富樫3丁目ほか3町地内	区画線工 L=1,000m	60日間	一般	塗装	第1四半期	
720	金沢市	道路管理課	本町1丁目ほか1町地内自転車走行指導帯整備工事	本町1丁目ほか1町地内	区画線工 L=560m	60日間	一般	塗装	第1四半期	工事概要、発注時期訂正 発注済
721	金沢市	道路管理課	香林坊地下道階段昇降機設備取替工事	香林坊1丁目地内	車いす用階段昇降機設備取替工 N=1式	180日間	一般	昇降機	第1四半期	工事名、工事場所、 工事概要、発注時期訂正 発注済
722	金沢市	道路管理課	金沢駅東広場水景設備ろ過機取替工事	木の新保町地内	水景設備改修工 N=1式	120日間	随契	管	第2四半期	
723	金沢市	道路管理課	金沢駅東広場照明設備改修工事(三期)	木の新保町地内	照明設備改修工 N=1式	120日間	一般	電気	第2四半期	取り止め
724	金沢市	道路管理課	金沢市雪情報システム積雪センサー機器取替工事	南森本町地内ほか	積雪センサー機器取替工 N=5箇所	180日間	随契	電気通信	第2四半期	発注時期訂正 発注済
725	金沢市	道路管理課	御所町地内舗装補修工事	御所町地内	打換工 A=600m ²	90日間	一般	舗装	第1四半期	追加 発注済
726	金沢市	道路管理課	三社・高岡町線消雪さく井工事	玉川町地内	消雪さく井 H=250m	120日間	一般	さく井	第2四半期	追加 発注済
727	金沢市	道路管理課	犀川大通り線消雪井戸補修工事	三口新町4丁目地内	消雪井戸補修工 H=200m	90日間	一般	さく井	第2四半期	追加 発注済
728	金沢市	道路管理課	保古橋P1橋脚基礎部耐震補強工事(その1)	保古3丁目ほか1町地内	P1橋脚基礎部耐震補強工 増杭φ600、L=9.0m N=9本	120日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
729	金沢市	道路管理課	田上2丁目地内舗装補修工事	田上2丁目地内	打換工 A=1,200m ²	90日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
730	金沢市	道路管理課	横枕交差地下道補修工事	横枕町地内	補修延長 L=32m	90日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
731	金沢市	道路管理課	菊川1丁目地内消雪温水ヒータ取替工事	菊川1丁目地内	温水ヒータ取替工 N=1基	120日間	一般	管	第2四半期	種別訂正 発注済
732	金沢市	道路管理課	角間・依線舗装補修工事	中山町ほか1町地内	打換工 A=600m ²	60日間	一般	舗装	第2四半期	追加 発注済
733	金沢市	道路管理課	天池・大平沢線スノーシェッド補修工事	平町地内	ひび割れ補修工 N=1式	90日間	一般	土木	第2四半期	追加 発注済
734	金沢市	道路管理課	北町・西念線舗装補修工事	西念4丁目地内	打換工 A=450m ²	60日間	一般	舗装	第3四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
735	金沢市	道路管理課	西念・南新保線舗装補修工事	駅西新町2丁目地内	打換工 A=800㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
736	金沢市	道路管理課	忠縄町地内舗装補修工事	忠縄町地内	打換工 A=500㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
737	金沢市	道路管理課	若草・横川線舗装補修工事	寺地1丁目地内	切削オーバーレイ工 A=1,500m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
738	金沢市	道路管理課	福久1丁目地内舗装補修工事	福久1丁目地内	打換工 A=800㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
739	金沢市	道路管理課	松村・中央病院線舗装補修工事	鞍月1丁目地内	打換工 A=2000㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
740	金沢市	道路管理課	春日・御所線舗装補修工事	鳴和台地内	切削オーバーレイ工 A=900m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
741	金沢市	道路管理課	専光寺町地内舗装補修工事	専光寺町地内	打換工 A=700㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
742	金沢市	河川水防課	辰巳用水管理通路補修工事	大桑町地内	管理通路補修工 A=150m2	90日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
743	金沢市	河川水防課	保古町逆水門改良工事	保古町地内	水門改良 N=1基	120日間	一般	鋼構造物	第3四半期	発注時期訂正
744	金沢市	河川水防課	示野放水門改良工事	示野町地内	水門改良 N=1基	120日間	一般	鋼構造物	第3四半期	発注時期訂正
745	金沢市	河川水防課	湊調整池浚渫工事	湊1丁目地内	浚渫工 V=1,000m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
746	金沢市	河川水防課	瑞樹団地1号親水緑地改修工事	みずき2丁目地内	遊歩道改修工事 N=1式	120日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
747	金沢市	河川水防課	準用河川血の川浚渫工事	木越町地内	浚渫工 V=200m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
748	金沢市	河川水防課	準用河川木曳川浚渫工事	北町地内	浚渫工 V=120m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
749	金沢市	河川水防課	準用河川深谷川浚渫工事	上中町地内	浚渫工 V=200m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
750	金沢市	河川水防課	準用河川二日市川浚渫工事	二日市町地内	浚渫工 V=100m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
751	金沢市	河川水防課	都市基盤河川木曳川浚渫工事	金石本町地内	浚渫工 V=180m3	90日間	一般	土木	第3四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
752	金沢市	河川水防課	木越ポンプ場雨水ポンプ盤更新工事	木越1丁目地内	制御盤更新 N=2面	240日間	一般	電気	第1四半期	工事名称、期間、発注時期訂正 発注済
753	金沢市	河川水防課	都市基盤河川弓取川改修工事	直江町地内	護岸工 L=50m	180日間	一般	土木	第2四半期	
754	金沢市	河川水防課	都市基盤河川木曳川改修工事	寺中町地内	護岸工 L=40m	180日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正 発注済
755	金沢市	河川水防課	都市基盤河川大宮川河道掘削工事	大浦町地内	護岸工 L=130m	180日間	一般	土木	第2四半期	工事名称訂正 発注済
756	金沢市	河川水防課	準用河川柳瀬川改修工事	大場町地内	堤脚水路工 L=150m	180日間	一般	土木	第2四半期	工事概要、発注時期訂正 発注済
757	金沢市	河川水防課	準用河川大宮川護岸改修工事	松寺町地内	護岸工 L=20m	120日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
758	金沢市	河川水防課	6災7041号準用河川大宮川災害復旧工事	松寺町地内	鋼矢板護岸工 L=25m	120日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正 発注済
759	金沢市	河川水防課	準用河川荒川護岸嵩上工事	下安原町地内	護岸嵩上工 L=70m	180日間	一般	土木	第2四半期	
760	金沢市	河川水防課	準用河川二日市川遊水池築造工事	花園八幡町地内	遊水池築造工 V=400m3	180日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
761	金沢市	河川水防課	御供田町排水路整備工事	御供田町地内	U型水路工 L=230m	120日間	一般	土木	第3四半期	取り止め
762	金沢市	河川水防課	都市基盤河川弓取川堤防舗装工事	湊3丁目地内	舗装工 A=500m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	
763	金沢市	河川水防課	瑞樹団地1号親水緑地改修に伴う安全施設設置工事	みずき2丁目地内	安全施設工 N=1式	150日間	一般	安全施設	第2四半期	工事名訂正 工事期間訂正 発注済
764	金沢市	危機管理課	木谷公園同報防災無線子局設置工事	粟崎町地内	同報防災無線子局改修工 一式	150日間	一般	電気	第1四半期	
765	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策工事(1-1工区)	粟崎町地内	集排水管設置工 L=485m	360日間	一般	下水	第3四半期	追加
766	金沢市	教育総務課	兼六小学校空調設備移設工事	小将町地内	空調移設工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
767	金沢市	教育総務課	兼六小学校駐車場整備工事(舗装工事)	小将町地内	舗装工事 一式	90日間	一般	舗装	第3四半期	
768	金沢市	教育総務課	四十万小学校屋内運動場長寿命化改良工事(建築工事)	四十万3丁目地内	屋内運動場長寿命化改良工事 一式	240日間	一般	建築	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
769	金沢市	教育総務課	四十万小学校屋内運動場長寿命化改良工事(電気設備工事)	四十万3丁目地内	屋内運動場長寿命化改良工事 一式	240日間	一般	電気	第1四半期	
770	金沢市	教育総務課	四十万小学校屋内運動場長寿命化改良工事(機械設備工事)	四十万3丁目地内	屋内運動場長寿命化改良工事 一式	240日間	一般	管	第1四半期	
771	金沢市	教育総務課	出雲じいさま遺跡発掘調査表土除去等工事	戸板1丁目地内	表土除去 V=315m3	30日間	一般	土木	第1四半期	取り止め(小額工事)
772	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(建築工事)	千木1丁目地内	校舎内部改修工事 一式	240日間	一般	建築	第1四半期	
773	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(設備工事)	千木1丁目地内	校舎内部改修工事 一式	240日間	一般	電気	第1四半期	
774	金沢市	教育総務課	金石町小学校受変電設備改修工事	金石北4丁目地内	受変電設備改修工事 一式	120日間	一般	電気	第1四半期	取り止め(小額工事)
775	金沢市	教育総務課	長田町小学校受変電設備改修工事	長田1丁目地内	受変電設備改修工事 一式	120日間	一般	電気	第1四半期	取り止め(小額工事)
776	金沢市	教育総務課	額中学校中庭テニスコート改修工事	額乙丸町地内	中庭テニスコート改修工事 一式	120日間	一般	土木・舗装	第2四半期	
777	金沢市	教育総務課	額中学校駐車場整備工事(土木工事)	額乙丸町地内	駐車場整備工事 一式	120日間	一般	土木	第1四半期	
778	金沢市	教育総務課	額中学校駐車場整備工事(舗装工事)	額乙丸町地内	駐車場整備工事 一式	90日間	一般	舗装	第1四半期	
779	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(建築工事)	新神田1丁目地内	校舎改修工事 一式	240日間	一般	建築	第1四半期	
780	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(設備工事)	新神田1丁目地内	校舎改修工事 一式	240日間	一般	電気	第1四半期	
781	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(昇降機設備工事)	新神田1丁目地内	昇降機設備改修工事 一式	240日間	一般	昇降機	第1四半期	
782	金沢市	教育総務課	犀生中学校受変電設備改修工事	末町地内	受変電設備改修工事 一式	180日間	一般	電気	第3四半期	期間、発注時期訂正
783	金沢市	教育総務課	森本中学校受変電設備改修工事	弥勒町地内	受変電設備改修工事 一式	300日間	一般	電気	第1四半期	
784	金沢市	教育総務課	鳴和中学校高架水槽等取替工事	鳴和2丁目地内	高架水槽等取替工事 一式	120日間	一般	管	第2四半期	
785	金沢市	教育総務課	米丸小学校特別教室等空調設備設置工事	東力町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
786	金沢市	教育総務課	戸板小学校特別教室等空調設備設置工事	戸板1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
787	金沢市	教育総務課	鞍月小学校特別教室等空調設備設置工事	南新保町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
788	金沢市	教育総務課	大徳小学校特別教室等空調設備設置工事	松村6丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
789	金沢市	教育総務課	木曳野小学校特別教室等空調設備設置工事	木曳野1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
790	金沢市	教育総務課	伏見台小学校特別教室等空調設備設置工事	窪5丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
791	金沢市	教育総務課	諸江町小学校特別教室等空調設備設置工事	北安江2丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
792	金沢市	教育総務課	千坂小学校特別教室等空調設備設置工事	千木1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
793	金沢市	教育総務課	北鳴中学校特別教室等空調設備設置工事	小坂町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
794	金沢市	教育総務課	大徳中学校特別教室等空調設備設置工事	観音堂町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
795	金沢市	教育総務課	高岡中学校特別教室等空調設備設置工事	新神田1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	180日間	一般	管	第1四半期	
796	金沢市	教育総務課	南小立野小学校特別教室等空調設備設置工事	涌波2丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
797	金沢市	教育総務課	緑小学校特別教室等空調設備設置工事	みどり1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
798	金沢市	教育総務課	森本小学校特別教室等空調設備設置工事	南森本町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
799	金沢市	教育総務課	小立野小学校特別教室等空調設備設置工事	小立野4丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
800	金沢市	教育総務課	米泉小学校特別教室等空調設備設置工事	米泉町4丁目地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
801	金沢市	教育総務課	粟崎小学校特別教室等空調設備設置工事	粟崎町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	
802	金沢市	教育総務課	不動寺小学校特別教室等空調設備設置工事	不動寺町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
803	金沢市	教育総務課	内川小学校特別教室等空調設備設置工事	別所町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	
804	金沢市	教育総務課	湯涌小学校特別教室等空調設備設置工事	湯涌荒屋町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	
805	金沢市	教育総務課	内川中学校特別教室等空調設備設置工事	別所町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	
806	金沢市	教育総務課	芝原中学校特別教室等空調設備設置工事	湯涌荒屋町地内	特別教室等空調設備設置工事 一式	150日間	一般	管	第2四半期	
807	金沢市	教育総務課	浅野川中学校駐輪場整備工事	諸江町地内	駐輪場整備工事 一式	120日間	一般	建築	第2四半期	
808	金沢市	教育総務課	戸板小学校屋内運動場屋根改修工事	戸板1丁目地内	屋内運動場屋根改修工事 一式	90日間	一般	建築	第2四半期	
809	金沢市	教育総務課	緑小学校自動火災報知設備取替工事	みどり1丁目地内	自動火災報知設備取替工事 一式	120日間	一般	消防施設	第2四半期	取り止め(小額工事)
810	金沢市	教育総務課	社の里小学校昇降機設備改修工事	若松町3丁目地内	昇降機設備改修工事 一式	330日間	随契	昇降機	第1四半期	
811	金沢市	教育総務課	金石中学校消火栓ポンプ取替工事	金石東1丁目地内	消火栓ポンプ取替工事 一式	120日間	一般	消防施設	第1四半期	
812	金沢市	教育総務課	森本中学校自動火災報知設備取替工事	弥勒町地内	自動火災報知設備取替工事 一式	90日間	一般	消防施設	第2四半期	期間、発注時期訂正発注済
813	金沢市	教育総務課	森本中学校非常放送設備取替工事	弥勒町地内	非常放送設備取替工事 一式	150日間	一般	消防施設	第1四半期	取り止め(小額工事)
814	金沢市	教育総務課	十一屋小学校防火シャッター取替工事	十一屋町地内	防火シャッター取替工事 一式	120日間	一般	建具	第2四半期	
815	金沢市	教育総務課	金石中学校吊下式バスケットゴール更新工事	金石東1丁目地内	吊下式バスケットゴール更新工事 一式	90日間	一般	建築・内装	第2四半期	
816	金沢市	教育総務課	鳴和中学校吊下式バスケットゴール更新工事	鳴和2丁目地内	吊下式バスケットゴール更新工事 一式	90日間	一般	建築・内装	第2四半期	
817	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校プール整備工事	駅西新町3丁目地内	プール築造工事 一式	330日間	一般	土木	第1四半期	
818	金沢市	教育総務課	西小学校プール附属棟新築工事(建築工事)	駅西新町3丁目地内	建築工事 一式	330日間	一般	建築	第1四半期	
819	金沢市	教育総務課	西小学校プール附属棟新築工事(機械設備工事)	駅西新町3丁目地内	機械設備工事 一式	330日間	一般	管	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
820	金沢市	教育総務課	西小学校プール附属棟新築工事(電気設備工事)	駅西新町3丁目地内	電気設備工事 一式	330日間	一般	電気	第1四半期	
821	金沢市	教育総務課	西南部中学校防球ネット設置工事	新保本1丁目地内	防球ネット設置工事 一式	120日間	一般	防球ネット	第2四半期	
822	金沢市	教育総務課	十一屋小学校屋内運動場ステージ等改修工事	十一屋町地内	屋内運動場ステージ等改修工事 一式	90日間	一般	建築	第1四半期	
823	金沢市	教育総務課	東部共同調理場厨房天井換気システム修繕工事	田上の里2丁目地内	制御盤修繕工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
824	金沢市	教育総務課	内川小・中学校給食用小荷物専用昇降機改修工事	別所町地内	小荷物専用昇降機改修工事 一式	150日間	一般	昇降機	第4四半期	発注時期訂正
825	金沢市	教育総務課	小立野共同調理場ボイラー改修工事	小立野4丁目地内	ボイラー改修工事 一式	180日間	一般	管	第3四半期	期間、発注時期訂正
826	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(建築工事)	馬替1丁目地内	建築工事 一式	120日間	一般	建築	第1四半期	
827	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(設備工事)	馬替1丁目地内	電気設備及び機械設備工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
828	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場改修工事(建築工事)	松村6丁目地内	建築工事 一式	90日間	一般	建築	第1四半期	
829	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場改修工事(設備工事)	松村6丁目地内	電気設備及び機械設備工事 一式	240日間	一般	管	第1四半期	
830	金沢市	教育総務課	三馬小学校調理場改修工事(建築工事)	久安6丁目地内	建築工事 一式	90日間	一般	建築	第1四半期	
831	金沢市	教育総務課	三馬小学校調理場改修工事(設備工事)	久安6丁目地内	電気設備及び機械設備工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
832	金沢市	教育総務課	富樫小学校調理場改修工事(建築工事)	山科3丁目地内	建築工事 一式	120日間	一般	建築	第1四半期	
833	金沢市	教育総務課	富樫小学校調理場改修工事(設備工事)	山科3丁目地内	電気設備及び機械設備工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
834	金沢市	教育総務課	伏見台小学校調理場改修工事(建築工事)	窪5丁目地内	建築工事 一式	120日間	一般	建築	第1四半期	
835	金沢市	教育総務課	伏見台小学校調理場改修工事(設備工事)	窪5丁目地内	電気設備及び機械設備工事 一式	120日間	一般	管	第1四半期	
836	金沢市	教育総務課	西南部中学校第2体育館天井改修工事	新保本1丁目地内	体育館天井改修工事 一式	90日間	一般	建築	第3四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
837	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校グラウンド散水設備設置工事	畝田東1丁目地内	受水槽付加圧給水ポンプの設置	90日間	一般	管	第2四半期	取り止め(小額工事)
838	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校テニスコートフェンス改修工事	畝田東1丁目地内	老朽化フェンスの更新	120日間	一般	防球ネット	第2四半期	
839	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校第一実習棟空調設備設置工事	畝田東1丁目地内	空調設備設置	150日間	一般	管	第3四半期	発注時期訂正
840	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校第一実習棟床改修工事	畝田東1丁目地内	老朽化した床の改修	90日間	一般	建築	第3四半期	
841	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(建築工事)	玉川町2番20号	建築改修工事一式	420日間	一般	建築	第1四半期	
842	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(給排水衛生設備工事)	玉川町2番20号	給排水衛生工事一式	420日間	一般	管	第1四半期	
843	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(空調設備工事)	玉川町2番20号	空調改修工事一式	420日間	一般	管	第1四半期	
844	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(電気設備工事)	玉川町2番20号	電気改修工事一式	420日間	一般	電気	第1四半期	
845	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(昇降機設備工事)	玉川町2番20号	昇降機改修工事一式	420日間	一般	昇降機	第1四半期	
846	金沢市	図書館総務課	泉野図書館中央監視装置取替工事	泉野町4丁目地内	中央監視装置及び各機械室の盤内リモートユニットの取替	240日間	随契	電気	第1四半期	
847	金沢市	図書館総務課	泉野図書館非常放送設備取替工事	泉野町4丁目地内	ラック形非常放送設備の取替	120日間	一般	消防施設	第2四半期	
848	金沢市	図書館総務課	金沢海みらい図書館児童図書コーナー等照明設備改修工事	寺中町イ1番地1	特注照明及び外構照明のLED化	150日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正 発注済
849	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫1号館2階研修室等空調設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫1号館2階研修室及びロビー、廊下の空調機取替	120日間	一般	管	第2四半期	
850	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫1号館3階学習室等空調設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫1号館3階学習室及びロビー、廊下の空調機取替	120日間	一般	管	第1四半期	
851	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫2号館1階研修室空調設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫2号館1階研修室の空調機取替	120日間	一般	管	第2四半期	
852	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫3号館幼児相談室等空調設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫3号館幼児相談室等空調設備取替工事	120日間	一般	管	第2四半期	取り止め(小額工事)
853	金沢市	消防総務課	駅西消防署冷温水発生機取替工事	駅西本町1丁目地内	冷温水発生機取替に係る工事一式	120日間	一般	管	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
854	金沢市	消防総務課	消防局・中央消防署井戸水中ポンプ取替工事	泉本町7丁目地内	井戸水中ポンプ取替に係る工事一式	90日間	一般	管	第2四半期	
855	金沢市	消防総務課	金石消防署給湯用ボイラー取替工事	金石東1丁目地内	給湯用ボイラー取替に係る工事一式	90日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正 発注済
856	金沢市	消防総務課	駅西消防署小坂出張所空調設備取替工事	三池町地内	空調設備取替に係る工事一式	165日間	一般	管	第1四半期	発注時期訂正 発注済
857	金沢市	消防総務課	消防訓練場空調設備取替工事	本江町地内	空調設備取替に係る工事一式	120日間	一般	管	第1四半期	発注時期訂正 発注済
858	金沢市	消防総務課	米泉町2丁目地内防火水槽設置工事	米泉町2丁目地内	防火水槽の設置工事	120日間	一般	土木	第1四半期	工事名称訂正 発注済
859	金沢市	消防総務課	消防局中央消防署空調設備取替工事	泉本町7丁目地内	空調設備取替に係る工事一式	120日間	一般	管	第3四半期	追加
中日本高速道路(株) [令和7年 10月 1日 時点]										
860	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 金沢高架橋(上部工)コンクリート構造物補修工事(2025年度)	石川県金沢市	北陸自動車道 金沢西IC～金沢東IC間の金沢高架橋において、毀損したコンクリート構造物(上部工)の補修を行う工事 ・断面修復工 約3千2	約14ヵ月	公募併用型指名競争入札方式	橋梁補修工事	2025年 第3四半期	
861	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松インターチェンジ他3施設凍結防止剤溶液槽更新他工事	石川県小松市～石川県金沢市	小松IC他11Cの凍結防止剤溶液槽の更新及び増設、徳光PA他1PAの自家発電設備の新設を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽更新 1箇所(小松IC) ・凍結防止剤溶液槽増設 1箇所(金沢森本IC) ・自家発電設備(地下式燃料槽)新設 2箇所(徳光PA⑤、不動寺PA⑥)	約16ヵ月	公募併用型指名競争入札方式	建築工事	2025年 第4四半期	
862	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター他1施設受配電設備工事	石川県加賀市～石川県金沢市	金沢HSC他1施設において、受配電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新(高圧)HSC:1箇所 ・本線施設(低圧):1箇所	約16ヵ月	公募併用型指名競争入札方式	受配電設備工事	2025年 第4四半期	
863	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 路車間情報設備更新工事	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	金沢支社管内において路車間情報設備の更新を行う工事 ・路車間情報設備更新:約65箇所	約18ヵ月	一般競争	交通情報設備工事	2025年 第4四半期	
864	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 可変式道路情報板設備工事	福井県南条郡南越前町～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	金沢支社管内の可変式道路情報板設備の更新及び新設を行う工事 ・可変式道路情報板設備更新 約25面 ・可変式道路情報板設備新設 1面	約31ヵ月	一般競争	交通情報設備工事	2025年 第3四半期	公告等済
865	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 幹線伝送設備改造工事(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造:1式	約12ヵ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	公告等済
866	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 ローカル伝送設備改造工事(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造:1式	約12ヵ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	
867	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社 社屋給水管他更新工事	石川県金沢市	金沢支社社屋の給水管及び受水槽、消火設備(配管)の更新を行う工事 ・給水管更新:1式 ・受水槽更新:1式 ・消火設備(配管):1式	約14ヵ月	公募併用型指名競争入札方式	管工事	2025年 第4四半期	