

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市市ノ瀬町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	27ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象))
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象))
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その14工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年10月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7～9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7～9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町地先	カルバート工 1式 道路土工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	22ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年10月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区道路復旧その14工事) 災害復旧工事
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 能越道輪島道路復旧その4外工事	石川県輪島市三井町地先外 石川県鳳珠郡穴水町地先	道路土工 1式 補強盛土工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 災害復旧工事
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 横地地区道路改良その9工事	石川県輪島市横地町地先	道路土工 1式 補強土壁工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 山ノ上地区道路改良その5外工事	石川県輪島市	道路土工 1式 落差工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 自治体実績評価型

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その9工事	石川県輪島市	道路土工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着手方式)
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その8工事	石川県珠洲市真浦町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号珠洲地区道 路復旧その9工事) 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その9工事	石川県珠洲市長橋町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号珠洲地区道 路復旧その9工事) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その2工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島バイパ ス道路復旧その3工 事) 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その3工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島バイパ ス道路復旧その2工 事) 災害復旧工事
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その13工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法 面復旧その14工 事) 災害復旧工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法 面復旧その13工 事) 災害復旧工事
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その15工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法 面復旧その16工 事、R7 249号輪 島地区法面復旧そ の15工事) 災害復旧工事
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その16工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法 面復旧その15工 事、R7 249号輪 島地区道路復旧そ の18工事) 災害復旧工事
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その17工事	石川県輪島市	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 災害復旧工事
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その18工事	石川県輪島市	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その18工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7 249号輪島地区法面復旧その16工事) 災害復旧工事
21	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港作業ヤード整備工事	石川県輪島市マリンタウン地内	ヤード整備1式、消波ブロック運搬1式 (工事発注規模4,200万円以上1億円未満)	約3ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年11月 専任開始時期:令和8年1月 試行工事・休日確保書類スリム化
農林水産省 北陸農政局 [令和7年8月18日 時点]										
22	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その2工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 90本 水抜きボーリング工 L=560m (工事発注規模:2.7億円から4億円未満) アンカー 90本 硬質ポリ塩化ビニル管5百m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) ・設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延長) 約8ヶ月 済み
23	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その3工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 100本 水抜きボーリング工 L=1035m (工事発注規模:4億円から8.1億円未満) アンカー 100本 硬質ポリ塩化ビニル管10百m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) ・設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延長) 約12ヶ月 済み
24	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その4工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 110本 水抜きボーリング工 L=420m 地表水抜きボーリング工 L=650m (工事発注規模:2.7億円から4億円未満) アンカー 110本 硬質ポリ塩化ビニル管10百m	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) ・設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要) アンカー工 20本 (想定される工期の延長) 約10ヶ月 済み

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
25	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(輸入地区)復旧その1工事	石川県輪島市小池町地内	法面復旧工 5,220m ² (工事発注規模:4億円から8.1億円未満) アスファルト合材 1.4百t 砕石 3.6百m ³ 法終工吹付材5.6百m ³	約3ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「法面処理工事」の経験 を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 鉄筋挿入 398本 (想定される工期の延 長) 約12ヶ月 変更事項等 工事名、工事概要、主 要建設費材、需要見込 み量、その他
26	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その1工事	石川県輪島市稲舟町地内	集水井工 H=24m 排水ボーリング工 L=100.2m 集水ボーリング工 L=250.0m 地表水抜きボーリング工 L=485.0m (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未満) 配水管用亜鉛めっき鋼管1百m 硬質ポリ塩化ビニル管7百m	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「地すべり防止工」の経 験を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 排水ボーリング工 L=1950.0m (想定される工期の延 長) 約11ヶ月 済み
27	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり対策その5工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 26本 土工 1式 (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未満) アンカー 26本	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「地すべり防止工」の経 験を有する者(予定) ・設計完了であるため、 以下の内容に係る工事 の追加について、契約 締結後に受注者と協議 を行う(予定) (想定される追加工事の 概要) 土工 (想定される工期の延 長) 約9ヶ月 済み

石川県 [令和7年 10月 時点]

28	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 構内道路外災害復旧工事(舗装工)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=414m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
29	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 多目的広場整備工事	輪島市三井町洲衛	広場整備工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
30	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場災害復旧工事(舗装工その1)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=3950m ²	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
31	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場外災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市三井町洲衛外	舗装打換工 A=3770m ²	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
32	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲衛	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=4灯	180日	一般競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	自然環境課	のと猿山雪割草のみち災害復旧工事	輪島市門前町吉浦	遊歩道補修工	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
34	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 調整池及び区画整理工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町俊兼	区画整理工 A=1.1ha	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
35	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 里地区 災害復旧工事	輪島市里町	災害復旧工 一式	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
37	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 応急対策工事	輪島市町野町西時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
40	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 取水施設工事	輪島市町野町栗蔵	取水施設工 1箇所	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 区画整理工事	輪島市町野町井面、川西	区画整理工 A=5.6ha	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 南時国地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町南時国、ほか2	災害復旧工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 猿橋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町西時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 東中尾地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市東中尾町	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町本内	付帯工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 揚水機災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 上屋災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地及び揚水機等災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 浦上(知気女)地区 溪間工事(余裕 期間対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	溪間工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対 象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 長井地区 溪間工事(概略 発注対象工事)	輪島市長井町	溪間工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 上河内地区 山腹工事(概 略発注対象工事)	輪島市門前町上河内	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 宝立山線 応急工事	輪島市町野町寺山	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	削除
57	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 神田川線 応急工事	輪島市石休場町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	削除
58	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 仁江線 応急工事	輪島市片岩町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第2四半期	削除
59	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 用 水機場上屋工事	輪島市町野町粟蔵	上屋工 1棟	210日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	変更(時期)
60	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面保護工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代	法面保護工 1式	150日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
61	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 A2橋台工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代	橋台工事 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
62	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪 島地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町道下、広岡、高根尾	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
63	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 東中尾地区 山腹工事(概 略発注対象工事)	輪島市東中尾町	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 清土地区 災害復旧工事(余 裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上	法面復旧工 1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
65	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 白米地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市白米町	法面復旧工 1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
66	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷第2地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町堀腰	付帯工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 俊兼地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町俊兼	農地復旧 A=5.2ha	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
68	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)水路災害復旧事業 堀腰地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町堀腰	災害復旧工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
69	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登1地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市稲舟町	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
70	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登2地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中田	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
71	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代・中田地区 トンネル照明工事	輪島市門前町千代、中田	トンネル照明工 1式	120日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	追加
72	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木	溪間工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
73	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 縄又(三十苅)地区 地すべり防止工事(概略発注対象工事)	輪島市縄又町(三十苅)	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容・時期)
74	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線1号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
75	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
76	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 釜屋谷地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市釜屋谷町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
77	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線3・4・5・6・7号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(内容)
78	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 桜峠線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(内容)
79	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 小滝地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町小滝	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
80	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市房田町	山腹工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
81	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 災害復旧工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市町野町川西、南時園、西時園、敷戸	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
82	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 災害復旧工事その3(余裕期間対象工事)	輪島市町野町佐野、東、北円山	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
83	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷の2地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市別所谷町	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容・時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 元池田地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市上山町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
85	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 内屋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町内屋	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
86	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 徳成地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成	山腹工 N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
87	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 皆月地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町皆月	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
88	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 道下地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町道下	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
89	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 浦上(知気女)地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	【復旧・復興JV対象工事】地すべり防止工 N=1式	300日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
90	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 二俣地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市二俣町	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
91	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 西院内地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市西院内町	地すべり対策工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
92	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市名舟町	地すべり対策工 1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
93	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 妻生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町妻生野	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
94	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町鈴屋	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
95	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 小石越渡線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町小石	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
96	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 奥山線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
97	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 切狭線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
98	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 山是清線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
99	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
100	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11705号-3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	【ICT施工工事】復旧延長 L=100m 土工(切土)V=82200m ³	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-1~5工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町~西脇町 地内	[ICT施工工事]復旧延長 L=2653m 土工(切土)V=36260m ³	540日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
103	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町興徳寺~長沢 地内	土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
104	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市房田町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町~二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1287号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町~二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町~二ツ屋町 地内	護岸工L=440m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1239号 二級河川ハケ川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町道下 地内	護岸工L=3000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災417号・418号 輪島港 2号さん橋・7号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=80m・本体工L=59m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災413号・424号・425号 輪島港 6号物揚場・泊地(一3.0m) 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=145m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
111	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
112	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(土工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	崩土除去工V=5200m ³ 、仮設防護柵L=23m	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m ²	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
114	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m ²	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号 輪島崎 急傾斜地災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	削除
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
122	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8214号 輪島崎③ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災423号 輪島港 泊地(-4.0m) 港湾災害復旧工事	輪島市鳳至町 地内	浚渫工V=13,350m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
132	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 観光案内サイン修繕工事	輪島市深見町 地内外	看板撤去工 N=12基	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 小谷屋川 砂防施設災害復旧工事(流路工)	輪島市門前町広瀬 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～杉平町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町北川 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】斜面対策工N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1211号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬場 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=290m	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
138	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯地すべり 県単緊急土砂災害復旧工事(土工)	輪島市門前町鹿磯 地内	土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
140	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 道路施設長寿命化対策工事(赤神トンネル)(照明設備更新工)	輪島市門前町赤神 地内	照明設備更新工 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
141	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(伐木工)	輪島市輪島市門前町荒屋 地内	伐採工 N=26本	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
142	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号道路維持修繕工事(路面修繕工)	輪島市輪島市深見町 地内	舗装工 A=720㎡	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
143	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線外雪水対策工事(積雪センサー更新工)	輪島市輪島市三井町 地内ほか	積雪センサー回線更新工 N=14箇所	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
144	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線県単交通安全施設工事(交通安全二種)(区画線工)	輪島市輪島市熊野町 地内	区画線工L=7000m	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
145	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線道路維持修繕工事(路面修繕工)	輪島市輪島市深見町 地内	舗装工A=720㎡	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
146	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線道路維持修繕工事(歩道補修工)	輪島市輪島市杉平町～河井町 地内	歩道舗装工A=850㎡	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-2工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町広江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-7工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺地 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-11工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-1・3工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-6・7工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-8工区・11848号-3工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内 外	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西山町~東院内町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	270日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-4工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-4工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-15工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	護岸工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11726号-5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市別所谷町 地内	土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11728号-5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注工事)	輪島市別所谷町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-5工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺地 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-5工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
164	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策工事(土工)	輪島市惣領町 地内	排土工N=1式、押え盛土工N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8186号 深見2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町深見 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8193号 小田屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市小田屋町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8195号 新保2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町新保 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1219号 二級河川南川 河川災害復旧工事	輪島市門前町中田~南 地内	護岸工L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災423号 輪島港 泊地(-4.0m) 港湾災害復旧工事(仮置土砂整地工)	輪島市輪島市河井町 地先	仮置土砂整地工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
170	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原	土工N=1式、法面工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
171	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原	土工N=1式、法面工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
172	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	グラウンドアンカー工N=222本、受任板工N=222基	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
173	石川県	奥能登土木総合事務所	馬場 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町馬場 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
174	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
175	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
176	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11699号-2工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-2工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]斜面对策工N=1式	570日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-7工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鋸地 地内	[ICT施工工事][復旧・復興JV対象工事] 土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-4工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	[ICT施工工事]斜面对策工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	[ICT施工工事][復旧・復興JV対象工事] 土工N=1式 擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1240号 二級河川八ヶ川河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町清水	護岸工L=2280m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号・407号・410号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=127m・本体工L=28m・本体工L=73m	450日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災419号・420号 輪島港 8号物揚場・9号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=173m・本体工L=87m	480日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
188	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
189	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川3号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	【復旧・復興JV対象工事】 堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11728号-6~7工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市滝又町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 護岸工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル2工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【復旧・復興JV対象工事】トンネル補修工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-6~8工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西脇町~山岸町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)(その2)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川② 砂防施設災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8282号 惣領地すべり防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市惣領町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 集水井工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 砂防施設災害復旧工事(その1)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 砂防施設災害復旧工事(その2)	輪島市門前町鬼屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】 護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11626号-23~24工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町市ノ坂~三井町小泉 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災405号・406号・433号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=121m・本体工L=28m・本体工L=72m	480日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災403号・412号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=97m・本体工L=128m	450日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
201	石川県	奥能登土木総合事務所	光浦 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	排土工N=1式、抑止杭工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
202	石川県	奥能登土木総合事務所	下綱又 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市綱又町 地内	排土工N=1式、集水井工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	石川県	奥能登土木総合事務所	中段 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市中段町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 排土工N=1式、集水井N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
204	石川県	奥能登土木総合事務所	山本1号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市山本町 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
205	石川県	奥能登土木総合事務所	山本4号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市山本町 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
206	石川県	奥能登土木総合事務所	中段2号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市中段町 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
207	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11887号-1工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	補強盛土工 L=150m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
208	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11886号-16工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市字洲衛 地内	舗装工 A=3,000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
209	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
210	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その1)	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号-1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	960日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-9・11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜~腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容・時期)
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋~町野町西時国 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(中継局復旧工)	輪島市惣領 地内	中継局復旧工 N=1式	300日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	変更(時期)
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(-3.0m) 港湾災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8192号 名舟2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市名舟町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8206号 古屋2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8207号 岡本急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市山岸町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8179号 細屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町細屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-6工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号-1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	960日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-13~15工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(歩道工)(概略発注工事)	輪島市門前町本市~門前町走出 地内	歩道工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11891号 主要地方道七尾輪島線 橋梁災害復旧工事(市ノ坂大橋)(概略発注工事)	輪島市三井町市ノ坂 地内	橋梁補修工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-10工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-10工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
232	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
233	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防工事(その2)	輪島市町野町寺山 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
236	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その5)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
239	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その6)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その1)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号 広江元地急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その1)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その3)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その4)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その3)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号 真覚寺川砂防設備災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(局舎復旧工)	輪島市惣領 地内	局舎復旧工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
255	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 護摩堂川 砂防施設災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	護岸工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
256	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-18~21工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町興徳寺 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
257	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事	輪島市西二又町 地内外	護岸工L=1560m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
258	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市二ツ屋町 地内外	護岸工L=2150m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
259	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山岸町 地内外	護岸工L=2000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
260	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(-4.0m))工事(本体工)	輪島市河井町 地内	本体工L=100m	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
261	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 災害復旧工事(物揚場(-3.0m))(本体工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L=100m	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
262	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-9工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
263	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号-14工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町井守上坂 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
264	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル3工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
265	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-19工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木~本市 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
266	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
267	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
268	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山本町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
269	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
270	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
271	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市別所谷町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
272	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市別所谷町 地内外	護岸工L=1030m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
273	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1357号 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=330m	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
274	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1195号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
275	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1195号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
276	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1382号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市町野町川西 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
277	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1383号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市町野町桶戸 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
278	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1385号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(3工区)	輪島市町野町桶戸 地内外	護岸工L=780m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
279	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その3)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m ²	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
280	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その4)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m ²	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
281	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その5)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m ²	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
282	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11887号-1、2工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工 A=3,000m ²	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
283	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿磯 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(擁壁工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	擁壁工N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
284	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その1)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容・時期)
285	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-3工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
286	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-4工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
287	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
288	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
289	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
290	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
291	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
292	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-10工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
293	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	[ICT施工工事]舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
294	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-5工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
295	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-7工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
296	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
297	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-5工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
298	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-2工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町空熊 地内	[ICT施工工事]土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
299	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-2工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注工事)	輪島市三井町空熊 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
300	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容・時期)
301	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(-3.0m) 港湾災害復旧工事(その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
302	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市風至町 地内	舗装工A=2500m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
303	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8197号 東谷内和田②急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町和田 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
304	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8198号 西谷内和田②急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町和田 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
305	石川県	奥能登土木総合事務所	釜屋谷町 急傾斜地崩壊対策工事	輪島市釜屋谷町 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
306	石川県	奥能登土木総合事務所	稲屋2号 急傾斜地崩壊対策工事	輪島市小伊勢町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
307	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8176号 里① 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 (法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
308	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8208号 杉平2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 (法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
309	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-7工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧 工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)
310	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-8工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧 工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)
311	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-9工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧 工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)
312	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1141号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(三井 雨量局)	輪島市大和町 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
313	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1144号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(明治橋 水位局)	輪島市町野町広江 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
314	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1145号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(町野雨 量局)	輪島市町野町鈴屋 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
315	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1142号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(広和橋水 位局外)	輪島市門前町和田 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
316	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨 量局)	輪島市門前町馬渡 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
317	石川県	営繕課	輪島漆芸研修所等令和6年能登半島地震災害復旧工事(建 築)	輪島市釜屋谷町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧・外壁改修工事	180日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
318	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】施設の災害復旧	180日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
319	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事 (機械設備)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	削除
320	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
321	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設 備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
322	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市鳳至町畠田地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
323	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(解体)	輪島市三井町中 地内	木造平屋建3棟、延床面積130m2の解体	90日	指名競争	解体工事	第2四半期	発注済
324	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	160日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
325	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	240日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	変更(時期)
326	石川県	営繕課	能登空港電源局倉屋上防水改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の屋上防水改修	90日	指名競争	防水工事	第3四半期	変更(内容)
327	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	240日	指名競争	管工事	第3四半期	
328	石川県	会計課	輪島警察署庁舎令和6年能登半島地震災害復旧工事(外壁・自家発電設備)	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の外壁復旧、内装等の改修及び電気設備の移設工事	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
329	石川県	会計課	警察署庁舎災害対応便所整備工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の便所の災害対応改修工事	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	変更(内容)
330	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	

輪島市 [令和7年10月1日 時点]

331	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港ノ管々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
332	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
333	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
334	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
335	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
336	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
337	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
338	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務	尊利地町 外	現地測量:A=0.103km2、路線測量:L=2.12km	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
339	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 横地地区 施設災害復旧測量業務	横地町	現地測量:A=0.4km2、路線測量:L=0.4km	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
340	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町地区 農地・施設災害復旧測量業務	三井町 外	現地測量:A=0.36km2、路線測量:L=6.9km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
341	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務 その2	西山町 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=0.79km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
342	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 鶴巣地区 施設災害復旧測量業務	稲舟町 外	路線測量:L=6.7km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
343	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野地区 農地・施設災害復旧測量業務	町野町金蔵 外	現地測量:A=0.63km2、路線測量:L=31.21km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
344	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 河原田地区 農地・施設災害復旧測量業務	石休場町 外	現地測量:A=0.46km2、路線測量:L=11.1km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
345	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 農地・施設災害復旧測量業務	小伊勢町 外	現地測量:A=1.42km2、路線測量:L=16.0km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
346	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 西保地区 農地・施設災害復旧測量業務	下山町 外	現地測量:A=0.41km2、路線測量:L=5.4km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
347	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 阿岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町中田 外	現地測量:A=0.17km2、路線測量:L=4.43km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
348	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 諸岡地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町道下 外	現地測量:A=0.23km2、路線測量:L=4.63km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
349	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 仁岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町黒岩 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=4.63km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
350	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 本郷地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町二又川 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=2.06km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
351	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町清水 外	現地測量:A=0.38km2、路線測量:L=11.3km	120日間	一般	その他	第3四半期	変更
352	輪島市	農林水産課	令和7年度 林道橋梁定期点検業務	美谷町 外	橋梁点検:N=2橋	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
353	輪島市	農林水産課	令和7年度 経営管理権集積計画作成業務	門前町浦上 外	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	180日間	指名	その他	第2四半期	発注済
354	輪島市	農林水産課	令和7年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	180日間	指名	その他	第3四半期	変更
355	輪島市	農林水産課	ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	270日間	一般	建築	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
356	輪島市	農林水産課	令和6年災 道下地区 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=200m	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
357	輪島市	農林水産課	令和6年災 宅田地区 農業用施設災害復旧工事	宅田町	復旧延長:L=300m、排水路布設:L=300m	180日間	一般	土木	第4四半期	変更
358	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 和田地区 取水施設災害復旧工事	門前町和田	小型水門製作・据付工:N=1基、 管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	120日間	一般	土木	第4四半期	変更
359	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 麦生野地区 取水施設災害復旧工事	町野町麦生野	小型水門製作・据付工:N=1基、 管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
360	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 鈴屋地区 農地・農業用施設災害復旧工事	町野町鈴屋	ほ場整備工:A=0.14ha、管水路工:L=165m、舗装工: A=578㎡	180日間	指名	土木	第3四半期	追加
361	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
362	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=175㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
363	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
364	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
365	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(名舟町)	名舟町	土工:N=1式、法面保護工:A=400㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
366	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(輪島崎町)	輪島崎町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
367	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(熊野町)	熊野町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
368	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(杉平町)	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
369	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町井面)	町野町井面	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
370	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町勝田)	門前町勝田	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
371	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町鬼屋)	門前町鬼屋	土工:N=1式、土留工:L=15m、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
372	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(下黒川町)	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
373	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町徳成谷内)	町野町徳成谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
374	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(石休場町)	石休場町	土工:N=1式、法面保護工:A=250㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
375	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町金蔵)	町野町金蔵	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
376	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町中谷内その2)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
377	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 杉平町地区	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)、土留工:L=28m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	発注済
378	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 上山町地区	上山町	土工:N=1式、土留工:L=20m、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
379	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町俊兼地区	門前町俊兼	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
380	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町浦上(知気女)地区	門前町浦上	土工:N=1式、土留工:L=35m、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
381	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 下黒川町地区	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=500㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
382	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 洪田町地区	洪田町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
383	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 小伊勢町地区	小伊勢町	土工:N=1式、土留工:L=10m、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	180日間	指名	とび・土工	第3四半期	変更
384	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町佐野地区	町野町佐野	土工:N=1式、法面保護工:A=150㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
385	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
386	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その2	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
387	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その3	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
388	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
389	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
390	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二勢町地区	二勢町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
391	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地サビヤ山線(1・2号箇所)災害復旧工事	門前町	1号箇所 掘削工:V=476㎡、法面整形:A=540㎡、法面保護工:A=693㎡ ほか 2号箇所 掘削工:V=1,254㎡、盛土工:V=1,647㎡、法面整形工:A=598㎡ ほか	150日間	一般	土木	第3四半期	追加
392	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地美谷線(1号箇所)災害復旧工事	美谷町	掘削工:V=2,300㎡、法面整形工:A=1,900㎡、 アスファルト舗装工:A=50㎡、法面保護工:A=1,800㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
393	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、 下層路盤工:A=1,000㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
394	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	変更
395	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止構工:L=14m	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
396	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(宅田2号地区)	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
397	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(山本上出地区)	山本町	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	変更
398	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(松尾地区)	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、横断測量:L=10m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
399	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(市ノ坂7号地区)	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
400	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(内屋3号地区)	三井町内屋	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	変更
401	輪島市	土木課	令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	120日間	指名	その他	第3四半期	変更
402	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	変更
403	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	変更
404	輪島市	土木課	令和7年度 河原田地区 浸水対策基本計画業務	宅田町 外	調査業務:N=1式(浸水対策検討)	180日間	指名	その他	第2四半期	
405	輪島市	土木課	令和6年災 市道鳳至町河井町線 いろは橋 橋梁災害復旧詳細設計業務 その2	河井町	橋梁予備設計:N=1式、橋梁詳細設計:N=1式、既設橋詳細設計:N=1式、 景観検討:N=1式、道路詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第2四半期	追加
406	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=220㎡、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
407	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田1号地区	宅田町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=160㎡、水路工:L=25m、仮設工:L=25m	150日間	一般	土木	第3四半期	変更
408	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=330㎡、水路工:L=50m、仮設工:L=10m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
409	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号②地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=150㎡、鉄筋挿入工:N=60本、水路工:L=50m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
410	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=500㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
411	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,700㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=50m	210日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
412	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内②地区	房田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,200㎡、鉄筋挿入工:N=56本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
413	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=180㎡、水路工:L=30m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
414	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉②地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=570㎡、鉄筋挿入工:N=138本、水路工:L=110m、仮設工:L=30m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
415	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法砕工:A=4,800㎡、水路工:L=80m、仮設工:L=50m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
416	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法砕工:A=640㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=115m、仮設工:L=65m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
417	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法砕工:A=630㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=25m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
418	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、吹付法砕工:A=2,850㎡、水路工:L=120m、仮設工:L=100m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
419	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成2号地区	町野町徳成	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,500㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=90m、仮設工:L=55m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
420	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=270㎡、水路工:L=60m、仮設工:L=35m	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
421	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、鉄筋挿入工:N=85本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
422	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=15m	150日間	一般	土木	第3四半期	変更
423	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工:N=1式、吹付法砕工:A=2,100㎡、鉄筋挿入工:N=550本、水路工:L=80m、仮設工:L=70m	240日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
424	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=20m	150日間	一般	土木	第3四半期	変更
425	輪島市	土木課	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、仮設工:L=20m	150日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
426	輪島市	土木課	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:N=40m、仮設工:L=35m	210日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
427	輪島市	土木課	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:A=120㎡、水路工:35m、落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	150日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
428	輪島市	土木課	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 笏地区	門前町笏地	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	150日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
429	輪島市	土木課	令和6年災 第3498号外 市道石浦2号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	石浦2号線 排水工:L=20m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=10㎡ 石浦3号線 排水工:L=60m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=33㎡ 石浦1号線 排水工:L=120m、擁壁工:N=1式、防護柵工:L=9m ほか	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
430	輪島市	土木課	令和6年災 第3537号 市道東大野7号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=51m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=38㎡	60日間	指名	土木	第3四半期	変更
431	輪島市	土木課	令和6年災 第3543号外 市道輪島崎1号線外 道路災害復旧工事	輪島崎町	輪島崎1号線 排水工:L=58m、舗装工:A=29㎡ 輪島崎3号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 輪島崎4号線 排水工:L=29m、舗装工:A=15㎡ ほか	150日間	一般	土木	第3四半期	変更
432	輪島市	土木課	令和6年災 第3559号 市道本江1号線外 道路災害復旧工事	三井町本江	本江1号線 舗装工:A=215㎡ 本江2号線 舗装工:A=242㎡、排水工:L=19m	90日間	指名	舗装	第3四半期	変更
433	輪島市	土木課	令和6年災 第3560号 市道本江2号線外 道路災害復旧工事	三井町本江 外	本江2号線 排水工:L=19m、舗装工:A=10㎡ 小泉2号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 長沢2号線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=27.9㎡	60日間	指名	土木	第3四半期	変更
434	輪島市	土木課	令和6年災 第3561号外 市道小泉2号線外 道路災害復旧工事	三井町小泉	小泉2号線 舗装工:A=160㎡、排水工:L=10m 小泉1号線 舗装工:A=177㎡、縁石工:L=47m 小泉3号線 舗装工:A=1,270㎡、排水工:L=6m、集水樹工:N=3基	120日間	一般	舗装	第3四半期	変更
435	輪島市	土木課	令和6年災 第3564号 市道興徳寺1号線外 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	興徳寺1号線 排水工:L=46m、道路付属物工:L=74m、舗装工:A=581㎡ 興徳寺2号線 排水工:L=53m、重力式擁壁工:L=53m、舗装工:A=599㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	変更
436	輪島市	土木課	令和6年災 第3567号 市道興徳寺5号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	擁壁工:L=29m、排水工:L=41m、舗装工:A=37㎡	150日間	指名	土木	第3四半期	変更
437	輪島市	土木課	令和6年災 第3571号外 市道東大野13号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野13号線 舗装工:A=569㎡、排水工:L=3m 東大野3号線 舗装工:A=107㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
438	輪島市	土木課	令和6年災 第6204号 市道洲衛2号線外 道路災害復旧工事	三井町洲衛	市道洲衛2号線 排水工:L=8m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=4㎡ 市道洲衛11号線 防護柵工:L=25m、舗装工A=71㎡ ほか	120日間	指名	土木	第3四半期	変更
439	輪島市	土木課	令和6年災 第6212号外 市道仁行4号線外 道路災害復旧工事	三井町仁行	市道洲衛2号線 排水工:L=8m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=4㎡ 市道洲衛11号線 防護柵工:L=25m、舗装工A=71㎡ ほか	120日間	指名	土木	第3四半期	取消

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
440	輪島市	土木課	令和6年災 第6216号 市道中4号線外 道路災害復旧工事	三井町中	中4号線 舗装工:A=1,060㎡、排水工:L=9m、法面工:A=210㎡ ほか 中5号線 舗装工:A=325㎡ 中5号線 舗装工:A=290㎡ 中6号線 舗装工:A=284㎡、擁壁工:L=64m	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
441	輪島市	土木課	令和6年災 第6224号外 市道海士町3号線外 道路災害復旧工事	海士町	海士町3号線 排水工:L=110m、舗装工:56㎡ 海士町5号線 排水工:L=132m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=70㎡ 海士町6号線 外2路線 排水工、舗装工	180日間	一般	土木	第3四半期	変更発注済
442	輪島市	土木課	令和6年災 第6229号 市道金蔵3号線 道路災害復旧工事	町野町金蔵	舗装工:A=352㎡、排水工:L=14m	90日間	指名	舗装	第3四半期	追加
443	輪島市	土木課	令和6年災 第6233号 市道敷戸4号線 道路災害復旧工事	町野町敷戸	舗装工:A=211㎡、排水工:L=7m	90日間	指名	舗装	第3四半期	追加
444	輪島市	土木課	令和6年災 第6234号外 市道曾々木1号線外 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木1号線 舗装工:A=334㎡、排水工:L=48m 曾々木3号線 舗装工:A=340㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	変更
445	輪島市	土木課	令和6年災 第6237号外 市道里1号線外 道路災害復旧工事	里町	里1号線 舗装工:A=88㎡、排水工:L=73m 里4号線 舗装工:A=254㎡、排水工:L=18m、擁壁工:L=32m	120日間	一般	舗装	第3四半期	変更
446	輪島市	土木課	令和6年災 第6241号外 市道粟蔵9号線外 道路災害復旧工事	町野町粟蔵	粟蔵9号線 舗装工:A=260㎡、排水工:N=18枚 粟蔵10号線 舗装工:A=326㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	追加
447	輪島市	土木課	令和6年災 第6243号外 市道時国7号線外 道路災害復旧工事	町野町西時国	時国7号線 舗装工:A=260㎡ 時国9号線 舗装工:A=307㎡、排水工:L=42m 時国10号線 舗装工:A=400㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
448	輪島市	土木課	令和6年災 第6246号 市道徳成4号線外 道路災害復旧工事	町野町徳成	徳成4号線 舗装工:A=1,260㎡、排水工:L=22m 徳成6号線 舗装工:A=110㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
449	輪島市	土木課	令和6年災 第6248号外 市道寺地5号線外 道路災害復旧工事	町野町寺地	寺地5号線 舗装工:A=636㎡ 寺地6号線 舗装工:A=181㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	追加
450	輪島市	土木課	令和6年災 第6252号外 市道川西1号線外 道路災害復旧工事	町野町川西	川西1号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=67m、集水樹工:N=1基 川西2号線 舗装工:A=33㎡、排水工:L=64m、集水樹工:N=1基 川西3号線 復旧延長:L=187.0m、舗装工:A=655㎡、排水工:L=4m	120日間	一般	舗装	第3四半期	変更発注済
451	輪島市	土木課	令和6年災 第6260号 市道東大野寺地線 道路災害復旧工事	町野町寺地	復旧延長:L=240.2m、車道舗装工:A=1,610㎡、歩道舗装工:A=372㎡、排水工:L=14m、集水樹工:N=1基、防護柵工:L=96m、縁石工:L=93m、区画線工:L=607m	150日間	一般	舗装	第3四半期	変更
452	輪島市	土木課	令和6年災 第6262号 市道臨空1号線外 道路災害復旧工事	三井町洲街	排水工:L=60m、舗装工:A=48㎡	90日間	随契	土木	第3四半期	追加
453	輪島市	土木課	令和6年災 第6269号外 市道宮川4号線外 道路災害復旧工事	杉平町 外	宮川1号線 排水工:L=105m、舗装工:53㎡ 宮川4号線 排水工:L=82m、舗装工:A=43㎡ 宮川5号線 排水工:L=87m、舗装工:A=44㎡ ほか	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
454	輪島市	土木課	令和6年災 第6284号外 市道二ツ屋2号線外 道路災害復旧工事	二ツ屋町	二ツ屋2号線 排水工:L=48m、舗装工:A=48㎡、集水樹工:N=2基 宅田1号線 排水工:L=4m、舗装工:A=4㎡、集水樹工:N=1基	120日間	一般	土木	第2四半期	発注済
455	輪島市	土木課	令和6年災 第6598号外 市道市ノ坂1号線外 道路災害復旧工事	三井町市ノ坂	市ノ坂1号線 舗装工:A=699㎡、排水工:L=30m 市ノ坂6号線 舗装工:A=656㎡、排水工:L=15m、集水樹工:N=1基 市ノ坂12号線 舗装工:A=697㎡	150日間	一般	舗装	第3四半期	変更
456	輪島市	土木課	令和6年災 第6935号 市道房田5号線 道路災害復旧工事	房田町	排水工:L=42m、舗装工:A=96㎡	90日間	指名	土木	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
457	輪島市	土木課	令和6年災 第6949号 市道内屋3号線 道路災害復旧工事	三井町内屋	舗装工:A=387㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	追加
458	輪島市	土木課	令和6年災 第6950号 市道編入1号線 道路災害復旧工事	編入町	舗装工:A=245㎡、排水工:L=6m	90日間	指名	舗装	第3四半期	変更発注済
459	輪島市	土木課	令和6年災 市道嶺登山線 単独災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:L=20.0m	90日間	指名	土木	第2四半期	発注済
460	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事 その1	町野町大川	排水工:L=244m、緑石工:L=21m、擁壁工:L=54m、 集水樹工:N=5基、舗装工:A=217㎡	250日間	一般	土木	第3四半期	変更
461	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事 その2	町野町大川	排水工:L=447m、緑石工:L=348m、集水樹工:N=18 基 舗装工:A=567㎡、道路附属物工:N=18本	250日間	一般	土木	第3四半期	変更
462	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工 事 その2	山本町	山本4号線 擁壁工:V=7㎡、排水工:L=207m、集水樹 工:N=2基、 舗装工:A=106㎡ 山本8号線 排水工:L=32.4m、集水樹工:N=1基、舗装 工:A=17㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	変更
463	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工 事 その3	山本町	山本7号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 山本9号線 排水工:L=50m、集水樹工:N=4基、舗装工: A=31㎡ ほか	90日間	指名	土木	第3四半期	変更
464	輪島市	土木課	令和6年災 第11440号 市道縄又1号線外 道路災害復旧工 事	縄又町	縄又11号線 舗装工:A=720㎡、排水工:L=8m	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
465	輪島市	土木課	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工 事	長井町	長井2号線 排水工:L=48m、集水樹工:N=1基、舗装工: A=25㎡ 長井3号線 排水工:L=74m、集水樹工:N=1基、舗装工: A=39㎡	90日間	指名	土木	第3四半期	変更
466	輪島市	土木課	令和6年災 第11446号 市道深見1号線外 道路災害復旧工 事	深見町	深見3号線 舗装工:A=1,620㎡、排水工:L=51m、擁壁 工 A=32㎡ ほか 深見4号線 舗装工:A=442㎡、排水工:L=70m、集水樹 工:N=1基 深見5号線 舗装工:A=769㎡、アスファルト工:L=30m ほか	120日間	一般	舗装	第3四半期	追加
467	輪島市	土木課	令和6年災 第11447号 市道惣領1号線外 道路災害復旧工 事	惣領町	惣領3号線 舗装工:A=1,950㎡、排水工:L=75m 惣領5号線 舗装工:A=772㎡、排水工:L=82m、擁壁 工:L=14.3m 惣領6号線 舗装工:A=145㎡、擁壁工:L=31m ほか	180日間	一般	舗装	第3四半期	変更
468	輪島市	土木課	令和6年災 第11451号 市道滝又1号線外 道路災害復旧工 事	滝又町	滝又1号線 舗装工:A=632㎡、擁壁工:V=22㎡、排水 工:L=69m、 集水樹工:N=2基 滝又4号線 舗装工:A=326㎡、区画線工:L=110m ほか	90日間	一般	舗装	第3四半期	変更
469	輪島市	土木課	令和6年災 第11458号 市道西山1号線外 道路災害復旧工 事	西山町	西山11号線 舗装工:A=529㎡、排水工:L=2m、集水樹 工:N=1基 ほか 西山12号線 舗装工:A=269㎡、上層路盤工:A=262㎡ ほか	90日間	一般	舗装	第3四半期	変更
470	輪島市	土木課	令和6年災 第11460号 市道里5号線外 道路災害復旧工 事	里町	里5号線 舗装工:A=496㎡、排水工:L=5m 里6号線 舗装工:A=76㎡、排水工:L=2m 里14号線 舗装工:A=165㎡、上層路盤工:A=161㎡ ほか	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
471	輪島市	土木課	令和6年災 第11461号 市道小田屋1号線外 道路災害復旧工 事 その2	小田屋町	舗装工:A=670㎡、排水工:L=33m、区画線工:L=300m	120日間	指名	舗装	第3四半期	変更
472	輪島市	土木課	令和6年災 第11471号 市道西脇3号線外 道路災害復旧工 事	西脇町	西脇3号線 排水工:L=13.0m、舗装工:A=9.8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8.0m、舗装工:A=4.0㎡ 西脇7号線 舗装工:A=15.6㎡、緑石工:L=18.0m、排水 工:L=12.0m	90日間	指名	土木	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
473	輪島市	土木課	令和6年災 第11473号 市道粟蔵通線外 道路災害復旧工事	町野町粟蔵	排水工:L=111m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=69㎡	90日間	一般	土木	第3四半期	変更
474	輪島市	土木課	令和6年災 第11475号外 市道金蔵1号線外 道路災害復旧工事 その2	町野町金蔵	金蔵1号線 排水工:L=102m、擁壁工:L=42.3m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=1,490㎡、防護柵工:L=24m	90日間	指名	土木	第3四半期	取消
475	輪島市	土木課	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	排水工:L=115m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=64㎡	90日間	指名	土木	第3四半期	変更
476	輪島市	土木課	令和6年災 第11479号 市道東大野1号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野4号線 排水工:L=130m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=69㎡	90日間	指名	土木	第3四半期	変更
477	輪島市	土木課	令和6年災 第12113号 市道駅前大平線 道路災害復旧工事	河井町	土工:N=1式、法面工:A=270㎡、鋼管杭工:N=113本、アンカー工:N=112本、擁壁工:L=18m、排水構造物工:L=418m、安全施設工:L=220m、舗装工:A=2,030㎡	840日間	一般	土木	第3四半期	追加
478	輪島市	土木課	令和6年災 第12122号 市道気勝平1号線外 道路災害復旧工事	気勝平町	気勝平1号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=664m、防護柵工:L=32m 気勝平2号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=541m 気勝平3号線 外8路線 排水工	210日間	一般	土木	第3四半期	変更
479	輪島市	土木課	令和6年災 第12132号 市道稲荷平成線 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=55m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=35㎡、縁石工:L=121m	120日間	指名	土木	第3四半期	追加
480	輪島市	土木課	令和6年災 第12136号 市道新保2号線外 道路災害復旧工事	三井町新保	舗装工:A=1,700㎡、排水工:L=60m、集水樹工:N=8基、雑工(すりつけ工):A=230㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	変更
481	輪島市	土木課	令和6年災 第10418号 市道昭南線 昭南橋 橋梁災害復旧工事	堀町	下部工補修工:N=1式、上部工補修工:N=1式、胸壁打替工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
482	輪島市	土木課	令和6年災 第11311号 普通河川 七見川 河川災害復旧工事	光浦町	復旧延長:L=366m、崩土除去工:V=1,300㎡、流木除去工:W=264t、工事用道路工(敷鉄板):L=650m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
483	輪島市	土木課	令和6年災 第11320号外 普通河川 菅野川外 河川災害復旧工事	滝又町 外	復旧延長:L=445m、崩土除去工:V=4,600㎡、流木除去工:W=199t、工事用道路工(敷鉄板):L=280m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
484	輪島市	土木課	令和6年災 第11326号 普通河川 神田川 河川災害復旧工事	石休場町	復旧延長:L=536m、崩土除去工:V=5,700㎡、流木除去工:W=418t、工事用道路工(敷鉄板):L=150m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
485	輪島市	土木課	令和6年災 第11337号 普通河川 内屋川 河川災害復旧工事	三井町内屋	復旧延長:L=80m、崩土除去工:V=6,000㎡、流木除去工:W=11t、工事用道路工(敷鉄板):L=40m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
486	輪島市	土木課	令和6年災 第11349号 普通河川 中又川 河川災害復旧工事	三井町仁行	復旧延長:L=70m、崩土除去工:V=5,800㎡、流木除去工:W=30t	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
487	輪島市	土木課	令和6年災 第11354号外 普通河川 菰沢川外 河川災害復旧工事	大野町 外	復旧延長:L=517m、崩土除去工:V=3,600㎡、流木除去工:W=532t、工事用道路工(敷鉄板):L=1,000m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
488	輪島市	土木課	令和6年災 第11367号 普通河川 野田川 河川災害復旧工事	野田町 外	復旧延長:L=205m、崩土除去工:V=5,500㎡、流木除去工:W=89t、工事用道路工(敷鉄板):L=270m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
489	輪島市	土木課	令和6年災 第11370号外 普通河川 尊利地川外 河川災害復旧工事	尊利地町 外	復旧延長:L=485m、崩土除去工:V=2,880㎡、流木除去工:W=304t、工事用道路工(敷鉄板):L=485m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
490	輪島市	土木課	令和6年災 第11371号 普通河川 小田屋川 河川災害復旧工事	小田屋町	復旧延長:L=150m、崩土除去工:V=3,100m ³ 、流木除去工:W=825t、 工事用道路工(敷鉄板):L=150m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
491	輪島市	土木課	令和6年災 第11375号外 普通河川 小西山川外 河川災害復旧工事	西院内町 外	復旧延長:L=750m、崩土除去工:V=5,200m ³ 、流木除去工:W=251t、 工事用道路工(敷鉄板):L=640m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
492	輪島市	土木課	令和6年災 第11379号外 普通河川 馬場川外 河川災害復旧工事	町野町大川	復旧延長:L=850m、崩土除去工:V=3,430m ³ 、流木除去工:W=147t、 工事用道路工(敷鉄板):L=850m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
493	輪島市	土木課	令和6年災 第11385号外 普通河川 徳成谷内川外 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	復旧延長:L=625m、崩土除去工:V=2,210m ³ 、流木除去工:W=465t、 工事用道路工(敷鉄板):L=625m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
494	輪島市	土木課	令和7年度 宅田水門 改修工事	宅田町	扉体交換 2.75×2.75 N=1基 1.75×1.75 N=1基	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
495	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	270日間	一般	土木	第3四半期	変更
496	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	60日間	指名	土木	第3四半期	変更
497	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅災害復旧工事	塚田町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、水路等) 基礎巾木復旧:N=1式	120日間	指名	建築	第3四半期	変更
498	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事	町野町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等) 屋根工事:N=1式、弾性タイル工事:N=1式 ほか	120日間	指名	建築	第3四半期	変更
499	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、土間、水路、 As舗装、フェンス等)、外壁補修:N=1式	270日間	一般	建築	第3四半期	変更
500	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、 自転車置場建替え:N=1式 ほか	180日間	一般	建築	第3四半期	変更
501	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、 基礎補修:N=1式	90日間	指名	建築	第3四半期	変更
502	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事	宅田町	外構復旧:N=1式(As舗装、土間、水路等) 屋根工事:N=1式	90日間	指名	建築	第3四半期	変更
503	輪島市	まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物不陸整正工:N=1式	270日間	一般	建築	第3四半期	変更
504	輪島市	まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事	横地町	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 屋根工事:N=1式	120日間	指名	建築	第3四半期	変更
505	輪島市	まちづくり推進課	合葬式墓所内公園都市災害復旧工事	久手川町	コンクリートブロック積工:A=306m ² 、アスファルト舗装工:A=110m ² 、 舗装打替工:A=92m ² 、修景舗装工:A=199m ² 、カラー舗装工:A=342m ² 、 側溝工:L=177m ほか	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
506	輪島市	まちづくり推進課	一本松総合運動公園都市災害復旧工事	河井町	法面工:A=836m ² 、吹付法面工:L=219m、 アスファルト舗装工:A=109m ² 、防水・左官工事:L=20.8m、 とい・金属工事:N=1箇所 ほか	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
507	輪島市	まちづくり推進課	風来山公園都市災害復旧工事	鳳至町	掘削工:V=160㎡、法面工:A=467㎡、 アスファルト舗装工:A=313㎡、階段工:N=4箇所、 雨水排水設備工:L=4m ほか	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
508	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区支障工作物解体工事	町野町広江	プロパン庫解体:N=1式	90日間	指名	解体	第3四半期	変更
509	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
510	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅3工区敷地測量業務	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:7点	90日間	指名	その他	第3四半期	変更
511	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅4工区敷地測量業務	門前町日野尾	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:10点	90日間	指名	その他	第3四半期	変更
512	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅5工区敷地測量業務	鳳至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	90日間	指名	その他	第3四半期	変更
513	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事設計業務	河井町	解体設計:N=1式 建築面積:A=605.637㎡、延床面積:A=1,628.04㎡	90日間	指名	その他	第3四半期	変更
514	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅3号棟解体工事設計業務	塚田町	解体設計:N=1式 建築面積:A=267.79㎡、延床面積:A=1,041.31㎡	90日間	指名	その他	第3四半期	変更
515	輪島市	まちづくり推進課	建設型応急仮設住宅転用検討業務	山岸町 外	検討業務:N=10団地	180日間	指名	その他	第3四半期	変更
516	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅解体工事設計業務	門前町道下	解体設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	追加
517	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅解体工事設計業務	門前町広岡	解体設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	追加
518	輪島市	まちづくり推進課	マリントラウトイレ災害復旧工事実施設計業務	マリントラウト	災害復旧工事実施設計:N=1式	180日間	指名	その他	第3四半期	追加
519	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11533号外 市道道下深見線外 道路災害復旧 工事	門前町深見	復旧延長:L=147m(兩岸)、護岸復旧工:A=584㎡、 防護柵設置工:L=47m、防護柵連続基礎工:L=46m	150日間	一般	土木	第2四半期	発注済
520	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6618号 普通河川谷内川 河川災害復旧工 事	門前町俊業	復旧延長:L=26m(兩岸)、護岸復旧工:A=106㎡、 舗装復旧工:A=32㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
521	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工 事	門前町皆月	復旧延長:L=127.1m、護岸復旧工:A=616㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
522	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧 工事(その1)	門前町和田	復旧延長:L=87.4m、護岸復旧工:A=321㎡、 水路復旧工:L=87.4m	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
523	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧 工事(その2)	門前町和田	施工延長:L=193.6m、護岸復旧工:A=588㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
524	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事(その1)	門前町五十洲	復旧延長:L=72.4m、護岸復旧工:A=294㎡	180日間	指名	土木	第2四半期	発注済
525	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事(その2)	門前町五十洲	復旧延長:L=132.7m、護岸復旧工:A=290㎡	180日間	指名	土木	第2四半期	発注済
526	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=207.8m(兩岸)、 コンクリートブロック積工:A=398㎡、仮設工:N=1式	150日間	一般	土木	第2四半期	発注済
527	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6031号 市道二又1号線外 道路災害復旧工事	門前町二又	復旧延長:L=79.2m、舗装工:A=239㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
528	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6077号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事	門前町能納屋	復旧延長:L=244.7m、舗装工:A=939㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
529	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6095号 市道上坂線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=85.2m、舗装工:A=276㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
530	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6096号 市道清土線 道路災害復旧工事	門前町清土	復旧延長:L=152.5m、舗装工:A=406㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
531	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6110号 市道赤神鶴地線 道路災害復旧工事	門前町赤神	復旧延長:L=49.6m、舗装工:A=270㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
532	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=50m、排水工:L=50m	150日間	指名	土木	第2四半期	発注済
533	輪島市	地域整備課	令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検 N=16橋	210日間	指名	その他	第2四半期	発注済
534	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 深田地区 用排水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=280m、用排水路改修工:L=280m	120日間	指名	土木	第3四半期	
535	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 黒岩地区 排水路改修工事	門前町黒岩	施工延長:L=350m、排水路改修工:L=350m	120日間	指名	土木	第3四半期	
536	輪島市	地域整備課	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 田村地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長:L=300m、用水路改修工:L=300m	120日間	指名	土木	第3四半期	
537	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町浦上	復旧延長:L=30m、崩土除去工:V=200㎡、流木除去工:W=23t	120日間	指名	土木	第3四半期	追加
538	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事(その2)	門前町道下	復旧延長:L=193.3m、護岸復旧工:A=453㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
539	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6639号 普通河川二又川川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=63.5m、護岸復旧工:A=233㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
540	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事(その2)	門前町皆月	復旧延長:L=100m、護岸復旧工:A=450㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
541	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-8号 市道俊兼山手線 道路災害復旧工事	門前町俊兼	復旧延長:L=40m、護岸復旧工:A=180㎡、防護柵工:L=40m	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
542	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6030号 市道本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=70m、排水工:L=70m	90日間	指名	土木	第3四半期	追加
543	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6194号 市道館本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=217m、排水工:L=217m、集水樹工:N=18箇所	180日間	一般	土木	第3四半期	追加
544	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6656号 市道定広線 道路災害復旧工事	門前町定広	復旧延長:L=20m、大型ブロック積工:L=20m、防護柵設置工:L=20m	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
545	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事	門前町貝吹	復旧延長:L=849.8m、舗装工:A=4,939㎡、排水工:L=145m	180日間	一般	舗装	第3四半期	追加
546	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事	門前町地原 外	復旧延長:L=740.9m、舗装工:A=3,330㎡	180日間	一般	舗装	第3四半期	追加
547	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第3四半期	変更
548	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第3四半期	変更
549	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(名舟町)	名舟町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第3四半期	変更
550	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(堀町)	堀町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第3四半期	変更
551	輪島市	防災対策課	奥能登広域圏事務組合消防本部・輪島消防署災害復旧工事(建築工事)	杉平町	庁舎復旧:N=1式、訓練塔(主塔)復旧:N=1式、訓練塔(副塔)復旧:N=1式	270日間	一般	建築	第3四半期	変更
552	輪島市	防災対策課	阿岸分団センター解体工事	門前町是清	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	追加
553	輪島市	防災対策課	黒島分団センター解体工事	門前町黒島町	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	追加
554	輪島市	防災対策課	諸岡分団センター解体工事	門前町道下	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	追加
555	輪島市	防災対策課	輪島消防署町野分署解体工事	町野町広江	解体工:N=1式	180日間	一般	解体	第3四半期	追加
556	輪島市	防災対策課	三井分団センター新築工事	三井町長沢	新築工事:N=1式	360日間	一般	建築	第3四半期	追加
557	輪島市	防災対策課	阿岸分団センター新築工事	門前町是清	新築工事:N=1式	360日間	一般	建築	第3四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
558	輪島市	防災対策課	諸岡分団センター新築工事	門前町道下	新築工事:N=1式	360日間	一般	建築	第3四半期	追加
559	輪島市	監理課	輪島市役所本庁舎災害復旧工事(その1)	二ツ屋町	災害復旧工事:N=1式(庁舎1階トイレ・ごみ置場改修)	90日間	一般	建築	第3四半期	変更
560	輪島市	監理課	三井出張所災害復旧工事	三井町長沢	災害復旧工事:N=1式	180日間	随契	建築	第3四半期	変更
561	輪島市	監理課	南志見出張所災害復旧工事	里町	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第2四半期	発注済
562	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 浦上局復旧工事	門前町浦上	堆積土砂撤去、フェンス復旧、敷鉄板敷設	150日間	一般	土木	第3四半期	追加
563	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	150日間	一般	土木	第3四半期	追加
564	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	150日間	一般	土木	第3四半期	追加
565	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	150日間	一般	土木	第3四半期	追加
566	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	300日間	一般	通信	第1四半期	発注済
567	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事設計監理業務	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	300日間	一般	その他	第1四半期	発注済
568	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(輪島地区)	宅田町 外	宅田町第1団地 舗装工:A=719㎡、区画線工:L=265m 山岸町第2団地 舗装工:A=711㎡、区画線工:L=175m 鳳至町第1団地 舗装工:A=271㎡、区画線工:L=120m ほか	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注済
569	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(門前地区)	門前町道下 外	道下第1団地 舗装工:A=2,365㎡、区画線工:L=622m 芟地第1団地 舗装工:A=480㎡、区画線工:L=185m 清水第1団地 舗装工:A=489㎡、区画線工:L=110m ほか	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注済
570	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(町野地区)	町野町東大野	町野第2団地 舗装工:A=586㎡、区画線工:L=170m	90日間	指名	舗装	第2四半期	
571	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40㎏/日、 処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	450日間	一般	清掃	第1四半期	発注済
572	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事 施工監理業務	宅田町	災害復旧工事施工監理:N=1式	450日間	一般	その他	第1四半期	発注済
573	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	180日間	一般	機械	第2四半期	発注済
574	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m ³ 、排水工:L=420m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
575	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工: A=530㎡、 遮水シート張替工:A=220㎡	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	発注済
576	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	180日間	一般	機械	第2四半期	発注済
577	輪島市	環境対策課	光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	270日間	指名	解体	第1四半期	発注済
578	輪島市	環境対策課	皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
579	輪島市	環境対策課	門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
580	輪島市	環境対策課	旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
581	輪島市	環境対策課	旧国民宿舎能登つるぎ荘 解体工事	門前町劔地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舎等))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
582	輪島市	環境対策課	輪島市自然休養村管理センター解体工事	赤崎町	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、屋外施設(テニスコート))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
583	輪島市	環境対策課	旧河原田保育所解体工事	石休場町	解体工:N=1式(木造平屋建、遊具)	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
584	輪島市	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	180日間	一般	建築	第1四半期	発注済
585	輪島市	子育て健康課	大屋児童クラブ災害復旧工事	小伊勢町	外構工事、内装工事	30日間	随契	建築	第3四半期	変更
586	輪島市	子育て健康課	(仮称)統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式、実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	250日間	随契	その他	第3四半期	変更
587	輪島市	子育て健康課	輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	120日間	一般	建築	第3四半期	
588	輪島市	子育て健康課	輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事	河井町	外構工事、内装工事、建具工事	120日間	一般	建築	第3四半期	
589	輪島市	子育て健康課	河原田保育所災害復旧工事	東中尾町	外構工事、内装工事、建物水平調整	120日間	一般	建築	第3四半期	
590	輪島市	漆器商工課	輪島塗仮設工房外構工事	杉平町	仮設工房敷地のアスファルト舗装、側溝整備、フェンス設置	60日間	指名	舗装	第2四半期	
591	輪島市	漆器商工課	臨空産業団地測量業務	三井町三洲穂	用地測量:A=68,000㎡、 3級基準点測量:N=5点、4級基準点測量:N=45点	60日間	指名	その他	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
592	輪島市	漆器商工課	輪島塗会館災害復旧工事	河井町	建物災害復旧工事:N=1式	200日間	一般	建築	第2四半期	
593	輪島市	漆器商工課	輪島工房長屋災害復旧工事	河井町	Aブロック(屋根工事、建物傾斜補修工事、建具工事ほか) Bブロック(屋根工事、外構工事)	200日間	一般	建築	第3四半期	変更
594	輪島市	漆器商工課	総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事	門前町走出	仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置	60日間	指名	建築	第2四半期	発注済
595	輪島市	漆器商工課	仮設工房整備工事	河井町	仮設漆精製工場、ダンボール加工場整備	180日間	一般	建築	第4四半期	追加
596	輪島市	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	90日間	指名	土木	第4四半期	変更
597	輪島市	観光課	マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その1)	マリントウン	キリコ会館建物復旧工事:N=1式	270日間	一般	建築	第3四半期	変更
598	輪島市	観光課	マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その2)	マリントウン	キリコ会館周辺道路災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	土木	第3四半期	
599	輪島市	観光課	輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	ふらっと訪夢建物復旧工事:N=1式	90日間	指名	建築	第3四半期	
600	輪島市	観光課	足湯施設災害復旧工事	河井町	ポンプ修繕:N=1式	90日間	随契	機械	第4四半期	追加
601	輪島市	観光課	輪島市マリントウン観光交流拠点施設災害復旧工事	マリントウン	外構復旧:N=1式	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
602	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事(その1)	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	120日間	一般	解体	第2四半期	発注済
603	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院医師住宅新築工事	山岸町	鉄骨造2階建:A=578㎡	330日間	一般	建築	第3四半期	変更
604	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	300日間	一般	管	第1四半期	発注済
605	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
606	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区小中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	240日間	指名	その他	第3四半期	変更
607	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区小中学校地質調査業務	門前町清水	地質調査業務:N=1式	120日間	指名	その他	第3四半期	取消
608	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
609	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事実施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	240日間	指名	その他	第3四半期	変更
610	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
611	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校地質調査業務	河井町	地質調査業務:N=1式	120日間	指名	その他	第3四半期	取消
612	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第3四半期	変更
613	輪島市	教育総務課	門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	300日間	一般	土木	第3四半期	変更
614	輪島市	教育総務課	門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	300日間	一般	とび・土工	第3四半期	変更
615	輪島市	教育総務課	風至小学校解体工事	風至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、 屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79 ㎡ ほか	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
616	輪島市	教育総務課	三井小学校解体工事	三井町興徳寺	校舎棟:(S造)2,000㎡、 屋内体育館:(S造)657㎡、ポンプ棟:(CB造)79㎡	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
617	輪島市	教育総務課	町野小学校災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第3四半期	変更
618	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	250日間	一般	建築	第2四半期	発注済
619	輪島市	教育総務課	町野共同調理場災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事:N=1式(調理場)	90日間	一般	建築	第2四半期	発注済
620	輪島市	教育総務課	輪島中学校災害復旧工事	河井町	災害復旧工事:N=1式(校舎、全天候広場、外構)	480日間	一般	建築	第3四半期	変更
621	輪島市	教育総務課	町野小学校プール・管理棟等解体工事	町野町粟蔵	プール槽(15m×7.5m/25m×15m)、管理棟(A=83㎡)	120日間	一般	解体	第2四半期	発注済
622	輪島市	教育総務課	(仮称)東部地区義務教育学校改修工事実施設計業務	町野町粟蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
623	輪島市	教育総務課	河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事実施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973 ㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
624	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校復旧工事実施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造): 894㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
625	輪島市	教育総務課	大屋小学校復旧工事実施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817 ㎡	120日間	指名	その他	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
626	輪島市	教育総務課	門前東小学校解体工事実施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造):1,170㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
627	輪島市	教育総務課	門前西小学校解体工事実施設計業務	門前町道下	校舎棟(3階RC造):2,054㎡、屋内運動場(1階RC造):746㎡	120日間	指名	その他	第3四半期	変更
628	輪島市	教育総務課	旧南志見小学校プール等解体工事	里町	管理棟(CB造平屋):73.8㎡、プール槽(25m×6コース、低学年用×2コース)、観覧席・掲揚ポール含む	90日間	一般	解体	第3四半期	追加
629	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校プール等解体工事	大野町	管理棟(CB造平屋)、プール槽(25m×6コース)	90日間	一般	解体	第3四半期	追加
630	輪島市	教育総務課	門前共同調理場災害復旧工事	門前町清水	調理器具移設工事:N=1式、改修工事:N=1式	90日間	一般	管	第3四半期	追加
631	輪島市	生涯学習課	輪島市門前野球場防球ネット復旧工事	門前町清水	支柱撤去・復旧:N=3本、防球ネット撤去・復旧:N=100.5m	120日間	一般	建築	第2四半期	発注済
632	輪島市	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事:N=1式 内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、建具等調整、 棚復旧、外構復旧、電気設備、空調設備、衛生設備復旧	180日間	一般	建築	第3四半期	変更
633	輪島市	文化課	輪島市櫛比の庄裡の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事:N=1式 屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修ほか	180日間	一般	建築	第3四半期	変更
634	輪島市	文化課	輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事:N=1式 屋根修復、外壁復旧、内外部コンクリートクラック補修、 空調設備復旧 ほか	120日間	一般	建築	第3四半期	変更
635	輪島市	文化課	重要文化財旧角海家住宅主屋解体・保存小屋設置、 部材の調査・選別・保管	門前町黒島町	重要文化財旧角海家住宅主屋解体、保存小屋設置、 部材の調査・選別・保管	120日間	一般	建築	第3四半期	追加
636	輪島市	文化課	輪島市文化会館解体工事	河井町	解体工事:N=1式 文化会館(RC造5階建):A=8,954㎡、付属屋(車庫、プロパン庫含む)	540日間	一般	解体	第3四半期	追加
637	輪島市	上下水道局	令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
638	輪島市	上下水道局	令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
639	輪島市	上下水道局	令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	三井町洲衛	管渠復旧延長:L=960m、人孔復旧:N=14箇所、 配水管φ50~150布設替:L=1,200m、仮設配水管:L=1,850m	180日間	一般	土木	第3四半期	変更
640	輪島市	上下水道局	令和7年度(美谷地区)農業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	美谷町	処理場復旧:N=1式、舗装本復旧:A=200㎡	90日間	一般	管	第3四半期	変更
641	輪島市	上下水道局	令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	270日間	一般	土木	第3四半期	変更
642	輪島市	上下水道局	令和7年度(皆月地区)漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
643	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6804 令和7年度6災 6804 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	河井町 外	管渠復旧延長:L=1,546m、人孔復旧:N=34基、 配水管布設替:L=603.1m	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
644	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(門前処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6836-6837	門前町走出 外	管渠復旧延長:L=3,070m、人孔復旧:N=8基	180日間	一般	土木	第3四半期	取消
645	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(門前処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6837 令和7年度6災 6837 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町道下 外	管渠復旧延長:L=1,291m、人孔復旧:N=35基、 配水管布設替:L=53m	1200日間	一般	土木	第3四半期	追加
646	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(門前処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6836 令和7年度6災 6836 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町走出 外	管渠復旧延長:L=1,779m、人孔復旧:N=52基、 配水管布設替:L=57m	1100日間	一般	土木	第4四半期	追加
647	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6805外9 令和7年度6災 6805外9 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	宅田町 外	管渠復旧延長:L=14,573m、人孔復旧:N=647基、 配水管布設替:L=11,413m	1100日間	一般	土木	第4四半期	追加
648	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その8(特別養護老人ホームみやび)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	180日間	一般	管	第3四半期	変更
649	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その9(町野スポーツ施設イシ)	町野町東大野	浄化槽(50人槽):N=1基	180日間	一般	管	第3四半期	変更
650	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その10(名舟町外)	名舟町 外	浄化槽復旧:N=2基	60日間	指名	管	第3四半期	追加
651	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その11(白米町外)	白米町 外	浄化槽復旧:N=2基	60日間	指名	管	第3四半期	追加
652	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その12(熊野町)	熊野町	浄化槽復旧:N=1基	60日間	指名	管	第3四半期	追加
653	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その13(大沢町)	大沢町	浄化槽復旧:N=9基	120日間	一般	管	第3四半期	追加
654	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その14(下山町)	下山町	浄化槽復旧:N=7基	120日間	一般	管	第3四半期	追加
655	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その15(赤崎町)	赤崎町	浄化槽復旧:N=3基	60日間	指名	管	第3四半期	追加
656	輪島市	上下水道局	令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市 外	遠方監視装置整備 N=11箇所	180日間	一般	通信	第3四半期	
657	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配027号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=164.0m	240日間	一般	土木	第2四半期	発注済
658	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配001、002号)	門前町能納屋	配水管(φ250)復旧工事:L=231.0m 配水管(φ250)復旧工事:L=94.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	変更
659	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配107、111号)	門前町走出	配水管(φ100)復旧工事:L=9.0m 配水管(φ150)復旧工事:L=99.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	変更

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
660	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配062、069、070号)	町野町川西	配水管(φ200)復旧工事:L=315.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=25.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	変更
661	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配003号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=235.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
662	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配045、046、047号)	宅田町	配水管(φ100)復旧工事:L=280.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=12.0m 配水管(φ50)復旧工事:L=123.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
663	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配070、071、072、073、074、075、076、077号)	門前町浦上	配水管(φ100)復旧工事:L=132.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=465.0m 配水管(φ50)復旧工事:L=152.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
664	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配059号)	門前町浦上	配水管(φ100)復旧工事:L=80.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
665	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配083、086、087、093、094号)	町野町広江	配水管(φ150)復旧工事:L=350.0m 配水管(φ100)復旧工事:L=55.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
666	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配030、031号)	町野町金蔵	配水管(φ100)復旧工事:L=192.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	追加
日本下水道事業団 [令和7年10月1日時点]										
667	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P 場内整備、屋根復旧堀町P、輪島市T 場内整備 (災害復旧)	約10カ月	一般競争	一般土木 (C2)	第3四半期	公表日 R7.3.31
668	日本下水道事業団		輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設工事	石川県輪島市	場内整備、配管工、建屋撤去、主ポンプ交換 (災害復旧)	約9ヶ月	一般競争	一般土木 (C1)	第3四半期	公表日 R7.5.30