

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8中ノ川資材運搬道路他工事	石川県白山市	資材運搬道路 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8白峰資材運搬道路他工事	石川県白山市	資材運搬道路 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7金沢河川国道道路照明設備改修工事	金沢河川国道事務所管内	道路照明設備更新 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第3四半期	総合評価落札方式
石川県 [令和7年10月 時点]										
4	石川県	自然環境課	白山国立公園別当出合室堂線(観光新道)整備工事	白山市白峰地内	登山道補修工	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
5	石川県	自然環境課	白山国立公園別当出合弥陀ヶ原線(砂防新道)整備工事	白山市白峰地内	登山道補修工	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
6	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 区画整理工事	白山市上野町地内	区画整理工 A=1.0ha	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
7	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市北安田町、ほか2地内	水路工 L=205m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
8	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市成町地内	水路工 L=228m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
9	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町地内	水路工 L=212m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
10	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町地内	水路工 L=268m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
11	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島 用水地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市八束穂地内	水路工 L=503m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
12	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島 用水地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市向島町地内	水路工 L=411m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
13	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 林地荒廃防止施設災害復旧事業 赤ボケ地区 山腹工事	白山市木滑 地内	[ICT施工工事]山腹工 一式	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
14	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 緊急総合治山事業 広瀬メソ谷地区 山腹工事	白山市広瀬町 地内	[ICT施工工事]土留工 N=1個	570日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 緊急総合地すべり防止事業 西山地区 地すべり 防止工事(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	ボーリング暗渠工 一式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 ナナコバ地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	[ICT施工工事]山腹工 一式	90日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
17	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	トンネル補修工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
18	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事その3(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	トンネル補修工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	発注済
20	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市八東穂地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	発注済
21	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修工事その2(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	トンネル補修工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 緊急総合治山事業 原井谷地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	白山市尾添 地内	谷止工 N=1基	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
23	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 緊急総合地すべり防止事業 百合谷地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	排土工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 神楽地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	白山市瀬波 地内	山腹工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型) 徳光地区 用水機場及び水路工事(余裕期間対象工事)	白山市徳光町 地内	用水機場工 N=1箇所、水路工 L=175.5m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
26	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型) 徳光地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市徳光町 地内	水路工 L=448.6m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
27	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型) 徳光地区 除塵機製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市徳光町 地内	除塵機製作据付工 N=1基	210日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
28	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸二期地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市明光1丁目、ほか2 地内	水路工 L=100m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
29	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市中成町地内	水門N=2門、スクリーンN=1基	210日	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
30	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市寄新保町地内	水路工 L=454m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
31	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市漆島町地内	水路工 L=190m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
32	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市漆島町地内	水路工 L=175m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水路工事 その4(余裕期間対象工事)	白山市漆島町地内	水路工 L=195m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
34	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4- 5号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市宮丸町、村井町地内	水路工 L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
35	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4- 5号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市宮丸町、村井町地内	水路工 L=123m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
36	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸二 期地区 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市明光2丁目、ほか2 地内	水路工 L=151m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
37	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度(令和4年発生)林道災害復旧事業 赤谷線 災害 復旧工事(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	林道災害復旧 一式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
38	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 ナナコバ地区 溪間工事(余裕期 間対象工事)	白山市白峰 地内	谷止工 N=1個	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
39	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型) 徳光地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市徳光町 地内	水門製作据付工 N=3基	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
40	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型) 長島用水地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	白山市長島町 地内	付帯工 一式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	白山市下吉谷町地内	ほ場整備付帯工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 河内福岡地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市河内町福岡地内	水門製作据付工 N=1基	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
43	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 井口地区 舗装復旧工 事(余裕期間対象工事)	白山市井口町地内	舗装復旧工 A=740m ²	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
44	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水 4-5号 支線 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市宮丸町、村井町地内	水門製作据付工 一式	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
45	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事(余裕 期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その2 (余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その3 (余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
48	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その4 (余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
49	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その5 (余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 改良工事その6 (余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
51	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線2工区 開設工事 その2(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	舗装工 L=500m	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
52	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 百合谷地区 老朽化 対策工事(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	集水井工、ポーリング暗渠工 一式	90日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
53	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線2工区 開設工事 (余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	林道開設 一式	90日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
54	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 舗装復旧工事(余裕期間対象工事)	白山市下吉谷町地内	舗装復旧工 L=270m	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
55	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 舗装復旧工 事(余裕期間対象工事)	白山市北安田町地内	舗装復旧工 A=1000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
56	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 国営造成施設管理体制整備促進事業 セケ用水 地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	白山市倉光町 地内	水門製作据付工 N=1基	150日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	
57	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 国営造成施設管理体制整備促進事業 セケ用水 地区 安全施設工事(余裕期間対象工事)	白山市向島町 地内	安全施設工 一式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
58	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	白山市下野町、上野町地内	付帯工 一式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
59	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 用排水施設整備事業 松任南部地区 水門製作 据付工事(余裕期間対象工事)	白山市寄新保町地内	水門製作据付工 N=1基	150日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	追加
60	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大 日川ダム無停電電源装置更新工事	白山市阿手町 地内	無停電電源装置更新 1式	300日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
61	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大 日川ダム総合気象盤更新工事(余裕期間対象工事)	白山市阿手町 地内	総合気象盤更新 1式	240日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	削除
62	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大 日川ダム給水ポンプ設備更新工事	白山市阿手町 地内	給水ポンプ設備更新 1式	150日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	変更(時期)
63	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大 日川ダム簡易無線設備更新工事	白山市阿手町 地内	簡易無線設備更新 1式	190日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	追加
64	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(さ く井工)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町	さく井工 N=1式	300日	一般競争	さく井工事	第1四半期	発注済
65	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(曾谷護岸工その 1)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=30m	150日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
66	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(曾谷護岸工その 2)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=30m	150日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	石川土木総合事務所	河合大谷 通常砂防工事(溪流保全工)	白山市河合町 地内	[ICT施工工事]溪流保全工 L=68m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
68	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(鴛が谷大橋)(舗装工)	白山市鴛ヶ谷～深瀬 地内	床版防水工N=1式、舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
69	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(赤谷大橋)(舗装工)	白山市白山市桑島 地内	床版防水工N=1式、舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
70	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(無名橋564)(桁補修工)	白山市吉野 地内	桁補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
71	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その1)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
72	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その2)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
73	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(白峰大橋)(塗装工その3)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
74	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)(補修工その1)	白山市白峰 地内	トンネル補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
75	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(東二口第一隧道 外)	白山市東二口 地内外	剥落対策工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(佐良工区)	白山市佐良 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
77	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単舗装道補修(枠単)工事(ゼロ県債)	白山市白峰 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
78	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市佐良 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
79	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市市原 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市東二口 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
81	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 橋りょう補修工事(黄門橋)	白山市下吉野 地内	伸縮装置取替工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
82	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その1)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
83	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その2)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その3)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
85	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 道路災害防除工事(荒谷工区)	白山市荒谷 地内	落石防止工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
86	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部成線 雪寒地域道路工事(その1)	白山市竹松町 地内	消雪配管設置工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
87	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部成線 雪寒地域道路工事(その2)	白山市竹松町 地内	消雪配管設置工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
88	石川県	石川土木総合事務所	一般県道倉部成線 雪寒地域道路工事(その3)	白山市竹松町 地内	消雪配管設置工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
89	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 雪寒地域道路工事(配管工)	白山市白山市鹿島町	消雪配管設置工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
90	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 雪寒地域道路工事(電気設備工)	白山市白山市蓮池町	消雪設備電気設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
91	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 県単道路特別整備(ほととあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	白山市美川永代町 地内	側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
92	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山その1)	白山市白峰 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
93	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山その2)	白山市白峰 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
94	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 シェッド補修工事(黒壁覆工)(塗装工その1)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
95	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 シェッド補修工事(黒壁覆工)(塗装工その2)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
96	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 シェッド補修工事(黒壁覆工)(塗装工その3)	白山市白峰 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
97	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 白山公園線 橋りょう補修工事(明谷橋)(ひび割れ補修工)	白山市白峰 地内	ひび割れ補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
98	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 鶴来水島美川線 舗装補修(防災安全)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市八幡町	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
99	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 倉部金沢線 舗装補修(防災安全)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市相川町	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
100	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 三反田松任線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市矢頃島町～向島町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松任美川線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市井関町～手取町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
102	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 小松鳥越鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市杉森町～神子清水町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
103	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 中町美川停車場線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市美川中町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
104	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 橋りょう補修工事(内尾前橋)(床版防水工)(余裕期間対象工事)	白山市内尾 地内	床版防水工N=1式、舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
105	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 舗装補修(防災・安全)工事	白山市河内町金間 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
106	石川県	石川土木総合事務所	白山一里野シャンツェ撤去解体工事	白山市尾添 地内	仮設道路工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
107	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(改良工その1)	白山市吉野	[ICT施工工事]改良工L=150m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
108	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市吉野	[ICT施工工事]改良工L=200m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
109	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工)	白山市小柳町	[ICT施工工事]舗装工A=496m ²	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
110	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その1)	白山市小柳町	[ICT施工工事]改良工L=41m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
111	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)	白山市小柳町	[ICT施工工事]改良工L=48m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
112	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(改良工)	白山市白峰	[ICT施工工事]改良工L=31m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
113	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 地方道改築(広域連携)工事(改良工)	白山市河内町吹上	[ICT施工工事]改良工L=110m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
114	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=57m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
115	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]舗装工A=549m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
116	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(3-10改良工)	白山市渡津	[ICT施工工事]改良工L=40m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
117	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 いしかわの優しい美知整備工事(安全施設工)(余裕期間対象工事)	白山市吉野 外	案内看板更新 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(消雪工)	白山市徳丸町 地内	消雪工L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
119	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	白山市徳丸町 地内	舗装工L=100m	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
120	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク整備工事(造成工)	白山市河合町～下野町 地内	【ICT施工工事】造成工V=4000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
121	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク整備工事(施設改修工)	白山市河内町吉岡 地内	照明灯更新N=1式	90日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
122	石川県	石川土木総合事務所	5災397号 主要地方道白山公園線災害復旧工事(大型かご枠工)	白山市白峰 地内	大型かご枠工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
123	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(伐木工)	白山市湊町 地内	伐木工 N=1式	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
124	石川県	石川土木総合事務所	大倉谷川 単砂防地すべり対策工事(河道掘削工)	白山市河内町吉岡 地内	堆積土砂除去 V=800m3	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
125	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事	白山市鶴来日吉町 地内	堤体補強工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
126	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工(法面工)	白山市中宮 地内	現場打吹付法枠工 A=388m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
127	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町福岡 地内	管理用道路工 L=39m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	石川土木総合事務所	江津裏谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町江津 地内	管理用道路工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
129	石川県	石川土木総合事務所	若原 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	白山市若原町 地内	水路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
130	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事(溪流保全工)	白山市三坂町 地内	【ICT施工工事】溪流保全工 L=30m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	石川土木総合事務所	ワキ谷 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市河内町内尾 地内	管理用道路工 L=39m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
132	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(女原大橋)(耐震補強工)	白山市女原 地内	P2橋脚耐震補強工 N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
133	石川県	石川土木総合事務所	白山一里野シャントエ撤去解体工事(その2)	白山市尾添 地内	取り壊し工N=1式 復旧工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
134	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(不断水工法)(余裕期間対象工事)	白山市白山町	【ICT施工工事】分岐弁設置工(不断水工法 φ1800) N=1基	450日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(曾谷護岸工その3)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=40m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
136	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(曾谷護岸工その4)	白山市曾谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=40m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
137	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その1)	白山市湊町 地内	護岸工 L=105m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
138	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その2)	白山市湊町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=60m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
139	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その3)	白山市湊町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=39m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
140	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その4)	白山市湊町 地内	【ICT施工工事】護岸工 L=58m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
141	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その1)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
142	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その2)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
143	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その3)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
144	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その4)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
145	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その4)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
146	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その5)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
147	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その6)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
148	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(女原大橋)(P4仮設道路撤去工)	白山市女原 地内	仮設道路撤去工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
149	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(河内大橋)	白山市河内町口直海	高欄塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
150	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(鴉ヶ谷隧道)(舗装工)	白山市鴉ヶ谷 地内	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
151	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 河合江津線 橋りょう補修工事(江津橋)	白山市河内町江津 地内	床版補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 安松任線 交通安全施設等整備工事(電気設備工)	白山市末広1丁目 地内	電気設備移設工N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
153	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路災害防除工事	白山市下折 地内	落石防止工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
154	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(轡が谷大橋)(床版補修工)	白山市轡ヶ谷～深瀬 地内	床版補修工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
155	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 道路附属物修繕(防災・安全)工事(照明灯工)(余裕期間対象工事)	白山市中島町 地内外	照明灯更新工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
156	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(大倉谷大橋)(部材補修工)(余裕期間対象工事)	白山市東二口 地内	高欄取替工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
157	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(女原大橋)(安全施設工)	白山市女原～東二口 地内	安全施設補修工N=1式	100日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
158	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単雪氷対策工事(道路監視カメラ更新工)	白山市白峰 地内	道路監視カメラ更新工N=1箇所	180日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
159	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 県単雪氷対策工事(積雪センサー更新工)	白山市白峰 地内外	積雪センサー更新工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
160	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 シェッド補修工事(東荒谷覆工)(塗装工その7)	白山市荒谷 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
161	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事	白山市釜清水町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
162	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その5)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
163	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その6)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
164	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市相川町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
165	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 道路災害防除工事(落石防護柵補修工)(余裕期間対象工事)	白山市別宮町 地内	落石防止工工N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
166	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市河内町下折 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
167	石川県	石川土木総合事務所	一般県道白山別当出合線 道路災害防除工事(落石防護柵補修工)	白山市白峰 地内	落石防止工工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
168	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(落石防護柵補修工)	白山市白峰 地内	落石防止工工N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工その1)	白山市河合町	[ICT施工工事]舗装工A=2080m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
170	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工その2)	白山市河合町	[ICT施工工事]舗装工A=2454m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
171	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工その1)	白山市阿手	舗装工A=1800m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
172	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工その2)	白山市阿手	舗装工A=1800m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
173	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(函渠工)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]函渠工L=14m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
174	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(排水工その1)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]排水工L=32m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
175	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(排水工その2)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]排水工L=38m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
176	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線いしかわの優しい美知整備工事(余裕期間対象工事)	白山市小川町	[ICT施工工事]コンクリート舗装工A=236m2	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
177	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 地方道改築(広域連携)工事(舗装工)	白山市河内町吹上	[ICT施工工事]舗装工A=700m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
178	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 県単道路改良工事(改良工)	白山市白峰	[ICT施工工事]排水工L=150m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
179	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(改良工その1)(余裕期間対象工事)	白山市小川町～上小川町	[ICT施工工事]改良工L=146m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
180	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(改良工その2)(余裕期間対象工事)	白山市小川町～上小川町	[ICT施工工事]改良工L=163m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
181	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(舗装工)	白山市徳光町	舗装工 A=3000m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
182	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(安全施設工)	白山市徳光町	ブルーピング工 A=4000m2	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
183	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(安全施設工)(余裕期間対象工事)	白山市河合町	防護柵設置工 L= 270m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
184	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(3-5法面工)	白山市左礫町	法枠工 A=332m2	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
185	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(改良工その2)	白山市白峰	[ICT施工工事]改良工L=26m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	石川県	石川土木総合事務所	(都)鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	白山市鶴来本町2丁目 地内	舗装工L=160m	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
187	石川県	石川土木総合事務所	(都)鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(排水工)	白山市鶴来本町2丁目 地内	側溝工L=20m	60日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
188	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園整備工事(照明工)	白山市徳光町 地内	照明灯更新N=1式	90日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
189	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク整備工事(施設改修工)	白山市河内町吉岡 地内	遊具改修工N=1式	120日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
190	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園整備工事(施設改修工)	白山市徳光町 地内	ベンチ改修工N=1式	120日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
191	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(施設改修工)	白山市平加町 地内	大型遊具改修工N=1式	120日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済
192	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事(余裕期間対象工事)	白山市下野町 地内	[ICT施工工事]護岸工 L=20m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
193	石川県	石川土木総合事務所	一級河川 安産川 河川管理施設長寿命化工事(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	水門補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
194	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川 県単河川防災工事(余裕期間対象工事)	白山市長屋町 地内	[ICT施工工事]護岸工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
195	石川県	石川土木総合事務所	月橋大谷川 県単砂防地すべり対策工事(護岸工)	白山市白山市月橋町 地内	護岸工 L=82m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
196	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事	白山市白峰 地内	工事用道路補修工 L=80m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
197	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 通常砂防工事(管理用道路工)	白山市吉野 地内	[ICT施工工事]管理用道路工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
198	石川県	石川土木総合事務所	市原3号 急傾斜地崩壊対策工(擁壁工)	白山市市原 地内	重力式擁壁工 L=20m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
199	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工(土工)	白山市月橋町 地内	土工 V=150m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
200	石川県	石川土木総合事務所	白峰 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	白山市白峰 地内	水路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
201	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その1)	白山市瀬木野町 地内	現場打吹付法枠工 A=120m ²	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
202	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工その2)	白山市瀬木野町 地内	現場打吹付法枠工 A=120m ²	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工(法面工)	白山市月橋町 地内	現場打吹付法砕工 A=60m ²	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
204	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工	白山市河内町内尾 地内	伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
205	石川県	石川土木総合事務所	百合谷川 県単砂防地すべり対策工事	白山市桑島 地内	堆積土砂除去 V=400m ³	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
206	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-22) (余裕期間対象工事)	白山市鶴来水戸町	【ICT施工工事】送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
207	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-23) (余裕期間対象工事)	白山市鶴来水戸町	【ICT施工工事】送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
208	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-24) (余裕期間対象工事)	白山市鶴来水戸町	【ICT施工工事】送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
209	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-25) (余裕期間対象工事)	白山市鶴来水戸町	【ICT施工工事】送水管布設工L=85m	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	追加
210	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)(補修工その2)	白山市白峰 地内	トンネル補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
211	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(白峰隧道)	白山市白峰 地内	剥落対策工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
212	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(女原大橋)(P3仮設道路撤去工)	白山市女原 地内	仮設道路撤去工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
213	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 交通安全施設等整備(広域連携)工事 (防護柵修繕)(余裕期間対象工事)	白山市白山市佐良~白峰	防護柵工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
214	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市中島町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
215	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修工事(無名橋564)(支承取替工)	白山市吉野 地内	支承取替工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
216	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(錦ヶ谷隧道)(舗装工その2)	白山市錦ヶ谷 地内	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
217	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 安吉松任線 交通安全施設等整備工事(改良工)	白山市末広1丁目 地内	側溝工 N=1式、歩道工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
218	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 安吉松任線 交通安全施設等整備工事(舗装工)	白山市末広1丁目 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
219	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 安吉松任線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市平松町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
220	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 手取川自転車道線 交通安全施設等整備(広域連携)工事(防護柵修繕)(余裕期間対象工事)	白山市白山市河合町~木滑	防護柵工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
221	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 鶴来水島美川線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市白山町~八幡町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
222	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 金沢鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市坂尻町 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
223	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 野々市鶴来線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市鶴来今町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
224	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 阿手尾小屋線 トンネル修繕工事(阿手隧道)	白山市阿手 地内	剥落対策工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
225	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	白山市神子清水町	舗装工A=1000m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
226	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(舗装工その2)	白山市小柳町	[ICT施工工事]舗装工A=500m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
227	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その2)(余裕期間対象工事)	白山市三ツ屋野町	[ICT施工工事]改良工L=60m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
228	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(改良工その3)	白山市吉野	[ICT施工工事]改良工L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
229	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(消雪ビット工)	白山市小柳町	[ICT施工工事]消雪ビット工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
230	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(歩道工)	白山市徳丸町 地内	歩道工L=90m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
231	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(施設改修工その2)(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	プール改修工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
232	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園整備工事(施設改修工その2)	白山市徳光町 地内	手すり補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
233	石川県	石川土木総合事務所	手取公園県単公園整備工事(松くい虫対策工)	白山市平加町 地内	伐木工 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第3四半期	追加
234	石川県	石川土木総合事務所	二級河川屋越川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市倉部町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
235	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 広域河川改修工事(河道掘削工その1)(余裕期間対象工事)	白山市三坂町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
236	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)(余裕期間対象工事)	白山市別宮町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
237	石川県	石川土木総合事務所	二級河川倉部川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市竹松町～倉部町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
238	石川県	石川土木総合事務所	二級河川倉部川 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市宮永町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
239	石川県	石川土木総合事務所	一級河川平瀬川 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
240	石川県	石川土木総合事務所	一級河川平瀬川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市蓮池町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式、護岸工 L=18m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
241	石川県	石川土木総合事務所	一級河川手取川 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
242	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川放水路 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
243	石川県	石川土木総合事務所	一級河川堂尻川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市蓮池町～西米光町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
244	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修改修工事(ブロック製作工)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町 地内	護床ブロック製作工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
245	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(管理用通路工)(余裕期間対象工事)	白山市横江町 地内	管理用通路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
246	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(舗装工)	白山市湊町 地内	[ICT施工工事]As舗装工 A=640m ²	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
247	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(安全施設工)	白山市湊町 地内	防護柵工 L=110m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
248	石川県	石川土木総合事務所	一級河川堂尻川 県単河川防災工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	白山市西米光町 地内	[ICT施工工事]舗装工 A=800m ²	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
249	石川県	石川土木総合事務所	人作谷川 県単砂防地すべり対策工事	白山市白山町 地内	堆積土砂除去 V=900m ³	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
250	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松烏越鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	白山市河合町	[ICT施工工事]改良工L=110m	120日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
251	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-26)(余裕期間対象工事)	白山市白山町	[ICT施工工事]送水管布設工L=90m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
252	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-27)(余裕期間対象工事)	白山市白山町	[ICT施工工事]送水管布設工(推進)L=70m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
253	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-28)(余裕期間対象工事)	白山市白山町	[ICT施工工事]送水管布設工L=100m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
254	石川県	石川土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀1-1-29) (余裕期間対象工事)	白山市白山町	[ICT施工工事]送水管布設工L=100m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
255	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 白山公園線 県単道路改良工事(舗装工)	白山市白峰	[ICT施工工事]舗装工A=800m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
256	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(舗装工)	白山市吉野	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
257	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その3)(余裕期間対象工事)	白山市月橋町	[ICT施工工事]改良工L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
258	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(改良工その4)(余裕期間対象工事)	白山市月橋町	[ICT施工工事]改良工L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
259	石川県	石川土木総合事務所	(都)鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(歩道工)	白山市鶴来本町2丁目 地内	歩道工L=130m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
260	石川県	石川土木総合事務所	白山ろくテーマパーク整備工事(園路舗装工)	白山市河内町吉岡 地内	舗装工A=1500m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
261	石川県	営繕課	白山自然保護センター車庫棟等屋根修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市木滑 地内	RC造2階建、806m2の屋根修繕	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
262	石川県	営繕課	松任海浜公園整備工事(徳光トイレ改修工事)	白山市徳光町 地内	RC造平屋建、延床面積45m2のトイレ改修	150日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
263	石川県	営繕課	白山ろくテーマパーク公園管理センター空調設備改修工事	白山市河内町 地内	空調機の更新	150日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
264	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 ろ過池表洗管更新工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	洗浄管取替 N=1式	260日	一般競争	水道施設工事	第1四半期	発注済
265	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 ポンプ棟電気設備更新工事	白山市白山町 地内	高圧受変電設備等取替 N=1式	670日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
266	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 表洗ポンプ吸込手動弁修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	ポンプ吸込手動弁取替 N=1台	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
267	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その2)(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	天日乾燥床(白山側)シート補修工 A=1640m2	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
268	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その1)(余裕期間対象工事)	白山市中島町 地内	天日乾燥床(中島側)シート補修工 A=1660m2	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
269	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 2号浄水池漏水修繕工事	白山市白山町 地内	ひびわれ補修 L=41m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
270	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 現場操作盤修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	現場操作盤取替 N=1式	300日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
271	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 端末計器修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	端末計器取替 N=1式	260日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
272	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 供給点計量設備修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市坂尻町 地内外2箇所	水道メーター工場点検・再検定 N=3台	240日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
273	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 天日乾燥床修繕工事(その3)(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	天日乾燥床(山側)シート補修工 A=1440m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
274	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 手取川総合開発記念館改修工事(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	外壁改修 N=1式	120日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
275	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川2号)(その1)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=150m2、足場工 A=1010m2	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
276	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川2号)(その2)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=150m2、足場工 A=1060m2	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
277	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕仮設工事(手取川2号)(その3)	白山市白山町 地内外	吊足場工 A=150m2、足場工 A=1010m2	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
278	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2号)(その1)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=370m2	210日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
279	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2号)(その2)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=370m2	210日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
280	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装修繕工事(手取川2号)(その3)	白山市白山町 地内外	塗装修繕工 A=370m2	210日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
281	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 薬注棟・地下管廊修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	漏水対策修繕工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
282	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 沈澱池機械設備修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	掻寄機等修繕 N=1式	210日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
283	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 浄水場内弁体門扉設備更新工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内外1箇所	弁体門扉更新 N=1式	210日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
284	石川県	県立学校	鶴来高等学校第1体育館照明器具更新工事	白山市月橋町 地内	照明器具の更新	130日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
285	石川県	県立学校	翠星高等学校 バasketゴール改修工事	白山市三浦町 地内	水平引込折畳式Basket台2対	77日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
286	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
白山市〔令和7年10月17日時点〕										
287	白山市	土木課	市道宮保開発線 道路改良工事(9工区)	宮丸町	L型擁壁工 L=68m 側溝工 L=66m	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
288	白山市	土木課	市道知気寺町17号線外 道路改良工事(舗装1工区)	知気寺町	舗装工 L=180m	60日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
289	白山市	土木課	市道J4号線 道路改良工事 (2工区)	幸明町	側溝工 L=52m	120日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
290	白山市	土木課	市道A100号線 道路改良工事	五步市町	改良工 L=20m	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
291	白山市	土木課	市道千代野相木線 舗装工事(3工区)	中成1丁目	舗装工 L=144m	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
292	白山市	土木課	市道宮保徳光線舗装工事 (1工区)	徳光町外	舗装工 L=200m	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
293	白山市	土木課	市道山ノ庄矢頃島線 舗装工事 (4工区)	森島町	舗装工 L=230m	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
294	白山市	土木課	市道M283号線 舗装工事 (1工区)	安吉町外1町	舗装工 L=200m	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
295	白山市	土木課	市道富光寺新庄線 舗装工事 (1工区)	部入道町	舗装工 L=220m	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
296	白山市	土木課	市道164号線 舗装工事	中新保町	舗装工 L=106m	30日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	削除 250万円未満
297	白山市	土木課	旭工業団地1号線外 消雪配管工事(5工区)	旭丘3丁目	配管工 L=400m	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
298	白山市	土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(1工区)	千代野東五丁目	改良工 L=100m	150日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
299	白山市	土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(2工区)	千代野東三丁目	改良工 L=150m	150日間	一般	土木	R7-第3/四半期	発注
300	白山市	土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(3工区)	千代野東三丁目外1町	改良工 L=150m	150日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
301	白山市	土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(4工区)	千代野東四丁目	改良工 L=150m	150日間	一般	土木	R7-第4/四半期	削除
302	白山市	土木課	市道千代野環状線 舗装工事 (1工区)	千代野東五丁目外1町	舗装工 L=300m	150日間	一般	舗装	R7-第4/四半期	
303	白山市	土木課	市道千代野環状線 舗装工事 (2工区)	千代野東三丁目外1町	舗装工 L=300m	150日間	一般	舗装	R7-第4/四半期	削除
304	白山市	土木課	(都)五步市成線外 道路改良工事(9工区)	相木町	改良工 L=215m	150日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
305	白山市	土木課	(都)五歩市成線外 道路改良工事(舗装工事)	相木町	舗装工 L=215m	90日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	
306	白山市	土木課	(都)宮永北安田線 消雪施設設置工事(さく井工)	相木町	消雪さく井工 N=1本 消雪ビット工 N=1基	120日間	指名	さく井	R7-第2/四半期	発注
307	白山市	土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(電気設備工)	相木町	電気設備 N=1式	90日間	一般	電気	R7-第2/四半期	削除
308	白山市	土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(7工区)	相木町	改良工 L=70m	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
309	白山市	土木課	(都)宮永北安田線 道路改良工事(舗装工1工区)	相木町	舗装工 一式	90日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	
310	白山市	土木課	相木町排水護岸浸食対策工事	相木町	排水路整備工 L=170m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
311	白山市	土木課	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(17工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=55m	270日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
312	白山市	土木課	市道駅北中央通り線 防護柵更新工事	相木町外	防護柵(ボラード)更新	90日間	指名	安全施設等	R7-第2/四半期	発注
313	白山市	土木課	市道J205号線外1路線 防護柵更新工事	ハツ矢町	防護柵更新	90日間	指名	安全施設等	R7-第2/四半期	発注
314	白山市	土木課	市道A145号線 防護柵更新工事	ハツ矢町	防護柵更新 (JR線路沿い)	90日間	一般	安全施設等	R7-第2/四半期	削除
315	白山市	土木課	市道専福寺福正寺線 排水ポンプ等制御盤更新工事	長竹町	制御盤更新 N=1式	210日間	一般	電気	R7-第1/四半期	発注
316	白山市	土木課	横町地内 消雪ポンプ更新工事	横町	消雪ポンプ更新 N=1式	210日間	指名	管設備	R7-第1/四半期	発注
317	白山市	土木課	市道末松徳光線 消雪ポンプ更新工事	北安田町	消雪ポンプ更新 N=1式	210日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
318	白山市	土木課	市道みずほ5号線 消雪管更新工事(その3)	みずほ五丁目	消雪管更新 L=100m	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
319	白山市	土木課	河内町吉岡 消雪制御盤更新工事	河内町吉岡	消雪制御盤更新 N=1式	210日間	一般	電気	R7-第1/四半期	発注
320	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道末松徳光線外 舗装シール材注入工事	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
321	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道産業道路線外 舗装シール材注入工事	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
322	白山市	土木課	大東橋 橋梁補修工事(1期工事)	市原外1町	橋梁補修工 N=1式 足場工 N=1式	190日間	指名	塗装	R7-第1/四半期	発注
323	白山市	土木課	香新保町1号橋(城南橋)橋梁補修に伴う付帯工事	安吉町	ボックス内水路壁工 N=1式 舗装工 N=1式	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
324	白山市	土木課	6災4655号 市道千才線 道路災害復旧工事	白峰	補強土壁工 N=2か所	210日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
325	白山市	土木課	6災4653号 市道女原6号線 道路災害復旧工事	女原	法面工 N=1式	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
326	白山市	土木課	6災4654号 市道ダム1号線 道路災害復旧工事	桑島	法面工 N=1式	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
327	白山市	土木課	市道ダム1号線 鈴栗隧道 補修工事	釜谷	はく落防止工 N=1式 断面修復工 N=1式	150日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
328	白山市	土木課	市道女原1号線 擁壁補修工事	女原	擁壁補修工 N=1式	120日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注
329	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域・美川 地域)	松任・美川地域	区画線設置 N=1式	120日間	指名	安全施設等	R7-第2/四半期	発注
330	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道松任あさひ線 舗装工事	宮永町	切削オーバーレイ工 A=2,500㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
331	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道末松徳光線 舗装工事	村井町	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
332	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道福正寺成線 舗装工事	橋爪町	舗装工 A=2,050㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
333	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道道法寺知気寺線外1路線 舗 装工事	鶴来地域	舗装工 A=1,500㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
334	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道釜清水河合線 舗装工事	釜清水町外	舗装工 A=1,500㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
335	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道平松三浦線舗装工事(3工区)	平松町	舗装工 A=700㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
336	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 宮保開発線 舗装工事	村井町	舗装工 A=1,040㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
337	白山市	土木課	市道五器山線 消雪管更新工事	倉光九丁目	消雪管更新 L=30m	150日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注
338	白山市	土木課	市道末松徳光線 消雪配管更新工事(その3)	村井町外	消雪管更新 L=100m	150日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
339	白山市	土木課	吉谷川災害復旧工事	河内町金間	水路工 L=70m	90日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
340	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 八束穂1号線外 舗装工事	八束穂	舗装工 A=400㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
341	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 下柏野出合島線外 舗装工事	上安田町外	舗装工 A=1,100㎡	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
342	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道金剣通り線外 舗装工事	倉光四丁目外	舗装工 A=800㎡	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
343	白山市	土木課	西松任駅周辺 区画線設置工事	北安田町	自転車走行指導帯設置	120日間	指名	安全施設等	R7-第3/四半期	
344	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域 その2)	市内一円	区画線設置 N=1式	90日間	指名	安全施設等	R7-第4/四半期	
345	白山市	土木課	市道野地線 野地覆工 補修工事(1期工事)	野地町	シェッド補修工 N=1式 (断面修復など)	70日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
346	白山市	土木課	道路照明灯修繕工事(その20)	美川地域	道路照明灯修繕工 N=1式	180日間	一般	電気	R7-第2/四半期	発注
347	白山市	土木課	道路照明灯修繕工事(その21)	ハツ矢新町	道路照明灯修繕工 N=1式	180日間	一般	電気	R7-第3/四半期	発注
348	白山市	土木課	道路照明灯修繕工事(その22)	市内一円	道路照明灯修繕工 N=1式	180日間	一般	電気	R7-第4/四半期	削除
349	白山市	土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道宮永福増線外 舗装工事	福増町	舗装工 A=850㎡	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
350	白山市	土木課	市道千代野遊歩道1号線 防護柵更新工事	千代野西八丁目	転落防止柵設置工 L=225m	120日間	一般	安全施設等	R7-第3/四半期	
351	白山市	土木課	市道千代野遊歩道1号線 防護柵更新工事(その2)	千代野西七丁目	転落防止柵設置工 L=225m	120日間	一般	安全施設等	R7-第3/四半期	
352	白山市	土木課	市道専福寺福正寺線 排水ポンプ更新工事	長竹町	排水ポンプ更新 N=1式	120日間	指名	管設備	R7-第2/四半期	発注
353	白山市	土木課	松任駅自由通路北口エレベーター外修繕工事	相木町	北口エレベーター修繕工 N=一式 南口エレベーター修繕工 N=一式 北口エスカレーター修繕工 N=一式	180日間	随契	電気	R7-第1/四半期	発注
354	白山市	土木課	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(18工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=10m 下水道管渠 φ250 L=23m	180日間	随契	土木	R7-第3/四半期	
355	白山市	土木課	市道平木相川線 通学路照明灯設置工事	平木町	照明柱設置、灯具取付 電柱共架アーム設置、灯具取付	90日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注 10月追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
356	白山市	土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道松任あさひ線外1路線 舗装工事(2工区)	新田町	切削オーバーレイ工 A=2000㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注 10月追加
357	白山市	土木課	市道五歩市北成線 安全施設設置工事(1工区)	新田町外1町	安全施設設置工 L=270m	120日間	一般	安全施設等	R7-第3/四半期	発注 10月追加
358	白山市	土木課	市道五歩市北成線 安全施設設置工事(2工区)	新田町外1町	安全施設設置工 L=270m	120日間	一般	安全施設等	R7-第3/四半期	発注 10月追加
359	白山市	都市計画課	(都)相木線外2路線 消雪施設設置工事(さく井工)	相木町	さく井工 N=1箇所	120日間	指名	さく井	R7-第2/四半期	発注
360	白山市	都市計画課	(都)相木線外 消雪施設設置工事(設備工)	相木町	機械電気設備工 N=1式	180日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
361	白山市	都市計画課	(都)宮永北安田線 舗装工事	相木町	舗装工 A=2,230㎡	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
362	白山市	都市計画課	(都)五歩市成線 道路築造工事(3工区)	相木町	道路改良 L=40m 歩道築造 L=140m	180日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
363	白山市	都市計画課	(都)五歩市成線 舗装工事(2工区)	相木町	舗装工 A=2,500㎡	180日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
364	白山市	都市計画課	(都)五歩市成線 道路照明灯設置工事	相木町	照明灯設置 N=3基	120日間	一般	電気	R7-第2/四半期	発注
365	白山市	都市計画課	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(6工区)	相木町	舗装工 A=1,780㎡	90日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
366	白山市	都市計画課	(都)相木成線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=620m	180日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
367	白山市	都市計画課	(都)相木線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=480m	150日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
368	白山市	都市計画課	(仮称)相木公園 整備工事(造成工)	相木町	造成工 N=1式	180日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
369	白山市	公園緑地課	松任海浜公園 受変電設備更新工事	徳光町外1町地内	受変電設備改修工 一式	150日間	指名	電気	R7-第3/四半期	
370	白山市	公園緑地課	千代野中央公園 照明灯更新工事	千代野東四丁目	照明灯更新 N=29基	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
371	白山市	公園緑地課	松任海浜公園 舗装更新工事	徳光町外1町地内	アスファルト舗装工 A=400m2 区画線工 N=1式	120日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	
372	白山市	公園緑地課	若宮公園 大型複合遊具床版等更新工事	布市二丁目	遊具更新 一式	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
373	白山市	公園緑地課	松任総合運動公園 照明灯更新工事	倉光四丁目	照明灯更新 N=2基	90日間	指名	電気通信	R7-第3/四半期	削除
374	白山市	公園緑地課	若宮公園再整備 駐車場増設工事	布市二丁目	造成工 N=1式 舗装工 N=1式	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
375	白山市	公園緑地課	旭丘第4号公園 四阿改修工事	旭丘二丁目	屋根工事 N=1式 解体工事 N=1式	90日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注 10月追加
376	白山市	建築住宅課	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)	蕪城三丁目	外壁・屋上防水の改修	150日間	指名	塗装	R7-第1/四半期	発注
377	白山市	建築住宅課	市営吉野住宅改修工事(給排水設備)	吉野	共用部の給排水設備改修	120日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
378	白山市	上下水道課(水道係)	松任上水道センター4号配水ポンプ分解整備工事	石同新町	ポンプフライホール分解整備 電動機整備 一式	90日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
379	白山市	上下水道課(水道係)	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第7工区)	相木町外1町	HPPEφ150 L=120m HPPEφ100 L=260m	120日間	一般	管_上水	R7-第1/四半期	発注
380	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野5号取水井新設工事 (さく井・土木)	荒屋柏野町	さく井工 1箇所、場内整備フェンス等1式	150日間	一般	さく井	R7-第1/四半期	発注
381	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野5号取水井新設工事 (機械・電気)	荒屋柏野町	取水ポンプ、揚水管、ビット配管、引込柱、ポンプ制御盤 1式	240日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
382	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第15工区)	源兵島町	HPPEφ100 L=68m HPPEφ50 L=64m	120日間	一般	管_上水	R7-第1/四半期	発注
383	白山市	上下水道課(水道係)	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管 布設替工事(第8工区)	千代野西1丁目外2町	DIP(GX)φ200、L=350m HPPEφ50、L=250m 推進工 N=1箇所	180日間	一般	管_上水	R7-第1/四半期	発注
384	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第10工区)	八田町	t=5cm A=600㎡	90日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
385	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第11工区)	八田中町	t=5cm A=1,200㎡	120日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
386	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第15工区)	中新保町	HPPEφ150 L=30m	90日間	随契	管_上水	R7-第2/四半期	削除 250万円未満
387	白山市	上下水道課(水道係)	鶴来工水中央監視制御装置改修工事	陽羽里町	警報修繕 一式	90日間	随契	管設備	R7-第1/四半期	発注
388	白山市	上下水道課(水道係)	松任上水道センター配水池屋上防水改修工事	石同新町	配管室屋上:51㎡ 階段室屋上:74㎡	90日間	指名	防水	R7-第2/四半期	発注
389	白山市	上下水道課(水道係)	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管 布設替工事(第9工区)	千代野西5丁目	DIP(GX)φ200、L=230m HPPEφ50、L=100m 給水管13箇所	90日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
390	白山市	上下水道課(水道係)	配水管布設工事(宮丸町)	宮丸町	φ150 L=90m φ50 L=15m	90日間	一般	管_上水	R7-第2/四半期	発注
391	白山市	上下水道課(水道係)	重要給水施設管路耐震化事業 配水管布設工事(第4工区)	倉光三丁目外1町	HPPE φ150 L=15m、給水管1箇所	90日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	
392	白山市	上下水道課(水道係)	松任上水道センター フェンス更新工事	石同新町	フェンス・門扉 L=120m	90日間	一般	安全施設等	R7-第2/四半期	発注
393	白山市	上下水道課(水道係)	松任上水道センター中央監視装置更新工事	石同新町	中央監視装置更新 1式	210日間	一般	電気通信	R7-第3/四半期	
394	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野配水場 場内整備及び仮設道路撤去工事	柏町外1町	フェンス・門扉・側溝・舗装・仮設道路等撤去1式	240日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
395	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第16工区)	番田町外1町	HPPE φ150 L=300m	120日間	一般	管_上水	R7-第2/四半期	発注
396	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第7工区)	福留町外1町	t=5cm A=1,400㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
397	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 美川配水区(笠間地区第1工区)	石立町	HPPE φ150 L=500m	150日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	
398	白山市	上下水道課(水道係)	配水管布設替工事(美川和波町第7工区)	美川和波町	HPPE φ75 L=160m	120日間	一般	管_上水	R7-第4/四半期	
399	白山市	上下水道課(水道係)	西川改修関連 配水管支障移設工事(第1工区)	湊町	HPPE φ100 L=153.7m HVP-RR φ100 L=10.9m	150日間	一般	管_上水	R7-第2/四半期	発注
400	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野5号取水井導水管布設工事	荒屋柏野町外1町	DIP(GX) φ150 L=45m	60日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	
401	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第13工区)	福留町外1町	HPPE φ150 L=500m	150日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	発注
402	白山市	上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第14工区)	福新町	HPPE φ150 L=450m 水管橋 1箇所	150日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	
403	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野5号取水井舗装復旧工事	荒屋柏野町外1町	t=5cm A=200㎡	60日間	指名	舗装	R7-第4/四半期	
404	白山市	上下水道課(水道係)	重要給水施設管路耐震化事業 舗装復旧工事(第3工区)	倉光二丁目外1町	t=3cm A=840㎡ t=17cm A=40㎡	60日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	
405	白山市	上下水道課(水道係)	加賀野配水区 舗装復旧工事(第10工区)	東美沢野町外1町	t=5cm A=1650㎡	90日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	発注
406	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠支障移設工事(R7湊町第1工区)	湊町	φ200 L=120m	90日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
407	白山市	上下水道課(下水道係)	松任南部浄化センター 脱水機操作盤エアコン更新工事	村井町	操作盤エアコン更新工事 N=1式	120日間	指名	電気	R7-第3/四半期	
408	白山市	上下水道課(下水道係)	松任南部浄化センター NO.1主ポンプ更新工事	村井町	ポンプ更新工 N=1式	120日間	指名	管設備	R7-第1/四半期	発注
409	白山市	上下水道課(下水道係)	6災4661号 公共下水道災害復旧工事(その1)	八田町外2町	布設替φ200 L=660m	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
410	白山市	上下水道課(下水道係)	6災4663号 公共下水道災害復旧工事(その2)	手取町	布設替φ200 L=260m	150日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
411	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道千代野汚水幹線舗装工事(第3工区)	徳光町外1町	アスファルト舗装工 A=2,000㎡	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
412	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道舗装復旧工事(徳光町)	徳光町	アスファルト舗装工 A=3,400㎡	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	削除
413	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠埋設工事(石立町)	石立町	圧送管φ100 L=400m	120日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
414	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠新設工事(R7旭工業団地第1工区)	旭丘一丁目外2町	φ200 L=240m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
415	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠新設工事(R7旭工業団地第2工区)	一塚町	φ200 L=450m	120日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
416	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠新設工事(R7相木第1工区)	相木町	φ200 L=60m	90日間	一般	土木	R7-第2/四半期	削除
417	白山市	上下水道課(下水道係)	松任西南部浄化センター 余剰汚泥流量計変換器更新工事	松本町	流量計更新工 N=1式	120日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注
418	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道汚水樹及び取付管設置工事(その1)	長竹町	汚水樹、取付管 N=2箇所	80日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
419	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道汚水樹及び取付管設置工事(その2)	新成二丁目	汚水樹、取付管 N=10箇所	80日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
420	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道マンホール改良工事(その2)	中成一丁目	マンホール蓋取替工 N=10箇所	130日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
421	白山市	上下水道課(下水道係)	松任地区下水処理場 コンデンサ等取替工事	千代野西七丁目外2町	コンデンサ等取替工 N=1式	140日間	指名	電気	R7-第1/四半期	発注 10月追加
422	白山市	上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠埋設工事(千代野地区)	千代野西七丁目	φ150 L=35m φ400 L=9.1m	80日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注 10月追加
423	白山市	上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター No.1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ修繕工事	倉部町	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ修繕工 N=1式	210日間	指名	管設備	R7-第2/四半期	発注 10月追加

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
424	白山市	上下水道課(下水道係)	番匠第1汚水ポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事	田中町	汚水ポンプ更新 N=1基	120日間	指名	管設備	R7-第2/四半期	発注 10月追加
425	白山市	上下水道課(下水道係)	令和7年度 汚泥焼却設備整備工事	倉部町	汚泥焼却設備整備工 N=1式	210日間	一般	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注 10月追加
426	白山市	上下水道課(下水道係)	松任中央浄化センター 3-1系水中攪拌機修繕工事	倉部町	水中攪拌機修繕工 N=1式	200日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注 10月追加
427	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	女原浄水場 2次ろ過機整備工事	女原	ろ過機整備 N=1式	180日間	一般	水道施設	R7-第2/四半期	発注
428	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替工事 (明島町2工区)	明島町	施工延長 L=340m	180日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
429	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替舗装復旧工事(明島町1工区)	明島町	アスファルト舗装工 A=1900㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
430	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設舗装復旧工事 (仏師ヶ野町)	仏師ヶ野町	アスファルト舗装工 A=810㎡	90日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	発注
431	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設工事 (河内町板尾)	河内町板尾	φ100 L=342m 橋梁添架 L=31m	150日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
432	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	一里野浄水場 機械設備更新工事	尾添	機械設備更新工事 一式	330日間	一般	管設備	R7-第4/四半期	
433	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	一里野浄水場 電気設備更新工事	尾添	電気設備更新工事 一式	330日間	一般	電気	R7-第4/四半期	
434	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	白峰明谷導水管布設工事	白峰	φ200導水管 L=140m	120日間	一般	管上水	R7-第2/四半期	削除
435	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	白峰処理センター No.2曝気機修繕工事	白峰	No.2曝気機修繕 一式	150日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
436	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	公共下水道管渠舗装復旧工事 (部入道町)	部入道町	アスファルト舗装工 A=320㎡	90日間	指名	舗装	R7-第1/四半期	削除
437	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム改築更新工事 (R7鶴来地域)	白山町外6町	監視システム装置更新 N=11箇所	180日間	一般	電気	R7-第1/四半期	発注
438	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	下水道マンホールポンプ場等遠方監視システム改築更新工事 (R7白山ろく地域)	白山ろく地域	監視システム装置更新 N=65箇所	180日間	一般	電気	R7-第2/四半期	発注
439	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター 電気設備更新工事	明島町	電気設備工 N=1式	210日間	一般	電気	R7-第2/四半期	発注
440	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター 水処理棟送汚泥ポンプ更新工事	明島町	返送汚泥ポンプ更新 N=1基	180日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
441	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	下水道管渠支障移設工事(三ツ屋野町)	三ツ屋野町	管渠支障移設 一式	90日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注
442	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	内尾終末処理場 No.1ブロウ更新工事	河内町下折	ブロウ更新 N=1基	150日間	指名	管設備	R7-第2/四半期	発注
443	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 城山処理場改修(設備)工事	出合町	機械設備工 一式	210日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
444	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 河野処理場改修(設備)工事	広瀬町	機械設備工 一式	210日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
445	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 大日処理場改修工事	相滝町	機械設備工 一式	210日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注
446	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 河内処理場改修(機械)工事	河内町福岡	機械設備工 一式	120日間	一般	管設備	R7-第3/四半期	
447	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 河内処理場改修(電気)工事	河内町福岡	電気設備工 一式	120日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
448	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	河野処理場水道管布設工事	広瀬町	水道管 L=300m	90日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	
449	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業 河野処理場改修(防食)工事	広瀬町	防食工 A=107.6㎡	200日間	指名	防水	R7-第2/四半期	発注 10月追加
450	白山市	鶴来白山ろく上下水道課	中区第1配水池 No.2A高区送水ポンプ取替工事	白山町	送水ポンプ N=1台	90日間	随契	管設備	R7-第1/四半期	発注 10月追加
451	白山市	保育こども園課	はくさんひかり園駐車場造成工事	五歩市町	駐車場造成 A=1,500㎡	240日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
452	白山市	いきいき健康課	バードハミング鳥越 別館1階トイレ汚水管改修工事	上野町	トイレ汚水管改修工 一式	120日間	指名	管設備	R7-第1/四半期	削除 250万円未満
453	白山市	いきいき健康課	大門温泉センター 駐車場照明設備改修工事	佐良	駐車場照明設備改修工 一式	150日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注
454	白山市	いきいき健康課	健康センター松任 火災受信機等改修工事	倉光三丁目	館内の火災報知設備改修 (プール室内設備増設含む)	90日間	指名	消防施設	R7-第2/四半期	削除 250万円未満
455	白山市	長寿介護課	福祉ふれあいセンター電話交換機設備更新工事	倉光八丁目	電話交換機更新工 N=1式	90日間	随契	電気通信	R7-第1/四半期	発注
456	白山市	農業振興課	令和7年度 御手洗地区防風柵修繕工事	徳光町	防風パネル取替 L=80m	90日間	一般	安全施設等	R7-第1/四半期	発注
457	白山市	農業振興課	令和7年度 農業用施設(河原山町水路)修繕工事	河原山町	水路(コルゲートフリューム)補修 L=35m	90日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
458	白山市	農業振興課	令和7年度北安田町遊歩道舗装改修工事	北安田町	遊歩道(親水ロード)改修 L=250m	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
459	白山市	農業振興課	令和7年度 白山頭首視点場整備工事	白山町	視点場整備 N=2,600㎡	180日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
460	白山市	農業振興課	令和7年度4年発生 農業用施設(瀬戸用水)災害復旧工事	瀬戸	水路復旧 L=22m	180日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
461	白山市	農業振興課	令和7年度4年発生 農地・農業用施設(広瀬町)災害復旧工事	広瀬町	倒木処分 一式	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
462	白山市	森林対策課	令和7年度 林道明谷線小滝橋架替工事(基礎工)	白峰	橋梁架替 L=20m 下部工 一式	180日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
463	白山市	森林対策課	令和7年度 林道鷺走岳線 改良工事	錦ヶ谷	施行延長 L=137m As舗装工 A=482㎡	90日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
464	白山市	森林対策課	令和7年度 林道下田原線 改良工事	下田原	施行延長 L=130m As舗装工 A=470㎡	90日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
465	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所) 災害復旧工事(3工区)	桑島	施行延長 L=155m コンクリートブロック積工 A=574㎡ 重力式擁壁工 V=164㎡	210日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
466	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 小坂尾線(1,2号箇所) 災害復旧工事	河内町坂尾	施行延長 L=112m コンクリートブロック積工 A=126㎡ 根継工 V=92㎡	150日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
467	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(2号箇所) 災害復旧工事	河内町吉岡	施行延長 L=67m コンクリートブロック積工 A=399㎡ Co路面工 A=106㎡	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
468	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(2号箇所) 災害復旧工事	吉野	施行延長 L=33m コンクリートブロック積工 A=138㎡	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
469	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 高倉山線(3号箇所) 災害復旧工事	木滑	施行延長 L=17m かご枠工 A=71m 植生基材吹付工 A=263㎡	60日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
470	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 矢谷線(1号箇所) 災害復旧工事	杉森町	施行延長 L=120m コンクリートブロック積工 A=141㎡ かご枠工 L=20m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
471	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(7号箇所) 災害復旧工事	尾添	施行延長 L=63m 土工 N=1式 植生基材吹付工 A=23㎡ 洗越工 N=1箇所	180日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
472	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	施行延長 L=89m コンクリートブロック積工 A=37㎡ 植生シート工 A=84㎡	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
473	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 小原山線(1号箇所) 災害復旧工事	白峰	施行延長 L=198m かご枠工 L=360m 盛土工 V=1,000㎡	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
474	白山市	森林対策課	令和7年度 林道風吹線 災害復旧工事	鶴来後山	施行延長 L=12m かご枠工 L=47m	60日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
475	白山市	森林対策課	令和7年度 R4災 林道瀬波谷線災害復旧工事	瀬波	施行延長 L=59m コンクリートブロック積工 A=39㎡ 横断溝工 L=9m	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
476	白山市	森林対策課	令和7年度 R4災 林道佐良線災害復旧工事	佐良	施行延長 L=20m コンクリートブロック積工 A=12㎡ Co路面工 A=90㎡	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
477	白山市	森林対策課	令和7年度 R4災 林道東二口線災害復旧工事	東二口	施行延長 L=47m コンクリートブロック積工 A=47㎡	60日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
478	白山市	森林対策課	令和7年度 R4災 林道平谷線災害復旧工事	桑島	施行延長 L=30m 掘削工 V=900㎡	60日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
479	白山市	森林対策課	令和5年発生 林道災害復旧事業 東荒谷線(1号箇所) 災害復旧工事	荒谷	施行延長 L=83m 補強土壁工 A=276㎡ 植生基材吹付工 A=1,793㎡	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
480	白山市	森林対策課	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(1号箇所) 災害復旧工事	女原	施行延長 L=20m 補強土壁工 A=109㎡ As舗装工 A=76㎡	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
481	白山市	森林対策課	令和6年発生 林道災害復旧事業 笠山線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町内尾	施行延長 L=17m 簡易法枠工 A=250㎡	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
482	白山市	森林対策課	令和7年度 林道白尾1号線改良工事	女原	施行延長 L=200m As舗装工 A=800㎡	150日間	一般	土木	R7-第3/四半期	発注
483	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 板尾谷線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	河内町板尾	施行延長 L=43m コンクリートブロック積工 A=208㎡	150日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
484	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所) 災害復旧工事(4工区)	桑島	施行延長 L=188m 路盤工 A=833㎡ コンクリートブロック積工 A=101㎡	120日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
485	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(2号箇所) 災害復旧工事	白峰	施行延長 L=28m ふとんかご工 L=43m 植生シート工 A=210㎡	60日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
486	白山市	森林対策課	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾2号線(1号箇所) 災害復旧工事	桑島	施行延長 L=48m 植生基材吹付工 A=988㎡ プレキャストH型擁壁工 L=15m	150日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
487	白山市	森林対策課	令和7年発生 林道白尾1号線災害応急復旧工事	尾添	施行延長 L=20m 補強土壁工 A=100.1㎡ コンクリート路面工 L=57.5㎡ ²	60日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
488	白山市	森林対策課	令和7年度 林道明谷線改良工事	白峰	施行延長 L=1,700m 路面補修工 V=340㎡	60日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注
489	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(6号箇所) 災害復旧工事	尾添	施行延長 L=85m 植生基材吹付工 A=182㎡ As舗装 A=60㎡	60日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
490	白山市	森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(3号箇所) 災害復旧工事(1工区)	吉野	施行延長 L=55m コンクリートブロック積工 A=175㎡ As舗装 A=60㎡	90日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
491	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(1 3工区)	八田町	造成工 A=1.1ha	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
492	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(14工区)	八田町	造成工 A=0.7ha 道路築造 L=80m 排水工 L=160m	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
493	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(15工区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=110m 排水工 L=30m	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
494	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(16工区)	八田町	造成工 A=0.4ha 道路築造 L=160m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
495	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(17工区)	八田町	造成工 A=0.7ha 擁壁工 L=50m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
496	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(18工区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=80m 擁壁工 L=80m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
497	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(19工区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=90m 擁壁工 L=60m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
498	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(20工区)	八田町	造成工 A=0.7ha 道路築造 L=90m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
499	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(21工区)	八田町	造成工 A=0.5ha 道路築造 L=120m	120日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
500	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 厩越川函渠工事(1工区)	八田町	大型BOXカルバート L=14m 排水工 L=80m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
501	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 厩越川函渠工事(2工区)	八田町	大型BOXカルバート L=9m 排水工 L=90m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
502	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 11号調整池整備工事	八田中町	施工面積 A=900㎡	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
503	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 12号調整池整備工事	八田町	施工面積 A=500㎡	90日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
504	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 1号公園整備工事	八田中町	施工面積 A=2,300㎡	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
505	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 3号公園整備工事	八田中町	施工面積 A=1,100㎡	90日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
506	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 配水管布設工事(3工区)	八田町	φ150HPPE L=280m	60日間	一般	管_上水	R7-第4/四半期	
507	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 配水管布設工事(4工区)	八田町外1町	φ150HPPE L=280m	60日間	一般	管_上水	R7-第3/四半期	削除
508	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業関連 市道13号線道路改良工事(舗装工)	旭丘二丁目	アスファルト舗装 A=1,000㎡	60日間	一般	舗装	R7-第1/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
509	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 造成工事(2工区)	八田町	造成工 A=0.5ha 道路築造 L=120m	120日間	一般	土木	R7-第4/四半期	
510	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業関連 市道13号線配水管布設工事	旭丘二丁目	φ150HPPE L=66m	60日間	指名	管上水	R7-第1/四半期	発注
511	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業関連 市道13号線道路改良工事(2工区)	旭丘二丁目	道路改良 L=90m	90日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
512	白山市	企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 水路整備工事	八田中町	水路工 L=65m	60日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
513	白山市	水産振興課	令和7年度 水産物供給基盤機能保全事業 美川漁港航路浚渫工事	美川永代町	航路浚渫工事 V=5,700m3	90日間	指名	しゅんせつ	R7-第4/四半期	
514	白山市	施設管理課	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフト設備更新工事	河内町内尾	索道設備更新工事 一式	150日間	随契	機械器具設置	R7-第1/四半期	発注
515	白山市	施設管理課	白山千丈温泉セイモアスキー場 放送設備更新工事	河内町内尾	放送設備更新工事 一式	120日間	一般	電気	R7-第3/四半期	発注
516	白山市	施設管理課	恐谷川 覆工板設置工事	河内町内尾	覆工板設置 一式	45日間	随契	土木	R7-第3/四半期	
517	白山市	施設管理課	白山一里野温泉スキー場 あいあ〜る第2リフト通信線更新工事	尾添	通信線更新 一式	150日間	随契	電気通信	R7-第2/四半期	発注
518	白山市	施設管理課	白山一里野温泉スキー場 Gondラリフト設備更新工事	尾添	索道設備更新工事 一式	150日間	随契	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注
519	白山市	施設管理課	スカイ獅子吼Gondラリフト 握索機更新工事	八幡町	握索機更新 N=3台	150日間	随契	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注
520	白山市	施設管理課	スカイ獅子吼 ソリゲレンデマット撤去工事	八幡町	撤去工事 一式	90日間	指名	土木	R7-第3/四半期	発注
521	白山市	施設管理課	吉野工芸の里 支障移転工事	吉野	移転工事 一式	90日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
522	白山市	施設管理課	瀬女コテージ村 取付道路舗装工事	瀬戸	As舗装 A=600㎡	60日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	発注
523	白山市	文化課	旧山岸家住宅納屋解体工事	白峰	木造2階建 解体工事一式	30日間	指名	解体	R7-第3/四半期	
524	白山市	文化課	松任文化会館非常用発電機蓄電池更新工事	古城町	非常用発電機の蓄電池 6個更新一式	90日間	随契	電気	R7-第2/四半期	削除 250万円未満
525	白山市	文化課	美川文化会館絞り縦横昇降装置改修工事	美川中町	絞り縦横のロープ及び滑車の更新一式	150日間	随契	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
526	白山市	文化課	鶴来総合文化会館吊物等改修工事	七原町	舞台設備のロープ等の更新一式	180日間	随契	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注
527	白山市	文化課	白山恐竜パーク白峰空調設備更新工事	桑島	EHPマルチ(室外機2基、室内機5基)更新 GHP2基→EHP1基更新	75日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
528	白山市	文化課	白山恐竜パーク白峰 合併処理槽改修工事	桑島	処理対象人員:85人/日 処理方式:合併分離接触曝気方式 FRP防水及びモルタル補修一式	60日間	随契	管設備	R7-第2/四半期	発注
529	白山市	文化課	鳥越城跡災害復旧工事	三坂町	令和4年の豪雨災害による法面復旧工事	180日間	一般	土木	R7-第3/四半期	
530	白山市	文化課	呉竹文庫災害復旧工事	湊町	令和6年能登半島地震に伴う災害復旧工事一式	180日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注
531	白山市	管財課	本庁舎交流棟駐車場外灯ポール取替工事	倉光二丁目	駐車場外灯ポール更新工事 一式	90日間	指名	電気	R7-第1/四半期	削除
532	白山市	管財課	本庁舎防災機能強化施設整備工事(外構)	倉光二丁目	・縁石設置 L=68m ・砂利敷 A=540㎡ ・植樹(アオキ) N=10本	60日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
533	白山市	管財課	本庁舎個別空調化改修工事 (機械設備)	倉光二丁目	・本庁舎の個別空調化改修 ・交流棟の空調熱電源設備及び加湿設備の改修	420日間	一般	管設備	R7-第3/四半期	
534	白山市	管財課	本庁舎個別空調化改修工事 (電気設備)	倉光二丁目	・冷暖房用マルチエアコンの電源供給工事	420日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
535	白山市	管財課	本庁舎駐車場外灯ポール取替工事	倉光二丁目	駐車場外灯ポール更新工事 一式	90日間	指名	電気	R7-第3/四半期	
536	白山市	危機管理課	同報系デジタル防災行政無線操作卓改修工事	倉光二丁目	総合防災情報システムとの連動化のため改修工事	330日間	随契	電気通信	R7-第1/四半期	発注
537	白山市	協働推進課	旧中奥コミュニティセンター解体工事	中奥町	RC造2階建て 509㎡の解体工事一式	90日間	一般	解体	R7-第1/四半期	発注
538	白山市	協働推進課	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事(建築)	中奥町	S造平屋建:359.66㎡ アリーナ床改修、天井改修等	150日間	一般	建築	R7-第3/四半期	発注
539	白山市	協働推進課	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事(設備)	中奥町	S造平屋建:359.66㎡ トイレ改修、照明改修等	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	発注
540	白山市	協働推進課	松任コミュニティセンター防災倉庫建設工事	西新町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡	90日間	一般	建築	R7-第3/四半期	
541	白山市	協働推進課	林コミュニティセンター外部倉庫改修工事	道法寺町	既存物置(約49.17㎡ 平屋)改修外部改修・棚設置・中2階新設等	90日間	一般	建築	R7-第1/四半期	発注
542	白山市	協働推進課	旭丘体育館屋根外壁等改修工事	旭丘二丁目	屋根・外壁改修	120日間	一般	建築	R7-第3/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
543	白山市	協働推進課	旭丘体育館照明設備改修工事	旭丘二丁目	照明改修(LED更新)	120日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
544	白山市	協働推進課	旭コミュニティセンター調理室整備工事(機械設備)	旭丘二丁目	2階会議室を調理室に改修 (調理台3台設置、附属設備改修)	90日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
545	白山市	交通政策課	市道F128号線 道路改良工事	宮丸町	擁壁工 N=1式 舗装工 A=1,700㎡	120日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
546	白山市	交通政策課	市道F128号線 道路改良工事(電気)	宮丸町	道路照明灯 N=1式	60日間	一般	電気	R7-第1/四半期	発注
547	白山市	交通政策課	市道F128号線 道路改良工事(土砂整理工)	宮丸町	土工 N=1式	60日間	指名	土木	R7-第1/四半期	発注
548	白山市	交通政策課	市道F128号線 道路改良工事(本線舗装工)	宮丸町	アスファルト舗装工 A=878㎡	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注 10月追加
549	白山市	環境課	松任斎場空調設備改修工事	徳丸町	空調設備の更新 冷温水発生機を撤去し、個別EHPとする	120日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
550	白山市	環境課	松任斎場火葬炉改修工事	徳丸町	火葬炉の積替え等	150日間	随契	機械器具設置	R7-第3/四半期	発注
551	白山市	地域安全課	西松任駅日本海口第二自転車駐車場屋根設置工事	北安田町	自転車駐車場設置工事一式 建築・電気設備・雨水排水工事一式	150日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注
552	白山市	地域安全課	加賀笠間駅東口自転車駐車場改築工事	笠間町	自転車駐車場解体・建築・電気設備・雨水排水工事一式	150日間	一般	建築	R7-第3/四半期	
553	白山市	スポーツ課	湊グラウンド 支障物件撤去工事	湊町	撤去工(樹木、防球ネット、電気設備等一式)	60日間	一般	土木	R7-第1/四半期	発注
554	白山市	スポーツ課	若宮公園こどもプール 塩素供給機更新工事	徳丸町	No.1・No.2塩素供給機更新工事 一式	45日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
555	白山市	スポーツ課	白山郷公園体育館 音響装置更新工事	鶴来大町	音響装置更新(AVワゴン1台、スピーカー4台、ワイヤレスアンテナ2台)	60日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注
556	白山市	スポーツ課	松任総合運動公園柔・剣道場 加圧給水ポンプユニット更新工事	倉光四丁目	受水槽ポンプ室内の加圧給水ポンプユニットの更新	60日間	指名	機械器具設置	R7-第2/四半期	発注
557	白山市	スポーツ課	松任総合運動公園 屋内運動場改修工事	倉光四丁目	(建築)外壁、防水、人工芝貼替等 (設備)機械設備、電気設備	120日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注
558	白山市	スポーツ課	若宮公園体育館 床等改修工事	徳丸町	床改修一式1623㎡、バスケットゴール改修2対	120日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注
559	白山市	教育委員会 教育総務課	蕪城小学校 ACP6系統空調改修工事	北安田町	ACP6系統の室外空調機を更新する。	45日間	指名	管設備	R7-第1/四半期	削除

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
560	白山市	教育委員会 教育総務課	明光小学校第二体育館 屋上防水改修工事	井口町	既存防水シート改修 A=226㎡ 鉄骨造・平屋建て	90日間	指名	防水	R7-第2/四半期	発注
561	白山市	教育委員会 教育総務課	北星中学校ダムウェーター改修工事	平木町	ダムウェーター(給食配膳小荷物専用昇降機)の部品交換	180日間	随契	建築	R7-第2/四半期	発注
562	白山市	教育委員会 教育総務課	蝶屋小学校エレベーター設置工事	井関町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	180日間	一般	建築	R7-第2/四半期	発注
563	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校体育館LED改修工事(第1工区)	新田町外2町	北陽小学校第一、第二体育館、蕪城小学校第一体育館、松任中学校第一体育館のアリーナ等の照明LED改修	150日間	一般	電気	R7-第2/四半期	削除
564	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校体育館LED改修工事(第2工区)	千代野東4丁目外1町	千代野小体育館のアリーナ、松南小学校体育館等の照明LED改修	150日間	一般	電気	R7-第2/四半期	削除
565	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校体育館LED改修工事(第3工区)	瀬戸	白嶺小中体育館のアリーナ等の照明LED改修	45日間	一般	電気	R7-第2/四半期	削除
566	白山市	教育委員会 教育総務課	石川小学校上水道切替工事	源兵島町	石川地区上水道新設工事に合わせた上水切替工事	45日間	指名	管・上水	R7-第2/四半期	削除
567	白山市	教育委員会 教育総務課	湊小学校正面玄関底改修工事	湊町	職員玄関底の改修工事	45日間	指名	建築	R7-第2/四半期	発注
568	白山市	教育委員会 教育総務課	光野中学校 屋内プール屋根改修工事	番匠町	屋内プール屋根の庇部分(小波スレート)30m×2の取替えを行う。	60日間	指名	建築	R7-第3/四半期	
569	白山市	教育委員会 教育総務課	笠間中学校プール槽改修工事	笠間町	屋内プール槽の塗装改修 350㎡(25×14)、H1.1~1.4	60日間	指名	塗装	R7-第4/四半期	
570	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校防球ネット等移設工事	末広一丁目	県道拡幅に伴う防球ネット等支障物移設	120日間	一般	土木	R7-第3/四半期	発注 10月追加
571	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校樹木撤去工事	末広一丁目	県道拡幅に伴う立木撤去	45日間	指名	造園	R7-第3/四半期	発注 10月追加
572	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築工事(校舎・建築)	知気寺町	RC3階 特別教室棟として校舎増築 建築面積567.07㎡ 延床面積1659.79㎡、一部既存校舎改修有	450日間	一般	建築	R7-第3/四半期	
573	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築工事(屋体・建築)	知気寺町	S2階 屋内運動場棟として校舎増築 建築面積432.96㎡ 延床面積432.96㎡	450日間	一般	建築	R7-第3/四半期	
574	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築工事(電気設備)	知気寺町	上記に伴う電気設備工事	450日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
575	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築工事(機械設備)	知気寺町	上記に伴う機械設備工事	450日間	一般	管・設備	R7-第3/四半期	
576	白山市	教育委員会 教育総務課	北陽小学校屋内運動場照明設備改修工事	新田町	北陽小学校第一及び第二体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
577	白山市	教育委員会 教育総務課	蕪城小学校第一屋内運動場照明設備改修工事	北安田町	蕪城小学校第一体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
578	白山市	教育委員会 教育総務課	松任中学校第一屋内運動場照明設備改修工事	末広二丁目	松任中学校第一体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
579	白山市	教育委員会 教育総務課	千代野小学校屋内運動場照明設備改修工事	千代野東四丁目	千代野小学校体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
580	白山市	教育委員会 教育総務課	松南小学校屋内運動場照明設備改修工事	音波町	松南小学校体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
581	白山市	教育委員会 教育総務課	白嶺小中学校屋内運動場照明設備改修工事	瀬戸	白嶺小中学校体育館における既設照明のLED取替工事	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	
582	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校グラウンド改修工事	末広一丁目	グラウンド10195㎡の改修 クレイ舗装、砂場新設	60日間	一般	舗装	R7-第4/四半期	
583	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任学習センター空調設備等改修工事	古城町	館内全域に係る空調システム等の改修	240日間	一般	管設備	R7-第1/四半期	発注
584	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任学習センター館内音響設備取替工事	古城町	ワイヤレス装置入替	60日間	指名	機械器具設置	R7-第3/四半期	
585	白山市	美川支所 総務課	生活道路リフレッシュ事業 市道西米光美川線舗装工事	平加町外1町	舗装工 A=740㎡	90日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
586	白山市	美川支所 総務課	幹線道路リフレッシュ事業 市道平加長屋線舗装工事	美川中町外2町	舗装工 A=700㎡	90日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	
587	白山市	美川支所 総務課	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事(3工区)	美川新町外1町	消雪配管布設替工 L=55m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
588	白山市	美川支所 総務課	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事(4工区)	美川和波町外1町	消雪配管布設替工 L=55m	120日間	一般	土木	R7-第2/四半期	発注
589	白山市	美川支所 総務課	アプリコットパーク受電設備改修工事	蓮池町	受電施設改修工 N=1式	150日間	一般	電気	R7-第3/四半期	発注
590	白山市	美川支所 総務課	小舞子公園遊具更新工事	湊町	遊具設置工 N=1基	90日間	指名	土木	R7-第3/四半期	発注
591	白山市	美川支所 総務課	市道鹿島平5号線歩道改良工事	鹿島平	構造物撤去工 N=1式 アスファルト舗装工 A=142㎡	60日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注 10月追加
592	白山市	美川支所 総務課	市道鹿島12号線外1路線側溝改良工事	鹿島町	自由勾配側溝工 N=1式 アスファルト舗装工 A=18.1㎡	60日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注 10月追加
593	白山市	美川支所 市民福祉課	湊健康増進センター温泉ポンプ改修工事	湊町 地内	温泉ポンプ更新 一式	150日間	一般	管設備	R7-第2/四半期	発注

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
594	白山市	鶴来支所 総務課	令和7年度市道坂尻町2号線法面防草工事	坂尻町	法面防草工事A=490㎡	90日間	指名	土木	R7-第2/四半期	発注
595	白山市	鶴来支所 総務課	市道部入道安養寺線舗装工事	部入道町外3町	舗装補修 L=200m A=1,800㎡	120日間	一般	舗装	R7-第2/四半期	発注
596	白山市	鶴来支所 総務課	市道七原行町線舗装工事	深瀬新町	舗装補修 L=68m A=590㎡	90日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	発注
597	白山市	鶴来支所 総務課	市道久保奥池線舗装工事	河内町久保	舗装補修 L=100m A=550㎡	90日間	指名	舗装	R7-第3/四半期	発注
598	白山市	鶴来支所 総務課	市道味智の郷2号線舗装工事	吉野	舗装補修 L=60m A=513㎡	90日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	発注
599	白山市	鶴来支所 総務課	市道下吉野5号線舗装工事	吉野	舗装補修 L=100m A=500㎡	90日間	指名	舗装	R7-第2/四半期	発注
600	白山市	鶴来支所 総務課	市道神子清水五十谷線舗装工事	相滝町	舗装補修 L=106m A=446㎡	90日間	指名	舗装	R7-第3/四半期	発注
601	白山市	鶴来支所 総務課	市道下吉谷1号線舗装工事	下吉谷町	舗装補修 L=100m A=480㎡	90日間	指名	舗装	R7-第3/四半期	発注
602	白山市	鶴来支所 総務課	市道河原山町1号線舗装工事	河原山町	舗装補修 L=85m A=440㎡	90日間	指名	舗装	R7-第3/四半期	発注
603	白山市	鶴来支所 総務課	白山郷公園 舗装更新工事	鶴来大國町	アスファルト舗装工 A=550m ²	60日間	一般	舗装	R7-第3/四半期	発注
604	白山市	鶴来支所 総務課	令和7年度通学路照明灯設置工事	河原山町	通学路照明灯設置 N=9基	60日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注 10月追加
605	白山市	鶴来支所 総務課	道路照明灯修繕工事(市道瀬戸17号線)	瀬戸	照明灯更新 N=7基	90日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注 10月追加
606	白山市	鶴来支所 総務課	道路照明灯修繕工事(市道吉野線外)	吉野外	照明灯更新 N=7基	60日間	指名	電気	R7-第2/四半期	発注 10月追加
607	白山市	鶴来支所 総務課	市道日向団地3号線 防護柵設置工事(その3)	日向町	転落防止柵兼用ガードレール L=34m	90日間	指名	安全施設等	R7-第2/四半期	発注 10月追加
608	白山市	白峰市民サービスセンター 市民サービス課	南消防団白峰分団格納庫建設用地造成工事	白峰	敷地造成工事 約750㎡	60日間	一般	土木	R7-第3/四半期	発注