

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事	石川県羽咋郡志賀町徳田 石川県七尾市中島町	アスファルト舗装工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第3四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
石川県 [令和7年10月 時点]										
2	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(その1)	志賀町富来牛下地内	園路工	260日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
3	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(その2)	志賀町富来牛下地内	橋梁補修工	260日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
4	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 鹿頭地区 農地復旧工事	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事	志賀町八幡 地内	区画整理工 A=3.8ha	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
6	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池及び区画整理工事	志賀町安部屋、町 地内	調整池 N=2箇所、区画整理工A=1.2ha	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
7	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事	志賀町相神 地内	付帯工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
8	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 調整池付帯工事(余裕期間対象工事)	志賀町中泉 地内	調整池付帯工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
9	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 富来開拓 パイロット地区 頭首工復旧工事	志賀町八幡 地内	頭首工復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
10	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)鹿頭第2地区 仮設道路工事	志賀町鹿頭 地内	仮設道路工事 一式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
11	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)深田の池地区 堤体工事	志賀町安部屋 地内	堤体工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
12	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池及び区画整理工事その2	志賀町上野 地内	調整池 N=1箇所、区画整理工 A=0.4ha	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
13	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 暗 渠排水工事	志賀町坪野、甘田 地内	暗渠排水工A=4.6ha	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
14	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 付帯工事	志賀町坪野、甘田 地内	付帯工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
15	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 富来地頭地区 山腹工 事	志賀町富来地頭町 地内	落石防止工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
16	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事その2	志賀町相神 地内	付帯工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 舗装工事(余裕期間対象工事)	志賀町矢田 地内	舗装工 一式	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
18	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 富来七海地区 老朽化対策工事	志賀町富来七海 地内	老朽化対策工事N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
19	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 暗渠排水工事その2	志賀町坪野、甘田 地内	暗渠排水工A=4.5ha	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
20	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事	志賀町中山、ほか2 地内	堤体復旧工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
21	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事 その2	志賀町安津見、ほか2 地内	堤体復旧工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
22	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池付帯工事(余裕期間対象工事)	志賀町安部屋、町 地内	調整池付帯工 一式	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
23	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 農道等復旧工事	志賀町和田、八千代 地内	道路復旧工 一式、排水路復旧工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
24	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 舗装工事	志賀町坪野、甘田 地内	舗装工 一式	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
25	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)町長池地区 仮設道路工事(余裕期間対象工事)	志賀町町 地内	仮設道路工事 一式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
26	石川県	水産課	令和7年度 水産環境整備事業 福浦工区 人工礁漁場造成工事(余裕期間対象工事)	志賀町福浦港沖合	魚礁沈設工 V=1683空m3	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	中能登土木総合事務所	6災417号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町深谷 地内	軽量盛土工 V=1000m3	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良1工区)	志賀町上棚 地内	[ICT施工工事]盛土工 V=9100m3、排水工 L=297m	150日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
29	石川県	中能登土木総合事務所	福浦 急傾斜地崩壊防止施設メンテナンス工事	志賀町福浦港 地内	モルタル吹付工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
30	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全(広域連携)工事(区画線工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来生神 地内外	区画線工 L=2500m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
31	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路修繕工事(取水設備補修工)	志賀町堀松 地内	取水設備補修工 N=1式	150日	指名競争	さく井工事	第1四半期	発注済
32	石川県	中能登土木総合事務所	6災459号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町末吉 地内	舗装工 A=2200m2	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
33	石川県	中能登土木総合事務所	6災483号・506号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町堀松～末吉 地内	舗装工 A=5500m2	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	中能登土木総合事務所	6災527号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町甘田 地内	舗装工 A=1400m2	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
35	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事 (消雪井戸工)	志賀町福野 地内	消雪井戸工 N=1基	180日	指名競争	さく井工事	第1四半期	発注済
36	石川県	中能登土木総合事務所	情報基盤緊急整備工事(水位計更新工)	志賀町二所宮 地内 外	水位計更新工 N=4箇所	90日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
37	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 羽咋田鶴浜線 いしかわの優しい美知整備工事 (改良工)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】改良工 L=60m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(迂 回路工)	志賀町相神 地内	迂回路工 N=1式、橋梁上部撤去 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(仮 橋工)	志賀町相神 地内	仮橋工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
40	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(舗 装工)	志賀町相神 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=1000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
41	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(安 全施設工)	志賀町相神 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
42	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 米町川 広域河川改修工事(護岸1工区)	志賀町清水今江 地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 米町川 広域河川改修工事(護岸2工区)	志賀町火打谷 地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
44	石川県	中能登土木総合事務所	6災447号・448号・450号 一般国道249号 道路災害復 旧工事(土工)	志賀町深谷～大福寺 地内	大型ブロック積工 A=710m2	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
45	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧 橋下部撤去1工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(P5橋脚) N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧 橋下部撤去2工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(P6橋脚) N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 旧 橋上部撤去工)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(上部工) N=1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
48	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 さく 井工)	志賀町清水今江 地内	さく井工 N=1式	120日	指名競争	さく井工事	第2四半期	発注済
49	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (土工1工区)	志賀町地保 地内	掘削工 V=3500m3	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
50	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (土工2工区)	志賀町地保 地内	掘削工 V=3500m3	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道志賀富来線 緊急道路補修工事(消雪配管補修工)	志賀町高浜町～川尻 地内	消雪配管補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
52	石川県	中能登土木総合事務所	6災456号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町荒屋 地内	下層路盤工 A=10000m2	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
53	石川県	中能登土木総合事務所	6災426号・457号・458号・472号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋～三明 地内	舗装工 A=10000m2	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
54	石川県	中能登土木総合事務所	6災477号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町牛ヶ首 地内	舗装工 A=5500m2	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
55	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(消雪井戸工)	志賀町福野 地内	揚水設備工 N=1式	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
56	石川県	中能登土木総合事務所	6災459号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町末吉 地内	側溝工 L=380m 歩道舗装工 A=500m2	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
57	石川県	中能登土木総合事務所	6災510号・511号・512号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町徳田～代田 地内	掘削工 V=1500m3 側溝工 L=430m	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
58	石川県	中能登土木総合事務所	6災514号・515号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町代田～館開 地内	掘削工 V=200m3 L型擁壁工 L=30m	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
59	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 前川 広域河川改修工事	志賀町福野 地内	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
60	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 酒見川 緊急県単河川防災工事	志賀町酒見 地内	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
61	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 奥能登豪雨緊急道路補修工事(管渠工)(余裕期間対象工事)	志賀町安津見地内外	管渠補修工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
62	石川県	中能登土木総合事務所	6災1024号 主要地方道 金沢田鶴浜線 道路災害復旧工事(法面工その2)	志賀町館開地内	植生シート N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
63	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木1工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
64	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木2工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
65	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木3工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
66	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木4工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
67	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木5工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木6工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
69	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木7工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
70	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木8工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
71	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木9工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
72	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良1工区)	志賀町三明 地内	[ICT施工工事]改良工 N=80m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
73	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良2工区)	志賀町三明 地内	[ICT施工工事]改良工 N=80m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
74	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 舗装工)	志賀町豊後名～三明 地内	[ICT施工工事]表層工 A=3500m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
75	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 安全施設工)	志賀町豊後名～三明 地内	防護柵工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
76	石川県	中能登土木総合事務所	6災660号 二級河川 於古川 河川災害復旧工事	志賀町米浜～館 地内	護岸復旧工 N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容・時期)
77	石川県	中能登土木総合事務所	6災431号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町富来地頭町～富来領家町 地内	法面工 A=530m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
78	石川県	中能登土木総合事務所	6災485号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町高浜町 地内	舗装工 A=3800m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
79	石川県	中能登土木総合事務所	6災486号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町福野 地内	舗装工 A=3300m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
80	石川県	中能登土木総合事務所	6災498号 志賀富来線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来牛下 地内	舗装工 A=4000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
81	石川県	中能登土木総合事務所	6災504号 一般国道249号 道路災害復旧工事(道路照明灯更新工)	志賀町富来領家町 地内	道路照明灯 N=4基	180日	指名競争	電気工事	第3四半期	変更(時期)
82	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号・476号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町釈迦堂～牛ヶ首 地内	掘削工 V=2500m2 側溝工 L=350m	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
83	石川県	中能登土木総合事務所	6災473号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=4200m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
84	石川県	中能登土木総合事務所	6災473号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=4200m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	石川県	中能登土木総合事務所	6災474号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=2900m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更(時期)
86	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (法面1工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
87	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (法面2工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
88	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (法面3工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
89	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(撤 去工)	志賀町相神 地内	橋梁下部撤去工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
90	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全(広域連携)工事(道路情報板更 新)	志賀町富来領家町 地内	道路情報板更新工 N=1基	240日	指名競争	電気通信工事	第3四半期	変更(時期)
91	石川県	中能登土木総合事務所	6災456号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工そ の1)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋 地内	舗装工 A=5000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
92	石川県	中能登土木総合事務所	6災456号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工そ の2)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋 地内	舗装工 A=5000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
93	石川県	中能登土木総合事務所	6災481号・482号 一般国道249号 道路災害復旧工事 (土工)	志賀町堀松 地内	掘削工 V=1000m3 側溝工 L=65m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
94	石川県	中能登土木総合事務所	6災531号・550号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害 復旧工事(土工)	志賀町火打谷～堀松 地内	擁壁工 V=37m3 横断暗渠補修工 L=15m	210日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
95	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 法面4 工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	植生シート工 A=3500m2	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
96	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 電気 設備1工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	道路情報板設置工 N=1基	300日	指名競争	電気工事	第3四半期	
97	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧 橋上部撤去2工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(上部工) N=1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	追加
98	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 改 良工)	志賀町清水今江 地内	側溝工 L=250m	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
99	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 羽咋田鶴浜線 いしかわの優しい美知整備工事 (改良2工区)	志賀町上棚 地内	[ICT施工工事]改良工 L=60m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
100	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(A 1橋台工)	志賀町相神 地内	橋梁下部工 N=1基	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
101	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(A 2橋台工)	志賀町相神 地内	橋梁下部工 N=1基	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(上部工)	志賀町相神 地内	橋梁上部工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
103	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=5000m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
104	石川県	中能登土木総合事務所	6災408号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=10000m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
105	石川県	中能登土木総合事務所	6災450号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町大福寺 地内	舗装工 A=4000m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
106	石川県	中能登土木総合事務所	6災510号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事 (舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	舗装工 A=2400m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
107	石川県	中能登土木総合事務所	6災511号・512号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町矢田～代田 地内	舗装工 A=3400m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
108	石川県	中能登土木総合事務所	6災513号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事 (舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町代田～館開 地内	舗装工 A=2400m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
109	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (法面1工区)	志賀町地保 地内	法枠工 A=2500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
110	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事 (法面2工区)	志賀町地保 地内	法枠工 A=2500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
111	石川県	営繕課	富来放牧場令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)	志賀町和田 地内	施設の災害復旧	210日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
112	石川県	営繕課	能登原子力センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(受水槽) (余裕期間対象工事)	志賀町安部屋 地内	受水槽の災害復旧	120日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
113	石川県	営繕課	富来放牧場令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	志賀町和田 地内	施設の災害復旧	210日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	変更(時期)
114	石川県	営繕課	志賀高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	志賀町高浜町 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築一式工事	第3四半期	災害査定前
志賀町〔令和7年10月時点〕										
115	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック水道管布設工事	高浜町 地内	HPPEφ75 L=186.7m	110日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
116	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック下水道管布設工事	高浜町 地内	VUφ150ほか L=171.2m	110日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
117	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック公園工事	高浜町 地内	A=471.77㎡ 遊具N=2基 ベンチN=1基	90日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
118	志賀町	まち整備課	宮地川 河川災害復旧工事(6災12020号)	大福寺 地内	復旧延長L=11.3m(両側) コンクリートブロック積工 A=35m2	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	志賀町	まち整備課	町道第169号福野川尻橋線道路災害復旧工事(6災10913号)	高浜町 地内	復旧延長 L=640m 下層路盤工 A=1858m ² 、上層路盤工 A=3840m ² 、 表層工 A=5608m ² 、側溝工 L=584m、 縁石工 L=968m、区画線工 L=1008m	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
120	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線外道路災害復旧工事(6災5033号外)	富来生神 地内	アスファルト舗装工A=1,270m ²	120日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
121	志賀町	まち整備課	町道第323号末吉川尻線道路災害復旧工事(6災10842号外)	神代 地内	6災10842号 復旧延長L=265m(W=3.1~4.2m) 6災10886号 復旧延長L=1070m(W=3.5~4.6m)	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
122	志賀町	まち整備課	町道第8001号鹿頭酒見線外道路災害復旧工事(6災10980号)	鹿頭 地内	災害復旧工事1式 L=184m 下層路盤工A=529m ² 、上層路盤工A=1052m ² 、表層工 A=1052m ² 、側溝工L=20m、横断暗渠工L=8m、区画線工 L=458m	100日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
123	志賀町	まち整備課	町道第346号末吉西山線外道路災害復旧工事(6災5027号外)	末吉 地内 外	6災5027号 復旧延長L=250m(W=7.5m) 6災5079号 復旧延長L=53m(W=5.6m) 6災5157号 復旧延長L=107m(W=5.5m) 6災10927号 復旧延長L=93m(W=2.2m)	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
124	志賀町	まち整備課	町道第827号大島福野連絡線外道路災害復旧工事(6災5040号外)	福野 地内 外	6災5040号 復旧延長L=103m(W=6.0m) 6災10873号 復旧延長L=313m(W=3.9~7.8m) 6災12031号 復旧延長L=1727m(W=2.6~7.1m)	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
125	志賀町	まち整備課	町道第356号大谷内支線外道路災害復旧工事(6災5067号外)	梨谷小山 地内 外	6災5067号 復旧延長 L=121m(W=5.0m) 6災5168号 復旧延長 L=277m(W=3.7~7.0m) 6災10816号 復旧延長 L=168m(W=6.9m)	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
126	志賀町	まち整備課	町道第804号福野火葬場線外道路災害復旧工事(6災5017号外)	福野 地内	6災5017号 復旧延長 L=105.0m(W=4.7m) 6災5068号 復旧延長 L=40m(W=5.4m)	120日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
127	志賀町	まち整備課	町道第828号大島宿女連絡線道路災害復旧工事(6災10837号)	宿女 地内	復旧延長 L=323m(W=5.0m)	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
128	志賀町	まち整備課	町道第301号梨谷小山線橋(番田橋)梁災害復旧工事(6災10965号)	梨谷小山 地内	支取替工 N=8基	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
129	志賀町	まち整備課	町道第301号梨谷小山線橋(地の丸橋)梁災害復旧工事(6災10962号)	梨谷小山 地内	支取替工 N=6基 胸壁補修工 V=2m ³ 伸縮装置復旧工 L=6.1m コンクリート充填工 V=1m ³	160日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
130	志賀町	まち整備課	七海川河川災害復旧工事(6災10969号)	富来七海 地内	復旧延長 L=42.7m(左岸)	150日間	指名	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
131	志賀町	まち整備課	町道第622号倉垣親右衛門線外道路災害復旧工事(6災5044号外)	安津見 地内 外	復旧延長L=2094m W=3.3~8.5m	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
132	志賀町	まち整備課	町道第706号末吉矢駄線道路災害復旧工事(6災12003号)	米浜 地内	復旧延長L=1228m W=6.0m	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
133	志賀町	まち整備課	町道第3078号荒屋輪島線(栢木橋)橋梁災害復旧工事(6災10964号)	栢木 地内	伸縮装置取替工 L=18m	60日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
134	志賀町	まち整備課	町道第8016号鹿頭大福寺線(無名橋)橋梁災害復旧工事(6災10930号)	鹿頭 地内	復旧延長L=2m W=7.3m 橋梁架替工L=2m W=7.3m 護岸工 A=86m ²	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
135	志賀町	まち整備課	町道第458号若葉台幹線道路災害復旧工事 (6災10946号)	若葉台 地内	アスファルト舗装工A=42,910m ²	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	志賀町	まち整備課	町道第1087号浄水線外道路災害復旧工事(6災5021号外)	富来七海 地内	擁壁工A=40m2アスファルト舗装工A=5,870m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
137	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線道路災害復旧工事 (6災10903号)	富来生神 地内	擁壁工A=275m2アスファルト舗装工A=1,410m2	120日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
138	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線道路災害復旧工事 (6災10935号)	富来生神 地内	アスファルト舗装工A=2,794m2	120日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
139	志賀町	まち整備課	町道第1046号機具岩線道路災害復旧工事 (6災10976号)	富来七海地内	擁壁工A=324m2アスファルト舗装工A=3,540m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
140	志賀町	まち整備課	町道第1049号はまなす東線道路災害復旧工事(6災12010号)	富来地頭町 地内	擁壁工A=80m2 アスファルト舗装工A=1,340m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
141	志賀町	上下水道課	6災5108号、5111号公共下水道事業(富来処理区) 管路復旧工事(富来3、4工区)	里本江地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=17000m、3班体制	330日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
142	志賀町	上下水道課	6災 公共下水道事業復旧工事に伴う水道支障移設工事(富来4工区)、6災 上水道管路復旧工事(1018配-6里本江配水管)【合併入札】	里本江地内 ほか	水道移設工事φ50~150 N=1式、配水管復旧(開削) L=55m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
143	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(徳田地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(徳田1工区)【合併入札】	徳田地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=851m、水道移設工事φ50~150N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
144	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(直海地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(直海1工区)【合併入札】	直海地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=1,000m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
145	志賀町	上下水道課	6災 コミュニティプラント 管路復旧工事(赤住地区)、6災 水道管支障移設工事(赤住地区)【合併入札】	赤住地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=100m、水道移設工事φ50~150 N=1式	210日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
146	志賀町	上下水道課	6災 コミュニティプラント 管路復旧工事(百浦地区)、6災 水道管支障移設工事(百浦地区)【合併入札】	百浦地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=500m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
147	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(館開地区2工区)、6災 水道管支障移設工事(館開2工区)【合併入札】	館開地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=900m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	330日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
148	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(代田地区2工区)、6災 水道管支障移設工事(代田2工区)【合併入札】	代田地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=890m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
149	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(熊野南部地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(熊野南部1工区)、6災 上水道管路復旧工事(1018配-11日下田配水管)【合併入札】	中山地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=563m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
150	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事(1018配-5中核配水管)	若葉台地内 ほか	上水道配水管復旧(開削)L=40m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
151	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事(1018配-12中畠配水管)	中畠地内 ほか	上水道配水管復旧(開削)L=70m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
152	志賀町	上下水道課	令和7年度 農業集落排水施設整備事業(強靱化)徳田地区処理場施設改修工事(その1)	徳田地内 ほか	徳田浄化センター設備改修 N=1式	120日間	指名	機械器具設置	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(草木地区1工区)、6災 水道管支障移転工事(草木1工区)【合併入札】	草木地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=526m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
154	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(倉垣地区1工区)、6災 水道管支障移転工事(倉垣1工区)【合併入札】	倉垣地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=614m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
155	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(仏木地区工区)、6災 水道管支障移転工事(仏木工区)【合併入札】	仏木地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=319m、水道移設工事φ50~150 N=1式	210日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
156	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(福井地区1工区)、6災 水道管支障移転工事(福井1工区)【合併入札】	福井地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=649m、水道移設工事φ50~150N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
157	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(矢駄地区工区)、6災 水道管支障移転工事(矢駄工区)【合併入札】	矢駄地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=240m、水道移設工事φ50~150 N=1式	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
158	志賀町	上下水道課	公共下水道事業 中央処理区 雨水対策工事(千鳥ヶ浜第1排水区)	高浜町地内	推進工(泥濃方式 φ1,000mm) L=230.3m	210日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
159	志賀町	上下水道課	中央水処理センター 汚泥処理施設増設工事	町地内	汚泥処理施設 機械・電気設備増設 N=1式	210日間	一般	機械器具設置	第4/四半期	週休2日工事
160	志賀町	上下水道課	下水道中継ポンプ設備更新工事	富来領家町地内 ほか	中継ポンプ場 機械・電気設備改修 N=1式	210日間	一般	機械器具設置	第4/四半期	週休2日工事
161	志賀町	農林水産課	6災 赤住漁港災害復旧工事	赤住・百浦 地内	物揚場(舗装工L=124m)、防波堤(上部工L=9m)、防波堤(消波工L=25m)、防波堤(本体工L=1m)、船揚場(本体工L=12m)、護岸L=149m	250日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
162	志賀町	農林水産課	6災 赤住漁港海岸災害復旧工事	赤住 地内	水叩工L=160m	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
163	志賀町	農林水産課	6災 七海漁港護岸災害復旧工事	富来七海 地内	船揚場L=55m、物揚場(本体工L=40m、付属工N=1式)、護岸L=44m	250日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
164	志賀町	農林水産課	6災 領家漁港災害復旧工事	富来領家町 地内	船揚場L=55m、物揚場(本体工L=107m、上部工L=107m)、防波堤(消波工L=58m、上部工L=5m、腹付工L=54m)	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
165	志賀町	農林水産課	6災 赤崎漁港災害復旧工事	赤崎 地内	防波堤(ブロック工)N=502個、防波堤(上部工)L=10m、物揚場(舗装工)L=130m、船揚場(ブロック工)L=40個(張りブロック工)N=120枚、護岸(水叩工)L=29m、防波堤(上部工)L=233m	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
166	志賀町	農林水産課	農村地域防災減災総合整備事業 新堤地区 廃止工事	富来高田 地内	土工、水路工、取壊工、仮設工	100日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
167	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事16工区	笹波 地内	水路工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
168	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事17工区	和田 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
169	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事18工区	東小室 地内	土工、水路工、取壊工	120日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事19工区	梨谷小山 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
171	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事20工区	大島 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	180日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
172	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事22工区	八幡 地内外	土工、舗装工、取壊工	150日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
173	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事23工区	清水今江 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
174	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事24工区	安津見 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
175	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事25工区	西山 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
176	志賀町	学校教育課	志賀町共同調理場外構復旧工事	高浜町 地内	舗装版撤去工N=1式、排水工N=1式、舗装版復旧工 N=1式、区画線工N=1式、処分費N=1式	100日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
177	志賀町	生涯学習課	東増穂公民館・西海公民館震災復旧工事	里本江 西海風無 地内	震災復旧 建築・電気・機械設備工事	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
178	志賀町	生涯学習課	志賀町文化ホール震災復旧工事	高浜町 地内	震災復旧 建築・電気・機械設備工事	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
179	志賀町	生涯学習課	志加浦交流センター災害復旧工事	上野 地内	金属製建具・硝子復旧工	90日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
180	志賀町	生涯学習課	熊野交流センター災害復旧工事	草木 地内	内外壁・天井板・照明設備復旧工	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
日本下水道事業団〔令和7年10月1日時点〕										
181	日本下水道事業団		志賀町富来浄化センター災害復旧建設工事	石川県志賀町	場内整備、配管工 (災害復旧)	約7ヶ月	一般競争	一般土木(D)	第3四半期	公表日 R7.5.30