

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県 [令和 8 年 2 月 時点] (第4四半期)										
1	新潟県	三条地域振興局 地域整備部	(主)吉田弥彦線 県単舗装道補修工事	弥彦村弥彦	切削オーバーレイ工	約4か月	指名競争入札	舗装	第1 四半期	
2	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	西蒲警察署弥彦交番新築工事	西蒲原郡弥彦村	交番の新築工事	180日	指名競争入札	建築一式	第3 四半期	公表区分変更
3	新潟県	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区 矢作排水路第7-1次工事	西蒲原郡弥彦村矢作	排水路工 L=30m	約4カ月	指名競争入札	土木一式	第3 四半期	(9月30日追加)
弥彦村 [令和 7 年 12 月 時点]										
4	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道鋤穴山崎線ほか消雪ハイブリッド工	鋤穴	工事延長 L=340m 散水管更新 L=340m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
5	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道矢作裏通り線ほか消雪ハイブリッド工	矢作	工事延長 L=417m 散水管更新 L=417m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
6	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道井田一号線ほか消雪ハイブリッド工	井田	工事延長 L=397m 散水管更新 L=290m 送水管更新 L=107m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
7	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線グリーンベルト工	美山	工事延長 L=340m グリーンベルト工L=340m	120日		土木	第1 四半期	一般会計
8	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道浅尾線道路改良工事	弥彦	工事延長 L=50m 道路改良工 1式	120日		土木	第2 四半期	一般会計
9	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)【R6 補正】 消雪ハイブリッド工	鋤穴	工事延長 L=50m 散水管更新 L=50m	90日		土木	第1 四半期	一般会計
10	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)【R6 補正】 消雪ハイブリッド工	矢作	工事延長 L=30m 散水管更新 L=30m	90日		土木	第1 四半期	一般会計
11	弥彦村		(道路メンテナンス事業)【R6 補正】上泉農免1号橋他 2橋 橋梁修繕工事	上泉他	橋梁修繕 1 橋 断面修復 1 式 ひびわれ補修 1 式	60日		土木	第2 四半期	一般会計
12	弥彦村		(道路メンテナンス事業)【R6 補正】93 号橋他2橋橋梁補修工事	井田他	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修 1 式	60日		土木	第2 四半期	一般会計
13	弥彦村		(道路メンテナンス事業) 城川橋他2橋橋梁補修工事	麓他	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ注入工 1 式 高欄補修工 1 式	90日		土木	第2 四半期	一般会計
14	弥彦村		(道路メンテナンス事業) 境橋 1 号橋他 1 橋	村山	橋梁修繕 1 橋 ひびわれ補修 1 式	60日		土木	第4 四半期	一般会計
15	弥彦村		(道路メンテナンス事業) 矢作排水路 7 号橋 他3 号橋橋梁補修工事	平野	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	60日		土木	第3 四半期	一般会計
16	弥彦村		(道路メンテナンス事業) 平野橋 他 3 橋橋梁補修工事	平野	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	90日		土木	第3 四半期	一般会計

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	弥彦村		(道路メンテナンス事業)北湯川 5 号橋他 4 橋 橋梁補修工事	弥彦他	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	90日			第2 四半期	一般会計
18	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】)村道麓大戸線舗装修繕	大戸	工事延長 L=80.0m W=6.5m 切削オーバレイ L=80m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
19	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】)村道大戸峰見線舗装修繕	川崎峰見	工事延長 L=100.0m W= 6.0m 切削オーバレイ L=100m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
20	弥彦村		(緊急自然災害防止対策事業債【法面対策】)村道弥彦寺泊線法面対策	麓	法面保護工 1 式 法面保護工 A=500 m ² (吹付法枠工)	120日		土木	第3 四半期	一般会計
21	弥彦村		(村単) 弥彦、走出地内側溝布設替え	弥彦走出	側溝布設替 L=40m 自由勾配側溝[300 型各種] L=40m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
22	弥彦村		(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	側溝布設替 L=30m 自由勾配側溝[300 型各種] L=30m	90日		土木	第2 四半期	一般会計
23	弥彦村		(村単) 二松団地中山線道路改良	中山	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	100日		土木	第2 四半期	一般会計
24	弥彦村		(村単) 文化会館通り線 グルーピング工事	弥彦	道路舗装工 1.0 式 グルーピング工 1.0 式	90日		工事	第1 四半期	一般会計
25	弥彦村		山崎地内排水路整備工事	山崎	暗渠工 (BOX カルバート)L=11.5m 排水工 L=4.0m	145日		土木	第3 四半期	下水道事業
26	弥彦村		大戸地内排水路整備工事	大戸	側溝工 L=15.0m 薬水樹工 N=2 基 側溝清掃 L=95.0m	75日		土木	第3 四半期	下水道事業
27	弥彦村		山崎地内排水路整備工事(その2)	山崎	側溝工 L=55m	60日		土木	第4 四半期	下水道事業