

富山県滑川市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和8年1月時点〕										
1	富山県	新川土木センター	(主)宇奈月大沢野線(養輪工区)県単独道路改良舗装工	滑川市養輪	舗装工 A=1,500m <sup>2</sup> 路盤工 A=1,500m <sup>2</sup>	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
2	富山県	新川土木センター	(主)宇奈月大沢野線(養輪工区)県単独道路改良	滑川市養輪	盛土工 V=300m <sup>3</sup> 路盤工 A=2,600m <sup>2</sup> 水路工 L=150m	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
3	富山県	新川土木センター	(一)古鹿熊滑川線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市大塚	舗装補修 A=1,200m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
4	富山県	新川土木センター	(一)栗山追分線県単独道路改良フレッシュアップカラー舗装	滑川市追分	カラー舗装 A=300m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	塗装	第1四半期	発注済
5	富山県	新川土木センター	(一)富山滑川魚津線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市下梅沢	舗装補修 A=1,800m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
6	富山県	新川土木センター	(一)栗山追分線県単独交通安全施設等整備転落防止柵設置	滑川市追分	転落防止柵 L=65m	約3ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
7	富山県	新川土木センター	(一)富山滑川魚津線道路総合交付金 (防災・修繕)舗装補修その2	滑川市追分	舗装補修 A=1,200m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
8	富山県	新川土木センター	(一)栗山柳原線道路総合交付金(防災・防雪)消雪リフレッシュ	滑川市栗山	消雪リフレッシュ 1式	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
9	富山県	新川土木センター	(主)富山立山魚津線県単独雪寒対策施設維持修繕消雪施設 ポンプ更新	滑川市追分	ポンプ更新 N=1基	約5ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
10	富山県	新川土木センター	(主)養輪滑川インター線外道路総合交付金(防災・修繕)照明 灯更新	滑川市開外	照明灯修繕 N=12基	約5ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	発注済余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
11	富山県	新川土木センター	(一)古鹿熊滑川線道路橋りょう改築辰野跨線橋伸縮継手補修	滑川市辰野	伸縮継手補修 1式橋面防水 A=280m <sup>2</sup>	約3ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	発注済
12	富山県	新川土木センター	(一)堀江魚津線県単独橋りょう維持修繕安田橋再塗装	滑川市安田	再塗装 A=60m <sup>2</sup>	約8ヶ月	指名	塗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
13	富山県	新川土木センター	(主)富山立山魚津線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市三ヶ	舗装補修 A=1,200m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
14	富山県	新川土木センター	(主)滑川上市線県単独道路改良フレッシュアップ	滑川市有金	路肩拡幅 L=250m (4千万未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
15	富山県	新川土木センター	(主)養輪滑川インター線県単独道路維持修繕舗装補修	滑川市法花寺	舗装補修 A=1,800m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
16	富山県	新川土木センター	(一)堀江魚津線外県単独交通安全施設等整備区画線設置	滑川市安田外	区画線設置 1式	約5ヶ月	指名	塗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期2か月)
17	富山県	新川土木センター	(一)富山滑川魚津線道路総合交付金 (防災・修繕)舗装補修その3	滑川市追分	舗装補修 A=1,200m <sup>2</sup>	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加余裕期間制度 (実工期1ヶ月)

富山県滑川市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	新川土木センター	上市川水系郷川単独河川維持修繕護岸工	滑川市小森	護岸工 L=15m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期3ヶ月)
19	富山県	新川土木センター	平塚川単独河川維持修繕護岸工	滑川市安田	護岸工 L=60m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期6ヶ月)
20	富山県	新川土木センター	上市川水系改養寺川単独砂防維持修繕護岸工	滑川市開	護岸工 L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期4ヶ月)
21	富山県	新川土木センター	本江地区砂防総合交付金(急傾斜)崩壊土砂防止柵工	滑川市本江	崩壊土砂防止柵工 L=20m	約6ヶ月	条件付一般	ボート・クラフト	第2四半期	発注済
22	富山県	新川土木センター	上市川水系高知川単独砂防維持修繕河床整理工	滑川市東福寺	河床整理工 1式	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
23	富山県	新川土木センター	滑川海岸(高月地区)海岸保全離岸堤ブロック製作用	滑川市笠木	異形ブロック製作N=107個 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
24	富山県	新川土木センター	滑川漁港水産物供給基盤機能保全護岸改良	滑川市坪川新	護岸改良L=20m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
25	富山県	新川土木センター	滑川海岸(高月地区)海岸保全離岸堤ブロック据付工	滑川市高月町	異形ブロック転置・据付N=182個 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期4ヶ月)
26	富山県	新川土木センター	滑川海岸(吉浦地区)海岸保全消波堤ブロック製作用その1	滑川市笠木	異形ブロック製作(12.5t)N=60個 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
27	富山県	新川土木センター	滑川海岸(吉浦地区)海岸保全消波堤ブロック製作用その2	滑川市吉浦外	異形ブロック製作(12.5t)N=26個、(2t)N=120個 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度(実工期5ヶ月)
28	富山県	新川土木センター	滑川漁港水産物供給基盤機能保全護岸改良第2工区	滑川市坪川新	護岸改良L=20m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
29	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早加積北部地区N-1-3号用水路ほか2 路線工事	滑川市大島	用水路工 L=682m(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
30	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早加積中部地区K-1-4号用水路第2工 区工事	滑川市追分	用水路工 L=559m(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
31	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早加積中部地区K-7-1号用水路第2工 区工事	滑川市四ツ屋	用水路工 L=150m	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
32	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早加積中部地区K-7-1号用水路第3工 区ほか2路線工事	滑川市四ツ屋	用水路工 L=333m(4千万円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
33	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備早加積中部地区W-6号用水路ほか3路 線工事	滑川市四ツ屋	用水路工 L=1133m(4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
滑川市〔令和7年12月26日時点〕										
34	滑川市	建設課	7005田林地内農地災害畦畔復旧工事(仮称)	田林	畦畔復旧 L=36m	3か月	指名競争入札	土木一式	第4四半期	

富山県滑川市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	滑川市	建設課	7010東福寺野地内農業用施設災害復旧工事(仮称)	東福寺野	護岸復旧 L=20m	3か月	一般競争入札	土木一式	第4四半期	
36	滑川市	水産観光課	アクアポケットBC膜設備設置工事	アクアポケット	アクアポケット増築及びBC膜設備の設置	13か月	一般競争入札	建築一式	第4四半期	