

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (第4四半期)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度利賀ダム管内情報敷設その1工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、情報敷設 2,000m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 R7補正
2	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度利賀ダム管内情報敷設その2工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、情報敷設 2,000m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 R7補正
3	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度喜三郎建設発生土受入整備他工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、路体盛土工 20,000m ³ 、土質改良工 20,000m ³ 、法覆護岸工 大型ブロック工 30m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 R7補正
4	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度喜利賀ダム付替市道他工事	富山県南砺市利賀村地先	道路土工 1式、法面補強工(鉄筋挿入)1式、大型ブロック積 30m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 R7補正
富山県 [令和 8 年 1 月 時点]										
5	富山県	営繕課	富山県技術専門学院砺波センターCADクラフト科実習棟改修工事	南砺市寺家	実習棟(S-1、延べ193m ²)の内外部改修(4千万円以上)	約7ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
6	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校蔵浄閣外壁改修工事	南砺市苗島	蔵浄閣(W-2、延べ654m ²)の外壁改修等(4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第4四半期 未定	入札予定時期の 訂正
7	富山県	営繕課	富山県福光射撃場10m射場空調設備設置工事	南砺市才川七	パッケージエアコンの新設及び電源工事	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
8	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所直流電源装置更新工事	南砺市岩武新	直流電源装置の更新	約5ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	発注済
9	富山県	営繕課	富山県立となみ総合支援学校暖房用温水ボイラー更新工事	南砺市利波河	温水ボイラー1台を温水発生機に更新	約9ヶ月	指名	暖冷房設備	第4四半期	追加 余裕期間制度
10	富山県	境川ダム管理事務所	境川ダム河川改修照明設備改良工事	南砺市桂	照明設備改良 1式	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第4四半期	
11	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修能美工区	南砺市能美	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
12	富山県	砺波土木センター	一般県道城端兼線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修千福工区	南砺市千福	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
13	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(防災・災防・修繕)舗装補修高橋工区	南砺市高橋	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
14	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕舗装補修大島工区	南砺市大島	切削オーバーレイ工 A=1,800m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
15	富山県	砺波土木センター	主要地方道福光福岡線県単独道路維持修繕舗装補修安居工区	南砺市安居	切削オーバーレイ工 A=1,800m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
16	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路維持修繕舗装補修細島外工区	南砺市利賀村細島外	オーバーレイ工 A=2,500m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
17	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路改良(フレッシュアップ)舗装工菅葎工区	南砺市菅葎	舗装工 A=2,300m ²	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
18	富山県	砺波土木センター	一般県道林道温泉線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅泉沢工区	南砺市泉沢	側溝工 L=35m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
19	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅藁谷工区	南砺市藁谷	側溝工 L=50m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
20	富山県	砺波土木センター	一般県道富山庄川小矢部自転車道線外県単独交通安全施設(2種)転落防止柵設置苗島工区	南砺市苗島	転落防護柵撤去設置 L=140m	約5ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
21	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線県単独災害防除法面工刀利A025工区	南砺市刀利	ロープ伏工 A=220m ²	約6ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
22	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル側溝修繕	南砺市小来栖	側溝修繕 L=200m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
23	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・災防・修繕)擁壁補修工新屋G201工区その2	南砺市新屋	根固めコンクリート工 V=340m ³ 鋼矢板工 N=45枚 (1億円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
24	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・災防・修繕)法面工下原A091工区	南砺市利賀村下原	接着工 A=250m ² ロープ伏工 A=552m ²	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	発注済
25	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線外道路総合交付金(防災・災防・修繕)照明灯改修	南砺市 才川七外	道路照明灯ポール更新 N=9基	約5ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
26	富山県	砺波土木センター	一般国道156号外県単独交通安全施設(2種)道路標識改修	南砺市祖山外	道路標識改修 N=10箇所	約6ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済
27	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独雪害対策施設維持修繕道路監視カメラ設置	南砺市上梨外	道路監視カメラ設置 N=3基	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
28	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築五箇山トンネル修繕	南砺市大銀屋外	剥落防止工 1式漏水対策工 1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
29	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線外県単独交通安全施設(2種)区画線設置	南砺市やかた外	区画線工 一式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
30	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路維持修繕舗装補修線兼工区	南砺市嫁兼	舗装打換工 A=4,200m ²	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
31	富山県	砺波土木センター	一般国道304号県単独道路維持修繕舗装補修大飯屋外工区	南砺市大飯屋外	切削オーバーレイ工 A=4,800m ²	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
32	富山県	砺波土木センター	一般国道471号県単独道路維持修繕舗装補修高沼外工区	南砺市利賀村高沼外	オーバーレイ工 A=7,300m ²	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
33	富山県	砺波土木センター	主要地方道福光上平線県単独災害防除擁壁工	南砺市刀利	擁壁工-A=24m ² 、カルバート工L=12m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	削除
34	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独交通安全施設(2種)転落防止柵設置電渡工区	南砺市箆渡	転落防止柵撤去設置 L=70m	約5ヶ月	指名	防護柵	第4四半期	
35	富山県	砺波土木センター	一般国道471号県単独交通安全施設(2種)防護柵設置利賀村栗当外工区	南砺市利賀村栗当外	防護柵設置 L=500m	約5ヶ月	指名	防護柵	第4四半期	
36	富山県	砺波土木センター	一般国道304号外県単独交通安全施設(2種)道路照明灯更新荒木外工区	南砺市荒木外	道路照明灯更新(LED化) N=18基	約6ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	
37	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)法面工駆足谷A082工区工事	南砺市利賀村栃原	アンカー工 N=8本	約9ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	
38	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線外県単独災害防除法面工刀利A025外工区	南砺市刀利	ロープ伏工 A=200m ²	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	
39	富山県	砺波土木センター	一般国道304号外県単独交通安全施設(2種)区画線設置	南砺市川西外	区画線工 一式	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	
40	富山県	砺波土木センター	一般国道471号外県単独交通安全施設(2種)区画線設置	南砺市高瀬外	区画線工 一式	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	
41	富山県	砺波土木センター	一般国道471号県単独災害防除法面工栗当A100工区	南砺市利賀村栗当	モルタル吹付工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	法面処理	第4四半期	追加
42	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修能美工区その2	南砺市能美	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加
43	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修来栖工区	南砺市来栖	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加
44	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修高儀工区その2	南砺市高儀	舗装打換工 A=1,000m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加
45	富山県	砺波土木センター	一般国道471号道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修坪野工区	南砺市坪野	舗装打換工 A=600m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加
46	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル側溝修繕その2	南砺市小来栖	側溝修繕 L=200m	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
47	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築大牧トンネル修繕	南砺市利賀村新山	剥落防止工 1式、漏水対策工 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加
48	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築五箇山トンネル修繕その2	南砺市梨谷外	剥落防止工 1式、漏水対策工 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加
49	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル修繕	南砺市小来橋	剥落防止工 1式、漏水対策工 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加
50	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築上梨トンネル修繕	南砺市上梨	剥落防止工 1式、漏水対策工 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加
51	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築五箇山トンネル外警報装置 改修工事	南砺市梨谷外	警報装置改修 N=1式 (五箇山トンネル、梨谷トンネル)	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第4四半期	追加
52	富山県	砺波土木センター	主要地方道井波城端線単独雪害対策施設維持修繕消雪配 管リフレッシュ (井波103-4外)	南砺市北川外	消雪配管工(プレキャスト)L=72m舗装工 A=760m2	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
53	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線道路総合交付金(防災・防雪)消雪施 設集中管理システム子局設備更新(井波)	南砺市井波	消雪施設集中管理システム子局設備更新 1式	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
54	富山県	砺波土木センター	一般国道304号単独雪害対策施設維持修繕消雪ポンプ更 新(福光2外)	南砺市荒木外	ポンプ更新 N=2基	約5ヶ月	指名	水処理施設	第1四半期	発注済
55	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築管沼2Bスノーシェッド補修	南砺市菅沼	延長 L=46m 当て板補修、部材取替 1式再塗装(3種ケレン) 1式	約12ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第3四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期7ヶ月)
56	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋高欄補修工事	南砺市梨谷	高欄補修 1式	約5ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	発注済
57	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築新山4-2Cスノーシェッド補 修	南砺市 利賀村新山	ひび割れ補修、断面修復 1式 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
58	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築大橋平1-2Bスノーシェッド 外補修	南砺市 井波外四入会	[1-2B、1-2E、1-2F] 土砂撤去、防水工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
59	富山県	砺波土木センター	一般国道471号道路総合交付金(防災・防雪)雪崩予防補設 置利賀D200工区	南砺市利賀村	雪崩予防補 L=12m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
60	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築宮川原橋舗装補修工事	南砺市橋	切削オーバーレイ工 A=1,800m2 (橋梁部+取付部)	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
61	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋伸縮装置補修	南砺市梨谷	伸縮装置補修 1式 (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
62	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線単独雪害対策施設維持修繕舗装補 修東石黒工区	南砺市下吉江	消雪配管工(プレキャスト)L=11m舗装工 A=370m2	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
63	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築法面工祖山B303工区	南砺市祖山	繊維補強モルタル吹付 A=650m2 空洞充填工 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
64	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築祖山トンネル1Bスノーシールド補修	南砺市祖山	縁端拡幅L=42m ひび割れ補修 1式 断面修復工(左官工法) 1式 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般又は指名	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度(実 工期5ヶ月)
65	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷大橋高欄補修その2	南砺市梨谷	高欄補修 1式	約7ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期5ヶ月)
66	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾2号橋再塗装	南砺市杉尾	再塗装A=986m2 素地調整工(1種ケレン)PCB対応環境対策N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
67	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾第5号棧道橋再塗装	南砺市杉尾	再塗装A=138m2 素地調整工(1種ケレン)PCB対応環境対策N=1式	約7ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
68	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築湯出島橋高欄再塗装第1工区	南砺市田向～上梨	再塗装(高欄)A=320m2素地調整工(1種ケレン)鉛対応 環境対策N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
69	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築湯出島橋高欄再塗装第2工区	南砺市田向～上梨	再塗装(高欄)A=370m2素地調整工(1種ケレン)鉛対応 環境対策N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
70	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独橋りょう維持修繕正洞橋舗装補修	南砺市大島	アスファルト舗装工 A=310m2橋面防水工 A=310m2 断面修復工 N=1式	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期4ヶ月)
71	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市吉江中～下吉江	延長L=440m, 路床工V=470m3, 下層路盤工 A=1320m2, 上層路盤工A=1045m2, 基層工 A=1330m2, 歩道路盤工A=475m2, ホックスカルバート工L=13m, 集水幹 N=4基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
72	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独道路改良	南砺市利賀村岩淵	延長L=10m, 雪前予防欄工N=上部2基, 下部1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
73	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(太美工区)県単独道路改良	南砺市太美	延長L=20m, ブロック積工A=60m2, 切土工 V=410m3, 法枠工L=90m, 側溝工L=10m (4千万円未満)	約6ヶ月	指名又は 条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
74	富山県	砺波土木センター	一般県道井波福野線県単独道路改良カルバート工	南砺市飛騨屋	延長L=15m, カルバート工L=9m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
75	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築消雪配管	南砺市井波	延長L=60m, 消雪配管工L=120m	約4ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
76	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋 上部工撤去	南砺市上川崎	塗装除去A=895㎡ 上部工撤去(トラス1径間) 1式鋼材運搬処分 W=50.3t (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
77	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋 工事用道路設置	南砺市上川崎	作業ヤード盛土 1650m3 大型土のう製作設置460個, 工事用道路盛土 V=660m3, 敷き鉄板700㎡, のり面整形A=370 ㎡, 路盤工320㎡, 舗装打換工540㎡ (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
78	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(メンテ・橋梁)川崎橋旧橋 下部工撤去	南砺市上川崎	下部工撤去(P3橋脚、A2橋台)1式土留矢板設置撤去 N=84枚 作業ヤード撤去・工事用道路撤去1式残土処理工 V=2,630m3 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期4ヶ月)
79	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築道路改良工事	南砺市荒木	延長 L=45.0m、排水構造物工 L=45.0m (4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は 条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
80	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)舗装	南砺市竹内	延長L=82m、舗装工A=670m2、縁石工L=70m	約3ヶ月	条件付一般	7スファルト舗装	第2四半期	発注済
81	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺線道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市竹内	延長L=115m、擁壁工L=100m、カルバート工L=30m、側溝工L=125m(4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
82	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築道路改良	南砺市井波	延長L=50m、側溝工L=50m、路床安定処理工A=600m2、下層路盤工A=860m2、(4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
83	富山県	砺波土木センター	一般県道小森谷庄川線単独道路改良	南砺市高屋	延長L=130m 転落防止柵基礎付きL型擁壁L=45m排水フリームL=45m 路体盛土V=200m3(4千万円未満)	約5ヶ月	指名又は条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
84	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(立野脇工区)単独道路改良切土工	南砺市立野脇	延長L=63m、切土工V=2,600m3	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第4四半期	修正
85	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(立野脇工区)単独道路改良法面工	南砺市立野脇	延長L=63m、法面工A=960m2	約8ヶ月	指名又は条件付一般	法面処理	第4四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
86	富山県	砺波土木センター	主要地方道砺波福光線道路総合交付金(改築)道路改良その2	南砺市吉江中	延長L=230m、路床安定処理工A=710m2、擁壁工L=91m、排水構造物工L=170m、下層路盤工A=1020m2(4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
87	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路構りよう改築道路改良	南砺市荒木	延長 L=110m、排水構造物工 L=110m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
88	富山県	砺波土木センター	一般国道304号単独道路改良側溝工	南砺市高宮	延長L=130m、側溝工L=130m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
89	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線単独道路改良その2	南砺市利賀村岩淵	延長L=10m、雪前予防柵工N=上部2基、下部1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
90	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築道路改良その2	南砺市井波	延長L=25m、側溝工L=30m、カルバート工L= 14m、集水柵工N=2基、舗装工A=400m2(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
91	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川単独河川改良護床工工事	南砺市利賀村百瀬川	延長 L= 81.2m、護床工 L= 66m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
92	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系明神川単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市和泉外	河道掘削工 V=1,800 m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
93	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大井川単独河川維持修繕河道掘削工工事	南砺市梅原	河道掘削工 V= 1,200 m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
94	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川河川総合交付金河道掘削工工事	南砺市晩田	河道掘削工 V= 1,300 m3	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
95	富山県	砺波土木センター	城端ダム県営ダム維持修繕貯水池堆砂掘削工工事	南砺市上原	貯水池掘削工 V=2,000m3	約5ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
96	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大門川単独河川維持修繕護岸工工事	南砺市野原	護岸修繕 L= 20m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
97	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大井川河川災害復旧護岸工工事	南砺市梅原	護岸復旧 L=10m	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
98	富山県	砺波土木センター	小矢部川河川総合交付金河道掘削工工事	南砺市和泉	河道掘削工 V=2,000m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
99	富山県	砺波土木センター	小矢部川河川総合交付金河道掘削工その2工事	南砺市遊部川原外	河道掘削工 V=1,000m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
100	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川河川総合交付金河道掘削工その2工事	南砺市広安	河道掘削工 V=900m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
101	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川河川総合交付金河道掘削工その3工事	南砺市城端外	河道掘削工 V=2,000m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加
102	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系吉谷川単独砂防維持修繕工事用道路撤去復旧	南砺市坂本	掘削 V=500m3	約3ヶ月	随契	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
103	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川単独砂防維持修繕除石工	南砺市東西原	除石工 V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
104	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系赤祖父川単独砂防維持修繕護岸修繕工	南砺市蛇喰	護岸工 L=20m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
105	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市城端外	浚渫 V=600m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
106	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系正谷砂防総合交付金(砂防)法面工	南砺市大谷	アンカー工 N=20本	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
107	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	南砺市太美	堰堤工 V=270m3 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
108	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)法面工	南砺市城端	法枠工 L=1100m	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第3四半期	発注済
109	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工	南砺市城端	護岸工 L=40m、橋梁撤去 N=1橋門型函渠 N=1基 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
110	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路	南砺市理休	補強土壁工 L=50m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
111	富山県	砺波土木センター	大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工	南砺市下出	水路工 L=60m	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
112	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系渋江川単独砂防維持修繕護床工	南砺市砂子谷	護床工 N=100個 (4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
113	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系打尾川単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市中尾外	浚渫 V=500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
114	富山県	砺波土木センター	庄川水系大谷砂防総合交付金(砂防)法面工	南砺市上平細島	法枠工 L=243m	約4ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
115	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系折田林川単独砂防改良護岸工	南砺市理休	護岸工 L=39m(4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
116	富山県	砺波土木センター	大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工その2	南砺市下出	水路工 L=95m	約7ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期5ヶ月)
117	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系正谷砂防総合交付金 (砂防)法面工その2	南砺市大谷	アンカー工 N=20本	約10ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
118	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川砂防関係施設整備 (砂防)堰堤工	南砺市利賀村上百瀬	堰堤工 N=1式(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
119	富山県	砺波土木センター	庄川水系悪瀬谷砂防関係施設整備 (砂防)堰堤改築工	南砺市利賀村阿別当	堰堤工 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
120	富山県	砺波土木センター	庄川水系皆笹谷砂防関係施設整備 (砂防)堰堤改築工	南砺市皆笹	堰堤工 N=1式(4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
121	富山県	砺波土木センター	庄川水系梨谷川砂防関係施設整備 (砂防)堰堤改築工	南砺市梨谷	堰堤工 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
122	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク5階塗装工事	南砺市刀利	キャットウォーク塗装 A=300m2	約5か月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済み
123	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 臼中ダム地震計改修工事	南砺市臼中	臼中ダム地震計改修 一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
124	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利・臼中ダム放流警報看板更新工事	南砺市刀利ほか	放流警報看板更新 一式	約6か月	指名	道路標識	第2四半期	削除
125	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム気象観測装置 改修工事	南砺市刀利	雨量計等更新 一式	約7か月	指名	電話・通信	第1四半期	発注済み
126	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム空中線柱更新 工事	南砺市刀利	空中線柱更新 一式	約8か月	指名	電話・通信	第2四半期	発注済み
127	富山県	小矢部川ダム管理事務所	防災ダム・基幹水利施設刀利3期地区刀利ダム取水ゲートほ か整備その1工事	南砺市刀利	取水ゲート塗装ほか2門制水ゲート塗装ほか1門	約11か月	条件付き一般	水門・門扉	第4四半期	
128	富山県	小矢部川ダム管理事務所	小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク5階塗装その2工事	南砺市刀利	キャットウォーク塗装 A=800m2	約8か月	条件付き一般	塗装	第4四半期	
129	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第20 工区工事	南砺市 金戸ほか	水路工 97m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
130	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸バイパスライン第3工 区工事	南砺市 金戸	バイパスライン620m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
131	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸パイプライン第4工区工事	南砺市 金戸	水路工93m パイプライン300m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
132	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化桜ヶ池幹線二期地区金戸パイプライン第5工区工事	南砺市 金戸	パイプライン600m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
133	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第6工区工事	南砺市 盛新	水路工 L=321m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
134	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備盛新地区水路整備第7工区工事	南砺市 盛新	水路工 L=179m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
135	富山県	砺波農林振興センター	防災減災(ため池整備)打尾谷ため池地区取水施設製作据付工事	南砺市 林道	斜樋製作据付 一式	約8ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	発注済
136	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区水抜きボーリング洗浄工事	南砺市 土山ほか	ホーリング洗浄 一式	約5ヶ月	指名	ホーリング・グラウト	第2四半期	発注済
137	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区下土山アンカーほか工事	南砺市 土山	アンカー工 一式	約8ヶ月	指名	ホーリング・グラウト	第2四半期	発注済
138	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区脇又排土工事	南砺市土山	排土工 一式フトン籠 168m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
139	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区蛇下排土工事	南砺市砂子谷	排土工 一式フトン籠 118m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
140	富山県	砺波農林振興センター	地すべり対策福光2期地区下土山排土工事	南砺市土山	排土工 一式フトン籠 96m	約6ヶ月	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
141	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備祖谷一期地区水路整備第5工区工事	南砺市 祖谷	水路工 L=590m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
142	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第13工区工事	南砺市 北野	水路工 L=200m (2千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
143	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第14工区工事	南砺市 北野	水路工 L=420m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
144	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第15工区工事	南砺市 北野	水路工 L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
145	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備吉松地区水路整備第16工区工事	南砺市 北野	水路工 L=100m (2千万円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
146	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備黒石西部地区水路整備第21工区工事	南砺市 法林寺	水路工 L=400m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
147	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備黒石西部地区水路整備第22工区工事	南砺市 法林寺ほか	水路工 L=500m 区画整理工 A=0.3ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
148	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備石黒西部地区水路整備第23工区工事	南砺市 中ノ江ほか	水路工 L=200m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
149	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第5工区工事	南砺市 森	水路工 L=470m 区画整理工 A=0.6ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
150	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第6工区工事	南砺市 三ツ屋	水路工 L=1,400m区画整理工 A=1.2ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
151	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備東石黒北部2期地区水路整備第7工区工事	南砺市 森	水路工 L=380m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
152	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備遊部一期地区ほ場整備第5工区工事	南砺市 遊部	基盤整地工 A=1.2ha (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
153	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備小坂二期地区ほ場整備第4工区工事	南砺市 小坂	基盤整地工 A=0.7ha (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
154	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山桂溪間工事	南砺市桂 大沼	谷止工 1基 (2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
155	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山北野山腹工事	南砺市 北野村外二ヶ入会地杉山	法枠工 一式 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
156	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山小原溪間工事	南砺市 小原 大谷	谷止工 1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
157	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点平高草嶺溪間工事	南砺市 高草嶺ほか 八束ほか	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
158	富山県	砺波農林振興センター	治山施設機能強化下出谷止工修繕工事	南砺市 下出 百草嶺ほか	谷止工修繕 1基 (2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
159	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山百瀬川東山柵修繕工事	南砺市利賀村百瀬川 東山	柵工修繕 一式 (2千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
160	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山奥山溪間工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会 奥山	谷止工 1基 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
161	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山坂本溪間工事	南砺市 坂本ほか大休場ほか	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
162	富山県	砺波農林振興センター	予防治山大動場溪間工事	南砺市 利賀村大動場 千束	谷止工 1基 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
163	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金ふれあいの森線水無工区開設工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会ほか	林道開設L=272m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
164	富山県	砺波農林振興センター	県営林道道整備交付金高成1号線東侯工区開設工事	南砺市 下出外三ヶ村入会	林道開設L=99m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
165	富山県	砺波農林振興センター	県営林道整備交付金ふれあいの森線大助場工区取付道整備工事	南砺市 利賀村大助場	林道開設L=50m (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
166	富山県	砺波農林振興センター	県営林道整備交付金高成1号線中根工区開設工事	南砺市 上梨	林道開設L=315m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
167	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 取水口昇降梯子修繕工事	南砺市立野脇地内	SUS製昇降用梯子設置 1式	約6ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第2四半期	前回削除
168	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 調圧水槽フェンス・梯子更新工事	南砺市吉見地内	調圧水槽上面 鋼管手すり、フェンス更新 1式 調圧水槽昇降用梯子更新 1式	約6ヶ月	指名競争入札	水門門扉とび・土工	第4四半期	前回修正
169	富山県	企業局	太美ダム 低圧電灯動力受電盤更新工事	南砺市立野脇	低圧電灯動力受電盤更新 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
170	富山県	企業局	小矢部川支所 東館電気設備移設工事	南砺市太美	電力・通信ケーブル等移設 1式	約11ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
171	富山県	企業局	小矢部川第二発電所ジブクレーン修繕工事	南砺市太美	ジブクレーン修繕 1式	約8ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回修正
172	富山県	企業局	太美ダム ジブクレーン修繕工事	南砺市立野脇	ジブクレーン修繕 1式	約6ヶ月	指名競争入札	エレベーター	第3四半期	前回修正
173	富山県	企業局	小矢部川第二発電所 インクライン修繕工事	南砺市太美	インクライン修繕 1式	約11ヶ月	随意契約	エレベーター	第2四半期	前回削除
174	富山県	企業局	小矢部川水系 小矢部川第一第二連絡線71号柱建替工事	南砺市立野脇	連絡線移設 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	前回修正
175	富山県	企業局	小矢部川水系 発電所通信環境拡充工事	南砺市綱掛ほか	2発電所の通信環境拡充 1式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電話・通信設備	第3四半期	前回修正
176	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所東館改築工事	南砺市太美地内	発電管理所小矢部川支所の東館改修工事 1式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	建築	第1四半期	
177	富山県	企業局	発電管理所小矢部川支所工作室屋上防水改修工事	南砺市太美地内	FRP防水シート張替え 9.85m×19.55m＝ 192.6㎡	約4ヶ月	指名競争入札	防水	第2四半期	
南砺市〔令和8年1月5日時点〕										
178	南砺市	総務部 行革・施設管理課	理休団地2号棟防水改修工事	理休	屋上防水改修工事外壁塗装改修工事	約4ヶ月	条件付一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	
179	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	R6.9月災 林道八乙女線 災害復旧工事	井波外4入会	施工延長 L=40m	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
180	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	7災7046ほか土山・能美地区農地災害復旧工事	土山・能美	農地復旧 6箇所水路復旧 1箇所農道復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
181	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道国広南原線(南工区)道路改良その2工事	立野原東	道路改良工事 L=100m排水構造物工、ブロック積工他	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
182	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高屋井口線道路改良その12工事	山見	道路改良工事 L=65m排水構造物工、舗装工ほか	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	
183	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高屋井口線院瀬見工区道路改良工事	院瀬見	道路改良工事 L=210m盛土工、排水構造物工ほか	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
184	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道国広南原線(南工区)道路改良その3工事	立野原東	道路改良工事 L=120m排水構造物工、ブロック積工他	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	
185	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高宮16号線ほか道路改良工事	高宮	道路改良工事 L=290m排水構造物工、舗装工ほか	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
186	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道二日町広安号線道路改良その13工事	柴田屋	道路改良工事 L=100m排水構造物工、舗装工ほか	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
187	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道岩瀬百瀬川線法面工事	利賀村百瀬川	法面改修工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	中止
188	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	7災23号中ノ江岩木線道路災害復旧工事	岩木	ブロック積工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
189	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	7災24号医王2号線道路災害復旧工事	香城寺	大型ブロック積工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
190	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	7災25号砂子谷小又線道路災害復旧工事	砂子谷	側溝工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
191	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道七ツ屋荒木町線道路照明灯LED化工事	松原新、やかた	道路照明灯更新 N=13基	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第4四半期	追加
192	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道専勝寺院瀬見線舗装打換工事	安室	舗装打換工 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
193	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道福野駅前田線歩道舗装補修工事	苗島	舗装打換工 1式街路樹伐採 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
194	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道小矢部川右岸線舗装打換工事	荒木	舗装打換工 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
195	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道西上赤坂線歩道舗装補修工事	野田	舗装打換工 1式街路樹伐採 1式	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
196	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	坂下配水池耐震化工事	北川 (坂下)	配水池耐震補強及び場内配管 1式	約8ヶ月	条件付一般競争入札	水道施設工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
197	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	市道野田法林寺線配水管更新工事	殿	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ100 L=60m	約4ヶ月	指名競争入札	管工事		中止 (R8発注)
198	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	桜ヶ池送配水管耐震化工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ150 伏せ越し2箇所	約6ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
199	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 立野原東地内個別ポンプ設置工事	立野原東	汚水ポンプ整備 1箇所制御盤整備 1基	約3ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事		中止 (R8発注)
200	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環【PEP】立野原東地内 管渠移設工事	立野原東	管渠布設 265m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	
201	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 久戸地内舗装本復旧工事	久戸	舗装打換 A=282㎡	約2ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
中日本高速道路(株) [令和 8 年 1 月 1 日 時点]										
202	中日本高速道路(株)	金沢支社	東海北陸自動車道(4車線化)五箇山橋(PC上部工)工事	富山県南砺市	福光IC～五箇山IC間の4車線化事業(9.5km)において、 五箇山橋のPC上部工を施工する工事 五箇山橋(PC3径間連続箱桁橋) 橋面積 約3千㎡、詳細設計 1式	約48ヶ月	一般競争	PC橋上部工工事	2026年度 第2四半期	
日本下水道事業団 [令和 8 年 1 月 9 日 時点]										
203	日本下水道事業団		南砺市黎明浄化センター他1施設建設工事	富山県南砺市	黎明:汚泥ポンプ室、脱臭機室 電気室耐震、建築設備 支障移設 西赤尾:OD、最終沈殿池 耐震工事、機械 支障移設(耐震)	約6ヶ月	一般競争	一般土木 (C3)	第4四半期	