

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (補正)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	常願寺川・日置護岸その10工事	富山県中新川郡立山町日置地先	低水護岸L=40m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(神通川・返島護岸その3外工事) R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 千寿ヶ原他斜面対策工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	落石防止網工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
3	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 天鳥下流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
4	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 工事用道路補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 サブ谷砂防堰堤補強工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰地区溪岸対策(二の谷)工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (第4四半期)										
7	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 新潟第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰砂防工事用道路その他工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 湯川第15号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
富山県 [令和 8 年 1 月 時点]										
10	富山県	営繕課	立山センター総合活動拠点施設屋根・外壁改修工事	中新川郡立山町芦峯寺(室堂平)	総合活動拠点施設(RC-2、延べ1,101㎡)の屋根 及び外壁改修 (4千万円以上)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	富山県	営繕課	富山県富山土木センター立山土木事務所太陽光発電設備設置工事	中新川郡立山町前沢	太陽光発電設備約14kWの新設(折板屋根)	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
12	富山県	営繕課	立山高原ホテル蒸気ボイラー更新工事	中新川郡立山町芦峯寺	蒸気ボイラー2台の更新	約9ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	発注済
13	富山県	営繕課	富山県立山博物館資料館収蔵庫恒温恒湿空調設備更新工事	中新川郡立山町芦峯寺	恒温恒湿パッケージエアコンの更新	約11ヶ月 約7ヶ月	指名	暖冷房設備	第4四半期 第3四半期	工期、入札予定 時期の訂正 余裕期間制度
14	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修四谷尾警報局放流警報設備改良工事	立山町四谷尾	無線・警報装置N=1基サイレン装置N=1式アルミ製局舎 N=1式	約8ヶ月	条件付一般	電話通信設備	第2四半期	発注済み
15	富山県	白岩川ダム管理事務所	5年災第35号白岩川水系白岩川河川災害復旧堆積土除去その4工事	立山町白岩外	土砂運搬 V=10,000m ³ 土砂除去 V=5,000m ³ 整地 V=20,000m ³	約12か月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
16	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修網場更新工事	立山町白岩	工場製作 N=1式網場撤去 N=1式網場設置 N=1式	約13か月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
17	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修量水標設置工事	立山町白岩	量水標撤去 N=1式量水標設置 N=1式	約10か月	指名	水処理装置	第4四半期	
18	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム県単独ダム維持管理舗装補修工事	立山町白岩	舗装補修 A=120m ²	約3か月	随契	アスファルト舗装	第3四半期	発注済み
19	富山県	富山土木センター	(都)大塚米沢線街路総合交付金道路改良	立山町五百石外	基層工 A=1,120m ² 路盤工 A=1,990m ² 路床改良 N=1,340m ² (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
20	富山県	富山土木センター	(都)大塚米沢線県単独街路土砂撤去	立山町米沢	土砂撤去工 V=120m ³	約3か月	指名	一般土木	第4四半期	
21	富山県	富山土木センター	白岩川河川災害復旧堤防補強工	立山町四谷尾	腹付盛土工 V=180m ³ 舗装工 A=400m ² (2千万円未満)	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
22	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(雪寒)道路改良	立山町横江	側溝工 L=80m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
23	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町泉	側溝工 L=70m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
24	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路改良	立山町坂井沢	水路工 L=250m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
25	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金(改築)道路改良	立山町利田	側溝工 L=120m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
26	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山外郭環状線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町西大森	プレキャスト擁壁 L=30m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
27	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路改良舗装工	立山町芦峯寺	舗装工 A=400m ² 消雪配管 L=70m	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
28	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線道路橋りょう改築湯昆谷橋再塗装	立山町白岩	再塗装(Rc-I) A=760m2	約6ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
29	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線道路橋りょう改築飛龍橋再塗装	立山町芦峯寺	再塗装(Rc-I) A=420m2	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	発注済
30	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線県単独橋りょう維持修繕流観橋高欄取替	立山町泉	高欄取替 L=43m	約7ヶ月	条件付き一般	防護柵	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
31	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)原千垣停車場線道路橋りょう改築芳見橋補修	立山町芦峯寺	上部工 ひび割れ補修・断面修復工1式 (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
32	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路維持修繕舗装補修	立山町芦峯寺	舗装工 A=600㎡	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
33	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金消雪リフレッシュ配管	立山町大石原	消雪配管 L=72m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
34	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線県単独道路維持修繕落石対策施設補修	立山町芦峯寺	落石対策施設補修 1式	約5ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
35	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築瀬戸蔵ロックシェッド外補修	立山町芦峯寺	瀬戸蔵RS 断面修復工 1式瀬戸蔵SS 断面修復工 1式 落石対策工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期4ヶ月)
36	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線県単独雪寒施設維持修繕消雪ポンプ取替	立山町利田	消雪ポンプ取替 1式	約4ヶ月	随契	水処理装置	第2四半期	発注済
37	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線県単独雪寒施設維持修繕立山大橋消融雪設備配管取替	立山町芦峯寺	消融雪設備配管取替 1式	約4ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
38	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修	立山町辻外	舗装工 A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
39	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路総合交付金消雪リフレッシュ配管	立山町芦峯寺	消雪配管 L=80m	約6ヶ月	指名	消雪装置	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
40	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)弘法称名立山停車場線道路橋りょう改築称名O2ロックシェッド補修	立山町芦峯寺	ロックシェッド補修 1式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
41	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線外県単交通安全施設等整備区画線設置工	立山町芦峯寺外	区画線工 1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
42	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金(防災・防災・修繕)舗装補修第2工区	立山町辻外	舗装工 A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
43	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路総合交付金消雪リフレッシュ配管第2工区	立山町大石原	消雪配管 L=140m	約6ヶ月	指名	消雪装置	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
44	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金河川監視カメラ停電対策	立山町泉外	カメラ停電対策 N=2箇所	約6ヶ月	指名	電話・通信設備工事	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
45	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	5年災白岩川水系白岩川河川災害復旧舗装工	立山町目桑	舗装工 A=700㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	発注済余裕期間 制度(実工期2ヶ月)
46	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川県単独河川維持修繕護岸工	立山町白岩	護岸工 L=95m (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
47	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系下嵐谷砂防関係施設整備工事用道路工	立山町栃津	工事用道路 1式	約5ヶ月	随契	とび・土工 ・コンクリート	第2四半期	発注済
48	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系小豆谷砂防関係施設整備小豆谷2号堰堤工	立山町芦峯寺	地盤改良工 1式堰堤工 1式 (1億円以上)	約9ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
49	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備雑穀谷1号堰堤補修 工	立山町芦峯寺	堰堤補修工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度(実 工期8ヶ月)
50	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備14-1号堰堤工工事	立山町芦峯寺	堰堤工 1式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度(実 工期6ヶ月)
51	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸5期地区常東合口用水路第14工 区工事	立山町西大森	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
52	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常願寺川右岸5期地区常東合口用水路第15工 区工事	立山町西大森	用水路工 L=189m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
53	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路第2工区工事	立山町芦峯寺	用水路工 L=240m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
54	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路蓋版工事	立山町 鋳物師沢	蓋版工 1式	約7か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	契約済
55	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設横江地区取水ゲート設備更新工事	立山町横江	水密ゴム更新 1式	約10か月	条件付一般	水門・門扉	第4四半期	追加
56	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備吉原用水地区吉原用水路第2-1工区工事	立山町芦峯寺	用水路工 L=240m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
57	富山県	富山農林振興センター	ため池整備法光寺谷池地区 法光寺谷池取水施設製作露付工事	立山町上末	ため池取水水門 一式	約9ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	契約済
58	富山県	富山農林振興センター	県営農村地域防災減災事業法光寺谷池地区法光寺谷池堤体 改修工事	立山町上末	堤体盛土 V=4,600m3付帯工 一式 (1億円以上)	約13ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	契約済
59	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備四谷尾地区水路整備第1工区工事	立山町四谷尾	用水路工 L=340m (4千万円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
60	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第4工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理 A=2.7ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
61	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備田添地区第5工区ほ場整備工事	立山町田添ほか	区画整理 A=3.1ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
62	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理 A=1.5ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	中止
63	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第2の1工区ほ場整備工事	立山町 東中野新ほか	区画整理 A=0.8ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
64	富山県	富山農林振興センター	県営農地整備事業東中野新地区ほ場整備第3工区工事	立山町 東中野新	区画整理 A=14.2ha (1億円以上)	約36ヶ月	条件付一般(特定JV)	一般土木	第4四半期	追加
65	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備東中野新地区第4工区ほ場整備工事	立山町岩峠寺	区画整理 A=0.7ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
66	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(長倉)山腹工事	立山町 長倉 尻谷	土工(掘削) V=4,068m ³ アンカー工 10本 養生基材吹付 294.1m ² モルタル吹付 120.0m ²	約4か月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	契約済
67	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(日中)山腹工事	立山町日中	簡易法枠工ほか	約6か月	指名	法面処理	第4四半期	
68	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(座主坊)溪関工事	立山町 座主坊村巻ほか	谷止工(コンクリート) 1基 H=5.5m、L=33.0m、V=335.4m ³ (4千万円以上1億円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
69	富山県	富山農林振興センター	緊急総合治山(長倉)山腹工事	立山町 長倉滝坂	土留工(かご枠) H=2.0m、L=35.0m、V=64.8m ³ 水路工 L=30.0m (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
70	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金弥陀ヶ原園地歩道等整備工事	立山町芦峠寺	登山道整備L=220m	約7か月	指名	その他	第1四半期	契約済
71	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金黒部湖園地歩道等整備工事	立山町芦峠寺	歩道等整備 一式	約3か月	指名	一般土木	第1四半期	中止
72	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金仙人ダム跡沢線歩道整備工事	立山町芦峠寺	歩道整備 一式	約3か月	指名	その他	第2四半期	契約済
73	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(芦峠寺)山腹工事	立山町芦峠寺	土留工修繕 一式	約5か月	指名	一般土木	第2四半期	契約済

立山町 [令和 8 年 1 月 5 日 時点]

74	立山町		給食センタープレハブ冷凍庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷凍庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
75	立山町		給食センタープレハブ冷蔵庫工事	立山町学校給食センター	プレハブ冷蔵庫の更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	発注済
76	立山町		下段保育所シャワー設置工事	下段保育所	シャワー設備の新設	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
77	立山町		みどりの森保育園外壁等長寿命化工事	みどりの森保育園	外壁及び雨樋の補修	2箇月	指名競争	建築	第1四半期	発注済
78	立山町		町道泊新沢中山線舗装工事	錆物師沢	舗装工 L=150m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
79	立山町		町道五百石道源寺線(五百石工区)舗装工事	五百石	舗装工 L=110m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
80	立山町		町道五百石道源寺線(榎工区)舗装工事	榎	舗装工 L=120m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
81	立山町		町道沢端線舗装工事	沢端	舗装工 L=90m	3箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
82	立山町		下段地内道路舗装工事	榎	舗装工 L=100m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
83	立山町		町道四谷尾金剛新線道路改良工事	日中上野	側溝工 L=5m	3箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
84	立山町		町道西大森泊線舗装工事	三ツ塚新	舗装工 L=250m	4箇月	指名競争	舗装	第1四半期	発注済
85	立山町		町道鉢ノ木1号線道路改良第4工区工事	鉢木	横断暗渠工 L=20m	10箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
86	立山町		町道上前沢線安全対策工事	前沢	安全施設工 L=300m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
87	立山町		町道日俣団地10号線外安全対策工事	柿の木沢	安全施設工 L=200m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
88	立山町		町道日中田添線安全対策工事	沢端	安全施設工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
89	立山町		町道上前沢5号線道路改良工事	前沢	側溝工 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
90	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第1工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=220m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
91	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第2工区工事	利田	配水本管布設替 φ150 L=210m	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	発注済
92	立山町		グリーンパーク吉峰遊歩道標識整備工事	吉峰	腕木標識約10基	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
93	立山町		安全柵改修工事	四谷尾	転落防止柵 98m	4箇月	指名競争	土木	第1四半期	発注済
94	立山町		立山町防災児童館複合施設鉄道ひろば整備工事	前沢	線路の敷設、踏切の設置等	3箇月	指名競争	建築	第2四半期	発注済
95	立山町		利田小学校屋内運動場断熱改修工事	利田小学校	屋内運動場の断熱改修	5箇月	指名競争	建築	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
96	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場太陽光設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の太陽光発電設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
97	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場蓄電池設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の蓄電池設備設置	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
98	立山町		立山北部小・立山中央小学校屋内運動場空調設備工事	立山北部小学校ほか	屋内運動場の空調設置	5箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
99	立山町		雄山中学校屋内運動場空調設備設置工事	雄山中学校	屋内運動場の空調設置	4箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
100	立山町		給食センター炊飯システム反転ほぐし機更新工事	立山町学校給食センター	炊飯システム「反転ほぐし機」の更新	4箇月	随意契約	機器更新	第2四半期	発注済
101	立山町		泊新沢中山線消雪ポンプ更新工事	泊新	取水施設改修 一式	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
102	立山町		無名橋004橋梁補修工事	前沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
103	立山町		無名橋236橋梁補修工事	米沢	橋梁補修工 一式	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
104	立山町		諸見橋橋梁補修工事	泊新	橋梁補修工 一式	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
105	立山町		町道横江1号線道路改良工事	横江(高野地区)	側溝工 L=20m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
106	立山町		町道五百石東線道路改良工事	五百石	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
107	立山町		町道大山上市線道路改良工事	米沢	側溝工 L=30m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
108	立山町		坂井沢白岩線消雪配管改修工事	白岩	消雪配管工 L=240m	4箇月	指名競争	配管	第2四半期	発注済
109	立山町		蔵本団地道路改良工事	大日町	側溝工 L=60m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
110	立山町		町道千寿ヶ原口一タリ線道路改良工事	芦峯寺	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
111	立山町		町道坂井沢白岩線道路改良工事	坂井沢	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
112	立山町		町道菰原半屋線道路改良工事	蔵本新	道路改良 L=30m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
113	立山町		釜ヶ淵町営住宅集会場エアコン設置工事	道源寺	エアコン設置	1箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
114	立山町		グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場園路舗装工事	下田・吉峰野開	アスファルト舗装工 A=1900㎡	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	発注済
115	立山町		立山室堂周辺案内標識整備工事	室堂	看板設置3基	3箇月	指名競争	看板	第2四半期	発注済
116	立山町		夜間照明装置設置工事	米沢	夜間照明装置の設置	2箇月	指名競争	電気	第2四半期	発注済
117	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う野町地内水道管布設替工事	野町	配水本管布設替 φ150 L=11m 推進工 1式	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
118	立山町		上中地内水道管新設工事	上中	配水管新設 φ75 L=190m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
119	立山町		上水道管理センター浄水濁度計更新工事	岩峠寺	濁度計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
120	立山町		上末高区配水地流量計更新工事	上末	配水流量計の更新	7箇月	指名競争	機械	第2四半期	発注済
121	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事	利田	舗装本復旧 L=430m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	発注済
122	立山町		榎地内宅地造成に伴う水道管新設工事	榎	配水管新設 φ75 L=295m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
123	立山町		ほ場整備に伴う東中野新地内水道管移設工事	東中野新	配水管移設 φ50 L=20m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
124	立山町		芦見地内水道管布設替工事	芦見	配水管布設替 L=274m	4箇月	指名競争	上水道	第2四半期	発注済
125	立山町		立山町役場庁舎等防犯カメラ増設工事	前沢	庁舎等の防犯カメラ増設工	5箇月	随意契約	電気	第2四半期	発注済
126	立山町		林道虫谷線1号箇所災害復旧工事	虫谷	林道復旧 54m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
127	立山町		道源寺地内用水路改良第1工区工事	道源寺	防護柵 150m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
128	立山町		五郎丸地内用水路改良第1工区工事	五郎丸	用水路 258m	8箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済
129	立山町		林道座主坊線5号箇所災害復旧工事	小又・芦峠寺	林道復旧 101m	9箇月	指名競争	土木	第2四半期	発注済

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
130	立山町		文化情報発信ステーション低圧受電切替工事	文化情報発信ステーション	低圧受電への切替と高圧受電設備の撤去	3箇月	指名競争	電気	第3四半期	発注済
131	立山町		立山小学校防水補修工事	立山小学校	防水補修	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	発注済
132	立山町		高野小学校ほか2校屋内運動場空調設備設置工事	高野小学校ほか	屋内運動場の空調設置	7箇月	指名競争	機械	第3四半期	発注済
133	立山町		給食センター炊飯設備インバータ更新工事	立山町学校給食センター	炊飯設備のインバータ更新	4箇月	随意契約	機器更新	第3四半期	発注済
134	立山町		下段保育所プランク更新工事	下段保育所	遊具の撤去・更新	3箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
135	立山町		町道岩崎寺1号線道路改良工事	宮路	側溝工 L=40m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
136	立山町		町道下田東中野新線道路改良第2工区工事	宮路	道路改良 L=50m	4箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
137	立山町		町道浦田本線道路改良工事	浦田	側溝工 L=30m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
138	立山町		町道泊東大森線道路改良工事	東大森	側溝工 L=50m	6箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
139	立山町		グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場附帯工事	下田・吉峰野開	獣害防止柵設置 500m	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	発注済
140	立山町		防災資機材倉庫設置工事	米沢	資機材倉庫の設置	2箇月	指名競争	建築	第3四半期	発注済
141	立山町		上水道管理センター自家発電機更新工事	岩崎寺	自家発電機の更新	17箇月	指名競争	機械	第3四半期	発注済
142	立山町		農業集落排水事業日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠第1工区工事	白岩ほか	下水道管渠新設 φ200 L=250m、推進工1式	5箇月	指名競争	下水道	第3四半期	発注済
143	立山町		水防倉庫カーポート設置工事	前沢	水防倉庫のカーポート設置工	4箇月	指名競争	建築	第3四半期	発注済
144	立山町		トイレ改修工事	四谷尾	トイレ洋式化1式(間仕切・タイル改修)	5箇月	指名競争	建築	第3四半期	発注済
145	立山町		雄山中学校校舎北側用水路補修工事	前沢	用水路 77m	3箇月	指名競争	土木	第3四半期	発注済
146	立山町		新移住交流拠点施設整備に伴う解体工事	前沢	建築物の解体	5箇月	指名競争	解体	第4四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
147	立山町		釜ヶ淵駅パークアンドライド駐車場増設等工事	釜ヶ淵	駐車場増設、看板設置等	6箇月	指名競争	建築	第4四半期	変更
148	立山町		新移住交流拠点施設建築主体工事	前沢	新施設整備の建築主体	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	第4期以降
149	立山町		新移住交流拠点施設電気設備工事	前沢	新施設整備の電気設備	10箇月	指名競争	電気	第4四半期	第4期以降
150	立山町		新移住交流拠点施設機械設備工事	前沢	新施設整備の機械設備	10箇月	指名競争	機械	第4四半期	第4期以降
151	立山町		新移住交流拠点施設外構工事	前沢	新施設整備に伴う附帯外構	10箇月	指名競争	建築	第4四半期	第4期以降
152	立山町		新移住交流拠点施設造成工事	前沢	新施設整備用地の造成	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
153	立山町		釜ヶ淵公民館外壁雨漏り改修工事	釜ヶ淵公民館	外壁修繕、防水処理	3箇月	指名競争	建築	第4四半期	変更
154	立山町		給食センター機械室ポンプ・蒸気ボイラー及び軟水器更新工事 (ゼロ債務)	立山町学校給食センター	機械室ポンプ・蒸気ボイラー及び軟水器更新	6箇月	指名競争	機械	第4四半期	新規
155	立山町		みどりの森保育園複合遊具及び小屋更新工事	みどりの森保育園	遊具の撤去・更新	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
156	立山町		かがやき保育園地中熱空調更新工事	かがやき保育園	地中熱空調の調査・更新	3箇月	指名競争	建築	第4四半期	新規
157	立山町		町道金剛新横江線舗装工事	野町	舗装工 L=70m	3箇月	指名競争	舗装	第4四半期	変更
158	立山町		総合公園施設改修工事	野沢	照明灯外改修 一式	3箇月	指名競争	電気	第4四半期	変更
159	立山町		無名橋027橋梁補修工事	草野	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
160	立山町		無名橋240橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
161	立山町		無名橋241橋梁補修工事	若林	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
162	立山町		無名橋246橋梁補修工事	沢端	橋梁補修工 一式	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
163	立山町		町道坂井沢白岩線舗装工事	白岩	舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第4四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
164	立山町		町道大清水榎線道路舗装工事	榎	舗装工 L=120m	3箇月	指名競争	舗装	第4四半期	
165	立山町		町道沢端野町2号線道路改良その5工事	沢端	道路改良 L=180m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
166	立山町		地域生活基盤施設整備工事	前沢	広場整備	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	
167	立山町		町道沢端野町2号線交差点改良工事	沢端	道路改良 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
168	立山町		町道曾我銚木線道路舗装工事	銚木	舗装工 L=200m	3箇月	指名競争	舗装	第4四半期	新規
169	立山町		立山町総合公園野球場ベンチ更新工事	野沢	運動施設	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
170	立山町		立山町総合公園野球場バックネット更新工事	野沢	運動施設	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	新規
171	立山町		総合公園施設改修工事	野沢	照明灯改修 一式	3箇月	指名競争	電気	第4四半期	新規
172	立山町		日水地内宅地造成に伴う水道管新設工事	日水	配水管新設 φ75 L=200m	4箇月	指名競争	上水道	第4四半期	変更
173	立山町		林道茨谷線12号箇所災害復旧工事	長倉	林道復旧 99m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
174	立山町		林道座主坊線6号箇所災害復旧工事	座主坊	林道復旧 37m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
175	立山町		林道座主坊線7号箇所災害復旧工事	座主坊	林道復旧 12m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
176	立山町		林道座主坊線10号箇所災害復旧工事	座主坊	林道復旧 7m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
177	立山町		林道座主坊線11号箇所災害復旧工事	座主坊	林道復旧 27m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
178	立山町		林道座主坊線12号箇所災害復旧工事	座主坊	林道復旧 28m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
179	立山町		林道松倉線4号箇所災害復旧工事	松倉	林道復旧 19m	3箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
180	立山町		林道新村線1号箇所災害復旧工事(R7災)	座主坊	林道復旧 69m	9箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
181	立山町		伊勢屋地内農地災害復旧工事(7101)R7災	伊勢屋	畦畔工 19m	5箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
182	立山町		六郎谷地内農地災害復旧工事(7102)R7災	六郎谷	畦畔工 23m	5箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
183	立山町		目桑地内排水路災害復旧工事(7001)R7災	目桑	排水路 63m	9箇月	指名競争	土木	第4四半期	変更
中日本高速道路(株) [令和 8 年 1 月 1 日 時点]										
184	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 富山IC~朝日IC間防護柵更新工事(2026年度)	富山県富山市~富山県下新川郡朝日町	北陸自動車道 富山IC~朝日IC間において、路肩ガードケーブルをガードレールに取替を行う工事 ・防護さく更新 約8km	約15ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	道路付属物工事	2026年度 第4四半期	